

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：滨江校区综合楼四周沥青路面提升改造（QSZB-Z(G)-C22178(CS)L）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州邦泰建筑安装工程有限公司	永喆建设有限公司	杭州恒泽建设有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得2分（响应文件中提供证明材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-2	2	2	0.5
2	商务资信	供应商具有有效的ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，全部满足的得3分（响应文件中提供扫描件并加盖公章，不提供不得分）。	0-3	3	3	3
3.1	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况。	0-5	3.5	4	3.8
3.2	技术	技术方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性。	0-4	3	3.5	3
3.3	技术	施工用材料、半成品、外购件质量选用情况。	0-4	3.5	4	3.5
3.4	技术	对本项目现场情况的了解程度及分析；对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。	0-5	4	4.5	4
3.5	技术	针对本工程项目实施的解决方案及施工进度计划网络图。	0-4	3.6	3.8	3.5
4.1	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力。	0-4	3.6	4	3.7
4.2	技术	劳动力、施工机械设备及材料的投入安排，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-4	3.8	4	3.5
4.3	技术	服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-4	3.4	3.8	3.5
4.4	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措施的科学性、合理性、合规性。	0-4	3.7	3.9	3.5
4.5	技术	施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方案。	0-4	3.4	3.8	3.6
5.1	技术	项目负责人具有同类项目相关经验等方面情况。	0-3	3	3	0
5.2	技术	拟派项目经理具有高级工程师及以上职称的得2分，其余不得分（提供职称证书和社保缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分）	0-2	0	2	0
5.3	技术	项目负责人到位率情况。	0-2	1.5	2	2
6.1	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、资质情况等。	0-3	3	3	3
6.2	技术	项目管理班子的人员有无类似经验。	0-3	3	3	0

合计	0-60	51	57.3	44.1
----	------	----	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：滨江校区综合楼四周沥青路面提升改造（QSZB-Z(G)-C22178(CS)L）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州邦泰建筑安装工程有限公司	永喆建设有限公司	杭州恒泽建设有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得2分（响应文件中提供证明材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-2	2	2	0.5
2	商务资信	供应商具有有效的ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，全部满足的得3分（响应文件中提供扫描件并加盖公章，不提供不得分）。	0-3	3	3	3
3.1	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况。	0-5	2.5	4	3
3.2	技术	技术方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性。	0-4	1.5	3	2
3.3	技术	施工用材料、半成品、外购件质量选用情况。	0-4	2.5	3	2.5
3.4	技术	对本项目现场情况的了解程度及分析；对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。	0-5	3	4	3
3.5	技术	针对本工程项目实施的解决方案及施工进度计划网络图。	0-4	2	3	2
4.1	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力。	0-4	2	3	2
4.2	技术	劳动力、施工机械设备及材料的投入安排，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-4	2	3	2
4.3	技术	服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-4	2	3	2
4.4	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措施的科学性、合理性、合规性。	0-4	2	3	2.5
4.5	技术	施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方案。	0-4	2	3.5	2
5.1	技术	项目负责人具有同类项目相关经验等方面情况。	0-3	3	3	0
5.2	技术	拟派项目经理具有高级工程师及以上职称的得2分，其余不得分（提供职称证书和社保缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分）	0-2	0	2	0
5.3	技术	项目负责人到位率情况。	0-2	1.5	2	2
6.1	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、资质情况等。	0-3	3	3	3
6.2	技术	项目管理班子的人员有无类似经验。	0-3	3	3	0

合计	0-60	37	50.5	31.5
----	------	----	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：滨江校区综合楼四周沥青路面提升改造（QSZB-Z(G)-C22178(CS)L）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州邦泰建筑安装工程有限公司	永喆建设有限公司	杭州恒泽建设有限公司
1	商务资信	供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件、分部分项竣工验收报告（或竣工验收报告扫描件）为准）：每提供1份合同业绩得0.5分，最高得2分（响应文件中提供证明材料并加盖公章，不提供或未体现关键部分的不得分）。	0-2	2	2	0.5
2	商务资信	供应商具有有效的ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，全部满足的得3分（响应文件中提供扫描件并加盖公章，不提供不得分）。	0-3	3	3	3
3.1	技术	总体概述：工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分等方面情况。	0-5	3.4	4	3
3.2	技术	技术方案是否详实和完备，是否科学、合理，并具有可操作性。	0-4	3	3.2	2.5
3.3	技术	施工用材料、半成品、外购件质量选用情况。	0-4	2.5	3.3	2
3.4	技术	对本项目现场情况的了解程度及分析；对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。	0-5	3.5	4.1	3
3.5	技术	针对本工程项目实施的解决方案及施工进度计划网络图。	0-4	2.5	3.6	2
4.1	技术	内部管理制度是否全面、有针对性、措施完善，措施得力。	0-4	2.5	3.2	2
4.2	技术	劳动力、施工机械设备及材料的投入安排，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施。	0-4	3	3.5	2.5
4.3	技术	服从采购人协调和统一管理及配合措施，以及特殊服务承诺措施。	0-4	3	3.6	2.8
4.4	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的措施的科学性、合理性、合规性。	0-4	3.5	3.8	3
4.5	技术	施工方案的重难点分析以及控制、突发事件的应急措施及故障处理、疫情防控期间相关保障措施及方案。	0-4	3	3.5	2.5
5.1	技术	项目负责人具有同类项目相关经验等方面情况。	0-3	3	3	0
5.2	技术	拟派项目经理具有高级工程师及以上职称的得2分，其余不得分（提供职称证书和社保缴纳证明复印件并加盖公章，否则不得分）	0-2	0	2	0
5.3	技术	项目负责人到位率情况。	0-2	1.5	2	2
6.1	技术	项目管理班子的人员配备情况，项目组人员的数量是否充分、配备是否合理、资质情况等。	0-3	3	3	3
6.2	技术	项目管理班子的人员有无类似经验。	0-3	3	3	0

合计	0-60	45.4	53.8	33.8
----	------	------	------	------

专家（签名）：