

## 技术商务资信评分明细（胡德良）

项目名称：医院科研区域楼层改造工程（杭政采分-2022-02996）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州装饰工程有限公司	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	杭州华实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万建筑技术有限公司（联合体）	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	浙江中建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：提供合同扫描件加盖公章。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 证明材料：有效的认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志情况进行评价。本项目所投产品取得环境标志认证证书的每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志认证机构名录中）	0-1.5	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0.5	0.5
4	技术	供应商针对本项目的施工总体方案，方案全面、完善、具有针对性、实操性和条理性的得5分； 方案较为完善，有一定的针对性、实操性和条理性的得3分； 方案内容简单，针对性、实操性和条理性欠缺的得2分； 方案内容混乱或有缺失的得1分； 未提供不得分。	0-5	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1
5	技术	供应商针对采购人杭州市第七人民医院的运营特点及本项目难点结合自身实际施工经验提出的合理化建议，并根据项目过程可能发生的困难提出相应的解决方案或规避手段。 建议合理，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分； 建议较为合理，方案基本清晰、完整、吻合项目需求的得3分； 建议简单，方案内容不清晰，内容缺失的得2分； 建议不合理或方案内容混乱，内容缺失严重的得1分； 未提供不得分。	0-5	2	2	1	1	3	1	1	2	2	1

6	技术	<p>供应商根据本项目施工场地完工后实际使用要求及采购人医院日常运营情况对施工方案作了针对性的专项优化处理，</p> <p>优化方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分；</p> <p>优化方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得3分；</p> <p>优化方案内容简单，对采购人需求考虑有所欠缺的得2分；</p> <p>优化方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	2	2	2	3	1	1	2	2	2
7	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。</p> <p>方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分；</p> <p>方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分；</p> <p>方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分；</p> <p>方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	2	2	1	1	5	2	2	2	2	2
8.1	技术	<p>项目管理人员配备情况（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员）管理人员配备齐全得3分，每少1个人扣1分，扣完为止；</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
8.2	技术	<p>根据项目人员资格、职称、数量、从业年限进行评审，人员完全满足项目需求的得3分，基本满足项目需求的得2分，人员资格等有所欠缺的得1分。（提供资格证书、职称证书）。</p>	0-3	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2
9	技术	<p>进度控制：</p> <p>1) 施工总进度计划满足采购文件要求的得1分，否则不得分；</p> <p>2) 各关键节点设置及各关键节点的完成时间科学、合理的得1分；</p> <p>3) 各专业工种的配置和劳动力的投入与进度计划匹配的得1分；</p> <p>4) 劳动力安排组织与管理措施合理的得1分。</p>	0-4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
10	技术	<p>施工质量目标和保障体系：</p> <p>1) 施工质量目标明确的得2分，否则不得分；</p> <p>2) 施工质量保障体系完善、科学合理的得3分，施工质量保障体系基本完善、较为科学合理的得2分，施工质量保障体系内容简单或者有所欠缺的得1分。</p>	0-5	4	4	3	3	5	3	2	3	2	3
11	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：</p> <p>方案内容完整、严谨，可行性强的得4分；</p> <p>方案内容略有瑕疵，可行性较强的得3分；</p> <p>方案内容简单，可操作性不强的得2分；</p> <p>方案内容不清晰甚至确实，可操作性欠缺的得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-4	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3
12	技术	<p>供应商针对本项目的施工设备、机械机具及其他工具的种类和供应及时性对采购人实际需求和场地实际要求的满足程度。</p> <p>1) 有保障及时供应措施且合理可行的得2分，保障措施基本合理的得1分，未提供不得分；</p> <p>2) 种类丰富可满足采购人实际需求和场地实际要求的得2分，种类基本可满足采购人实际需求和场地实际要求的得1分。</p>	0-4	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2
13.1	技术	<p>安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保障措施：以上措施每缺一项扣一分，最多扣2分；</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1

13.2	技术	措施的科学性、合理性，与项目实际情况得符合的得3分，保障措施基本合理，与项目实际情况较为符合的得1分。	0-3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
14	技术	重点阐述对本项目结构补强的技术方案及保障措施： 方案及措施描述详细，充分考虑采购人实际需求，具有较强针对性、可行性的得6分； 方案及措施内容较为完整，基本满足采购人，有一定的针对性、可行性的得3分； 方案及措施内容以及针对性、可行性上有所欠缺的得2分； 方案及措施内容缺失的得1分； 未提供不得分。	0-6	3	2	3	2	6	3	2	2	3	3
15	技术	现有建筑成品保护的保障措施：措施科学、合理、可行性高的得3分；措施较为完整可行的得2分；措施有所欠缺的得1分。	0-3	2	2	1	1	3	1	1	2	2	2
16	技术	工程保修：工程竣工后的保修服务的承诺和保障措施。每提供一项相关的实质性优惠承诺得1，本项最高得3分。	0-3	3	1	3	0	3	0	0	0	1	1
17	技术	施工现场的疫情防控措施、人员管理及进出场管理措施合理，充分考虑医院特殊性的得4分，基本合理的得2分，有所欠缺的得1分。	0-4	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2
合计			0-70.0	45	40	33.5	30.5	58	30	29.5	30.5	32	36

专家（签名）：



5	技术	<p>供应商针对采购人杭州市第七人民医院的运营特点及本项目难点结合自身实际施工经验提出的合理化建议，并根据项目过程可能发生的困难提出相应的解决方案或规避手段。</p> <p>建议合理，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；</p> <p>建议较为合理，方案基本清晰、完整、吻合项目需求的得3分；</p> <p>建议简单，方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>建议不合理或方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	3	2	2	5	2	3	2	1	2
6	技术	<p>供应商根据本项目施工场地完工后实际使用要求及采购人医院日常运营情况对施工方案作了针对性的专项优化处理，</p> <p>优化方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分；</p> <p>优化方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得3分；</p> <p>优化方案内容简单，对采购人需求考虑有所欠缺的得2分；</p> <p>优化方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	3	2	2	5	2	3	2	2	2
7	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。</p> <p>方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分；</p> <p>方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分；</p> <p>方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分；</p> <p>方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	3	1	1	3	1	2	1	1	1
8.1	技术	<p>项目管理人员配备情况（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员）管理人员配备齐全得3分，每少1个人扣1分，扣完为止；</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
8.2	技术	<p>根据项目人员资格、职称、数量、从业年限进行评审，人员完全满足项目需求的得3分，基本满足项目需求的得2分，人员资格等有所欠缺的得1分。（提供资格证书、职称证书）。</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
9	技术	<p>进度控制：</p> <p>1) 施工总进度计划满足采购文件要求的得1分，否则不得分；</p> <p>2) 各关键节点设置及各关键节点的完成时间科学、合理的得1分；</p> <p>3) 各专业工种的配置和劳动力的投入与进度计划匹配的得1分；</p> <p>4) 劳动力安排组织与管理措施合理的得1分。</p>	0-4	3	3	2	2	3	2	3	2	2	2
10	技术	<p>施工质量目标和保障体系：</p> <p>1) 施工质量目标明确的得2分，否则不得分；</p> <p>2) 施工质量保障体系完善、科学合理的得3分，施工质量保障体系基本完善、较为科学合理的得2分，施工质量保障体系内容简单或者有所欠缺的得1分。</p>	0-5	4	4	2	2	2	3	3	2	2	2
11	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：</p> <p>方案内容完整、严谨，可行性强的得4分；</p> <p>方案内容略有瑕疵，可行性较强的得3分；</p> <p>方案内容简单，可操作性不强的得2分；</p> <p>方案内容不清晰甚至确实，可操作性欠缺的得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-4	3	3	2	2	4	2	2	2	2	2

12	技术	<p>供应商针对本项目的施工设备、机械机具及其他工具的种类和供应及时性对采购人实际需求和场地实际要求的满足程度。</p> <p>1) 有保障及时供应措施且合理可行的得2分，保障措施基本合理的得1分，未提供不得分；</p> <p>2) 种类丰富可满足采购人实际需求和场地实际要求的得2分，种类基本可满足采购人实际需求和场地实际要求的得1分。</p>	0-4	4	4	4	2	4	2	2	2	2	2
13.1	技术	<p>安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保障措施：以上措施每缺一项扣一分，最多扣2分；</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1
13.2	技术	<p>措施的科学性、合理性，与项目实际情况得符合的得3分，保障措施基本合理，与项目实际情况较为符合的得1分。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
14	技术	<p>重点阐述对本项目结构补强的技术方案及保障措施： 方案及措施描述详细，充分考虑采购人实际需求，具有较强针对性、可行性的得6分； 方案及措施内容较为完整，基本满足采购人，有一定的针对性、可行性的得3分； 方案及措施内容以及针对性、可行性上有所欠缺的得2分； 方案及措施内容缺失的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3	3	2	2	6	2	3	2	2	2
15	技术	<p>现有建筑成品保护的保障措施：措施科学、合理、可行性高的得3分；措施较为完整可行的得2分；措施有所欠缺的得1分。</p>	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	技术	<p>工程保修：工程竣工后的保修服务的承诺和保障措施。每提供一项相关的实质性优惠承诺得1，本项最高得3分。</p>	0-3	3	1	3	0	3	0	0	0	1	1
17	技术	<p>施工现场的疫情防控措施、人员管理及进出场管理措施合理，充分考虑医院特殊性的得4分，基本合理的得2分，有所欠缺的得1分。</p>	0-4	4	4	4	2	4	1	2	4	1	1
合计			0-70.0	56	53	42.5	37.5	62	35	43.5	33.5	29	34

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（葛建泾）

项目名称：医院科研区域楼层改造工程（杭政采分-2022-02996）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州华实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	浙江中冠建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	杭装工程有限公司	浙江中冠建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	杭科实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	杭科实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	杭科实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	杭科实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	杭科实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	杭科实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：提供合同扫描件加盖公章。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 证明材料：有效的认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志情况进行评价。本项目所投产品取得环境标志认证证书的每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志认证机构名录中）	0-1.5	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0.5	0.5
4	技术	供应商针对本项目的施工总体方案， 方案全面、完善、具有针对性、实操性和条理性的得5分； 方案较为完善，有一定的针对性、实操性和条理性的得3分； 方案内容简单，针对性、实操性和条理性欠缺的得2分； 方案内容混乱或有缺失的得1分； 未提供不得分。	0-5	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3

5	技术	<p>供应商针对采购人杭州市第七人民医院的运营特点及本项目难点结合自身实际施工经验提出的合理化建议，并根据项目过程可能发生的困难提出相应的解决方案或规避手段。</p> <p>建议合理，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；</p> <p>建议较为合理，方案基本清晰、完整、吻合项目需求的得3分；</p> <p>建议简单，方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>建议不合理或方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
6	技术	<p>供应商根据本项目施工场地完工后实际使用要求及采购人医院日常运营情况对施工方案作了针对性的专项优化处理，</p> <p>优化方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分；</p> <p>优化方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得3分；</p> <p>优化方案内容简单，对采购人需求考虑有所欠缺的得2分；</p> <p>优化方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
7	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。</p> <p>方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分；</p> <p>方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分；</p> <p>方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分；</p> <p>方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	3	5	3	5	2	2	2	2	2
8.1	技术	<p>项目管理人员配备情况（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员）管理人员配备齐全得3分，每少1个人扣1分，扣完为止；</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
8.2	技术	<p>根据项目人员资格、职称、数量、从业年限进行评审，人员完全满足项目需求的得3分，基本满足项目需求的得2分，人员资格等有所欠缺的得1分。（提供资格证书、职称证书）。</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
9	技术	<p>进度控制：</p> <p>1) 施工总进度计划满足采购文件要求的得1分，否则不得分；</p> <p>2) 各关键节点设置及各关键节点的完成时间科学、合理的得1分；</p> <p>3) 各专业工种的配置和劳动力的投入与进度计划匹配的得1分；</p> <p>4) 劳动力安排组织与管理措施合理的得1分。</p>	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	技术	<p>施工质量目标和保障体系：</p> <p>1) 施工质量目标明确的得2分，否则不得分；</p> <p>2) 施工质量保障体系完善、科学合理的得3分，施工质量保障体系基本完善、较为科学合理的得2分，施工质量保障体系内容简单或者有所欠缺的得1分。</p>	0-5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
11	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：</p> <p>方案内容完整、严谨，可行性强的得4分；</p> <p>方案内容略有瑕疵，可行性较强的得3分；</p> <p>方案内容简单，可操作性不强的得2分；</p> <p>方案内容不清晰甚至确实，可操作性欠缺的得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-4	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2



12	技术	<p>供应商针对本项目的施工设备、机械机具及其他工具的种类和供应及时性对采购人实际需求和场地实际要求的满足程度。</p> <p>1) 有保障及时供应措施且合理可行的得2分，保障措施基本合理的得1分，未提供不得分；</p> <p>2) 种类丰富可满足采购人实际需求和场地实际要求的得2分，种类基本可满足采购人实际需求和场地实际要求的得1分。</p>	0-4	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2
13.1	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保障措施：以上措施每缺一项扣一分，最多扣2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1
13.2	技术	措施的科学性、合理性，与项目实际情况得符合的得3分，保障措施基本合理，与项目实际情况较为符合的得1分。	0-3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
14	技术	<p>重点阐述对本项目结构补强的技术方案及保障措施：</p> <p>方案及措施描述详细，充分考虑采购人实际需求，具有较强针对性、可行性的得6分；</p> <p>方案及措施内容较为完整，基本满足采购人，有一定的针对性、可行性的得3分；</p> <p>方案及措施内容以及针对性、可行性上有所欠缺的得2分；</p> <p>方案及措施内容缺失的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-6	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
15	技术	现有建筑成品保护的保障措施：措施科学、合理、可行性高的得3分；措施较为完整可行的得2分；措施有所欠缺的得1分。	0-3	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1
16	技术	工程保修：工程竣工后的保修服务的承诺和保障措施。每提供一项相关的实质性优惠承诺得1，本项最高得3分。	0-3	3	1	3	0	3	0	0	0	1	1
17	技术	施工现场的疫情防控措施、人员管理及进出场管理措施合理，充分考虑医院特殊性的得4分，基本合理的得2分，有所欠缺的得1分。	0-4	2	2	3	2	3	1	2	1	1	1
合计			0-70.0	46	41	52.5	39.5	56	35	38.5	34.5	34	38

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（温晓明）

项目名称：医院科研区域楼层改造工程（杭政采分-2022-02996）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州黄程有限公司	浙江中冠建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	杭州华实验设备有限公司、杭科实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	帝豪建设有限公司	山东诺医疗工程股份有限公司、浙江道建设有限公司（联合体）	浙江翔建设科技有限公司	杭州美建筑工程有限公司	杭州权实验设备有限公司、杭明实验设备有限公司、杭筑建科有限公司（联合体）	杭州权空气净化科技有限公司、浙江汇建特种工程有限公司、杭州权空气净化科技有限公司（联合体）	浙江磊筑固程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：提供合同扫描件加盖公章。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 证明材料：有效的认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志情况进行评价。本项目所投产品取得环境标志认证证书的每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志认证机构名录中）	0-1.5	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0.5	0.5
4	技术	供应商针对本项目的施工总体方案，方案全面、完善、具有针对性、实操性和条理性的得5分； 方案较为完善，有一定的针对性、实操性和条理性的得3分； 方案内容简单，针对性、实操性和条理性欠缺的得2分； 方案内容混乱或有缺失的得1分； 未提供不得分。	0-5	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2

5	技术	<p>供应商针对采购人杭州市第七人民医院的运营特点及本项目难点结合自身实际施工经验提出的合理化建议，并根据项目过程可能发生的困难提出相应的解决方案或规避手段。</p> <p>建议合理，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；</p> <p>建议较为合理，方案基本清晰、完整、吻合项目需求的得3分；</p> <p>建议简单，方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>建议不合理或方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
6	技术	<p>供应商根据本项目施工场地完工后实际使用要求及采购人医院日常运营情况对施工方案作了针对性的专项优化处理，</p> <p>优化方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分；</p> <p>优化方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得3分；</p> <p>优化方案内容简单，对采购人需求考虑有所欠缺的得2分；</p> <p>优化方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1
7	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。</p> <p>方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分；</p> <p>方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分；</p> <p>方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分；</p> <p>方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	2	2	2	2	2	2	1	2	2
8.1	技术	<p>项目管理人员配备情况（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员）管理人员配备齐全得3分，每少1个人扣1分，扣完为止；</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
8.2	技术	<p>根据项目人员资格、职称、数量、从业年限进行评审，人员完全满足项目需求的得3分，基本满足项目需求的得2分，人员资格等有所欠缺的得1分。（提供资格证书、职称证书）。</p>	0-3	3	3	1	3	3	1	3	1	1	3
9	技术	<p>进度控制：</p> <p>1) 施工总进度计划满足采购文件要求的得1分，否则不得分；</p> <p>2) 各关键节点设置及各关键节点的完成时间科学、合理的得1分；</p> <p>3) 各专业工种的配置和劳动力的投入与进度计划匹配的得1分；</p> <p>4) 劳动力安排组织与管理措施合理的得1分。</p>	0-4	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
10	技术	<p>施工质量目标和保障体系：</p> <p>1) 施工质量目标明确的得2分，否则不得分；</p> <p>2) 施工质量保障体系完善、科学合理的得3分，施工质量保障体系基本完善、较为科学合理的得2分，施工质量保障体系内容简单或者有所欠缺的得1分。</p>	0-5	3	3	3	3	4	2	3	2	2	2
11	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：</p> <p>方案内容完整、严谨，可行性强的得4分；</p> <p>方案内容略有瑕疵，可行性较强的得3分；</p> <p>方案内容简单，可操作性不强的得2分；</p> <p>方案内容不清晰甚至确实，可操作性欠缺的得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3

12	技术	<p>供应商针对本项目的施工设备、机械机具及其他工具的种类和供应及时性对采购人实际需求和场地实际要求的满足程度。</p> <p>1) 有保障及时供应措施且合理可行的得2分，保障措施基本合理的得1分，未提供不得分；</p> <p>2) 种类丰富可满足采购人实际需求和场地实际要求的得2分，种类基本可满足采购人实际需求和场地实际要求的得1分。</p>	0-4	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
13.1	技术	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保障措施：以上措施每缺一项扣一分，最多扣2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1
13.2	技术	措施的科学性、合理性，与项目实际情况得符合的得3分，保障措施基本合理，与项目实际情况较为符合的得1分。	0-3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1
14	技术	<p>重点阐述对本项目结构补强的技术方案及保障措施：</p> <p>方案及措施描述详细，充分考虑采购人实际需求，具有较强针对性、可行性的得6分；</p> <p>方案及措施内容较为完整，基本满足采购人，有一定的针对性、可行性的得3分；</p> <p>方案及措施内容以及针对性、可行性上有所欠缺的得2分；</p> <p>方案及措施内容缺失的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-6	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2
15	技术	现有建筑成品保护的保障措施：措施科学、合理、可行性高的得3分；措施较为完整可行的得2分；措施有所欠缺的得1分。	0-3	2	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2
16	技术	工程保修：工程竣工后的保修服务的承诺和保障措施。每提供一项相关的实质性优惠承诺得1，本项最高得3分。	0-3	3	1	3	0	3	0	0	0	0	1	1
17	技术	施工现场的疫情防控措施、人员管理及进出场管理措施合理，充分考虑医院特殊性的得4分，基本合理的得2分，有所欠缺的得1分。	0-4	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	
合计			0-70.0	49	38	42.5	34.5	51	33	36.5	29.5	30	36	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（于相文）

项目名称：医院科研区域楼层改造工程（杭政采分-2022-02996）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州黄程有限公司	浙江中冠建设集团有限公司、顺泰建设（杭州）有限公司（联合体）	杭州华实验设备有限公司、杭州华实验设备有限公司、浙江万烁技术有限公司（联合体）	帝豪建设有限公司	山东诺医疗工程股份有限公司、浙江道建设有限公司（联合体）	浙江翔建设科技有限公司	杭州美建筑工程有限公司	杭州权实验设备有限公司、杭州权实验设备有限公司、杭州权实验设备有限公司（联合体）	杭州权实验设备有限公司、浙江汇建特种工程有限公司、杭州权实验设备有限公司（联合体）	浙江磊筑加固工程有限公司
1	商务资信	供应商自2019年1月1日以来具有类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：提供合同扫描件加盖公章。	0-1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。 证明材料：有效的认证证书扫描件加盖公章。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	对所投产品是否取得有效的政府采购环境标志情况进行评价。本项目所投产品取得环境标志认证证书的每个得0.5分，最高得1.5分。 证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购环境标志认证机构名录中）	0-1.5	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0.5	0.5
4	技术	供应商针对本项目的施工总体方案，方案全面、完善、具有针对性、实操性和条理性的得5分； 方案较为完善，有一定的针对性、实操性和条理性的得3分； 方案内容简单，针对性、实操性和条理性欠缺的得2分； 方案内容混乱或有缺失的得1分； 未提供不得分。	0-5	5	3	3	2	5	2	2	2	2	2

5	技术	<p>供应商针对采购人杭州市第七人民医院的运营特点及本项目难点结合自身实际施工经验提出的合理化建议，并根据项目过程可能发生的困难提出相应的解决方案或规避手段。</p> <p>建议合理，方案清晰、完整，完全吻合项目需求的得5分；</p> <p>建议较为合理，方案基本清晰、完整、吻合项目需求的得3分；</p> <p>建议简单，方案内容不清晰，内容缺失的得2分；</p> <p>建议不合理或方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	5	5	2	5	2	2	2	3	3
6	技术	<p>供应商根据本项目施工场地完工后实际使用要求及采购人医院日常运营情况对施工方案作了针对性的专项优化处理，</p> <p>优化方案细致合理、可行，充分考虑到了采购人实际需求的得5分；</p> <p>优化方案较为合理、可行，基本考虑到了采购人实际需求的得3分；</p> <p>优化方案内容简单，对采购人需求考虑有所欠缺的得2分；</p> <p>优化方案不合理或内容混乱，内容缺失严重的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	3	3	1	3	1	2	2	1	3
7	技术	<p>供应商施工组织设计方案编制是否全面、合理，具有针对性，尤其对医院情况的熟悉，对本工程要求理解程度。</p> <p>方案全面合理、具有针对性，对医院情况熟悉，对本工程要求理解透彻的得5分；</p> <p>方案较为全面合理、有一定的针对性，对医院情况也较为熟悉，对本工程要求基本理解的得3分；</p> <p>方案简单，针对性、对医院的了解情况以及对本工程要求的理解有所欠缺的得2分；</p> <p>方案合理、缺乏针对性，或者对医院情况不熟悉，对本工程要求理解有偏差的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-5	3	3	2	2	5	2	2	2	1	3
8.1	技术	<p>项目管理人员配备情况（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员）管理人员配备齐全得3分，每少1个人扣1分，扣完为止；</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
8.2	技术	<p>根据项目人员资格、职称、数量、从业年限进行评审，人员完全满足项目需求的得3分，基本满足项目需求的得2分，人员资格等有所欠缺的得1分。（提供资格证书、职称证书）。</p>	0-3	3	3	2	3	3	2	3	2	1	3
9	技术	<p>进度控制：</p> <p>1) 施工总进度计划满足采购文件要求的得1分，否则不得分；</p> <p>2) 各关键节点设置及各关键节点的完成时间科学、合理的得1分；</p> <p>3) 各专业工种的配置和劳动力的投入与进度计划匹配的得1分；</p> <p>4) 劳动力安排组织与管理措施合理的得1分。</p>	0-4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3
10	技术	<p>施工质量目标和保障体系：</p> <p>1) 施工质量目标明确的得2分，否则不得分；</p> <p>2) 施工质量保障体系完善、科学合理的得3分，施工质量保障体系基本完善、较为科学合理的得2分，施工质量保障体系内容简单或者有所欠缺的得1分。</p>	0-5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
11	技术	<p>提供的成本造价控制程序及方案：</p> <p>方案内容完整、严谨，可行性强的得4分；</p> <p>方案内容略有瑕疵，可行性较强的得3分；</p> <p>方案内容简单，可操作性不强的得2分；</p> <p>方案内容不清晰甚至确实，可操作性欠缺的得1分；</p> <p>未提供不得分</p>	0-4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2

12	技术	<p>供应商针对本项目的施工设备、机械机具及其他工具的种类和供应及时性对采购人实际需求和场地实际要求的满足程度。</p> <p>1) 有保障及时供应措施且合理可行的得2分，保障措施基本合理的得1分，未提供不得分；</p> <p>2) 种类丰富可满足采购人实际需求和场地实际要求的得2分，种类基本可满足采购人实际需求和场地实际要求的得1分。</p>	0-4	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2
13.1	技术	<p>安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保障措施：以上措施每缺一项扣一分，最多扣2分；</p>	0-2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1
13.2	技术	<p>措施的科学性、合理性，与项目实际情况得符合的得3分，保障措施基本合理，与项目实际情况较为符合的得1分。</p>	0-3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3
14	技术	<p>重点阐述对本项目结构补强的技术方案及保障措施： 方案及措施描述详细，充分考虑采购人实际需求，具有较强针对性、可行性的得6分； 方案及措施内容较为完整，基本满足采购人，有一定的针对性、可行性的得3分； 方案及措施内容以及针对性、可行性上有所欠缺的得2分； 方案及措施内容缺失的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3	3	3	3	3	1	1	3	1	3
15	技术	<p>现有建筑成品保护的保障措施：措施科学、合理、可行性高的得3分；措施较为完整可行的得2分；措施有所欠缺的得1分。</p>	0-3	2	2	2	1	3	2	2	2	1	2
16	技术	<p>工程保修：工程竣工后的保修服务的承诺和保障措施。每提供一项相关的实质性优惠承诺得1，本项最高得3分。</p>	0-3	3	1	3	0	3	0	0	0	1	1
17	技术	<p>施工现场的疫情防控措施、人员管理及进出场管理措施合理，充分考虑医院特殊性的得4分，基本合理的得2分，有所欠缺的得1分。</p>	0-4	4	4	4	2	4	1	2	4	1	4
合计			0-70.0	57	54	51.5	38.5	62	32	38.5	38.5	31	46

专家（签名）：