

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沃腾建设股份有限公司	杭州兆丰建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州捷圣工程有限公司	浙江新中环建设集团有限公司	杭州浙大同心水电建设有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩(装饰装修工程)。提供合同复印件,提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证,每个证书得1分,最多得2分。(提供有效证书复印件加盖公章为证明材料)	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案,特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施,施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分;施工技术及组织措施方案基本可行的得3分;方案有瑕疵有欠缺的得1分;未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	4.0	3.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案,方案内容的可行、合理、针对性强的得4分,方案内容比较完善、可行的得3分,方案内容基本可行的得2分,方案较差1分,不提供不得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分,其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员,配置齐全的,得3分,缺一项扣1分,扣完为止。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	4.0	3.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况:人员专业配置合理、齐全,经验丰富、储备人员充足的得5分;人员数量和储备人员基本满足需求,经验一般得3分;人员和储备人员数量偏少,经验不丰富得1分;不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	3.0	4.0	3.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施:工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分,工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分,缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分,较差的得1分,不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	施工质量控制措施:措施内容详细可行的得4分;措施内容较详细基本可行的得3分;措施内容一般得2分;措施内容有瑕疵的得1分;措施内容与需求不适合的得0.5分;未提供不得分。	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况:针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分,基本合理、可行的得3分,存在不足的给1分,较差或不提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保障措施:保障措施内容有针对性且详细可行的得5分;措施内容一般得3分;措施内容有瑕疵或不适合的得1分;未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0
9	技术	安全保障措施及方案:安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分;措施内容较详细基本可行的得2分;措施内容有瑕疵或不适合的得1分;未提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0
10	技术	施工的降噪措施:措施内容详细可行的得5分;措施内容较详细基本可行的得3分;措施内容有瑕疵或不合适的得1分;未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	检验与验收方案:方案详细得3分;方案有瑕疵或方案不完整得1分;未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0

12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	70.0	59.0	51.0	48.0	55.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美城建筑工程有限公司	苏州九府建筑装饰工程有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江声学建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江海阔建设集团有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	5.0	1.0	5.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	3.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保障措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0

10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0
11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
合计			0-70	64.0	39.0	61.0	59.0	57.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	纵达控股有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	5.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	5.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	4.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	5.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保证措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	4.0
10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	3.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	4.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	3.0

合计	0-70	70.0
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沃 建 股 份 有 限 公 司	杭 州 兆 丰 建 设 有 限 公 司	硕 谷 昊 天 建 设 （ 杭 州 ） 有 限 公 司	杭 州 捷 工 程 有 限 公 司	浙 江 新 中 环 建 设 集 团 有 限 公 司	杭 州 浙 大 同 力 水 电 安 装 建 设 有 限 公 司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	4.0	3.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保障措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	5.0

11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0
合计			0-70	62.0	42.0	44.0	34.0	42.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美城建筑工程有限公司	苏州九府建筑装饰工程有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江声学建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江海阔建设集团有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	3.0	5.0	3.0	3.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保障措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0

10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	57.0	38.0	60.0	56.0	41.0	41.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	纵达控股有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	3.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	5.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	5.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	3.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	5.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保证措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	4.0
10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	3.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	2.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	4.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	3.0

合计	0-70	66.0
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沃 建 股 份 有 限 公 司	杭 州 兆 丰 建 设 有 限 公 司	硕 谷 昊 天 建 设 （ 杭 州 ） 有 限 公 司	杭 州 捷 工 程 有 限 公 司	浙 江 新 中 环 建 设 集 团 有 限 公 司	杭 州 浙 大 同 力 水 电 安 装 建 设 有 限 公 司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0	4.0	3.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保证措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0

11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	50.0	42.0	44.0	34.0	42.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州美城建筑工程有限公司	苏州九府建筑装饰工程有限公司	杭州日晟建设工程有限公司	浙江声学建设有限公司	杭州奋博建设有限公司	浙江海阔建设集团有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保障措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	42.0	38.0	42.0	42.0	41.0	41.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院绘画学院空间优化提升改造工程项目（CTZB-2023090182）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	纵达控股有限公司
1	商务	供应商自2020年1月1日以后(以合同签订日期为准)完成的同类项目业绩（装饰装修工程）。提供合同复印件，提供一项有效业绩得1分,最多得2分。	0-2	2.0
2	商务	供应商具有有效的ISO9000系列质量体系认证、ISO14000系列环境体系认证，每个证书得1分，最多得2分。（提供有效证书复印件加盖公章为证明材料）	0-2	2.0
3.1	技术	供应商施工组织方案，特别是针对本项目施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施，施工技术及组织措施针对性强且可行的得5分；施工技术及组织措施方案基本可行的得3分；方案有瑕疵有欠缺的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
3.2	技术	对本项目的补充建议方案，方案内容的可行、合理、针对性强的得4分，方案内容比较完善、可行的得3分，方案内容基本可行的得2分，方案较差1分，不提供不得0分。	0-4	3.0
4.1	技术	1) 派驻项目经理为高级工程师的得2分，其他安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员，配置齐全的，得3分,缺一项扣1分，扣完为止。	0-5	5.0
4.2	技术	2) 现场施工人员安排和储备情况：人员专业配置合理、齐全，经验丰富、储备人员充足的得5分；人员数量和储备人员基本满足需求，经验一般得3分；人员和储备人员数量偏少，经验不丰富得1分；不提供不得分。	0-5	5.0
5	技术	工期承诺、进度控制措施：工期承诺和项目进度计划和措施完善、合理的得5分，工期承诺和项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少工期承诺或工期承诺和项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	5.0
6	技术	施工质量控制措施：措施内容详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容有瑕疵的得1分；措施内容与需求不适合的得0.5分；未提供不得分。	0-4	3.0
7	技术	投入本项目的主要施工设备情况：针对投入本项目的主要施工设备的完善、合理、可行的得5分，基本合理、可行的得3分，存在不足的给1分，较差或不提供不得分。	0-5	3.0
8	技术	文明施工及环境、消防等保证措施：保障措施内容有针对性且详细可行的得5分；措施内容一般得3分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
9	技术	安全保障措施及方案：安全保障措施内容有针对性且详细可行的得4分；措施内容较详细基本可行的得2分；措施内容有瑕疵或不适合的得1分；未提供不得分。	0-4	4.0
10	技术	施工的降噪措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容有瑕疵或不合适的得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
11	技术	检验与验收方案：方案详细得3分；方案有瑕疵或方案不完整得1分；未提供不得分。	0-3	3.0
12	技术	材料的进货渠道及质量保障方案：材料的进货渠道及质量保障方案进行评审：方案详细得5分；方案一般得3分；方案有瑕疵或不合适得1分；未提供不得分。	0-5	5.0
13	技术	质保期内服务方案：根据供应商提供质保期内服务方案（包含服务机构和服务人员）及保证措施进行评审，解决方案充分保障措施合理得4分，解决方案和保障措施基本合理得2分，解决方案和保障措施较差1分，不提供不得0分。	0-4	2.0
14	技术	其他承诺：供应商提供由于施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的修复方案和措施，方案和措施合理、科学、针对性强的得4分，预案措施基本合理得2分，预案和保障措施较差或不提供不得0分。	0-4	4.0
15	技术	合理化建议：根据供应商对本项目提出的合理化建议和承诺对项目实施有益且可行的，每条的1分，最多得3分。	0-3	2.0

合计	0-70	63.0
----	------	------

专家（签名）：