

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：数字东阳建设整体布局规划编制项目和东阳市“数据要素×”三年行动计划编制项目（DYCG2024-C020）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江连信科技有限公司	北京国脉互联信息顾问有限公司	浙江志诚云信息科技有限公司
1	技术	项目理解 投标人针对本项目开展政策背景、数据要素基础现状和存在的问题评分，对数据要素基础现状和存在的问题分析完整、针对性强、合理可行、有亮点的得6-5分，对数据要素基础现状和存在的问题分析基本完整，基本合理的得4-3分，存在明显缺陷，但基本不影响项目实施的得3-2分，方案与项目实际存在较大差距，可行性差的得1-0分，没有不得分。	0-6	4.8	5.0	3.6
2	技术	整体框架 根据投标人提出的思路框架评分，包括指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等内容；以上内容齐全，契合东阳的实际情况，框架搭建合理、操作性强的得7-6分，整体框架基本符合项目要求，但存在缺陷的得5-4分，整体框架与项目实际存在较大差距，可行性不够的3-2分，不能满足招标文件要求，操作性差的得1-0分。	0-7	4.5	5.5	3.5
3	技术	整体行动计划 对未来三年东阳市加快“数据要素×”行动的指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等对整体行动计划进行设计，从发挥数据要素乘数效应方面；推动经济社会高质量发展方面，是否特色鲜明、亮点突出；路径是否清晰；是否切实可行性进行评分；效果明显1-1.5分，特设鲜明1-1.5分、亮点突出1-2分、路径清晰0-1分，没有不得分。	0-6	3.6	5.0	3.5
4	技术	主要任务及重点工作 根据投标人提出的主要任务及重点工作是否切实可行，设置合理、能有效支撑编制任务的得5分，任务突出，有亮点的再加0-2分；行动、项目基本可行的得4-3分；尚有不足或漏项的得2-1分；脱离实际不得分。	0-7	4.5	4.0	4.0
5	技术	调研方案 根据“数据要素×”三年行动计划编制调研方案，包含但不限于调研时间、调研范围、调研流程、调研内容、调研要求和人员安排、访谈形式安排等内容；以上七块内容齐全且各块内容的合理、可行的，每个模块给0-1分，最高不超7分，内容漏项的，本模块不给分。	0-7	5.0	5.5	5.0
6	技术	保障措施 提供项目质量保障措施，对采购人服务工作响应及时、安排妥当，能够最大限度满足采购人的服务需求进行打分。措施及服务承诺完善1-2分，服务质量有保障0-2分、响应及时、综合内容全面完备1-2分的，没有不得分。	0-6	4.5	5.0	3.5
7	技术	进度管理 根据投标人针对本项目编制进度计划和各阶段进度的保障措施等评分，工作进度计划和进度保障措施详实、科学合理的得4-3分，能满足招标文件要求，但措施不够科学合理的得2-1分，计划和进度保障措施有明显缺陷的1-0分。	0-4	3.0	3.5	2.5
8	技术	项目组人员情况 项目负责人具有①高级电子政务规划设计师②高级工程师（通信专业）③国家注册咨询工程师（在本单位注册）证书的，每个证书得2分，最高得4分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-4	0.0	2.0	0.0
9	技术	项目组人员情况 项目负责人经验：具有类似项目从业经历（如，数据相关咨询服务）得3分，其他不得分；须提供相关佐证材料，否则不予认可。	0-3	0.0	3.0	0.0
10	技术	项目组人员情况 项目负责人之外的团队成员具有①电子政务规划设计师②高级政务大数据运营经理③通信工程专业高级工程师④信息系统项目管理师（高级）证书的，每个证书得1分，每人至多得2分，最高得10分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-10	0.0	8.0	0.0
11	技术	项目组人员情况 整个项目组成员的人数、专业结构配置合理性、团队成员经验丰富程度在1-3分之间给分。	0-3	2.0	2.5	1.0
12	商务	投标人 业绩情况 根据投标人提供的自2021年1月1日以来完成的同类项目（数据相关咨询服务）的项目业绩，每提供1个合同得1分，最高得3分。	0-3	1.0	3.0	1.0
13	商务	投标人资质 投标人具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27000）、隐私信息安全管理认证证书（ISO27701）的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	3.0	4.0	0.0
合计			0-70	35.9	56.0	27.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：数字东阳建设整体布局规划编制项目和东阳市“数据要素×”三年行动计划编制项目（DYCG2024-C020）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江连信科技有限公司	北京国脉互联信息顾问有限公司	浙江志诚云信息科技有限公司
1	技术	项目理解 投标人针对本项目开展政策背景、数据要素基础现状和存在的问题评分，对数据要素基础现状和存在的问题分析完整、针对性强、合理可行、有亮点的得6-5分，对数据要素基础现状和存在的问题分析基本完整，基本合理的得4-3分，存在明显缺陷，但基本不影响项目实施的得3-2分，方案与项目实际存在较大差距，可行性差的得1-0分，没有不得分。	0-6	5.0	5.0	4.0
2	技术	整体框架 根据投标人提出的思路框架评分，包括指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等内容：以上内容齐全，契合东阳的实际情况，框架搭建合理、操作性强的得7-6分，整体框架基本符合项目要求，但存在缺陷的得5-4分，整体框架与项目实际存在较大差距，可行性不够的得3-2分，不能满足招标文件要求，操作性差的得1-0分。	0-7	4.5	5.0	4.0
3	技术	整体行动计划 对未来三年东阳市加快“数据要素×”行动的指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等对整体行动计划进行设计，从发挥数据要素乘数效应方面；推动经济社会高质量发展方面，是否特色鲜明、亮点突出；路径是否清晰；是否切实可行性进行评分：效果明显1-1.5分，特设鲜明1-1.5分、亮点突出1-2分、路径清晰0-1分，没有不得分。	0-6	4.1	4.6	4.1
4	技术	主要任务及重点工作 根据投标人提出的主要任务及重点工作是否切实可行，设置合理、能有效支撑编制任务的得5分，任务突出，有亮点的再加0-2分；行动、项目基本可行的得4-3分；尚有不足或漏项的得2-1分；脱离实际不得分。	0-7	5.0	4.5	4.5
5	技术	调研方案 根据“数据要素×”三年行动计划编制调研方案，包含但不限于调研时间、调研范围、调研流程、调研内容、调研要求和人员安排、访谈形式安排等内容；以上七块内容齐全且各块内容的合理、可行的，每个模块给0-1分，最高不超7分，内容漏项的，本模块不给分。	0-7	5.5	5.8	5.5
6	技术	保障措施 提供项目质量保障措施，对采购人服务工作响应及时、安排妥当，能够最大限度满足采购人的服务需求进行打分。措施及服务承诺完善1-2分，服务质量有保障0-2分、响应及时、综合内容全面完备1-2分的，没有不得分。	0-6	4.0	4.5	3.5
7	技术	进度管理 根据投标人针对本项目编制进度计划和各阶段进度的保障措施等评分，工作进度计划和进度保障措施详实、科学合理的得4-3分，能满足招标文件要求，但措施不够科学合理的得2-1分，计划和进度保障措施有明显缺陷的1-0分。	0-4	2.6	3.0	2.0
8	技术	项目组人员情况 项目负责人具有①高级电子政务规划设计师②高级工程师（通信专业）③国家注册咨询工程师（在本单位注册）证书的，每个证书得2分，最高得4分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-4	0.0	2.0	0.0
9	技术	项目组人员情况 项目负责人经验：具有类似项目从业经历（如，数据相关咨询服务）得3分，其他不得分；须提供相关佐证材料，否则不予认可。	0-3	0.0	3.0	0.0
10	技术	项目组人员情况 项目负责人之外的团队成员具有①电子政务规划设计师②高级政务大数据运营管理师③通信工程专业高级工程师④信息系统项目管理师（高级）证书的，每个证书得1分，每人至多得2分，最高得10分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-10	0.0	8.0	0.0
11	技术	项目组人员情况 整个项目组成员的人数、专业结构配置合理性、团队成员经验丰富程度在1-3分之间给分。	0-3	1.2	2.0	1.0
12	商务	投标人业绩情况 根据投标人提供的自2021年1月1日以来完成的同类项目（数据相关咨询服务）的项目业绩，每提供1个合同得1分，最高得3分。	0-3	1.0	3.0	1.0
13	商务	投标人资质 投标人具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27000）、隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701）的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	3.0	4.0	0.0
合计			0-70	35.9	54.4	29.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：数字东阳建设整体布局规划编制项目和东阳市“数据要素×”三年行动计划编制项目（DYCG2024-C020）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江连信科技有限公司	北京国脉互联信息顾问有限公司	浙江志诚云信息科技有限公司
1	技术	项目理解 投标人针对本项目开展政策背景、数据要素基础现状和存在的问题评分，对数据要素基础现状和存在的问题分析完整、针对性强、合理可行、有亮点的得6-5分，对数据要素基础现状和存在的问题分析基本完整，基本合理的得4-3分，存在明显缺陷，但基本不影响项目实施的得3-2分，方案与项目实际存在较大差距，可行性差的得1-0分，没有不得分。	0-6	5.0	5.0	3.5
2	技术	整体框架 根据投标人提出的思路框架评分，包括指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等内容：以上内容齐全，契合东阳的实际情况，框架搭建合理、操作性强的得7-6分，整体框架基本符合项目要求，但存在缺陷的得5-4分，整体框架与项目实际存在较大差距，可行性不够的得3-2分，不能满足招标文件要求，操作性差的得1-0分。	0-7	4.5	6.0	4.0
3	技术	整体行动计划 对未来三年东阳市加快“数据要素×”行动的指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等对整体行动计划进行设计，从发挥数据要素乘数效应方面；推动经济社会高质量发展方面，是否特色鲜明、亮点突出；路径是否清晰；是否切实可行性进行评分：效果明显1-1.5分，特设鲜明1-1.5分、亮点突出1-2分、路径清晰0-1分，没有不得分。	0-6	3.7	5.0	3.7
4	技术	主要任务及重点工作 根据投标人提出的主要任务及重点工作是否切实可行，设置合理、能有效支撑编制任务的得5分，任务突出，有亮点的再加0-2分；行动、项目基本可行的得4-3分；尚有不足或漏项的得2-1分；脱离实际不得分。	0-7	5.5	4.0	4.0
5	技术	调研方案 根据“数据要素×”三年行动计划编制调研方案，包含但不限于调研时间、调研范围、调研流程、调研内容、调研要求和人员安排、访谈形式安排等内容；以上七块内容齐全且各块内容的合理、可行的，每个模块给0-1分，最高不超过7分，内容漏项的，本模块不给分。	0-7	6.0	6.5	6.0
6	技术	保障措施 提供项目质量保障措施，对采购人服务工作响应及时、安排妥当，能够最大限度满足采购人的服务需求进行打分。措施及服务承诺完善1-2分，服务质量有保障0-2分、响应及时、综合内容全面完备1-2分的，没有不得分。	0-6	4.0	5.0	3.0
7	技术	进度管理 根据投标人针对本项目编制进度计划和各阶段进度的保障措施等评分，工作进度计划和进度保障措施详实、科学合理的得4-3分，能满足招标文件要求，但措施不够科学合理的得2-1分，计划和进度保障措施有明显缺陷的1-0分。	0-4	3.0	3.5	2.0
8	技术	项目组人员情况 项目负责人具有①高级电子政务规划设计师②高级工程师（通信专业）③国家注册咨询工程师（在本单位注册）证书的，每个证书得2分，最高得4分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-4	0.0	2.0	0.0
9	技术	项目组人员情况 项目负责人经验：具有类似项目从业经历（如，数据相关咨询服务）得3分，其他不得分；须提供相关佐证材料，否则不予认可。	0-3	0.0	3.0	0.0
10	技术	项目组人员情况 项目负责人之外的团队成员具有①电子政务规划设计师②高级政务大数据运营经理③通信工程专业高级工程师④信息系统项目管理师（高级）证书的，每个证书得1分，每人至多得2分，最高得10分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-10	0.0	8.0	0.0
11	技术	项目组人员情况 整个项目组成员的人数、专业结构配置合理性、团队成员经验丰富程度在1-3分之间给分。	0-3	1.5	2.5	1.5
12	商务	投标人业绩情况 根据投标人提供的自2021年1月1日以来完成的同类项目（数据相关咨询服务）的项目业绩，每提供1个合同得1分，最高得3分。	0-3	1.0	3.0	1.0
13	商务	投标人资质 投标人具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27000）、隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701）的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	3.0	4.0	0.0
合计			0-70	37.2	57.5	28.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：数字东阳建设整体布局规划编制项目和东阳市“数据要素×”三年行动计划编制项目（DYCG2024-C020）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江连信科技有限公司	北京国脉互联信息顾问有限公司	浙江志诚云信息科技有限公司
1	技术	项目理解 投标人针对本项目开展政策背景、数据要素基础现状和存在的问题评分，对数据要素基础现状和存在的问题分析完整、针对性强、合理可行、有亮点的得6-5分，对数据要素基础现状和存在的问题分析基本完整，基本合理的得4-3分，存在明显缺陷，但基本不影响项目实施的得3-2分，方案与项目实际存在较大差距，可行性差的得1-0分，没有不得分。	0-6	5.6	5.6	3.5
2	技术	整体框架 根据投标人提出的思路框架评分，包括指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等内容：以上内容齐全，契合东阳的实际情况，框架搭建合理、操作性强的得7-6分，整体框架基本符合项目要求，但存在缺陷的得5-4分，整体框架与项目实际存在较大差距，可行性不够的得3-2分，不能满足招标文件要求，操作性差的得1-0分。	0-7	5.7	6.8	4.8
3	技术	整体行动计划 对未来三年东阳市加快“数据要素×”行动的指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等对整体行动计划进行设计，从发挥数据要素乘数效应方面；推动经济社会高质量发展方面，是否特色鲜明、亮点突出；路径是否清晰；是否切实可行性进行评分：效果明显1-1.5分，特设鲜明1-1.5分、亮点突出1-2分、路径清晰0-1分，没有不得分。	0-6	5.4	5.8	3.6
4	技术	主要任务及重点工作 根据投标人提出的主要任务及重点工作是否切实可行，设置合理、能有效支撑编制任务的得5分，任务突出，有亮点的再加0-2分；行动、项目基本可行的得4-3分；尚有不足或漏项的得2-1分；脱离实际不得分。	0-7	6.6	5.5	5.5
5	技术	调研方案 根据“数据要素×”三年行动计划编制调研方案，包含但不限于调研时间、调研范围、调研流程、调研内容、调研要求和人员安排、访谈形式安排等内容；以上七块内容齐全且各块内容的合理、可行的，每个模块给0-1分，最高不超过7分，内容漏项的，本模块不给分。	0-7	6.4	6.8	6.4
6	技术	保障措施 提供项目质量保障措施，对采购人服务工作响应及时、安排妥当，能够最大限度满足采购人的服务需求进行打分。措施及服务承诺完善1-2分，服务质量有保障0-2分、响应及时、综合内容全面完备1-2分的，没有不得分。	0-6	4.8	5.5	3.6
7	技术	进度管理 根据投标人针对本项目编制进度计划和各阶段进度的保障措施等评分，工作进度计划和进度保障措施详实、科学合理的得4-3分，能满足招标文件要求，但措施不够科学合理的得2-1分，计划和进度保障措施有明显缺陷的1-0分。	0-4	3.2	3.8	2.6
8	技术	项目组人员情况 项目负责人具有①高级电子政务规划设计师②高级工程师（通信专业）③国家注册咨询工程师（在本单位注册）证书的，每个证书得2分，最高得4分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保证明函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-4	0.0	2.0	0.0
9	技术	项目组人员情况 项目负责人经验：具有类似项目从业经历（如，数据相关咨询服务）得3分，其他不得分；须提供相关佐证材料，否则不予认可。	0-3	0.0	3.0	0.0
10	技术	项目组人员情况 项目负责人之外的团队成员具有①电子政务规划设计师②高级政务大数据运营管理师③通信工程专业高级工程师④信息系统项目管理师（高级）证书的，每个证书得1分，每人至多得2分，最高得10分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保证明函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-10	0.0	8.0	0.0
11	技术	项目组人员情况 整个项目组成员的人数、专业结构配置合理性、团队成员经验丰富程度在1-3分之间给分。	0-3	2.2	2.8	2.1
12	商务	投标人业绩情况 根据投标人提供的自2021年1月1日以来完成的同类项目（数据相关咨询服务）的项目业绩，每提供1个合同得1分，最高得3分。	0-3	1.0	3.0	1.0
13	商务	投标人资质 投标人具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27000）、隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701）的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	3.0	4.0	0.0
合计			0-70	43.9	62.6	33.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：数字东阳建设整体布局规划编制项目和东阳市“数据要素×”三年行动计划编制项目（DYCG2024-C020）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江连信科技有限公司	北京国脉互联信息顾问有限公司	浙江志诚云信息科技有限公司
1	技术	项目理解 投标人针对本项目开展政策背景、数据要素基础现状和存在的问题评分，对数据要素基础现状和存在的问题分析完整、针对性强、合理可行、有亮点的得6-5分，对数据要素基础现状和存在的问题分析基本完整，基本合理的得4-3分，存在明显缺陷，但基本不影响项目实施的得3-2分，方案与项目实际存在较大差距，可行性差的得1-0分，没有不得分。	0-6	4.0	5.0	2.0
2	技术	整体框架 根据投标人提出的思路框架评分，包括指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等内容：以上内容齐全，契合东阳的实际情况，框架搭建合理、操作性强的得7-6分，整体框架基本符合项目要求，但存在缺陷的得5-4分，整体框架与项目实际存在较大差距，可行性不够的得3-2分，不能满足招标文件要求，操作性差的得1-0分。	0-7	4.0	6.0	3.0
3	技术	整体行动计划 对未来三年东阳市加快“数据要素×”行动的指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等对整体行动计划进行设计，从发挥数据要素乘数效应方面；推动经济社会高质量发展方面，是否特色鲜明、亮点突出；路径是否清晰；是否切实可行性进行评分：效果明显1-1.5分，特设鲜明1-1.5分、亮点突出1-2分、路径清晰0-1分，没有不得分。	0-6	3.5	4.5	3.5
4	技术	主要任务及重点工作 根据投标人提出的主要任务及重点工作是否切实可行，设置合理、能有效支撑编制任务的得5分，任务突出，有亮点的再加0-2分；行动、项目基本可行的得4-3分；尚有不足或漏项的得2-1分；脱离实际不得分。	0-7	5.0	4.0	3.5
5	技术	调研方案 根据“数据要素×”三年行动计划编制调研方案，包含但不限于调研时间、调研范围、调研流程、调研内容、调研要求和人员安排、访谈形式安排等内容；以上七块内容齐全且各块内容的合理、可行的，每个模块给0-1分，最高不超7分，内容漏项的，本模块不给分。	0-7	4.0	5.0	4.0
6	技术	保障措施 提供项目质量保障措施，对采购人服务工作响应及时、安排妥当，能够最大限度满足采购人的服务需求进行打分。措施及服务承诺完善1-2分，服务质量有保障0-2分、响应及时、综合内容全面完备1-2分的，没有不得分。	0-6	4.0	5.0	2.0
7	技术	进度管理 根据投标人针对本项目编制进度计划和各阶段进度的保障措施等评分，工作进度计划和进度保障措施详实、科学合理的得4-3分，能满足招标文件要求，但措施不够科学合理的得2-1分，计划和进度保障措施有明显缺陷的1-0分。	0-4	2.0	3.0	1.0
8	技术	项目组人员情况 项目负责人具有①高级电子政务规划设计师②高级工程师（通信专业）③国家注册咨询工程师（在本单位注册）证书的，每个证书得2分，最高得4分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-4	0.0	2.0	0.0
9	技术	项目组人员情况 项目负责人经验：具有类似项目从业经历（如，数据相关咨询服务）得3分，其他不得分；须提供相关佐证材料，否则不予认可。	0-3	0.0	3.0	0.0
10	技术	项目组人员情况 项目负责人之外的团队成员具有①电子政务规划设计师②高级政务大数据运营管理师③通信工程专业高级工程师④信息系统项目管理师（高级）证书的，每个证书得1分，每人至多得2分，最高得10分。 （须提供人员有效证书复印件及开标时间截止前3个月的社保缴纳证明材料或提供社保承诺函，中标后交采购人核查，加盖公章，原件备查）	0-10	0.0	8.0	0.0
11	技术	项目组人员情况 整个项目组成员的人数、专业结构配置合理性、团队成员经验丰富程度在1-3分之间给分。	0-3	1.5	2.0	1.5
12	商务	投标人业绩情况 根据投标人提供的自2021年1月1日以来完成的同类项目（数据相关咨询服务）的项目业绩，每提供1个合同得1分，最高得3分。	0-3	1.0	3.0	1.0
13	商务	投标人资质 投标人具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO27000）、隐私信息安全管理体系认证证书（ISO27701）的，每个证书得1分，最高得4分。	0-4	3.0	4.0	0.0
合计			0-70	32.0	54.5	21.5

专家（签名）：

