

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴南湖实验学校教育集团万兴校区装修改造工程（和诚-HC采（2024）21号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉洪建设有限公司	浙江顺腾建设有限公司	嘉兴秀元建设工程有限公司	浙江力之帆典匠工程管理有限公司	龙禹建设股份有限公司	杭州奋博建设有限公司
1.1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.0	4.6	4.5	5.0	4.8	5.0
1.2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.1	4.7	4.6	4.9	4.8	4.9
1.3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.9	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5
1.4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.1	4.6	4.6	4.7	4.6	5.1
1.5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.0	4.5	4.6	4.5	4.5	4.7
1.6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.1	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7
1.7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.9	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
1.8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.9	4.5	4.5	4.3	4.6	4.9
1.9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.1	4.7	4.7	4.6	4.7	5.1
1.10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.8	4.6	4.5	4.6	4.8	4.8
2	技术	本项目的特点、难点及解决措施（7分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分（0-7）	0-7	6.4	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2

技术商务资信评分明细表

3	技 术	合理化建议（3分）： 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	59.3	55.1	54.8	55.6	55.8	57.6

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴南湖实验学校教育集团万兴校区装修改造工程（和诚-HC采（2024）21号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宝诚建设有限公司	浙江云兴建设有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江盈风建设有限公司
1.	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.8	4.7	4.7	4.7
1.	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.8	4.6	4.7	4.6
1.	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.4	4.4	4.4	4.6
1.	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.8	4.8	4.6	4.7
1.	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.8	4.5	4.5	4.7
1.	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.8	4.6	4.7	4.9
1.	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.8	4.6	4.6	4.9
1.	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.6	4.5	4.4	4.6
1.	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.6	4.7	4.7	4.8
1.	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.5	4.5	4.6	4.8
2	技术	本项目的特点、难点及解决措施（7分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分（0-7）	0-7	6.1	6.0	6.1	6.3
3	技术	合理化建议（3分）： 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	56.0	54.9	55.0	56.6

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴南湖实验学校教育集团万兴校区装修改造工程（和诚-HC采（2024）21号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉洪建设有限公司	浙江顺腾建设有限公司	嘉兴秀元建设工程有限公司	浙江力之帆典匠工程管理有限公司	龙禹建设股份有限公司	杭州奋博建设有限公司
1.1	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.2	4.1	4.3	4.2	4.5	4.1
1.2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.1	4.0	4.2	4.3	4.6	4.3
1.3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.1	4.1	4.3	4.4	4.7	4.1
1.4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.0	4.2	4.2	4.4	4.7	4.2
1.5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.3
1.6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.3	4.0	4.1	4.1	4.6	4.1
1.7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.0	3.9	4.0	4.0	4.4	4.3
1.8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.2	4.0	4.1	4.0	4.5	4.5
1.9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.1	4.0	4.2	4.1	4.3	4.1
1.10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.2	4.1	4.3	4.1	4.3	4.3
2	技术	本项目的特点、难点及解决措施（7分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分（0-7）	0-7	6.8	5.3	5.8	5.7	6.2	5.6

技术商务资信评分明细表

3	技术	合理化建议（3分）： 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	61.2	49.0	50.9	50.8	54.3	50.9

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴南湖实验学校教育集团万兴校区装修改造工程（和诚-HC采（2024）21号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宝诚建设有限公司	浙江云兴建设有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江盈风建设有限公司
1.1	技术	施工部署及现场施工组织机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织机构内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.1	4.6	4.1	4.3
1.2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.0	4.7	4.2	4.4
1.3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.2	4.5	4.1	4.2
1.4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.1	4.4	4.3	4.4
1.5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.1	4.2	4.2	4.5
1.6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.2	4.7	4.1	4.3
1.7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.0	4.1	4.3	4.2
1.8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.1	4.6	4.2	4.5
1.9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.1	4.4	4.1	4.6
1.10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.2	4.3	4.2	4.2
2	技术	本项目的特点、难点及解决措施（7分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分（0-7）	0-7	5.1	4.5	6.0	4.1
3	技术	合理化建议（3分）： 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	49.2	52.0	50.8	50.7

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴南湖实验学校教育集团万兴校区装修改造工程（和诚-HC采（2024）21号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉洪建设有限公司	浙江顺腾建设有限公司	嘉兴秀元建设工程有限公司	浙江力之帆典匠工程管理有限公司	龙禹建设股份有限公司	杭州奋博建设有限公司
1.	技术	施工部署及现场施工组织管理机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织管理机构内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.7	2.3	3.8	4.6	2.2	2.2
1.	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.8	2.4	3.7	4.6	2.3	2.2
1.	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.8	2.5	2.8	4.2	2.7	2.8
1.	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.8	2.3	3.6	3.2	2.5	2.5
1.	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.9	2.3	3.7	5.1	2.4	2.8
1.	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.8	2.2	2.5	5.4	2.4	3.2
1.	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.9	2.2	2.6	5.2	2.7	4.2
1.	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.8	2.3	2.7	5.1	2.6	2.7
1.	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.7	2.4	2.6	5.1	2.9	2.6
1.	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分（0-6）	0-6	5.9	2.3	2.5	3.8	3.1	2.7
2.	技术	本项目的特点、难点及解决措施（7分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分（0-7）	0-7	6.8	2.4	2.6	3.2	2.4	2.5

技术商务资信评分明细表

3	技 术	合理化建议（3分）： 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.7
合计			0-70	67.9	26.6	34.1	51.5	29.2	33.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴南湖实验学校教育集团万兴校区装修改造工程（和诚-HC采（2024）21号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宝诚建设有限公司	浙江云兴建设有限公司	浙江艺杰建设有限公司	浙江盈风建设有限公司
1.1	技术	施工部署及现场施工组织机构：根据投标人提供的施工部署及现场施工组织机构内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.9	5.1	2.4	3.3
1.2	技术	施工总平面布置：根据投标人提供的施工总平面布置内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.7	4.4	3.1	3.4
1.3	技术	施工总进度计划及保证措施：根据投标人提供的施工总进度计划及保证措施内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.7	4.5	3.2	2.8
1.4	技术	劳动力配备计划：根据投标人提供的劳动力配备计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.8	5.4	3.4	2.8
1.5	技术	现场投入主要机械设备及检测仪器：根据投标人提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.9	4.9	2.1	2.7
1.6	技术	主要材料、构配件供应进度计划：根据投标人提供的主要材料、构配件供应进度计划内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	4.1	4.2	2.8	2.6
1.7	技术	主要分部分项施工方法及技术措施：根据投标人提供的主要分部分项施工方法及技术等内容等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.1	4.7	2.9	2.8
1.8	技术	质量保证体系及控制要点：根据项目质量保证体系及控制要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.5	4.1	2.7	2.7
1.9	技术	安全保证体系及安全文明施工措施要点：根据投标人提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.8	4.9	2.9	2.8
1.10	技术	民工工资发放安排及控制体系：根据投标人提供的民工工资发放安排及控制体系等进行综合比较评分（0-6）	0-6	2.4	5.2	2.2	2.9
2	技术	本项目的特点、难点及解决措施（7分）：根据供应商对本项目特点、难点及解决措施等进行综合比较评分（0-7）	0-7	2.3	5.2	4.6	2.4
3	技术	合理化建议（3分）： 针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在对项目理解的基础上提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得1分，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0
合计			0-70	32.2	55.6	34.3	32.2

专家（签名）：