技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县横渡镇森林康养名镇-彩色森林（三招采-2022-CS118）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州众意建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州金筑建设有限公司	台州泓翔建设工程有限公司	台州市祥晖建设工程有限公司	浙江万广建设工程有限公司	浙江嘉佑建设有限公司	台州中楠建设有限公司	浙江泓德建设有限公司	浙江吉昕建设有限责任公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
3	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上的得1分，具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	1	2	2	1	2	1	2	0	2	2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。	0-4	1.5	3.8	2.5	1.4	2.2	2.4	2.3	2.2	3.6	2.2
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.3	2.3	1.3	1.4	2.9	1.9	1.4	1.9	2.6	1.6
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.4	2.3	1.5	1.5	2.9	1.8	2.8	2.1	2.4	1.4
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。	0-2.5	0.7	2.2	0.6	1.4	2.1	2.2	1.8	1.7	1.8	1.4
8	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。	0-2	0.5	1.8	0.5	0.9	1.9	1.4	1.6	1.1	1.5	1.2
9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
合计			0-20.0	8.9	17.9	11.9	9.6	17.5	13.2	13.4	12.5	16.4	12.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县横渡镇森林康养名镇-彩色森林（三招采-2022-CS118）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市路汇建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	1	0
3	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上的得1分，具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。	0-4	1.4	1.5
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.2	1.3
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.4	1.8
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。	0-2.5	1.3	1.4
8	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。	0-2	1.1	1.2
9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分。	0-1	1	0
合计			0-20.0	11.9	10.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县横渡镇森林康养名镇-彩色森林（三招采-2022-CS118）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州众意建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州金筑建设有限公司	台州翔泓建设工程有限公司	台州市祥晖建设工程有限公司	浙江万广建设工程有限公司	浙江佑嘉建设有限公司	台州中楠建设有限公司	浙江德泓建设有限公司	浙江吉昕建设有限责任公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
3	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上的得1分，具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	1	2	2	1	2	1	2	0	2	2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。	0-4	1.4	2.5	2.3	1.5	2.3	2.5	2.5	2.2	3.3	2.2
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.3	2.5	1.4	1.3	3	2	1.5	2	2.7	1.7
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.4	2.4	1.2	1.1	3	2	2.6	2.2	2.3	1.5
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。	0-2.5	0.5	2.4	0.4	1.4	2	2	1.9	1.5	1.6	1.7
8	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。	0-2	0.3	1.8	0.4	0.9	2	1.5	1.7	1.2	1.5	1.2
9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

合计	0-20.0	8.4	17.1	11.2	9.7	17.8	13.5	13.7	12.6	15.9	12.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县横渡镇森林康养名镇-彩色森林（三招采-2022-CS118）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市路汇建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	1	0
3	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上的得1分，具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。	0-4	1.4	1.5
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.6	1.6
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.2	1.7
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。	0-2.5	1.3	1.4
8	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。	0-2	1.2	1.2
9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分。	0-1	1	0
合计			0-20.0	12.2	10.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县横渡镇森林康养名镇-彩色森林（三招采-2022-CS118）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州众意建设有限公司	台州龙翔建设有限公司	台州金筑建设有限公司	台州翔泓建设工程有限公司	台州市祥晖建设工程有限公司	浙江万广建设工程有限公司	浙江嘉佑建设有限公司	台州中楠建设有限公司	浙江泓德建设有限公司	浙江吉昕建设有限责任公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
3	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上的得1分，具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	1	2	2	1	2	1	2	0	2	2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。	0-4	1.3	2.7	1.1	1.1	2	2	2.1	2.2	3.5	2
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.1	2.2	1.1	1.5	2	2	1	2	2.5	1.5
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.1	2.2	1.1	1.1	2	2	1.9	1	2.2	1.3
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。	0-2.5	1.4	1.2	0.9	1.3	2	2	1.9	1.5	1.7	1.3
8	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。	0-2	1.4	1.2	1.3	1.1	2	1	1.7	1.2	1.4	1
9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

合计	0-20.0	9.8	15	11	9.1	15.5	12.5	13.1	11.4	15.8	11.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县横渡镇森林康养名镇-彩色森林（三招采-2022-CS118）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市路汇建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司
1	商务资信	企业类似业绩：投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最多得1.5分。（提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件并加盖电子公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-1.5	1.5	1.5
2	商务资信	项目组成员：拟派项目负责人具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1	1	0
3	商务资信	项目组成员：拟派项目技术负责人具有市政公用工程专业注册建造师二级及以上的得1分，具有园林相关专业中级及以上技术职称（如职称证书专业不明，必须提供大专院校园林相关专业的毕业证书）的得1分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
4	技术	总体方案：根据总体施工方案的针对性、全面性、合理性、先进性情况（结合本项目的实际情况详细描述），根据项目实际，分析是否科学合理、可行。优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分 。	0-4	1.3	1.3
5	技术	施工进度：施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力，提供施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.3	1.3
6	技术	环境保护措施、安全文明施工保证措施：按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对除尘、垃圾清运、人员管理的措施及施工现场的降噪措施合理、具有可操作性进行打分。优得2.2-3.0分；良得1.1-2.1分；一般得0-1.0分。	0-3	1.1	1.6
7	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：拟投入本项目的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配，能满足采购要求。优得1.7-2.5分；良得0.9-1.6分；一般得0-0.8分。	0-2.5	1.1	1.6
8	技术	劳动力配置、主要施工机具配置进场计划：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，投入的施工设备及检验仪器满足施工需要及工程质量进度要求。优得1.4-2.0分；良得0.7-1.3分；一般得0-0.6分。	0-2	1	1.3
9	技术	应急预案：提供应急预案，并承诺紧急的响应时间的得1分。	0-1	1	0
合计			0-20.0	11.3	10.6

专家（签名）：