

技术商务评分明细（刘鸣）

项目名称： 桐庐县百江镇农产品云商市场变配电工程（ZJHC-TL2024GK-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江江能建设有限公司	硕谷吴天建设（杭州）有限公司	杭州锐煌电力技术有限公司	杭州永强建设有限公司
1	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止日前承接过配电工程的，每个项目业绩得1分，最多得3分。 注：须提供中标/成交通知书或合同扫描件加盖公章，时间以中标/成交通知书或签订合同时间为准，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
2	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：（1）拟派的项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师的得3分（具有B证），最高得3分。 （2）实施人员中（项目负责人除外）有高压电工证，得2分，最高得2分。 （3）实施人员中（项目负责人除外）有电力电缆证，得2分，最高得2分。 （4）实施人员中（项目负责人除外）有继电保护证，得2分，最高得2分。 （5）实施人员中（项目负责人除外）有电气试验证，得2分，最高得2分。 注：一人多证的按一个证计算。证明材料为相关证书及在投标人企业交纳近三个月的社保证明扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0
3	商务	企业荣誉：投标人2021年1月1日以来获得县级以上人民政府或行业主管部门颁发的荣誉或奖项的，每有1个得2分，最高得4分。 注：证明材料为相关证书或证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	通电承诺：承诺与当地供电部门全过程对接包验收并按期完成通电的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	维修响应承诺：承诺接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得1分；1小时内响应并到现场维修的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
6	商务	质保期：投标人在本采购文件要求两年质保的基础上每延长1年加1分，最高得3分。（质保范围应包含本次招标的所有设备）。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	重点难点分析及解决方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。0-7分	0-7	5.8	6.0	4.5	5.5
8	技术	施工技术方案及关键部位技术措施：根据投标人的施工方案及关键部位技术措施编制合理、清晰、施工技术方案中编制依据、技术措施等完全符合本项目、关键部位技术措施内容详尽等情况进行综合评分。0-9分	0-9	7.5	7.8	6.0	7.1
9	技术	工程质量保证措施：根据投标人的工程质量保证措施（如明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施）编制合理有效、符合实际及项目需求进行综合评分。0-9分	0-9	7.5	7.8	6.1	7.0
10	技术	保证工期和施工进度方案和措施：根据投标人的保证施工进度的方案和措施：提供项目实施计划表、进度表、周期详细计划、具体措施等进行综合评分。0-5分	0-5	4.4	4.5	3.2	4.0
11	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：根据投标人提出的针对安全生产、设备保护的安全、文明施工保障措施等内容进行综合评分。0-7分	0-7	5.8	6.0	5.0	5.5
12	技术	突发事件应急预案：根据投标人建立运行服务保障应急预案，方案对于项目实施可能遇到的问题考虑全面，应对措施是否具有全面、合理、有效等情况进行综合评分。0-6分	0-6	4.8	4.8	4.2	4.5
13	技术	对本项目各系统的合理化建议：根据投标人提供的合理化建议方案（在原则上响应采购人的采购需求基础上，可提出更优于采购需求的合理化建议方案）综合打分0-2分。	0-2	1.8	1.7	0.0	1.5
合计			0-70	58.6	59.6	48.0	56.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（管来根）

项目名称： 桐庐县百江镇农产品云商市场变配电工程（ZJHC-TL2024GK-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江江能建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州锐煌电力技术有限公司	杭州永强建设有限公司
1	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止日前承接过配电工程的，每个项目业绩得1分，最多得3分。 注：须提供中标/成交通知书或合同扫描件加盖公章，时间以中标/成交通知书或签订合同时间为准，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
2	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：（1）拟派的项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师的得3分（具有B证），最高得3分。 （2）实施人员中（项目负责人除外）有高压电工证，得2分，最高得2分。 （3）实施人员中（项目负责人除外）有电力电缆证，得2分，最高得2分。 （4）实施人员中（项目负责人除外）有继电保护证，得2分，最高得2分。 （5）实施人员中（项目负责人除外）有电气试验证，得2分，最高得2分。 注：一人多证的按一个证计算。证明材料为相关证书及在投标人企业交纳近三个月的社保证明扫描件加盖公章，否未提供不得分。	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0
3	商务	企业荣誉：投标人2021年1月1日以来获得县级及以上人民政府或行业主管部门颁发的荣誉或奖项的，每有1个得2分，最高得4分。 注：证明材料为相关证书或证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	通电承诺：承诺与当地供电部门全过程对接包验收并按期完成通电的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	维修响应承诺：承诺接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得1分；1小时内响应并到现场维修的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
6	商务	质保期：投标人在本采购文件要求两年质保的基础上每延长1年加1分，最高得3分。（质保范围应包含本次招标的所有设备）。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	重点难点分析及解决方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。0-7分	0-7	5.0	6.0	4.0	5.0
8	技术	施工技术方案及关键部位技术措施：根据投标人的施工方案及关键部位技术措施编制合理、清晰、施工技术方案中编制依据、技术措施等完全符合本项目、关键部位技术措施内容详尽等情况进行综合评分。0-9分	0-9	7.0	8.0	6.0	7.0
9	技术	工程质量保证措施：根据投标人的工程质量保证措施（如明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施）编制合理有效、符合实际及项目需求进行综合评分。0-9分	0-9	7.0	8.0	6.0	7.0
10	技术	保证工期和施工进度方案和措施：根据投标人的保证施工进度的方案和措施：提供项目实施计划表、进度表、周期详细计划、具体措施等进行综合评分。0-5分	0-5	4.0	4.5	3.5	4.0
11	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：根据投标人提出的针对安全生产、设备保护的安全、文明施工保障措施等内容进行综合评分。0-7分	0-7	6.0	6.5	5.5	6.0
12	技术	突发事件应急预案：根据投标人建立运行服务保障应急预案，方案对于项目实施可能遇到的问题考虑全面，应对措施是否具有全面、合理、有效等情况进行综合评分。0-6分	0-6	5.0	5.5	4.0	5.0
13	技术	对本项目各系统的合理化建议：根据投标人提供的合理化建议方案（在原则上响应采购人的采购需求基础上，可提出更优于采购需求的合理化建议方案）综合打分0-2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	57.0	61.5	48.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（沈鹏）

项目名称： 桐庐县百江镇农产品云商市场变配电工程（ZJHC-TL2024GK-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江江能建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州锐煌电力技术有限公司	杭州永强建设有限公司
1	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止日前承接过配电工程的，每个项目业绩得1分，最多得3分。 注：须提供中标/成交通知书或合同扫描件加盖公章，时间以中标/成交通知书或签订合同时间为准，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
2	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：（1）拟派的项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师的得3分（具有B证），最高得3分。 （2）实施人员中（项目负责人除外）有高压电工证，得2分，最高得2分。 （3）实施人员中（项目负责人除外）有电力电缆证，得2分，最高得2分。 （4）实施人员中（项目负责人除外）有继电保护证，得2分，最高得2分。 （5）实施人员中（项目负责人除外）有电气试验证，得2分，最高得2分。 注：一人多证的按一个证计算。证明材料为相关证书及在投标人企业交纳近三个月的社保证明扫描件加盖公章，否未提供不得分。	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0
3	商务	企业荣誉：投标人2021年1月1日以来获得县级及以上人民政府或行业主管部门颁发的荣誉或奖项的，每有1个得2分，最高得4分。 注：证明材料为相关证书或证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	通电承诺：承诺与当地供电部门全过程对接包验收并按期完成通电的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	维修响应承诺：承诺接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得1分；1小时内响应并到现场维修的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
6	商务	质保期：投标人在本采购文件要求两年质保的基础上每延长1年加1分，最高得3分。（质保范围应包含本次招标的所有设备）。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	重点难点分析及解决方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。0-7分	0-7	5.5	6.5	4.5	5.5
8	技术	施工技术方案及关键部位技术措施：根据投标人的施工方案及关键部位技术措施编制合理、清晰、施工技术方案中编制依据、技术措施等完全符合本项目、关键部位技术措施内容详尽等情况进行综合评分。0-9分	0-9	7.0	8.5	6.5	7.0
9	技术	工程质量保证措施：根据投标人的工程质量保证措施（如明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施）编制合理有效、符合实际及项目需求进行综合评分。0-9分	0-9	6.5	7.5	5.5	6.5
10	技术	保证工期和施工进度方案和措施：根据投标人的保证施工进度的方案和措施：提供项目实施计划表、进度表、周期详细计划、具体措施等进行综合评分。0-5分	0-5	4.0	4.5	3.5	4.0
11	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：根据投标人提出的针对安全生产、设备保护的安全、文明施工保障措施等内容进行综合评分。0-7分	0-7	5.5	6.5	5.5	5.5
12	技术	突发事件应急预案：根据投标人建立运行服务保障应急预案，方案对于项目实施可能遇到的问题考虑全面，应对措施是否具有全面、合理、有效等情况进行综合评分。0-6分	0-6	4.0	5.0	3.5	4.0
13	技术	对本项目各系统的合理化建议：根据投标人提供的合理化建议方案（在原则上响应采购人的采购需求基础上，可提出更优于采购需求的合理化建议方案）综合打分0-2分。	0-2	1.0	1.5	0.5	1.0
合计			0-70	54.5	61.0	48.5	54.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（杨承华）

项目名称： 桐庐县百江镇农产品云商市场变配电工程（ZJHC-TL2024GK-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江江能建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州锐煌电力技术有限公司	杭州永强建设有限公司
1	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止日前承接过配电工程的，每个项目业绩得1分，最多得3分。 注：须提供中标/成交通知书或合同扫描件加盖公章，时间以中标/成交通知书或签订合同时间为准，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
2	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：（1）拟派的项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师的得3分（具有B证），最高得3分。 （2）实施人员中（项目负责人除外）有高压电工证，得2分，最高得2分。 （3）实施人员中（项目负责人除外）有电力电缆证，得2分，最高得2分。 （4）实施人员中（项目负责人除外）有继电保护证，得2分，最高得2分。 （5）实施人员中（项目负责人除外）有电气试验证，得2分，最高得2分。 注：一人多证的按一个证计算。证明材料为相关证书及在投标人企业交纳近三个月的社保证明扫描件加盖公章，否未提供不得分。	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0
3	商务	企业荣誉：投标人2021年1月1日以来获得县级及以上人民政府或行业主管部门颁发的荣誉或奖项的，每有1个得2分，最高得4分。 注：证明材料为相关证书或证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	通电承诺：承诺与当地供电部门全过程对接包验收并按期完成通电的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	维修响应承诺：承诺接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得1分；1小时内响应并到现场维修的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
6	商务	质保期：投标人在本采购文件要求两年质保的基础上每延长1年加1分，最高得3分。（质保范围应包含本次招标的所有设备）。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	重点难点分析及解决方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。0-7分	0-7	5.0	6.0	4.0	5.0
8	技术	施工技术方案及关键部位技术措施：根据投标人的施工方案及关键部位技术措施编制合理、清晰、施工技术方案中编制依据、技术措施等完全符合本项目、关键部位技术措施内容详尽等情况进行综合评分。0-9分	0-9	7.0	8.0	6.0	7.0
9	技术	工程质量保证措施：根据投标人的工程质量保证措施（如明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施）编制合理有效、符合实际及项目需求进行综合评分。0-9分	0-9	7.0	8.0	6.0	7.0
10	技术	保证工期和施工进度方案和措施：根据投标人的保证施工进度的方案和措施：提供项目实施计划表、进度表、周期详细计划、具体措施等进行综合评分。0-5分	0-5	3.5	4.0	3.0	3.5
11	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：根据投标人提出的针对安全生产、设备保护的安全、文明施工保障措施等内容进行综合评分。0-7分	0-7	5.0	6.0	4.0	5.0
12	技术	突发事件应急预案：根据投标人建立运行服务保障应急预案，方案对于项目实施可能遇到的问题考虑全面，应对措施是否具有全面、合理、有效等情况进行综合评分。0-6分	0-6	4.5	5.0	4.0	4.5
13	技术	对本项目各系统的合理化建议：根据投标人提供的合理化建议方案（在原则上响应采购人的采购需求基础上，可提出更优于采购需求的合理化建议方案）综合打分0-2分。	0-2	1.5	1.5	0.5	1.5
合计			0-70	54.5	59.5	46.5	54.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（钟鑫钢）

项目名称： 桐庐县百江镇农产品云商市场变配电工程（ZJHC-TL2024GK-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江江能建设有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州锐煌电力技术有限公司	杭州永强建设有限公司
1	商务	企业业绩：投标人自2021年1月1日起至投标截止日前承接过配电工程的，每个项目业绩得1分，最多得3分。 注：须提供中标/成交通知书或合同扫描件加盖公章，时间以中标/成交通知书或签订合同时间为准，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
2	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：（1）拟派的项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师的得3分（具有B证），最高得3分。 （2）实施人员中（项目负责人除外）有高压电工证，得2分，最高得2分。 （3）实施人员中（项目负责人除外）有电力电缆证，得2分，最高得2分。 （4）实施人员中（项目负责人除外）有继电保护证，得2分，最高得2分。 （5）实施人员中（项目负责人除外）有电气试验证，得2分，最高得2分。 注：一人多证的按一个证计算。证明材料为相关证书及在投标人企业交纳近三个月的社保证明扫描件加盖公章，否未提供不得分。	0-11	11.0	11.0	11.0	11.0
3	商务	企业荣誉：投标人2021年1月1日以来获得县级及以上人民政府或行业主管部门颁发的荣誉或奖项的，每有1个得2分，最高得4分。 注：证明材料为相关证书或证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。	0-4	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	通电承诺：承诺与当地供电部门全过程对接包验收并按期完成通电的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	维修响应承诺：承诺接到采购人报修通知后2小时内到现场维修的，得1分；1小时内响应并到现场维修的得2分，最高得2分。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
6	商务	质保期：投标人在本采购文件要求两年质保的基础上每延长1年加1分，最高得3分。（质保范围应包含本次招标的所有设备）。 注：提供承诺书，格式自拟，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	重点难点分析及解决方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。0-7分	0-7	6.5	6.0	5.0	5.5
8	技术	施工技术方案及关键部位技术措施：根据投标人的施工方案及关键部位技术措施编制合理、清晰、施工技术方案中编制依据、技术措施等完全符合本项目、关键部位技术措施内容详尽等情况进行综合评分。0-9分	0-9	8.5	8.0	7.0	7.5
9	技术	工程质量保证措施：根据投标人的工程质量保证措施（如明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施）编制合理有效、符合实际及项目需求进行综合评分。0-9分	0-9	8.5	8.0	7.0	7.5
10	技术	保证工期和施工进度方案和措施：根据投标人的保证施工进度的方案和措施：提供项目实施计划表、进度表、周期详细计划、具体措施等进行综合评分。0-5分	0-5	5.0	4.5	4.0	4.5
11	技术	保证安全和文明施工的方案和措施：根据投标人提出的针对安全生产、设备保护的安全、文明施工保障措施等内容进行综合评分。0-7分	0-7	6.5	6.5	5.0	5.5
12	技术	突发事件应急预案：根据投标人建立运行服务保障应急预案，方案对于项目实施可能遇到的问题考虑全面，应对措施是否具有全面、合理、有效等情况进行综合评分。0-6分	0-6	5.5	5.5	4.5	5.0
13	技术	对本项目各系统的合理化建议：根据投标人提供的合理化建议方案（在原则上响应采购人的采购需求基础上，可提出更优于采购需求的合理化建议方案）综合打分0-2分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.2
合计			0-70	63.0	61.0	52.5	57.7

专家（签名）：