

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：台州市路桥区综合行政执法局2022年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2022-LQ28）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市乐建设有限公司	浙江中建设有限公司	杭州路桥集团股份有限公司	浙江腾建设团有限公司	台州市基础设施开发有限公司	平万建筑工程有限公司	浙江鑫路桥工程有限公司	浙江五建设有限公司
1	商务资信	施工方案 ①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.2	3.2	4	3.9	4	2	3	3.2
2	商务资信	施工方案 ②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.4	3.4	5	5.4	5	3.2	3.5	4.5
3	商务资信	施工方案 ③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	4	4	3.9	4	3.3	3.2	3.2
4	商务资信	施工方案 ④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.2	3.5	3.5	5	4	3.5	3.5	3.2
5	商务资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	6.1	5.1	5.2	6.6	6.3	6.2	6.1	6.2
6	商务资信	劳动力投入及工期计划 1、劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。 2、工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-12	4.1	6.2	8.5	7.9	8.3	6.3	6.2	6.3
7	商务资信	施工难点要点和解决措施 1、本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。 2、针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-12	7	8.2	8.1	8	8.5	8.2	6	8.1
8	商务资信	施工机械设备和周转材料 提供自有沥青生产施工相关主要机械设备发票复印件（盖章）者得5分。仅与沥青搅拌厂签订合作协议的得2分。	0-5	2	2	5	2	5	2	5	2
9	商务资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	0	10	10

合计	0-70	42.5	45.6	53.3	52.7	55.1	34.7	46.5	46.7
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：台州市路桥区综合行政执法局2022年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2022-LQ28）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市乐建设有限公司	浙江中建设有限公司	杭州桥团股份有限公司	浙江腾集集团有限公司	台州市基础设施开发集团有限公司	平万建筑工程有限公司	阳城建筑工程有限公司	浙江鑫路桥养护工程有限公司	浙江联建设有限公司
1	商务资信	施工方案 ①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3.5	4.2	3.6	4.5	2.3	3.5	3.8	
2	商务资信	施工方案 ②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	3.5	5	4.2	5	3	3.8	4	
3	商务资信	施工方案 ③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.8	4.2	4.2	3.5	4.2	3	3	3	
4	商务资信	施工方案 ④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3	3.8	3.8	4.2	4.2	3	3.8	3	
5	商务资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	6	5	5	6.8	6	6	6	6	
6	商务资信	劳动力投入及工期计划 1、劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。 2、工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-12	4.2	6	10	7.6	10	6	6	6	
7	商务资信	施工难点要点和解决措施 1、本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点点，但内容不够详尽得0-3.9分。 2、针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-12	7.6	8.4	8.4	6	10	8	5	8.4	
8	商务资信	施工机械设备和周转材料 提供自有沥青生产施工相关主要机械设备发票复印件（盖章）者得5分。仅与沥青搅拌厂签订合作协议的得2分。	0-5	2	2	5	2	5	2	5	2	
9	商务资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	0	10	10	

合计	0-70	43.6	46.4	55.6	47.9	58.9	33.3	46.1	46.2
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：台州市路桥区综合行政执法局2022年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2022-LQ28）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市乐建设有限公司	浙江中建设有限公司	杭州路桥股份有限公司	浙江腾集集团有限公司	台州市基础设施开发集团有限公司	平万建筑工程有限公司	阳城建筑工程有限公司	浙江鑫路桥工程有限公司	浙江联建设有限公司
1	商务资信	施工方案 ①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3.5	4	3.9	4	2	3	3.5	
2	商务资信	施工方案 ②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	3.5	5	4.5	5	3	3.5	4	
3	商务资信	施工方案 ③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.5	4	4	3.8	4	3	3	3	
4	商务资信	施工方案 ④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3	3.5	3.5	4.5	4	3	3.5	3	
5	商务资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	6	5	5	7	6	6	6	6	
6	商务资信	劳动力投入及工期计划 1、劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。 2、工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-12	4	7	10	8	10	7	7	6	
7	商务资信	施工难点要点和解决措施 1、本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点点，但内容不够详尽得0-3.9分。 2、针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-12	7	9	9	7	10	9	5	7	
8	商务资信	施工机械设备和周转材料 提供自有沥青生产施工相关主要机械设备发票复印件（盖章）者得5分。仅与沥青搅拌厂签订合作协议的得2分。	0-5	2	2	5	2	5	2	5	2	
9	商务资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	0	10	10	

合计	0-70	42.5	47.5	55.5	50.7	58	35	46	44.5
----	------	------	------	------	------	----	----	----	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：台州市路桥区综合行政执法局2022年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2022-LQ28）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市乐建设有限公司	浙江中建设有限公司	杭州桥团股份有限公司	浙江腾集集团有限公司	台州市基础设施开发有限公司	平万建筑工程有限公司	阳城建筑工程有限公司	浙江鑫路桥养护工程有限公司	浙江联建设有限公司
1	商务资信	施工方案 ①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	2.7	2.8	4	3.9	4	2.5	2.6	2.8	
2	商务资信	施工方案 ②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.9	3.8	5	4.8	5	3.7	3.9	4.8	
3	商务资信	施工方案 ③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3	4	4	3.9	4	2.5	2.5	2.5	
4	商务资信	施工方案 ④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3	3.8	3.9	5	4	3	3.9	3	
5	商务资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量保证目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.5	5	5	6.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
6	商务资信	劳动力投入及工期计划 1、劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。 2、工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-12	6	7	10	9	10	7	7	7	
7	商务资信	施工难点要点和解决措施 1、本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点点，但内容不够详尽得0-3.9分。 2、针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-12	8.5	9.5	9.5	9	10	9.5	7.5	9.5	
8	商务资信	施工机械设备和周转材料 提供自有沥青生产施工相关主要机械设备发票复印件（盖章）者得5分。仅与沥青搅拌厂签订合作协议的得2分。	0-5	2	2	5	2	5	2	5	2	
9	商务资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	0	10	10	

合计	0-70	44.6	47.9	56.4	54.1	57.5	35.7	47.9	47.1
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：台州市路桥区综合行政执法局2022年度路桥城区道路桥梁、隧道、排水维修养护零星组合项目（ZJWS2022-LQ28）- 标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市乐建设有限公司	浙江中建设有限公司	杭州桥团股份有限公司	浙江腾集集团有限公司	台州市基础设施开发有限公司	平万建筑工程有限公司	阳城建筑工程有限公司	浙江鑫路桥养护工程有限公司	浙江联建设有限公司
1	商务资信	施工方案 ①针对本项目的专项施工方案打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。	0-6	3.5	3.7	4.5	3.8	4.2	2.3	3.1	3.8	
2	商务资信	施工方案 ②安全生产保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.6	3.7	4.9	4.1	4.8	2.9	3.5	4.4	
3	商务资信	施工方案 ③文明施工保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.6	4.1	4.6	3.8	4.4	2.9	3.5	3.3	
4	商务资信	施工方案 ④环境保护保证措施打分。方案内容详尽，结合实际、具有针对性得4-6分；方案内容齐全，缺乏针对性得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分	0-6	3.2	3.7	3.9	4.1	4.2	3.1	3.8	3.2	
5	商务资信	项目质量目标及保证措施 质量目标明确情况，保证措施可行性、科学性情况打分。质量目标明确，保证措施结合实际、具有针对性得5-7分；方案内容齐全，缺乏针对性得3-4.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-2.9分。	0-7	5.7	5.1	5.8	6.3	6.1	5.8	5.7	5.6	
6	商务资信	劳动力投入及工期计划 1、劳动力的投入及工期计划进度打分。有明确的劳动力投入及工期进度，劳动力投入多且工期计划科学合理得4-6分；有较明确的劳动力投入及工期进度表得2-3.9分；方案内容不齐，内容空泛得0-1.9分。 2、工期进度保证措施有效、合理情况打分。有明确的工期保障措施，措施科学合理得4-6分；有较明确的工期保障措施表得2-3.9分；工期保障措施不够明确，内容空泛得0-1.9分。	0-12	4.5	6	9.9	7.3	9.7	5.8	6	6.2	
7	商务资信	施工难点要点和解决措施 1、本项目施工难点和要点分析打分。有清晰详尽得重难点分析得4-6分，有较明确得重难点分，但内容不够详尽得0-3.9分。 2、针对本项目施工难点和要点采取的方案、处理措施和建议打分。针对难点要点提供针对性强得解决措施得4-6分，有较明确的解决措施，但缺乏针对性得0-3.9分。	0-12	7.5	8.7	8.5	6.4	10	8.3	4.9	8.1	
8	商务资信	施工机械设备和周转材料 提供自有沥青生产施工相关主要机械设备发票复印件（盖章）者得5分。仅与沥青搅拌厂签订合作协议的得2分。	0-5	2	2	5	2	5	2	5	2	
9	商务资信	售后服务承诺及相关保证措施 在采购单位下达沥青路面修补任务下达后，12小时内响应得10分。12小时外18小时内响应的8分，18小时以外24小时以内响应的得6分，其他不得分。（投标承诺写入合同，若无法完成，每一次罚款2万并扣除相应考核得分。）	0-10	10	10	10	10	10	0	10	10	

合计	0-70	43.6	47	57.1	47.8	58.4	33.1	45.5	46.6
----	------	------	----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：