

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：湖州市吴兴区水利局吴兴区小型水库系统治理放空设施等提升改造项目项目（HZZHH20220218）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐富春水电建设有限公司	浙江乾锦建设有限公司	嘉兴市华利工程水利有限公司	浙江春禾生态建设有限公司	浙江环湖生态建设有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1	商务资信	项目经理2019年1月1日至今的承担过500万元及以上的水库除险加固业绩（业绩中必须含有非定向开挖）得3分。 项目经理持有一级建造师得3分，二级建造师得1分。 需同时提供中标通知书或成交通知书、施工合同、完工验收鉴定书或完工验收报告，三者缺一不可。	0-6	0	3	1	0	3	0
2	商务资信	投标人具有水利协会颁发的主体信用AAA的得3分，AA的得1分。 投标人具有高新技术企业的得3分	0-6	3	0	0	0	6	0
3	技术	技术方案的合理性、全面性（5分），必要功能每缺一项扣1分；不合理解决方案每一项扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	4	2	2	3	5	4
4	技术	项目施工方案的科学性、严密性、合理性（5分），方案科学、严密、合理得5分，方案不合理、不严密处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	3	2	3	3	5	4
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排（5分），技术力量和人力资源安排充足得5分，技术力量欠缺或人力资源安排不足每项扣1分。不安排不得分。	0-5	3	3	3	3	5	4
6	技术	保证施工质量的技术方案和措施（5分），方案不严密扣1-3分，措施不得力扣1-2分。	0-5	3	3	3	3	4	4
7	技术	保证工期和施工进度方案和措施（5分），方案不严密扣1-3分，措施不得力扣1-2分。	0-5	3	4	4	3	5	4
8	技术	施工现场平面布置图（保障基地）（5分），根据基地面积、布置情况综合评定。	0-5	4	3.5	4	3	4.5	4.5
9	技术	施工机械的选用及配置合理性（5分），施工机械选配合理的得5分，少关键设备的得1分，安排不合理的得1分，扣完该项为止。	0-5	4	4	4	3	5	5
10	技术	施工进度计划表及网络图，完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排（5分），措施不合理扣1分，安排不合理扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	4	4	4	3	5	4
11	技术	安全、文明施工措施（4分），措施不合理扣1-4分。	0-4	2.5	2	3	2.5	3.5	3.5
12	技术	结合本项目招标需求，提出有效的改进措施和合理化建议。有效合理的建议和措施每项得1分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4	4	4
合计			0-60	37.5	34.5	35	30.5	55	41

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：湖州市吴兴区水利局吴兴区小型水库系统治理放空设施等提升改造项目项目（HZZHH20220218）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐富春水电建设有限公司	浙江乾建设有限公司	嘉兴市华利工程水利有限公司	浙江春禾生态建设有限公司	浙江环湖生态建设有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1	商务资信	项目经理2019年1月1日至今的承担过500万元及以上的水库除险加固业绩（业绩中必须含有非定向开挖）得3分。 项目经理持有一级建造师得3分，二级建造师得1分。 需同时提供中标通知书或成交通知书、施工合同、完工验收鉴定书或完工验收报告，三者缺一不可。	0-6	0	3	1	0	3	0
2	商务资信	投标人具有水利协会颁发的主体信用AAA的得3分，AA的得1分。 投标人具有高新技术企业的得3分	0-6	3	0	0	0	6	0
3	技术	技术方案的合理性、全面性（5分），必要功能每缺一项扣1分；不合理解决方案每一项扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	4	3	2	3	4	4
4	技术	项目施工方案的科学性、严密性、合理性（5分），方案科学、严密、合理得5分，方案不合理、不严密处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	3	3	3	3	5	3
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排（5分），技术力量和人力资源安排充足得5分，技术力量欠缺或人力资源安排不足每项扣1分。不安排不得分。	0-5	3	3	3	3	5	4
6	技术	保证施工质量的技术方案和措施（5分），方案不严密扣1-3分，措施不得力扣1-2分。	0-5	3	3	3	3	4	4
7	技术	保证工期和施工进度方案和措施（5分），方案不严密扣1-3分，措施不得力扣1-2分。	0-5	3	4	4	3	5	4
8	技术	施工现场平面布置图（保障基地）（5分），根据基地面积、布置情况综合评定。	0-5	4	3.5	4	3	4.5	4.5
9	技术	施工机械的选用及配置合理性（5分），施工机械选配合理的得5分，少关键设备的得1分，安排不合理的得1分，扣完该项为止。	0-5	4	4	4	3	5	5
10	技术	施工进度计划表及网络图，完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排（5分），措施不合理扣1分，安排不合理扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	4	4	4	3	5	4
11	技术	安全、文明施工措施（4分），措施不合理扣1-4分。	0-4	2.5	2.5	3	2.5	3.5	3.5
12	技术	结合本项目招标需求，提出有效的改进措施和合理化建议。有效合理的建议和措施每项得1分，最高得4分。	0-4	4	4	4	4	4	4
合计			0-60	37.5	37	35	30.5	54	40

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：湖州市吴兴区水利局吴兴区小型水库系统治理放空设施等提升改造项目项目（HZZHH20220218）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	桐庐富春水电建设有限公司	浙江乾建设有限公司	嘉兴市华利工程水利有限公司	浙江春禾生态建设有限公司	浙江环湖生态建设有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1	商务资信	项目经理2019年1月1日至今的承担过500万元及以上的水库除险加固业绩（业绩中必须含有非定向开挖）得3分。 项目经理持有一级建造师得3分，二级建造师得1分。 需同时提供中标通知书或成交通知书、施工合同、完工验收鉴定书或完工验收报告，三者缺一不可。	0-6	0	3	1	0	3	0
2	商务资信	投标人具有水利协会颁发的主体信用AAA的得3分，AA的得1分。 投标人具有高新技术企业的得3分	0-6	3	0	0	0	6	0
3	技术	技术方案的合理性、全面性（5分），必要功能每缺一项扣1分；不合理解决方案每一项扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	4	2	2	3	5	4
4	技术	项目施工方案的科学性、严密性、合理性（5分），方案科学、严密、合理得5分，方案不合理、不严密处每项扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	3	2	3	3	5	3
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排（5分），技术力量和人力资源安排充足得5分，技术力量欠缺或人力资源安排不足每项扣1分。不安排不得分。	0-5	3	3	3	3	5	4
6	技术	保证施工质量的技术方案和措施（5分），方案不严密扣1-3分，措施不得力扣1-2分。	0-5	3	3	3	3	4	4
7	技术	保证工期和施工进度方案和措施（5分），方案不严密扣1-3分，措施不得力扣1-2分。	0-5	3	4	3	3	5	4
8	技术	施工现场平面布置图（保障基地）（5分），根据基地面积、布置情况综合评定。	0-5	4	3	3	3	4.5	4.5
9	技术	施工机械的选用及配置合理性（5分），施工机械选配合理的得5分，少关键设备的得1分，安排不合理的得1分，扣完该项为止。	0-5	4	4	3	3	5	5
10	技术	施工进度计划表及网络图，完成各分项进度计划的具体措施和劳动力安排（5分），措施不合理扣1分，安排不合理扣1分，扣完该项得分为止。	0-5	4	4	3	3	5	4
11	技术	安全、文明施工措施（4分），措施不合理扣1-4分。	0-4	3	2	2.5	3	3.5	3.5
12	技术	结合本项目招标需求，提出有效的改进措施和合理化建议。有效合理的建议和措施每项得1分，最高得4分。	0-4	4	3	4	4	4	4
合计			0-60	38	33	30.5	31	55	40

专家（签名）：

