

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（碧湖改建项目）（浙建航招2022342号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华数网络股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司
1.1	技术	根据投标人对项目前端建设情况的了解程度，业务需求理解等具有贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性的得3分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-3	2	1.5	3
1.2	技术	根据投标人对项目现状、建设目标的分析，分析了解完整、科学的，得2分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.1	技术	施工方案： 施工方案（含绿化、道路等恢复原状等）针对技术难点和关键部位施工技术措施具有科学性和详细化程度的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	3	4
2.2	技术	碧湖派出所机房建设及业务割接方案： 投标人提供的派出所机房建设及业务割接方案具有完整性、合理性与可实施性的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3.5	4
2.3	技术	现场施工管理及安全保障： 施工现场管理方案、施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案具有合理性、可行性的得3分。方案欠合理、欠可行的每项扣0.5分；方案不合理、不可行的每项扣1分；扣完为止。	0-3	2.5	2.5	3
2.4	技术	质量保证： 施工、设备及运维质量保证的承诺具有合理性、科学性的得3分，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	3	3
2.5	技术	进度安排： 施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排、各工作环节连接具有完整性、科学性的得4分。欠完整、欠科学的每项扣0.5分，方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3.5	4
2.6	技术	兼容性： 前后项目实施系统及设备兼容性承诺具有可行性、合理性的得2分，不符合采购需求的每项扣0.5分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.7	技术	项目建设设备配备： 拟投入的项目建设设备配备方案具有完整性、先进性的得3分。方案欠完整、欠先进的每项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3	3	3
2.8	技术	专用交通车辆配备： 针对本项目后续服务提供专用交通车辆的，每提供1辆得1分，最高2分。	0-2	2	0	2
2.9.1	技术	根据投标人提供的建设团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足建设需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得2分。	0-2	2	2	2
2.9.2	技术	1.拟投入的项目经理（日常打卡签到考核）具有信息系统项目管理师（高级）或同等认证证书的得1.5分； 2.拟投入的项目技术负责人（日常打卡签到考核）具有计算机相关专业高级证书得1.5分； 3.拟投入的其他建设团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得1分，本项最高得2分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-5	5	3.5	5
3.1	技术	运维设备： 根据投标人投入的后续服务装备、专用维护车辆等保障方案情况进行比较打分，方案科学、合理的得3分。方案欠科学、欠合理的每项扣0.5分；方案不科学、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	2.5	3

3.2	技术	备品备件： 根据备品备件存放需求，设置（带监控系统、做到出入库登记）相应备品备件库房的得2分。 自有库房的提供房产证明扫描件，租赁库房的提供相关租赁合同扫描件，否则不得分。	0-2	2	0	2
3.3	技术	项目风险控制： 设备质保期承诺、服务范围和內容、服务期间风险控制实施方案等具有完整性、科学性的得4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
3.4	技术	考核指标保障措施： 提供有效保障上级部门各项考核指标的措施，措施科学合理，最高2分。措施欠科学合理的每项扣0.5分，措施不科学合理的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	2	2
3.5.1	技术	根据投标人提供的运维团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足项目运维需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得3分。	0-3	3	3	3
3.5.2	技术	拟投入的运维团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得0.5分，本项最高得1分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-1	1	1	1
4	技术	内部管理及考核制度（5分）：针对本项目建设阶段、服务阶段制定的管理制度，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，制度规范、合理的得5分，制度欠规范、欠合理的每项扣0.5分，制度不规范、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-5	4.5	5	5
5	技术	报价比重分析（4分）：针对工程建设费（基础设备及软件）、光纤链路网络费、运维服务费三大块内容的报价占比的分析，各项报价比重分析以及与项目实际情况的符合程度，结合报价比重如何保障项目建设、服务质量等进行打分，最高4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
6	技术	施工及运维台帐建设方案（5分）：根据项目建设及服务各工作内容台帐（月台帐）设置内容的科学性、台帐记录的及时完整性等进行打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-5	4.5	4.5	5
7	技术	应急预案（4分）：根据提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检、疫情防控措施等内容）进行综合比较打分，最高4分。预案欠合理、欠科学的每项扣0.5分；预案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3.5	4
8.1	技术	1.项目负责人针对实施方案及运维思路进行讲解，评委根据讲解内容与质量进行打分（选择视频讲解的投标人，须在视频中清晰体现项目负责人的身份证明，否则本项不得分），讲解欠清晰的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得3分；	0-3	0	0	3
8.2	技术	2.评委根据投标人讲解内容的完整性进行打分，讲解欠完整的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得2分；	0-2	1.5	0	2
8.3	技术	3.评委根据投标人对技术答辩的专业性、科学性进行打分，答辩欠专业、欠科学的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得5分。	0-5	0	0	5
合计			0-80	67	59	80

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（碧湖改建项目）（浙建航招2022342号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华数广电网络股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司
1.1	技术	根据投标人对项目前端建设情况的了解程度，业务需求理解等具有贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性的得3分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-3	2	2.5	3
1.2	技术	根据投标人对项目现状、建设目标的分析，分析了解完整、科学的，得2分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-2	1.5	2	2
2.1	技术	施工方案： 施工方案（含绿化、道路等恢复原状等）针对技术难点和关键部位施工技术措施具有科学性和详细化程度的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3.5
2.2	技术	碧湖派出所机房建设及业务割接方案： 投标人提供的派出所机房建设及业务割接方案具有完整性、合理性与可实施性的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3.5	3.5
2.3	技术	现场施工管理及安全保障： 施工现场管理方案、施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案具有合理性、可行性的得3分。方案欠合理、欠可行的每项扣0.5分；方案不合理、不可行的每项扣1分；扣完为止。	0-3	2	2	2.5
2.4	技术	质量保证： 施工、设备及运维质量保证的承诺具有合理性、科学性的得3分，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	2.5	2.5	2.5
2.5	技术	进度安排： 施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排、各工作环节连接具有完整性、科学性的得4分。欠完整、欠科学的每项扣0.5分，方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
2.6	技术	兼容性： 前后项目实施系统及设备兼容性承诺具有可行性、合理性的得2分，不符合采购需求的每项扣0.5分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.7	技术	项目建设设备配备： 拟投入的项目建设设备配备方案具有完整性、先进性的得3分。方案欠完整、欠先进的每项扣0.5分，扣完为止。	0-3	2.5	2.5	3
2.8	技术	专用交通车辆配备： 针对本项目后续服务提供专用交通车辆的，每提供1辆得1分，最高2分。	0-2	2	0	2
2.9.1	技术	根据投标人提供的建设团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足建设需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得2分。	0-2	2	2	2
2.9.2	技术	1.拟投入的项目经理（日常打卡签到考核）具有信息系统项目管理师（高级）或同等认证证书的得1.5分； 2.拟投入的项目技术负责人（日常打卡签到考核）具有计算机相关专业高级证书得1.5分； 3.拟投入的其他建设团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得1分，本项最高得2分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-5	5	3.5	5

3.1	技术	运维设备： 根据投标人投入的后续服务装备、专用维护车辆等保障方案情况进行比较打分，方案科学、合理的得3分。方案欠科学、欠合理的每项扣0.5分；方案不科学、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	2	3
3.2	技术	备品备件： 根据备品备件存放需求，设置（带监控系统、做到出入库登记）相应备品备件库房的得2分。 自有库房的提供房产证明扫描件，租赁库房的提供相关租赁合同扫描件，否则不得分。	0-2	2	0	2
3.3	技术	项目风险控制： 设备质保期承诺、服务范围和内容、服务期间风险控制实施方案等具有完整性、科学性的得4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
3.4	技术	考核指标保障措施： 提供有效保障上级部门各项考核指标的措施，措施科学合理，最高2分。措施欠科学合理的每项扣0.5分，措施不科学合理的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	1.5	2
3.5.1	技术	根据投标人提供的运维团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足项目运维需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得3分。	0-3	3	3	3
3.5.2	技术	拟投入的运维团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得0.5分，本项最高得1分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-1	1	1	1
4	技术	内部管理考核制度（5分）：针对本项目建设阶段、服务阶段制定的管理制度，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，制度规范、合理的得5分，制度欠规范、欠合理的每项扣0.5分，制度不规范、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-5	3.5	4	4.5
5	技术	报价比重分析（4分）：针对工程建设费（基础设备及软件）、光纤链路网络费、运维服务费三大块内容的报价占比的分析，各项报价比重分析以及与项目实际情况的符合程度，结合报价比重如何保障项目建设、服务质量等进行打分，最高4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3.5
6	技术	施工及运维台帐建设方案（5分）：根据项目建设及服务各工作内容台帐（月台帐）设置内容的科学性、台帐记录的及时完整性等进行打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-5	3.5	4	4.5
7	技术	应急预案（4分）：根据提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检、疫情防控措施等内容）进行综合比较打分，最高4分。预案欠合理、欠科学的每项扣0.5分；预案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3.5	3.5
8.1	技术	1.项目负责人针对实施方案及运维思路进行讲解，评委根据讲解内容与质量进行打分（选择视频讲解的投标人，须在视频中清晰体现项目负责人的身份证明，否则本项不得分），讲解欠清晰的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得3分；	0-3	0	0	2.5
8.2	技术	2.评委根据投标人讲解内容的完整性进行打分，讲解欠完整的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得2分；	0-2	1.5	0	2
8.3	技术	3.评委根据投标人对技术答辩的专业性、科学性进行打分，答辩欠专业、欠科学的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得5分。	0-5	0	0	4
合计			0-80	61.5	55.5	74.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（碧湖改建项目）（浙建航招2022342号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华数广电网络股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司
1.1	技术	根据投标人对项目前端建设情况的了解程度，业务需求理解等具有贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性的得3分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	3	3
1.2	技术	根据投标人对项目现状、建设目标的分析，分析了解完整、科学的，得2分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-2	1.5	1.5	1.5
2.1	技术	施工方案： 施工方案（含绿化、道路等恢复原状等）针对技术难点和关键部位施工技术措施具有科学性和详细化程度的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
2.2	技术	碧湖派出所机房建设及业务割接方案： 投标人提供的派出所机房建设及业务割接方案具有完整性、合理性与可实施性的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3
2.3	技术	现场施工管理及安全保障： 施工现场管理方案、施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案具有合理性、可行性的得3分。方案欠合理、欠可行的每项扣0.5分；方案不合理、不可行的每项扣1分；扣完为止。	0-3	3	3	3
2.4	技术	质量保证： 施工、设备及运维质量保证的承诺具有合理性、科学性的得3分，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	2	2	2
2.5	技术	进度安排： 施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排、各工作环节连接具有完整性、科学性的得4分。欠完整、欠科学的每项扣0.5分，方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3
2.6	技术	兼容性： 前后项目实施系统及设备兼容性承诺具有可行性、合理性的得2分，不符合采购需求的每项扣0.5分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.7	技术	项目建设设备配备： 拟投入的项目建设设备配备方案具有完整性、先进性的得3分。方案欠完整、欠先进的每项扣0.5分，扣完为止。	0-3	2.5	2.5	2.5
2.8	技术	专用交通车辆配备： 针对本项目后续服务提供专用交通车辆的，每提供1辆得1分，最高2分。	0-2	2	0	2
2.9.1	技术	根据投标人提供的建设团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足建设需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5
2.9.2	技术	1.拟投入的项目经理（日常打卡签到考核）具有信息系统项目管理师（高级）或同等认证证书的得1.5分； 2.拟投入的项目技术负责人（日常打卡签到考核）具有计算机相关专业高级证书得1.5分； 3.拟投入的其他建设团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得1分，本项最高得2分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-5	5	3.5	5

3.1	技术	运维设备： 根据投标人投入的后续服务装备、专用维护车辆等保障方案情况进行比较打分，方案科学、合理的得3分。方案欠科学、欠合理的每项扣0.5分；方案不科学、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	2.5	2.5	2.5
3.2	技术	备品备件： 根据备品备件存放需求，设置（带监控系统、做到出入库登记）相应备品备件库房的得2分。 自有库房的提供房产证明扫描件，租赁库房的提供相关租赁合同扫描件，否则不得分。	0-2	2	0	2
3.3	技术	项目风险控制： 设备质保期承诺、服务范围和内容、服务期间风险控制实施方案等具有完整性、科学性的得4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3
3.4	技术	考核指标保障措施： 提供有效保障上级部门各项考核指标的措施，措施科学合理，最高2分。措施欠科学合理的每项扣0.5分，措施不科学合理的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	2	2
3.5.1	技术	根据投标人提供的运维团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足项目运维需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得3分。	0-3	2.5	2.5	2.5
3.5.2	技术	拟投入的运维团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得0.5分，本项最高得1分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-1	1	1	1
4	技术	内部管理考核制度（5分）：针对本项目建设阶段、服务阶段制定的管理制度，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，制度规范、合理的得5分，制度欠规范、欠合理的每项扣0.5分，制度不规范、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-5	4	4	4
5	技术	报价比重分析（4分）：针对工程建设费（基础设备及软件）、光纤链路网络费、运维服务费三大块内容的报价占比的分析，各项报价比重分析以及与项目实际情况的符合程度，结合报价比重如何保障项目建设、服务质量等进行打分，最高4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
6	技术	施工及运维台帐建设方案（5分）：根据项目建设及服务各工作内容台帐（月台帐）设置内容的科学性、台帐记录的及时完整性等进行打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-5	4	4	4
7	技术	应急预案（4分）：根据提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检、疫情防控措施等内容）进行综合比较打分，最高4分。预案欠合理、欠科学的每项扣0.5分；预案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3
8.1	技术	1.项目负责人针对实施方案及运维思路进行讲解，评委根据讲解内容与质量进行打分（选择视频讲解的投标人，须在视频中清晰体现项目负责人的身份证明，否则本项不得分），讲解欠清晰的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得3分；	0-3	0	0	2.5
8.2	技术	2.评委根据投标人讲解内容的完整性进行打分，讲解欠完整的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得2分；	0-2	1.5	0	2
8.3	技术	3.评委根据投标人对技术答辩的专业性、科学性进行打分，答辩欠专业、欠科学的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得5分。	0-5	0	0	4.5
合计			0-80	62	55	69.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（碧湖改建项目）（浙建航招2022342号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华数广电网络股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司
1.1	技术	根据投标人对项目前端建设情况的了解程度，业务需求理解等具有贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性的得3分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	3	3
1.2	技术	根据投标人对项目现状、建设目标的分析，分析了解完整、科学的，得2分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.1	技术	施工方案： 施工方案（含绿化、道路等恢复原状等）针对技术难点和关键部位施工技术措施具有科学性和详细化程度的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
2.2	技术	碧湖派出所机房建设及业务割接方案： 投标人提供的派出所机房建设及业务割接方案具有完整性、合理性与可实施性的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3.5	3.5
2.3	技术	现场施工管理及安全保障： 施工现场管理方案、施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案具有合理性、可行性的得3分。方案欠合理、欠可行的每项扣0.5分；方案不合理、不可行的每项扣1分；扣完为止。	0-3	3	3	3
2.4	技术	质量保证： 施工、设备及运维质量保证的承诺具有合理性、科学性的得3分，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	3	3
2.5	技术	进度安排： 施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排、各工作环节连接具有完整性、科学性的得4分。欠完整、欠科学的每项扣0.5分，方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3.5	3.5
2.6	技术	兼容性： 前后项目实施系统及设备兼容性承诺具有可行性、合理性的得2分，不符合采购需求的每项扣0.5分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.7	技术	项目建设设备配备： 拟投入的项目建设设备配备方案具有完整性、先进性的得3分。方案欠完整、欠先进的每项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3	3	3
2.8	技术	专用交通车辆配备： 针对本项目后续服务提供专用交通车辆的，每提供1辆得1分，最高2分。	0-2	2	0	2
2.9.1	技术	根据投标人提供的建设团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足建设需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得2分。	0-2	2	2	2
2.9.2	技术	1.拟投入的项目经理（日常打卡签到考核）具有信息系统项目管理师（高级）或同等认证证书的得1.5分； 2.拟投入的项目技术负责人（日常打卡签到考核）具有计算机相关专业高级证书得1.5分； 3.拟投入的其他建设团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得1分，本项最高得2分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-5	5	3.5	5

3.1	技术	运维设备： 根据投标人投入的后续服务装备、专用维护车辆等保障方案情况进行比较打分，方案科学、合理的得3分。方案欠科学、欠合理的每项扣0.5分；方案不科学、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	2.5	2	3
3.2	技术	备品备件： 根据备品备件存放需求，设置（带监控系统、做到出入库登记）相应备品备件库房的得2分。 自有库房的提供房产证明扫描件，租赁库房的提供相关租赁合同扫描件，否则不得分。	0-2	2	0	2
3.3	技术	项目风险控制： 设备质保期承诺、服务范围和内容、服务期间风险控制实施方案等具有完整性、科学性的得4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3	3.5
3.4	技术	考核指标保障措施： 提供有效保障上级部门各项考核指标的措施，措施科学合理，最高2分。措施欠科学合理的每项扣0.5分，措施不科学合理的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	2	2
3.5.1	技术	根据投标人提供的运维团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足项目运维需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得3分。	0-3	3	3	3
3.5.2	技术	拟投入的运维团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得0.5分，本项最高得1分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-1	1	1	1
4	技术	内部管理考核制度（5分）：针对本项目建设阶段、服务阶段制定的管理制度，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，制度规范、合理的得5分，制度欠规范、欠合理的每项扣0.5分，制度不规范、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-5	4	4	4.5
5	技术	报价比重分析（4分）：针对工程建设费（基础设备及软件）、光纤链路网络费、运维服务费三大块内容的报价占比的分析，各项报价比重分析以及与项目实际情况的符合程度，结合报价比重如何保障项目建设、服务质量等进行打分，最高4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3.5	3.5	4
6	技术	施工及运维台帐建设方案（5分）：根据项目建设及服务各工作内容台帐（月台帐）设置内容的科学性、台帐记录的及时完整性等进行打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5
7	技术	应急预案（4分）：根据提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检、疫情防控措施等内容）进行综合比较打分，最高4分。预案欠合理、欠科学的每项扣0.5分；预案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3.5
8.1	技术	1.项目负责人针对实施方案及运维思路进行讲解，评委根据讲解内容与质量进行打分（选择视频讲解的投标人，须在视频中清晰体现项目负责人的身份证明，否则本项不得分），讲解欠清晰的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得3分；	0-3	0	0	2.5
8.2	技术	2.评委根据投标人讲解内容的完整性进行打分，讲解欠完整的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得2分；	0-2	1.5	0	1.5
8.3	技术	3.评委根据投标人对技术答辩的专业性、科学性进行打分，答辩欠专业、欠科学的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得5分。	0-5	0	0	3
合计			0-80	67	59	74.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（碧湖改建项目）（浙建航招2022342号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华数广电网络股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司
1.1	技术	根据投标人对项目前端建设情况的了解程度，业务需求理解等具有贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性的得3分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-3	2	2	3
1.2	技术	根据投标人对项目现状、建设目标的分析，分析了解完整、科学的，得2分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.1	技术	施工方案： 施工方案（含绿化、道路等恢复原状等）针对技术难点和关键部位施工技术措施具有科学性和详细化程度的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	3	4
2.2	技术	碧湖派出所机房建设及业务割接方案： 投标人提供的派出所机房建设及业务割接方案具有完整性、合理性与可实施性的得4分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
2.3	技术	现场施工管理及安全保障： 施工现场管理方案、施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案具有合理性、可行性的得3分。方案欠合理、欠可行的每项扣0.5分；方案不合理、不可行的每项扣1分；扣完为止。	0-3	2	2	3
2.4	技术	质量保证： 施工、设备及运维质量保证的承诺具有合理性、科学性的得3分，方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	3	3
2.5	技术	进度安排： 施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排、各工作环节连接具有完整性、科学性的得4分。欠完整、欠科学的每项扣0.5分，方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	3	4
2.6	技术	兼容性： 前后项目实施系统及设备兼容性承诺具有可行性、合理性的得2分，不符合采购需求的每项扣0.5分，扣完为止。	0-2	2	2	2
2.7	技术	项目建设设备配备： 拟投入的项目建设设备配备方案具有完整性、先进性的得3分。方案欠完整、欠先进的每项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3	3	3
2.8	技术	专用交通车辆配备： 针对本项目后续服务提供专用交通车辆的，每提供1辆得1分，最高2分。	0-2	2	0	2
2.9.1	技术	根据投标人提供的建设团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足建设需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得2分。	0-2	2	1	2
2.9.2	技术	1.拟投入的项目经理（日常打卡签到考核）具有信息系统项目管理师（高级）或同等认证证书的得1.5分； 2.拟投入的项目技术负责人（日常打卡签到考核）具有计算机相关专业高级证书得1.5分； 3.拟投入的其他建设团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得1分，本项最高得2分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-5	5	3.5	5

3.1	技术	运维设备： 根据投标人投入的后续服务装备、专用维护车辆等保障方案情况进行比较打分，方案科学、合理的得3分。方案欠科学、欠合理的每项扣0.5分；方案不科学、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-3	3	2	3
3.2	技术	备品备件： 根据备品备件存放需求，设置（带监控系统、做到出入库登记）相应备品备件库房的得2分。 自有库房的提供房产证明扫描件，租赁库房的提供相关租赁合同扫描件，否则不得分。	0-2	2	0	2
3.3	技术	项目风险控制： 设备质保期承诺、服务范围和内容、服务期间风险控制实施方案等具有完整性、科学性的得4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	4	4	4
3.4	技术	考核指标保障措施： 提供有效保障上级部门各项考核指标的措施，措施科学合理，最高2分。措施欠科学合理的每项扣0.5分，措施不科学合理的每项扣1分，扣完为止。	0-2	2	2	2
3.5.1	技术	根据投标人提供的运维团队配备方案是否完善，团队人员配置及职责分工是否明确，人员综合素质等是否满足项目运维需求，方案欠合理、欠科学的每项扣0.5分，方案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止，本项最高得3分。	0-3	2	1	3
3.5.2	技术	拟投入的运维团队人员（日常打卡签到考核）中，具有网络工程师等计算机专业证书的每人得0.5分，本项最高得1分。 以上相关证书扫描件导入资信商务及技术文件中，否则不得分。	0-1	1	1	1
4	技术	内部管理考核制度（5分）：针对本项目建设阶段、服务阶段制定的管理制度，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，制度规范、合理的得5分，制度欠规范、欠合理的每项扣0.5分，制度不规范、不合理的每项扣1分，扣完为止。	0-5	5	5	5
5	技术	报价比重分析（4分）：针对工程建设费（基础设备及软件）、光纤链路网络费、运维服务费三大块内容的报价占比的分析，各项报价比重分析以及与项目实际情况的符合程度，结合报价比重如何保障项目建设、服务质量等进行打分，最高4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	4
6	技术	施工及运维台帐建设方案（5分）：根据项目建设及服务各工作内容台帐（月台帐）设置内容的科学性、台帐记录的及时完整性等进行打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-5	4	4	4
7	技术	应急预案（4分）：根据提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检、疫情防控措施等内容）进行综合比较打分，最高4分。预案欠合理、欠科学的每项扣0.5分；预案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止。	0-4	3	3	3
8.1	技术	1.项目负责人针对实施方案及运维思路进行讲解，评委根据讲解内容与质量进行打分（选择视频讲解的投标人，须在视频中清晰体现项目负责人的身份证明，否则本项不得分），讲解欠清晰的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得3分；	0-3	0	0	2
8.2	技术	2.评委根据投标人讲解内容的完整性进行打分，讲解欠完整的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得2分；	0-2	1.5	0	2
8.3	技术	3.评委根据投标人对技术答辩的专业性、科学性进行打分，答辩欠专业、欠科学的每项扣0.5分，扣完为止；本项最高得5分。	0-5	0	0	2
合计			0-80	65.5	53.5	74

专家（签名）：