

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）三门县花桥镇王申坦饮用水源保护区环境整治工程项目（三招采-2022-CS108号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三门江建设有限公司	台州众建设有限公司	浙江广建工程有限公司	浙江嘉建有限公司	台州市汇建设有限公司	浙江路建设有限公司	浙江昕建设有限公司	台州翔建设有限公司	台州市石建设有限公司	台州绿建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江楠建设有限公司	浙江臻泽集团有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-2	1.5	2	1.5	1.5	1.5	2	1.5	0	1.5	2			
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	拟派项目总工具备市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	技术	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.8	3.3	2.5	2	3	3	3.8	3.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般得0-1.2分；良得1.3-2.6分；优得2.7-4.0分。	0-4	2.2	2.4	2	1.5	2	2.3	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
6	技术	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5	2	2.5	2	2.5	2.7	2.5	2	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2	2.3	2	1.8	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
8	技术	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7
9	技术	2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	2	1.5	1.8	2	2	2	2
10	技术	3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4
11	技术	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	2.5	2	2	3	2	2.8	2.8	2	2.3	2.3	2.3	2.3

13	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2	2.3	2.3
14	技术	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5	2	1.8	2	2.5	2.5	2	2	2.5
15	技术	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	2.3	2.3	2.3	2	2.3	2.3	2.3	2	2.3
16	技术	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	1.5	2.5	2	2	2.2	2.2	2.2	1.5	2
合计			0-60	38.4	35.7	33.8	32.3	34	33.2	37.7	33.6	32.5	36

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）三门县花桥镇王申坦饮用水源保护区环境整治工程项目（三招采-2022-CS108号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市祥晖建设工程有限公司	台州金筑建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-2	0	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
3	商务资信	拟派项目总工具备市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	0	2
4	技术	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.8	3.3
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般得0-1.2分；良得1.3-2.6分；优得2.7-4.0分。	0-4	2.3	2.3
6	技术	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.3
7	技术	2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.2	2.2
8	技术	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.2	2.2
9	技术	2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.8	1.5
10	技术	3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.2	2.2
11	技术	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.3	2
12	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3	3
13	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.3	2.3
14	技术	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	1.8	2.3
15	技术	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.3	2

16	技术	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.2	2.2
合计			0-60	32.9	35.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）三门县花桥镇王申坦饮用水源保护区环境整治工程项目（三招采-2022-CS108号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鑫建设有限公司	台州众建设有限公司	浙江广万建设工程有限公司	浙江嘉建有限公司	台州市汇建设有限公司	浙江路建设有限公司	浙江听建设有限公司	台州翔建设有限公司	台州市石建设有限公司	台州绿建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江楠建设有限公司	浙江泽团有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-2	1.5	2	1.5	1.5	1.5	2	1.5	0	1.5	2			
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	拟派项目总工具备市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	技术	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	3	2.5	2.6	2.5	3	4.5	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般得0-1.2分；良得1.3-2.6分；优得2.7-4.0分。	0-4	2	2.5	2	1.5	2	2	2.5	2.5	2	2	2	2	2
6	技术	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2	2.5	2.5	2	2.5	3	2.3	2	2.5	2.5	2.5	2.5
7	技术	2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2	2	2	2	2.3	2.4	2	2	2	2	2	2
8	技术	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.3	2	1.8	1.5	1.7	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.6
9	技术	2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.8	2	1.5	1.5	1.5	1.5	2
10	技术	3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2.3	2	1.8	1.5	1.7	2	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	2.5
11	技术	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.3	2.2	2	2	2	1.8	2	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	2.5

12	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3	3	2	2.5	3	2.3	2	2.5	2	2.5
13	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5	2	2	2	2.3	1.5	2	1.6	2.5
14	技术	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5	1.5	2	2	2.3	2.3	1.5	2	2.5
15	技术	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3	2.5	2	2	2.5	3	1.5	2.3	2	3
16	技术	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	2	2	2	2	2.5	1.5	2	1.6	2
合计			0-60	38.6	36.6	31.7	31.8	32.1	32.9	35	30.9	29.1	37.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）三门县花桥镇王申坦饮用水源保护区环境整治工程项目（三招采-2022-CS108号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市祥晖建设工程有限公司	台州金筑建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-2	0	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
3	商务资信	拟派项目总工具备市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	0	2
4	技术	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	3
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般得0-1.2分；良得1.3-2.6分；优得2.7-4.0分。	0-4	2.5	2.5
6	技术	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	2
7	技术	2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5
8	技术	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	1.5	1.8
9	技术	2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.3	1.5
10	技术	3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	1.5	2
11	技术	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	1.6	2
12	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2	3
13	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	2
14	技术	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2	1
15	技术	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.5	2.5

16	技术	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.5
合计			0-60	29.9	33.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）三门县花桥镇王申坦饮用水源保护区环境整治工程项目（三招采-2022-CS108号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三鑫建设有限公司	台州众建设有限公司	浙江广万建设工程有限公司	浙江嘉建有限公司	台州市汇建设有限公司	浙江路建设有限公司	浙江昕建设有限公司	台州翔建设有限公司	台州市石建设有限公司	台州绿建设有限公司	台州中建设有限公司	浙江泽团有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-2	1.5	2	1.5	1.5	1.5	2	1.5	0	1.5	2		
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
3	商务资信	拟派项目总工具备市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	技术	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.6	3.1	2.6	1.8	3	3.1	3.7	3.2	2.7	2.8		
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般得0-1.2分；良得1.3-2.6分；优得2.7-4.0分。	0-4	2	2.4	2	1.6	2	2.4	2.4	2.3	1.9	2.4		
6	技术	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.4	1.9	2.4	2	2.3	3	2.5	2.1	2.4		
7	技术	2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2.1	2.5	1.9	2	2.4	2.5	2	2	2.1		
8	技术	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	3.2	2.4	2.3	2.4	2.5	2.3	2.1	2	2.3	3.3		
9	技术	2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	1.8	1.8	1.7	1.6	1.8	1.9	1.7	2.4	1.6	1.9		
10	技术	3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	1.9	2	2.2	2.5		
11	技术	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.6	2.2	2.1	2.3	2.1	2.2	2	1.9	2	2.6		

12	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.1	2.6	2	2.6	3.2	2.5	1.9	2.5	2.1	2.6
13	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2.3	2.1	2	1.9	2.3	1.6	1.9	1.7	2.3
14	技术	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2.2	1.5	1.7	2.1	2.3	2	1.7	2.1	2.3
15	技术	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.1	2.6	1.9	1.8	1.9	3.1	1.4	2.6	1.9	3
16	技术	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.1	1.6	2	2	2.1	2.4	1.7	2.1	2.1	2
合计			0-60	39.1	35.8	32.3	31.7	34.3	35.4	33.4	33.1	32.2	38.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：三门县花桥镇人民政府（本级）三门县花桥镇王申坦饮用水源保护区环境整治工程项目（三招采-2022-CS108号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州市祥晖建设工程有限公司	台州金筑建设有限公司
1	商务资信	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目（市政工程）业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （提供合同、中标通知书、竣工验收证明资料扫描件加盖公章，否则不得分，三者缺一不可，未按要求提供的不得分）	0-2	0	1.5
2	商务资信	拟派项目负责人具有市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分。 （提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-2	2	2
3	商务资信	拟派项目总工具备市政工程类专业中级及以上工程师职称的，得2分（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-2	0	2
4	技术	根据供应商施工方案的科学性、严密性、全面性、合理性进行打分（包括但不限于施工准备充足，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位），施工方案是否根据项目实际情况编制完善，分析工艺先进性、方法是否科学合理、可行。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	4	3.1
5	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。 一般得0-1.2分；良得1.3-2.6分；优得2.7-4.0分。	0-4	2.4	3.2
6	技术	1、有明确的施工进度计划管理制度及施工进度计划横道图进行打分，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.3	2.4
7	技术	2、施工工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.4
8	技术	1、按照安全文明施工要求，对施工场地周边围挡的响应承诺，对人员管理的措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	1.5	2.2
9	技术	2、施工现场的降噪措施合理、具有可操作性，优得2.1-3.0分；良得1.1-2.0分；一般得0-1.0分。	0-3	2	1.8
10	技术	3、除尘、垃圾清运，施工现场管理的针对措施，优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.5	2.2
11	技术	施工质量、安全、文明施工等保障体系建设合理，投入本工程的专业工种劳动力配置的组织架构完善、能满足采购要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2.2
12	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	3.2	3.1
13	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.4	2
14	技术	具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.1	1
15	技术	对项目实施过程的重点和难点分析，提出具体建议和改进措施。 优得3.4-5.0分；良得1.7-3.3分；一般得0-1.6分。	0-5	2.6	3.1

16	技术	根据项目实际踏勘情况，提供应急预案，汛期及应急处置，并承诺紧急的响应时间。 优得2.7-4.0分；良得1.3-2.6分；一般得0-1.2分。	0-4	2.1	2.2
合计			0-60	34	36.4

专家（签名）：