

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：织里园区安防系统项目（浙中采字（湖）2021-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州神威科技有限公司	杭州爱赛德科技有限公司	中国联合网络通信有限公司湖州市分公司
1	技术	产品技术及质量性能 15分 1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得 10分 ； 低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣 1分 ，扣完为止； 2、优于招标文件要求的货物整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项加分，每优于一项加 1分 ，总加分不得超过 5分 ；	0-15	10	10	10
2	技术	对项目总体要求的理解及针对本项重点难点的分析梳理和应对方案 5分 1、供应商对本项目的前期理解情况，主要包括对现有监控点位建设情况，对未覆盖小区、道路等场景进行梳理，并进行合理化新增监控、人脸、微卡、结构化等点位，对新增监控、人脸、微卡、结构化等点位完成情况的了解程度，符合本项目要求，理解到位，科学，合理的，最高得 3分 ；欠缺或理解不到位的酌情扣分，本项扣完为止。 2、分析本项目重点难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实的，最高得 2分 ；欠缺或不完善的酌情扣分，本项扣完为止。	0-5	3.5	2.5	5
3.1	技术	1、项目整体实施方案（ 4分 ）：项目整体实施方案无法体现出采购人对供应商的要求或无法明确指出相应的处理措施的，每处扣 1分 ；实施方案无法与项目理解相对应的或未切合项目的特殊性、时效性的，每处扣 1分 ；扣完为止，本项内容不提供者不得分。	0-4	2.5	2	4
3.2	技术	2、确保供应货物质量的设施及措施（ 3分 ）。有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得 3分 ，无质量控制措施的扣 1.5分 ，无质量检测设施的扣 1.5分 。	0-3	3	1	3
3.3	技术	3、安装、调试、验收的方案和措施（ 3分 ）。方案和措施科学有效的，得 3分 ；方案措施欠佳有缺漏项的，每项扣 1分 ，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 1分 ，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。	0-3	2	1	3
3.4	技术	4、项目施工组织技术力量 and 人力资源安排投入的保障措施（ 6分 ）。技术力量和人力资源安排充足（技术力量和人力资源包括但不限于项目负责人、安全管理员、电工、安防技术员、技术工程师、高空作业人员等）的得 4分 ，上述人员每缺少 1人 扣 0.5分 。项目负责人同时具有 PMP证书 及项目管理师证书得 2分 ，不具备不得分，须出具相关人员的社保证明（由本单位或分公司为其缴纳的近 3个月 中任何 1个月 的社保证明）及相应证书复印件加盖单位公章。	0-6	1	1	6
3.5	技术	5、安全保障措施（ 5分 ）针对项目需提供合理、详尽的安全措施，措施科学、合理、规范、可操作，得 4-5分 ；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分 ；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分 。注：未提供的不得分。	0-5	2	1	4
3.6	技术	6、合理化建议（ 2分 ）：评委根据各供应商针对本项目的合理化建议打分，有效建议和措施每项得 1分 ，最高得 2分 。	0-2	0	0.5	2
3.7	技术	7、优惠条件（ 2分 ）：评委根据各供应商针对本项目提供的一些优惠条件进行评审打分。	0-2	0	0.5	2
4	商务资信	网络安全保障 3分 根据供应商提出的网络安全保障方案评价（ 3分 ）：包括骨干网、物理双路由、环网保护、独立组网架构、专网物理隔离、数据流传输等技术安全保障进行评审，方案有欠缺或描述与本项目需求不符的每项扣 1分 。	0-3	2	2	3
5	商务资信	操作培训和维护培训方案 5分 根据供应商提供的培训方案的深度进行综合评分：项目实施方案科学、合理、规范、可操作，得 4-5分 ；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分 ；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分 。注：未提供的不得分。	0-5	4	3	5

6	商务资信	售后服务方案 5分 1、售后服务承诺，售后服务方案全面周到2-3分，售后服务不全面的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2、能提供快速的售后服务响应，接到招标人或使用单位报修通知（电话、电传等）后承诺1小时到达现场响应的得2分，未承诺不得分。	0-5	4.5	3	5
7	商务资信	企业认证证书 4分 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，最多得3分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。）	0-4	0	0	3
8	商务资信	企业荣誉 3分 根据2018年1月1日至今供应商获得过政府行政职能部门或行业主管部门授予的企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	0	0	0
9	商务资信	供应商业绩5分 供应商提供2018年以来类似成功案例（类似信息系统运维项目）每个得1分，本项最多得5分。（提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分）	0-5	0	1	5
合计			0-70	34.5	28.5	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：织里园区安防系统项目（浙中采字（湖）2021-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州神威科技有限公司	杭州爱赛德科技有限公司	中国联合网络通信有限公司湖州市分公司
1	技术	产品技术及质量性能 15分 1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得 10分 ； 低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣 1分 ，扣完为止； 2、优于招标文件要求的货物整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项加分，每优于一项加 1分 ，总加分不得超过 5分 ；	0-15	10	10	10
2	技术	对项目总体要求的理解及针对本项目重点难点的分析梳理和应对方案 5分 1、供应商对本项目的前期理解情况，主要包括对现有监控点位建设情况，对未覆盖小区、道路等场景进行梳理，并进行合理化新增监控、人脸、微卡、结构化等点位，对新增监控、人脸、微卡、结构化等点位完成情况的了解程度，符合本项目要求，理解到位，科学，合理的，最高得 3分 ；欠缺或理解不到位的酌情扣分，本项扣完为止。 2、分析本项目重点难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实的，最高得 2分 ；欠缺或不完善的酌情扣分，本项扣完为止。	0-5	3	4	5
3.1	技术	1、项目整体实施方案（ 4分 ）：项目整体实施方案无法体现出采购人对供应商的要求或无法明确指出相应的处理措施的，每处扣 1分 ；实施方案无法与项目理解相对应的或未切合项目的特殊性、时效性的，每处扣 1分 ；扣完为止，本项内容不提供者不得分。	0-4	3	2	4
3.2	技术	2、确保供应货物质量的设施及措施（ 3分 ）。有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得 3分 ，无质量控制措施的扣 1.5分 ，无质量检测设施的扣 1.5分 。	0-3	3	1	3
3.3	技术	3、安装、调试、验收的方案和措施（ 3分 ）。方案和措施科学有效的，得 3分 ；方案措施欠佳有缺漏项的，每项扣 1分 ，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 1分 ，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。	0-3	2	1	3
3.4	技术	4、项目施工组织技术力量 and 人力资源安排投入的保障措施（ 6分 ）。技术力量和人力资源安排充足（技术力量和人力资源包括但不限于项目负责人、安全管理员、电工、安防技术员、技术工程师、高空作业人员等）的得 4分 ，上述人员每缺少 1人 扣 0.5分 。项目负责人同时具有 PMP 证书及项目管理师证书得 2分 ，不具备不得分，须出具相关人员的社保证明（由本单位或分公司为其缴纳的近 3个月 中任何 1个月 的社保证明）及相应证书复印件加盖单位公章。	0-6	1	1	6
3.5	技术	5、安全保障措施（ 5分 ）针对项目需提供合理、详尽的安全措施，措施科学、合理、规范、可操作，得 4-5分 ；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分 ；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分 。注：未提供的不得分。	0-5	2	1	4
3.6	技术	6、合理化建议（ 2分 ）：评委根据各供应商对本项目的合理化建议打分，有效建议和措施每项得 1分 ，最高得 2分 。	0-2	0	0.5	2
3.7	技术	7、优惠条件（ 2分 ）：评委根据各供应商对本项目提供的一些优惠条件进行评审打分。	0-2	0	0.5	2
4	商务资信	网络安全保障 3分 根据供应商提出的网络安全保障方案评价（ 3分 ）：包括骨干网、物理双路由、环网保护、独立组网架构、专网物理隔离、数据流传输等技术安全保障进行评审，方案有欠缺或描述与本项目需求不符的每项扣 1分 。	0-3	2	2	3

5	商务 资信	操作培训和维护培训方案 5分 根据供应商提供的培训方案的深度进行综合评分：项目实施方案科学、合理、规范、可操作，得4-5分；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分。注：未提供的不得分。	0-5	4	3	5
6	商务 资信	售后服务方案 5分 1、售后服务承诺，售后服务方案全面周到2-3分，售后服务不全面的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2、能提供快速的售后服务响应，接到招标人或使用单位报修通知（电话、电传等）后承诺1小时到达现场响应的得2分，未承诺不得分。	0-5	4.5	3.5	5
7	商务 资信	企业认证证书 4分 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，最多得3分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。）	0-4	0	0	3
8	商务 资信	企业荣誉 3分 根据2018年1月1日至今供应商获得过政府行政职能部门或行业主管部门授予的企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	0	0	0
9	商务 资信	供应商业绩 5分 供应商提供2018年以来类似成功案例（类似信息系统运维项目）每个得1分，本项最多得5分。（提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分）	0-5	0	1	5
合计			0-70	34.5	30.5	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：织里园区安防系统项目（浙中采字（湖）2021-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州神威科技有限公司	杭州爱赛德科技有限公司	中国联合网络通信有限公司湖州市分公司
1	技术	<p>产品技术及质量性能15分</p> <p>1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得10分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣1分，扣完为止；</p> <p>2、优于招标文件要求的货物整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项加分，每优于一项加1分，总加分不得超过5分；</p>	0-15	10	10	10
2	技术	<p>对项目总体要求的理解及针对本项目重点难点的分析梳理和应对方案5分</p> <p>1、供应商对本项目的前期理解情况，主要包括对现有监控点位建设情况，对未覆盖小区、道路等场景进行梳理，并进行合理化新增监控、人脸、微卡、结构化等点位，对新增监控、人脸、微卡、结构化等点位完成情况的了解程度，符合本项目要求，理解到位，科学，合理的，最高得3分；欠缺或理解不到位的酌情扣分，本项扣完为止。</p> <p>2、分析本项目重点难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实的，最高得2分；欠缺或不完善的酌情扣分，本项扣完为止。</p>	0-5	3	3	5
3.1	技术	<p>1、项目整体实施方案（4分）：项目整体实施方案无法体现出采购人对供应商的要求或无法明确指出相应的处理措施的，每处扣1分；实施方案无法与项目理解相对应的或未切合项目的特殊性、时效性的，每处扣1分；扣完为止，本项内容不提供者不得分。</p>	0-4	3	2	4
3.2	技术	<p>2、确保供应货物质量的设施及措施（3分）。有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3分，无质量控制措施的扣1.5分，无质量检测设施的扣1.5分。</p>	0-3	3	3	3
3.3	技术	<p>3、安装、调试、验收的方案和措施（3分）。方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳有缺漏项的，每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。</p>	0-3	2	1	3
3.4	技术	<p>4、项目施工组织技术力量 and 人力资源安排投入的保障措施（6分）。技术力量和人力资源安排充足（技术力量和人力资源包括但不限于项目负责人、安全管理员、电工、安防技术员、技术工程师、高空作业人员等）的得4分，上述人员每缺少1人扣0.5分。项目负责人同时具有PMP证书及项目管理师证书得2分，不具备不得分，须出具相关人员的社保证明（由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）及相应证书复印件加盖单位公章。</p>	0-6	1	1	6
3.5	技术	<p>5、安全保障措施（5分）针对项目需提供合理、详尽的安全措施，措施科学、合理、规范、可操作，得4-5分；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得2-3分；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得0-1分。注：未提供的不得分。</p>	0-5	2	1	4
3.6	技术	<p>6、合理化建议（2分）：评委根据各供应商对本项目的合理化建议打分，有效建议和措施每项得1分，最高得2分。</p>	0-2	0	0.5	2
3.7	技术	<p>7、优惠条件（2分）：评委根据各供应商对本项目提供的一些优惠条件进行评审打分。</p>	0-2	0	0.5	2
4	商务资信	<p>网络安全保障3分 根据供应商提出的网络安全保障方案评价（3分）：包括骨干网、物理双路由、环网保护、独立组网架构、专网物理隔离、数据流传输等技术安全保障进行评审，方案有欠缺或描述与本项目需求不符的每项扣1分。</p>	0-3	2	2	3

5	商务 资信	操作培训和维护培训方案 5分 根据供应商提供的培训方案的深度进行综合评分：项目实施方案科学、合理、规范、可操作，得4-5分；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分。注：未提供的不得分。	0-5	4	3	5
6	商务 资信	售后服务方案 5分 1、售后服务承诺，售后服务方案全面周到2-3分，售后服务不全面的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2、能提供快速的售后服务响应，接到招标人或使用单位报修通知（电话、电传等）后承诺1小时到达现场响应的得2分，未承诺不得分。	0-5	4.5	3	5
7	商务 资信	企业认证证书 4分 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，最多得3分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。）	0-4	0	0	3
8	商务 资信	企业荣誉 3分 根据2018年1月1日至今供应商获得过政府行政职能部门或行业主管部门授予的企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	0	0	0
9	商务 资信	供应商业绩 5分 供应商提供2018年以来类似成功案例（类似信息系统运维项目）每个得1分，本项最多得5分。（提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分）	0-5	0	1	5
合计			0-70	34.5	31	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：织里园区安防系统项目（浙中采字（湖）2021-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州神威科技有限公司	杭州爱赛德科技有限公司	中国联合网络通信有限公司湖州市分公司
1	技术	产品技术及质量性能 15分 1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得 10分 ； 低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣 1分 ，扣完为止； 2、优于招标文件要求的货物整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项加分，每优于一项加 1分 ，总加分不得超过 5分 ；	0-15	10	10	10
2	技术	对项目总体要求的理解及针对本项目重点难点的分析梳理和应对方案 5分 1、供应商对本项目的前期理解情况，主要包括对现有监控点位建设情况，对未覆盖小区、道路等场景进行梳理，并进行合理化新增监控、人脸、微卡、结构化等点位，对新增监控、人脸、微卡、结构化等点位完成情况的了解程度，符合本项目要求，理解到位，科学，合理的，最高得 3分 ；欠缺或理解不到位的酌情扣分，本项扣完为止。 2、分析本项目重点难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实的，最高得 2分 ；欠缺或不完善的酌情扣分，本项扣完为止。	0-5	3	3	5
3.1	技术	1、项目整体实施方案（ 4分 ）：项目整体实施方案无法体现出采购人对供应商的要求或无法明确指出相应的处理措施的，每处扣 1分 ；实施方案无法与项目理解相对应的或未切合项目的特殊性、时效性的，每处扣 1分 ；扣完为止，本项内容不提供者不得分。	0-4	3	2	4
3.2	技术	2、确保供应货物质量的设施及措施（ 3分 ）。有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得 3分 ，无质量控制措施的扣 1.5分 ，无质量检测设施的扣 1.5分 。	0-3	3	1	3
3.3	技术	3、安装、调试、验收的方案和措施（ 3分 ）。方案和措施科学有效的，得 3分 ；方案措施欠佳有缺漏项的，每项扣 1分 ，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 1分 ，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。	0-3	2	1	3
3.4	技术	4、项目施工组织技术力量 and 人力资源安排投入的保障措施（ 6分 ）。技术力量和人力资源安排充足（技术力量和人力资源包括但不限于项目负责人、安全管理员、电工、安防技术员、技术工程师、高空作业人员等）的得 4分 ，上述人员每缺少 1人 扣 0.5分 。项目负责人同时具有 PMP 证书及项目管理师证书得 2分 ，不具备不得分，须出具相关人员的社保证明（由本单位或分公司为其缴纳的近 3个月 中任何 1个月 的社保证明）及相应证书复印件加盖单位公章。	0-6	1	1	6
3.5	技术	5、安全保障措施（ 5分 ）针对项目需提供合理、详尽的安全措施，措施科学、合理、规范、可操作，得 4-5分 ；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分 ；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分 。注：未提供的不得分。	0-5	2	1	4
3.6	技术	6、合理化建议（ 2分 ）：评委根据各供应商对本项目的合理化建议打分，有效建议和措施每项得 1分 ，最高得 2分 。	0-2	0	0.5	2
3.7	技术	7、优惠条件（ 2分 ）：评委根据各供应商针对本项目提供的一些优惠条件进行评审打分。	0-2	0	0.5	2
4	商务资信	网络安全保障 3分 根据供应商提出的网络安全保障方案评价（ 3分 ）：包括骨干网、物理双路由、环网保护、独立组网架构、专网物理隔离、数据流传输等技术安全保障进行评审，方案有欠缺或描述与本项目需求不符的每项扣 1分 。	0-3	2	2	3

5	商务 资信	操作培训和维护培训方案 5分 根据供应商提供的培训方案的深度进行综合评分：项目实施方案科学、合理、规范、可操作，得4-5分；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分。注：未提供的不得分。	0-5	4	3	5
6	商务 资信	售后服务方案 5分 1、售后服务承诺，售后服务方案全面周到2-3分，售后服务不全面的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2、能提供快速的售后服务响应，接到招标人或使用单位报修通知（电话、电传等）后承诺1小时到达现场响应的得2分，未承诺不得分。	0-5	4.5	3	5
7	商务 资信	企业认证证书 4分 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，最多得3分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。）	0-4	0	0	3
8	商务 资信	企业荣誉 3分 根据2018年1月1日至今供应商获得过政府行政职能部门或行业主管部门授予的企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	0	0	0
9	商务 资信	供应商业绩 5分 供应商提供2018年以来类似成功案例（类似信息系统运维项目）每个得1分，本项最多得5分。（提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分）	0-5	0	1	5
合计			0-70	34.5	29	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：织里园区安防系统项目（浙中采字（湖）2021-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州神威科技有限公司	杭州爱赛德科技有限公司	中国联合网络通信有限公司湖州市分公司
1	技术	<p>产品技术及质量性能15分</p> <p>1、响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得10分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣1分，扣完为止；</p> <p>2、优于招标文件要求的货物整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项加分，每优于一项加1分，总加分不得超过5分；</p>	0-15	10	10	10
2	技术	<p>对项目总体要求的理解及针对本项目重点难点的分析梳理和应对方案5分</p> <p>1、供应商对本项目的前期理解情况，主要包括对现有监控点位建设情况，对未覆盖小区、道路等场景进行梳理，并进行合理化新增监控、人脸、微卡、结构化等点位，对新增监控、人脸、微卡、结构化等点位完成情况的了解程度，符合本项目要求，理解到位，科学，合理的，最高得3分；欠缺或理解不到位的酌情扣分，本项扣完为止。</p> <p>2、分析本项目重点难点，并提供解决方案。解决方案合理、切实的，最高得2分；欠缺或不完善的酌情扣分，本项扣完为止。</p>	0-5	3	3	5
3.1	技术	<p>1、项目整体实施方案（4分）：项目整体实施方案无法体现出采购人对供应商的要求或无法明确指出相应的处理措施的，每处扣1分；实施方案无法与项目理解相对应的或未切合项目的特殊性、时效性的，每处扣1分；扣完为止，本项内容不提供者不得分。</p>	0-4	3	2	4
3.2	技术	<p>2、确保供应货物质量的设施及措施（3分）。有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3分，无质量控制措施的扣1.5分，无质量检测设施的扣1.5分。</p>	0-3	3	1	3
3.3	技术	<p>3、安装、调试、验收的方案和措施（3分）。方案和措施科学有效的，得3分；方案措施欠佳有缺漏项的，每项扣1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。</p>	0-3	2	1	3
3.4	技术	<p>4、项目施工组织技术力量 and 人力资源安排投入的保障措施（6分）。技术力量和人力资源安排充足（技术力量和人力资源包括但不限于项目负责人、安全管理员、电工、安防技术员、技术工程师、高空作业人员等）的得4分，上述人员每缺少1人扣0.5分。项目负责人同时具有PMP证书及项目管理师证书得2分，不具备不得分，须出具相关人员的社保证明（由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）及相应证书复印件加盖单位公章。</p>	0-6	1	1	6
3.5	技术	<p>5、安全保障措施（5分）针对项目需提供合理、详尽的安全措施，措施科学、合理、规范、可操作，得4-5分；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得2-3分；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得0-1分。注：未提供的不得分。</p>	0-5	2	1	4
3.6	技术	<p>6、合理化建议（2分）：评委根据各供应商对本项目的合理化建议打分，有效建议和措施每项得1分，最高得2分。</p>	0-2	0	0.5	2
3.7	技术	<p>7、优惠条件（2分）：评委根据各供应商对本项目提供的一些优惠条件进行评审打分。</p>	0-2	0	0.5	2
4	商务资信	<p>网络安全保障3分 根据供应商提出的网络安全保障方案评价（3分）：包括骨干网、物理双路由、环网保护、独立组网架构、专网物理隔离、数据流传输等技术安全保障进行评审，方案有欠缺或描述与本项目需求不符的每项扣1分。</p>	0-3	2	2	3

5	商务 资信	操作培训和维护培训方案 5分 根据供应商提供的培训方案的深度进行综合评分：项目实施方案科学、合理、规范、可操作，得4-5分；项目实施方案较为科学、合理、规范、可操作，得 2-3分；项目实施方案缺乏科学、合理、规范性和可操作性，得 0-1分。注：未提供的不得分。	0-5	4	3	5
6	商务 资信	售后服务方案 5分 1、售后服务承诺，售后服务方案全面周到2-3分，售后服务不全面的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2、能提供快速的售后服务响应，接到招标人或使用单位报修通知（电话、电传等）后承诺1小时到达现场响应的得2分，未承诺不得分。	0-5	4.5	3	5
7	商务 资信	企业认证证书 4分 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，最多得3分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。）	0-4	0	0	3
8	商务 资信	企业荣誉 3分 根据2018年1月1日至今供应商获得过政府行政职能部门或行业主管部门授予的企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。有国家级，包含国务院所属的部、委、办、局授予的荣誉的得3分；有省级，包含省政府所属的部、委、办、局（厅）授予的荣誉的得2分；有市级，包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府授予的荣誉的得1分。分值不重复计算。未提供不得分。 （提供相关证书复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	0	0	0
9	商务 资信	供应商业绩 5分 供应商提供2018年以来类似成功案例（类似信息系统运维项目）每个得1分，本项最多得5分。（提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分）	0-5	0	1	5
合计			0-70	34.5	29	60

专家（签名）：