

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：“民转刑”防控应用场景综合集成项目（ZJWS2022-JJ234）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江璟天信息技术有限公司	杭州伽壹科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司
1	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的建设理解打分，从项目背景、用户需求、现状分析、三张清单梳理、V字模型分解等描述进行酌情打分。理解透彻切实可行的得6-8分；描述基本可行的得3-5.9分；描述不明确或不可行的得0-2.9分。	0-8	4.5	4	6.5
2	商务资信	技术方案 根据投标方对项目的总体设计打分，包括总体框架、网格架构、应用定位、技术线路等内容进行描述。对于思路明确、针对性强、方法科学合理的得6-8分；对于思路较明确、针对性较强、方法较科学合理的得3-5.9分；对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性或技术路线不明确的得0-2.9分。	0-8	4.5	4	6.5
3	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的详细设计打分，从排查识别、预警预测、化解管控、跟踪关注、分析监管（责任落实）以及警网协同（与公安侧对接）、数据治理等方面的设计描述，以及与台州市基层治理综合信息平台、浙江省一体化数字资源系统（IRS）等系统对接情况进行打分。切实可行的得7-10分；描述基本可行的得4-6.9分；描述不明确或不可行的得0-3.9分。	0-10	5	3	7.5
4	商务资信	项目实施方案 根据投标方提供符合工期要求的实施方案和计划安排打分，实施方案描述具有科学性、可操作性、计划安排切实可行得3-4分，描述具有较科学性和可操作性，计划安排较可行得1.5-2.9分，科学性和可操作性差或计划安排可行性差的得0-1.4分。	0-4	1.5	2	3
5	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的质量保障方案进行打分，质量保证措施和质量控制方案合理先进，并具有详细可行的得1.5-2分；质量保证措施和质量控制方案较合理先进，并具有较可行的得0.9-1.4分；质量保证措施和质量控制方案不合理先进，可行差的得0-0.8分。	0-2	1	1	1.5
6	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的进度保障方案进行打分，进度计划和进度保障措施合理先进，并具有详细可行的实施内容得1.5-2分；进度计划和进度保障措施相对合理先进，并具有较好的可行的实施性得0.9-1.4分；进度计划和进度保障措施不太合理先进，可行性差的得0-0.8分。	0-2	1	1	1.5
7	商务资信	项目实施方案 根据投标方提出的测试、试运行方案的合理性、可行性情况打分，详细合理得1.5-2分，详细合理得0.9-1.4分，不够详细合理得0-0.8分。	0-2	1	1	1.5
8	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的重要参数（招标文件中带“★”项的参数）响应情况，每负偏离一项扣1分，最多扣完3分。	0-3	3	3	3
9	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的技术参数（招标文件中带“★”项之外的参数）响应程度进行评审给分，负偏离一项扣0.5分，最多扣完6分。	0-6	6	6	6
10	商务资信	售后服务 (1) 对售后服务质保期、技术力量、服务方式、服务网点数量、维护修复时间承诺，包括项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性进行打分。承诺合理、服务措施明确的、网点数量多的得2-3分。承诺较合理、服务措施较明确的、网点数量较多的得1-1.9分。承诺不合理、服务措施不明确的、网点数量少的得0-0.9分。 注：承诺的服务网点需提供相关复印件证明，未提供的不得分。	0-3	1.5	0.5	2.5

11	商务 资信	售后服务 根据投标方提供的人员驻场情况评价打分，投标方需承诺在服务期能派遣工程师提供驻场服务。承诺提供2名驻厂工程师得2分，每减少一名，扣1分。	0-2	0	2	2
12	商务 资信	培训方案 根据投标方对本项目制定的培训方案打分，从方案的合理性、科学性、可行性等情况进行评审： (1) 方案考虑周全、可操作性强得2-3分， (2) 方案考虑较周全、可操作性较好得1-1.9分。 (3) 方案考虑不够周全、可操作性较差得0-0.9分。	0-3	1.5	0.5	2
13	商务 资信	系统演示 投标人提供系统演示(0-24分)：系统演示从超级管理员创建角色账号开始(包括创建市级部门管理员、县(市、区)层级管理员、乡镇(街道)层级管理员以及村(社、区)网格员等) (一) 电脑端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格认领潜在风险人员预警信息，指挥室进行风险等级核查，网格员进一步采集补充潜在风险人员性格、行为、事件要素信息用于深度研判。②按照周、月、季、年，以及四个风险等级，统计全台州市潜在风险人员走访服务情况，按日统计在台州市潜在风险人员管控落实情况。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (2) 潜在风险人员管理功能演示：①查看全台州市潜在风险人员相关基础信息、服务记录、工作情况；②潜在风险人员居住地址跨区县转移后，由市级将该人员数据回退，再由新网格进行认领，或由市级直接将该人员迁移至新网格。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (3) 分析监管功能演示：①展示会商工作相关信息，包括但不限于会商时间、地点、牵头领导、参会人员、未认领研判情况、定级研判情况、需重点关注人员等内容，支持将定级研判情况同步至重点人员的县乡村三级情况。②市县乡三级不同权限的功能展示，市级统筹掌控各县(市、区)上报情况，县(市、区)监督和汇总乡镇(街道)上报，乡镇(街道)落实会商研判、上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (4) 化解管控和跟踪关注功能演示：①根据潜在风险人员风险等级及分级管控机制，县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三个层级可对不同风险等级的潜在风险人员添加工作开展情况、化解管控的具体措施，支持一键转事件处置，协同至浙江省矛盾纠纷调解系统、五环智控系统；②配置潜在风险人员检查表，包括但不限于检查项、字典项、异常扣分、状态等，由网格员进行巡查上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (5) 驾驶舱演示：①驾驶舱需要体现排查识别、预警预测、警网协同、化解管控、跟踪关注、压实责任等6个子场景运行和指标数据情况，体现县乡村网格的数据分布和人员管控情况。②展示潜在风险人员的管控情况，包括基本信息、系统模型研判和人工复核情况、关联人、关联事、管控轨迹等信息。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (二) 移动端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格员通过移动端完成潜在风险人员信息的采集包括性格、行为、事件及相关基础信息，对潜在风险人员添加走访服务情况，可以一键转事件进行处置。②通过移动端查看待核查潜在风险人员和已核查人员信息，并对待核查潜在风险人员进行核查风险核查。每满足一项得1分，不满足不得分，共2分。 (2) 部门协查功能演示：市县两级职能部门上报相关信访诉求或案件中的异常人线索，包括但不限于人员基本信息、案事件信息，人员标签、事件标签、三要素信息、趋势评估等，支持由牵头部门主管，其他部门协管，跟踪记录人员异动情况。不满足不得分，共2分。 注：上述功能要求投标方采用系统演示录制U盘于开标前邮寄或送达代理机构，演示时间不超过20分钟，PPT演示最多得8分，没有提供演示材料的不得分。	0-24	20	16	24
14	商务 资信	投标方资质 1.投标人要求具备具备ISO9001质量管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，数据管理能力DCMM成熟度三级或以上证书，CMMI软件能力成熟度三级或以上证书，每满足一项得1分，最多得3分； 以上证书提供扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分。	0-3	3	0	3

15	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的项目人员相关职称或认证证书打分。</p> <p>1.项目经理具备信息系统项目管理师证书、PMP证书、智能化系统集成项目经理证书、国家注册信息安全工程师CISP证书，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>2.项目技术负责人具备具有PMP证书、国家注册信息安全工程师CISP证书、信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书、网络规划设计师证书、系统规划与管理师证书的，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>3.项目组成员（除项目经理和项目技术负责人外）具备PMP证书、全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上证书的，每满足一项得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上证书提供原件扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分； 以上证书人员需提供本公司6个月社保证明，不提供社保证明不得分。</p>	0-4	0.5	0	4
16	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的数据治理工作小组打分。</p> <p>1.方案合理、分工明确，得2-3分；</p> <p>2.方案较合理、分工较明确，得1-1.9分；</p> <p>3.方案合理性差或分工不明确，得0-0.9分。</p>	0-3	0	0	1
17	商务 资信	<p>投标方资质 投标方具备数据隐私解决能力的得2分，没有的不得分。</p>	0-2	0	0	2
18	商务 资信	<p>成功案例 2019年1月1日至今，投标人提供社会治理类或数据治理类相关案例合同，每个项目得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上案例需提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或未加盖公章的不得分。</p>	0-1	0	0	1
合计			0-90	54	44	78.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：“民转刑”防控应用场景综合集成项目（ZJWS2022-JJ234）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环天信息技术有限公司	杭州伽壹科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司
1	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的建设理解打分，从项目背景、用户需求、现状分析、三张清单梳理、V字模型分解等描述进行酌情打分。理解透彻切实可行的得6-8分；描述基本可行的得3-5.9分；描述不明确或不可行的得0-2.9分。	0-8	5	2	7
2	商务资信	技术方案 根据投标方对项目的总体设计打分，包括总体框架、网格架构、应用定位、技术线路等内容进行描述。对于思路明确、针对性强、方法科学合理的得6-8分；对于思路较明确、针对性较强、方法较科学合理的得3-5.9分；对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性或技术路线不明确的得0-2.9分。	0-8	7	3	5
3	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的详细设计打分，从排查识别、预警预测、化解管控、跟踪关注、分析监管（责任落实）以及警网协同（与公安侧对接）、数据治理等方面的设计描述，以及与台州市基层治理综合信息平台、浙江省一体化数字资源系统（IRS）等系统对接情况进行打分。切实可行的得7-10分；描述基本可行的得4-6.9分；描述不明确或不可行的得0-3.9分。	0-10	7	6	8
4	商务资信	项目实施方案 根据投标方提供符合工期要求的实施方案和计划安排打分，实施方案描述具有科学性、可操作性、计划安排切实可行的得3-4分，描述具有较科学性和可操作性，计划安排较可行得1.5-2.9分，科学性和可操作性差或计划安排可行性差的得0-1.4分。	0-4	4	4	4
5	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的质量保障方案进行打分，质量保证措施和质量控制方案合理先进，并具有详细可行的得1.5-2分；质量保证措施和质量控制方案较合理先进，并具有较可行的得0.9-1.4分；质量保证措施和质量控制方案不合理先进，可行差的得0-0.8分。	0-2	1.8	1.5	2
6	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的进度保障方案进行打分，进度计划和进度保障措施合理先进，并具有详细可行的实施内容得1.5-2分；进度计划和进度保障措施相对合理先进，并具有较好的可行的实施性得0.9-1.4分；进度计划和进度保障措施不太合理先进，可行性差的得0-0.8分。	0-2	2	2	2
7	商务资信	项目实施方案 根据投标方提出的测试、试运行方案的合理性、可行性情况打分，详细合理得1.5-2分，详细合理得0.9-1.4分，不够详细合理得0-0.8分。	0-2	2	2	2
8	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的重要参数（招标文件中带“★”项的参数）响应情况，每负偏离一项扣1分，最多扣完3分。	0-3	3	3	3
9	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的技术参数（招标文件中带“★”项之外的参数）响应程度进行评审给分，负偏离一项扣0.5分，最多扣完6分。	0-6	6	6	6
10	商务资信	售后服务 (1) 对售后服务质保期、技术力量、服务方式、服务网点数量、维护修复时间承诺，包括项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性进行打分。承诺合理、服务措施明确的、网点数量多的得2-3分。承诺较合理、服务措施较明确的、网点数量较多的得1-1.9分。承诺不合理、服务措施不明确的、网点数量少的得0-0.9分。 注：承诺的服务网点需提供相关复印件证明，未提供的不得分。	0-3	2	1.5	2.5

11	商务 资信	售后服务 根据投标方提供的人员驻场情况评价打分，投标方需承诺在服务期能派遣工程师提供驻场服务。承诺提供2名驻厂工程师得2分，每减少一名，扣1分。	0-2	0	2	2
12	商务 资信	培训方案 根据投标方对本项目制定的培训方案打分，从方案的合理性、科学性、可行性等情况进行评审： (1) 方案考虑周全、可操作性强得2-3分， (2) 方案考虑较周全、可操作性较好得1-1.9分。 (3) 方案考虑不够周全、可操作性较差得0-0.9分。	0-3	3	3	3
13	商务 资信	系统演示 投标人提供系统演示(0-24分)：系统演示从超级管理员创建角色账号开始(包括创建市级部门管理员、县(市、区)层级管理员、乡镇(街道)层级管理员以及村(社、区)网格员等) (一) 电脑端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格认领潜在风险人员预警信息，指挥室进行风险等级核查，网格员进一步采集补充潜在风险人员性格、行为、事件要素信息用于深度研判。②按照周、月、季、年，以及四个风险等级，统计全台州市潜在风险人员走访服务情况，按日统计在台州市潜在风险人员管控落实情况。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (2) 潜在风险人员管理功能演示：①查看全台州市潜在风险人员相关基础信息、服务记录、工作情况；②潜在风险人员居住地址跨区县转移后，由市级将该人员数据回退，再由新网格进行认领，或由市级直接将该人员迁移至新网格。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (3) 分析监管功能演示：①展示会商工作相关信息，包括但不限于会商时间、地点、牵头领导、参会人员、未认领研判情况、定级研判情况、需重点关注人员等内容，支持将定级研判情况同步至重点人员的县乡村三级情况。②市县乡三级不同权限的功能展示，市级统筹掌控各县(市、区)上报情况，县(市、区)监督和汇总乡镇(街道)上报，乡镇(街道)落实会商研判、上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (4) 化解管控和跟踪关注功能演示：①根据潜在风险人员风险等级及分级管控机制，县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三个层级可对不同风险等级的潜在风险人员添加工作开展情况、化解管控的具体措施，支持一键转事件处置，协同至浙江省矛盾纠纷调解系统、五环智控系统；②配置潜在风险人员检查表，包括但不限于检查项、字典项、异常扣分、状态等，由网格员进行巡查上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (5) 驾驶舱演示：①驾驶舱需要体现排查识别、预警预测、警网协同、化解管控、跟踪关注、压实责任等6个子场景运行和指标数据情况，体现县乡村网格的数据分布和人员管控情况。②展示潜在风险人员的管控情况，包括基本信息、系统模型研判和人工复核情况、关联人、关联事、管控轨迹等信息。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (二) 移动端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格员通过移动端完成潜在风险人员信息的采集包括性格、行为、事件及相关基础信息，对潜在风险人员添加走访服务情况，可以一键转事件进行处置。②通过移动端查看待核查潜在风险人员和已核查人员信息，并对待核查潜在风险人员进行核查风险核查。每满足一项得1分，不满足不得分，共2分。 (2) 部门协查功能演示：市县两级职能部门上报相关信访诉求或案件中的异常人线索，包括但不限于人员基本信息、案事件信息，人员标签、事件标签、三要素信息、趋势评估等，支持由牵头部门主管，其他部门协管，跟踪记录人员异动情况。不满足不得分，共2分。 注：上述功能要求投标方采用系统演示录制U盘于开标前邮寄或送达代理机构，演示时间不超过20分钟，PPT演示最多得8分，没有提供演示材料的不得分。	0-24	20	16	24
14	商务 资信	投标方资质 1.投标人要求具备具备ISO9001质量管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，数据管理能力DCMM成熟度三级或以上证书，CMMI软件能力成熟度三级或以上证书，每满足一项得1分，最多得3分； 以上证书提供扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分。	0-3	3	0	3

15	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的项目人员相关职称或认证证书打分。</p> <p>1.项目经理具备信息系统项目管理师证书、PMP证书、智能化系统集成项目经理证书、国家注册信息安全工程师CISP证书，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>2.项目技术负责人具备具有PMP证书、国家注册信息安全工程师CISP证书、信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书、网络规划设计师证书、系统规划与管理师证书的，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>3.项目组成员（除项目经理和项目技术负责人外）具备PMP证书、全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上证书的，每满足一项得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上证书提供原件扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分； 以上证书人员需提供本公司6个月社保证明，不提供社保证明不得分。</p>	0-4	0.5	0	4
16	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的数据治理工作小组打分。</p> <p>1.方案合理、分工明确，得2-3分；</p> <p>2.方案较合理、分工较明确，得1-1.9分；</p> <p>3.方案合理性差或分工不明确，得0-0.9分。</p>	0-3	0	0	2
17	商务 资信	<p>投标方资质 投标方具备数据隐私解决能力的得2分，没有的不得分。</p>	0-2	0	0	2
18	商务 资信	<p>成功案例 2019年1月1日至今，投标人提供社会治理类或数据治理类相关案例合同，每个项目得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上案例需提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或未加盖公章的不得分。</p>	0-1	0	0	1
合计			0-90	66.3	52	82.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：“民转刑”防控应用场景综合集成项目（ZJWS2022-JJ234）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环天信息技术有限公司	杭州伽壹科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司
1	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的建设理解打分，从项目背景、用户需求、现状分析、三张清单梳理、V字模型分解等描述进行酌情打分。理解透彻切实可行的得6-8分；描述基本可行的得3-5.9分；描述不明确或不可行的得0-2.9分。	0-8	5	3	7
2	商务资信	技术方案 根据投标方对项目的总体设计打分，包括总体框架、网格架构、应用定位、技术线路等内容进行描述。对于思路明确、针对性强、方法科学合理的得6-8分；对于思路较明确、针对性较强、方法较科学合理的得3-5.9分；对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性或技术路线不明确的得0-2.9分。	0-8	5	5	7
3	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的详细设计打分，从排查识别、预警预测、化解管控、跟踪关注、分析监管（责任落实）以及警网协同（与公安侧对接）、数据治理等方面的设计描述，以及与台州市基层治理综合信息平台、浙江省一体化数字资源系统（IRS）等系统对接情况进行打分。切实可行的得7-10分；描述基本可行的得4-6.9分；描述不明确或不可行的得0-3.9分。	0-10	6	6	9
4	商务资信	项目实施方案 根据投标方提供符合工期要求的实施方案和计划安排打分，实施方案描述具有科学性、可操作性、计划安排切实可行的得3-4分，描述具有较科学性和可操作性，计划安排较可行得1.5-2.9分，科学性和可操作性差或计划安排可行性差的得0-1.4分。	0-4	3	3	3
5	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的质量保障方案进行打分，质量保证措施和质量控制方案合理先进，并具有详细可行的得1.5-2分；质量保证措施和质量控制方案较合理先进，并具有较可行的得0.9-1.4分；质量保证措施和质量控制方案不合理先进，可行差的得0-0.8分。	0-2	1	1	2
6	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的进度保障方案进行打分，进度计划和进度保障措施合理先进，并具有详细可行的实施内容得1.5-2分；进度计划和进度保障措施相对合理先进，并具有较好的可行的实施性得0.9-1.4分；进度计划和进度保障措施不太合理先进，可行性差的得0-0.8分。	0-2	1	1	2
7	商务资信	项目实施方案 根据投标方提出的测试、试运行方案的合理性、可行性情况打分，详细合理得1.5-2分，详细合理得0.9-1.4分，不够详细合理得0-0.8分。	0-2	1	1	2
8	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的重要参数（招标文件中带“★”项的参数）响应情况，每负偏离一项扣1分，最多扣完3分。	0-3	3	3	3
9	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的技术参数（招标文件中带“★”项之外的参数）响应程度进行评审给分，负偏离一项扣0.5分，最多扣完6分。	0-6	6	6	6
10	商务资信	售后服务 (1) 对售后服务质保期、技术力量、服务方式、服务网点数量、维护修复时间承诺，包括项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性进行打分。承诺合理、服务措施明确的、网点数量多的得2-3分。承诺较合理、服务措施较明确的、网点数量较多的得1-1.9分。承诺不合理、服务措施不明确的、网点数量少的得0-0.9分。 注：承诺的服务网点需提供相关复印件证明，未提供的不得分。	0-3	1	1	3

11	商务 资信	售后服务 根据投标方提供的人员驻场情况评价打分，投标方需承诺在服务期能派遣工程师提供驻场服务。承诺提供2名驻厂工程师得2分，每减少一名，扣1分。	0-2	0	2	2
12	商务 资信	培训方案 根据投标方对本项目制定的培训方案打分，从方案的合理性、科学性、可行性等情况进行评审： (1) 方案考虑周全、可操作性强得2-3分， (2) 方案考虑较周全、可操作性较好得1-1.9分。 (3) 方案考虑不够周全、可操作性较差得0-0.9分。	0-3	2	2	3
13	商务 资信	系统演示 投标人提供系统演示(0-24分)：系统演示从超级管理员创建角色账号开始(包括创建市级部门管理员、县(市、区)层级管理员、乡镇(街道)层级管理员以及村(社、区)网格员等) (一) 电脑端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格认领潜在风险人员预警信息，指挥室进行风险等级核查，网格员进一步采集补充潜在风险人员性格、行为、事件要素信息用于深度研判。②按照周、月、季、年，以及四个风险等级，统计全台州市潜在风险人员走访服务情况，按日统计在台州市潜在风险人员管控落实情况。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (2) 潜在风险人员管理功能演示：①查看全台州市潜在风险人员相关基础信息、服务记录、工作情况；②潜在风险人员居住地址跨区县转移后，由市级将该人员数据回退，再由新网格进行认领，或由市级直接将该人员迁移至新网格。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (3) 分析监管功能演示：①展示会商工作相关信息，包括但不限于会商时间、地点、牵头领导、参会人员、未认领研判情况、定级研判情况、需重点关注人员等内容，支持将定级研判情况同步至重点人员的县乡村三级情况。②市县乡三级不同权限的功能展示，市级统筹掌控各县(市、区)上报情况，县(市、区)监督和汇总乡镇(街道)上报，乡镇(街道)落实会商研判、上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (4) 化解管控和跟踪关注功能演示：①根据潜在风险人员风险等级及分级管控机制，县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三个层级可对不同风险等级的潜在风险人员添加工作开展情况、化解管控的具体措施，支持一键转事件处置，协同至浙江省矛盾纠纷调解系统、五环智控系统；②配置潜在风险人员检查表，包括但不限于检查项、字典项、异常扣分、状态等，由网格员进行巡查上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (5) 驾驶舱演示：①驾驶舱需要体现排查识别、预警预测、警网协同、化解管控、跟踪关注、压实责任等6个子场景运行和指标数据情况，体现县乡村网格的数据分布和人员管控情况。②展示潜在风险人员的管控情况，包括基本信息、系统模型研判和人工复核情况、关联人、关联事、管控轨迹等信息。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (二) 移动端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格员通过移动端完成潜在风险人员信息的采集包括性格、行为、事件及相关基础信息，对潜在风险人员添加走访服务情况，可以一键转事件进行处置。②通过移动端查看待核查潜在风险人员和已核查人员信息，并对待核查潜在风险人员进行核查风险核查。每满足一项得1分，不满足不得分，共2分。 (2) 部门协查功能演示：市县两级职能部门上报相关信访诉求或案件中的异常人线索，包括但不限于人员基本信息、案事件信息，人员标签、事件标签、三要素信息、趋势评估等，支持由牵头部门主管，其他部门协管，跟踪记录人员异动情况。不满足不得分，共2分。 注：上述功能要求投标方采用系统演示录制U盘于开标前邮寄或送达代理机构，演示时间不超过20分钟，PPT演示最多得8分，没有提供演示材料的不得分。	0-24	20	16	24
14	商务 资信	投标方资质 1.投标人要求具备具备ISO9001质量管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，数据管理能力DCMM成熟度三级或以上证书，CMMI软件能力成熟度三级或以上证书，每满足一项得1分，最多得3分； 以上证书提供扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分。	0-3	3	0	3

15	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的项目人员相关职称或认证证书打分。</p> <p>1.项目经理具备信息系统项目管理师证书、PMP证书、智能化系统集成项目经理证书、国家注册信息安全工程师CISP证书，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>2.项目技术负责人具备具有PMP证书、国家注册信息安全工程师CISP证书、信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书、网络规划设计师证书、系统规划与管理师证书的，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>3.项目组成员（除项目经理和项目技术负责人外）具备PMP证书、全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上证书的，每满足一项得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上证书提供原件扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分； 以上证书人员需提供本公司6个月社保证明，不提供社保证明不得分。</p>	0-4	0.5	0	4
16	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的数据治理工作小组打分。</p> <p>1.方案合理、分工明确，得2-3分；</p> <p>2.方案较合理、分工较明确，得1-1.9分；</p> <p>3.方案合理性差或分工不明确，得0-0.9分。</p>	0-3	0	0	1
17	商务 资信	<p>投标方资质 投标方具备数据隐私解决能力的得2分，没有的不得分。</p>	0-2	0	0	2
18	商务 资信	<p>成功案例 2019年1月1日至今，投标人提供社会治理类或数据治理类相关案例合同，每个项目得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上案例需提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或未加盖公章的不得分。</p>	0-1	0	0	1
合计			0-90	57.5	50	84

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：“民转刑”防控应用场景综合集成项目（ZJWS2022-JJ234）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环天信息技术有限公司	杭州伽壹科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司
1	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的建设理解打分，从项目背景、用户需求、现状分析、三张清单梳理、V字模型分解等描述进行酌情打分。理解透彻切实可行的得6-8分；描述基本可行的得3-5.9分；描述不明确或不可行的得0-2.9分。	0-8	6	4	7
2	商务资信	技术方案 根据投标方对项目的总体设计打分，包括总体框架、网格架构、应用定位、技术线路等内容进行描述。对于思路明确、针对性强、方法科学合理的得6-8分；对于思路较明确、针对性较强、方法较科学合理的得3-5.9分；对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性或技术路线不明确的得0-2.9分。	0-8	5	4	6
3	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的详细设计打分，从排查识别、预警预测、化解管控、跟踪关注、分析监管（责任落实）以及警网协同（与公安侧对接）、数据治理等方面的设计描述，以及与台州市基层治理综合信息平台、浙江省一体化数字资源系统（IRS）等系统对接情况进行打分。切实可行的得7-10分；描述基本可行的得4-6.9分；描述不明确或不可行的得0-3.9分。	0-10	7	4	8
4	商务资信	项目实施方案 根据投标方提供符合工期要求的实施方案和计划安排打分，实施方案描述具有科学性、可操作性、计划安排切实可行的得3-4分，描述具有较科学性和可操作性，计划安排较可行得1.5-2.9分，科学性和可操作性差或计划安排可行性差的得0-1.4分。	0-4	3	2	3.5
5	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的质量保障方案进行打分，质量保证措施和质量控制方案合理先进，并具有详细可行的得1.5-2分；质量保证措施和质量控制方案较合理先进，并具有较可行的得0.9-1.4分；质量保证措施和质量控制方案不合理先进，可行差的得0-0.8分。	0-2	1.5	1	1.8
6	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的进度保障方案进行打分，进度计划和进度保障措施合理先进，并具有详细可行的实施内容得1.5-2分；进度计划和进度保障措施相对合理先进，并具有较好的可行的实施性得0.9-1.4分；进度计划和进度保障措施不太合理先进，可行性差的得0-0.8分。	0-2	1.4	1	1.6
7	商务资信	项目实施方案 根据投标方提出的测试、试运行方案的合理性、可行性情况打分，详细合理得1.5-2分，详细合理得0.9-1.4分，不够详细合理得0-0.8分。	0-2	1.5	1	1.8
8	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的重要参数（招标文件中带“★”项的参数）响应情况，每负偏离一项扣1分，最多扣完3分。	0-3	3	3	3
9	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的技术参数（招标文件中带“★”项之外的参数）响应程度进行评审给分，负偏离一项扣0.5分，最多扣完6分。	0-6	6	6	6
10	商务资信	售后服务 (1) 对售后服务质保期、技术力量、服务方式、服务网点数量、维护修复时间承诺，包括项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性进行打分。承诺合理、服务措施明确的、网点数量多的得2-3分。承诺较合理、服务措施较明确的、网点数量较多的得1-1.9分。承诺不合理、服务措施不明确的、网点数量少的得0-0.9分。 注：承诺的服务网点需提供相关复印件证明，未提供的不得分。	0-3	1.5	0.9	2

11	商务 资信	售后服务 根据投标方提供的人员驻场情况评价打分，投标方需承诺在服务期能派遣工程师提供驻场服务。承诺提供2名驻厂工程师得2分，每减少一名，扣1分。	0-2	0	2	2
12	商务 资信	培训方案 根据投标方对本项目制定的培训方案打分，从方案的合理性、科学性、可行性等情况进行评审： (1) 方案考虑周全、可操作性强得2-3分， (2) 方案考虑较周全、可操作性较好得1-1.9分。 (3) 方案考虑不够周全、可操作性较差得0-0.9分。	0-3	2	1	2.5
13	商务 资信	系统演示 投标人提供系统演示(0-24分)：系统演示从超级管理员创建角色账号开始(包括创建市级部门管理员、县(市、区)层级管理员、乡镇(街道)层级管理员以及村(社、区)网格员等) (一) 电脑端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格认领潜在风险人员预警信息，指挥室进行风险等级核查，网格员进一步采集补充潜在风险人员性格、行为、事件要素信息用于深度研判。②按照周、月、季、年，以及四个风险等级，统计全台州市潜在风险人员走访服务情况，按日统计在台州市潜在风险人员管控落实情况。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (2) 潜在风险人员管理功能演示：①查看全台州市潜在风险人员相关基础信息、服务记录、工作情况；②潜在风险人员居住地址跨区县转移后，由市级将该人员数据回退，再由新网格进行认领，或由市级直接将该人员迁移至新网格。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (3) 分析监管功能演示：①展示会商工作相关信息，包括但不限于会商时间、地点、牵头领导、参会人员、未认领研判情况、定级研判情况、需重点关注人员等内容，支持将定级研判情况同步至重点人员的县乡村三级情况。②市县乡三级不同权限的功能展示，市级统筹掌控各县(市、区)上报情况，县(市、区)监督和汇总乡镇(街道)上报，乡镇(街道)落实会商研判、上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (4) 化解管控和跟踪关注功能演示：①根据潜在风险人员风险等级及分级管控机制，县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三个层级可对不同风险等级的潜在风险人员添加工作开展情况、化解管控的具体措施，支持一键转事件处置，协同至浙江省矛盾纠纷调解系统、五环智控系统；②配置潜在风险人员检查表，包括但不限于检查项、字典项、异常扣分、状态等，由网格员进行巡查上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (5) 驾驶舱演示：①驾驶舱需要体现排查识别、预警预测、警网协同、化解管控、跟踪关注、压实责任等6个子场景运行和指标数据情况，体现县乡村网格的数据分布和人员管控情况。②展示潜在风险人员的管控情况，包括基本信息、系统模型研判和人工复核情况、关联人、关联事、管控轨迹等信息。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (二) 移动端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格员通过移动端完成潜在风险人员信息的采集包括性格、行为、事件及相关基础信息，对潜在风险人员添加走访服务情况，可以一键转事件进行处置。②通过移动端查看待核查潜在风险人员和已核查人员信息，并对待核查潜在风险人员进行核查风险核查。每满足一项得1分，不满足不得分，共2分。 (2) 部门协查功能演示：市县两级职能部门上报相关信访诉求或案件中的异常人线索，包括但不限于人员基本信息、案事件信息，人员标签、事件标签、三要素信息、趋势评估等，支持由牵头部门主管，其他部门协管，跟踪记录人员异动情况。不满足不得分，共2分。 注：上述功能要求投标方采用系统演示录制U盘于开标前邮寄或送达代理机构，演示时间不超过20分钟，PPT演示最多得8分，没有提供演示材料的不得分。	0-24	20	16	24
14	商务 资信	投标方资质 1.投标人要求具备具备ISO9001质量管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，数据管理能力DCMM成熟度三级或以上证书，CMMI软件能力成熟度三级或以上证书，每满足一项得1分，最多得3分； 以上证书提供扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分。	0-3	3	0	3

15	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的项目人员相关职称或认证证书打分。</p> <p>1.项目经理具备信息系统项目管理师证书、PMP证书、智能化系统集成项目经理证书、国家注册信息安全工程师CISP证书，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>2.项目技术负责人具备具有PMP证书、国家注册信息安全工程师CISP证书、信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书、网络规划设计师证书、系统规划与管理师证书的，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>3.项目组成员（除项目经理和项目技术负责人外）具备PMP证书、全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上证书的，每满足一项得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上证书提供原件扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分； 以上证书人员需提供本公司6个月社保证明，不提供社保证明不得分。</p>	0-4	0.5	0	4
16	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的数据治理工作小组打分。</p> <p>1.方案合理、分工明确，得2-3分；</p> <p>2.方案较合理、分工较明确，得1-1.9分；</p> <p>3.方案合理性差或分工不明确，得0-0.9分。</p>	0-3	0	0	1.5
17	商务 资信	<p>投标方资质 投标方具备数据隐私解决能力的得2分，没有的不得分。</p>	0-2	0	0	2
18	商务 资信	<p>成功案例 2019年1月1日至今，投标人提供社会治理类或数据治理类相关案例合同，每个项目得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上案例需提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或未加盖公章的不得分。</p>	0-1	0	0	1
合计			0-90	61.4	45.9	80.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：“民转刑”防控应用场景综合集成项目（ZJWS2022-JJ234）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江环天信息技术有限公司	杭州伽壹科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司
1	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的建设理解打分，从项目背景、用户需求、现状分析、三张清单梳理、V字模型分解等描述进行酌情打分。理解透彻切实可行的得6-8分；描述基本可行的得3-5.9分；描述不明确或不可行的得0-2.9分。	0-8	5	4	6.5
2	商务资信	技术方案 根据投标方对项目的总体设计打分，包括总体框架、网格架构、应用定位、技术线路等内容进行描述。对于思路明确、针对性强、方法科学合理的得6-8分；对于思路较明确、针对性较强、方法较科学合理的得3-5.9分；对于思路模糊、无针对性、方法不科学合理、无可操作性或技术路线不明确的得0-2.9分。	0-8	4.8	4.2	7
3	商务资信	技术方案 根据投标方对本项目的详细设计打分，从排查识别、预警预测、化解管控、跟踪关注、分析监管（责任落实）以及警网协同（与公安侧对接）、数据治理等方面的设计描述，以及与台州市基层治理综合信息平台、浙江省一体化数字资源系统（IRS）等系统对接情况进行打分。切实可行的得7-10分；描述基本可行的得4-6.9分；描述不明确或不可行的得0-3.9分。	0-10	6	5.5	8
4	商务资信	项目实施方案 根据投标方提供符合工期要求的实施方案和计划安排打分，实施方案描述具有科学性、可操作性、计划安排切实可行的得3-4分，描述具有较科学性和可操作性，计划安排较可行得1.5-2.9分，科学性和可操作性差或计划安排可行性差的得0-1.4分。	0-4	2.8	2	3.5
5	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的质量保障方案进行打分，质量保证措施和质量控制方案合理先进，并具有详细可行的得1.5-2分；质量保证措施和质量控制方案较合理先进，并具有较可行的得0.9-1.4分；质量保证措施和质量控制方案不合理先进，可行差的得0-0.8分。	0-2	1.5	1.2	2
6	商务资信	项目实施方案 根据投标方对本项目的进度保障方案进行打分，进度计划和进度保障措施合理先进，并具有详细可行的实施内容得1.5-2分；进度计划和进度保障措施相对合理先进，并具有较好的可行的实施性得0.9-1.4分；进度计划和进度保障措施不太合理先进，可行性差的得0-0.8分。	0-2	1.5	1.3	1.8
7	商务资信	项目实施方案 根据投标方提出的测试、试运行方案的合理性、可行性情况打分，详细合理得1.5-2分，详细合理得0.9-1.4分，不够详细合理得0-0.8分。	0-2	1.3	1.2	1.7
8	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的重要参数（招标文件中带“★”项的参数）响应情况，每负偏离一项扣1分，最多扣完3分。	0-3	3	3	3
9	商务资信	技术指标响应程度 根据投标人提供的技术参数（招标文件中带“★”项之外的参数）响应程度进行评审给分，负偏离一项扣0.5分，最多扣完6分。	0-6	6	6	6
10	商务资信	售后服务 (1) 对售后服务质保期、技术力量、服务方式、服务网点数量、维护修复时间承诺，包括项目维护计划（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性进行打分。承诺合理、服务措施明确的、网点数量多的得2-3分。承诺较合理、服务措施较明确的、网点数量较多的得1-1.9分。承诺不合理、服务措施不明确的、网点数量少的得0-0.9分。 注：承诺的服务网点需提供相关复印件证明，未提供的不得分。	0-3	1.8	1.5	2.5

11	商务 资信	售后服务 根据投标方提供的人员驻场情况评价打分，投标方需承诺在服务期能派遣工程师提供驻场服务。承诺提供2名驻厂工程师得2分，每减少一名，扣1分。	0-2	0	2	2
12	商务 资信	培训方案 根据投标方对本项目制定的培训方案打分，从方案的合理性、科学性、可行性等情况进行评审： (1) 方案考虑周全、可操作性强得2-3分， (2) 方案考虑较周全、可操作性较好得1-1.9分。 (3) 方案考虑不够周全、可操作性较差得0-0.9分。	0-3	1.5	1.6	2.2
13	商务 资信	系统演示 投标人提供系统演示(0-24分)：系统演示从超级管理员创建角色账号开始(包括创建市级部门管理员、县(市、区)层级管理员、乡镇(街道)层级管理员以及村(社、区)网格员等) (一) 电脑端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格认领潜在风险人员预警信息，指挥室进行风险等级核查，网格员进一步采集补充潜在风险人员性格、行为、事件要素信息用于深度研判。②按照周、月、季、年，以及四个风险等级，统计全台州市潜在风险人员走访服务情况，按日统计在台州市潜在风险人员管控落实情况。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (2) 潜在风险人员管理功能演示：①查看全台州市潜在风险人员相关基础信息、服务记录、工作情况；②潜在风险人员居住地址跨区县转移后，由市级将该人员数据回退，再由新网格进行认领，或由市级直接将该人员迁移至新网格。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (3) 分析监管功能演示：①展示会商工作相关信息，包括但不限于会商时间、地点、牵头领导、参会人员、未认领研判情况、定级研判情况、需重点关注人员等内容，支持将定级研判情况同步至重点人员的县乡村三级情况。②市县乡三级不同权限的功能展示，市级统筹掌控各县(市、区)上报情况，县(市、区)监督和汇总乡镇(街道)上报，乡镇(街道)落实会商研判、上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (4) 化解管控和跟踪关注功能演示：①根据潜在风险人员风险等级及分级管控机制，县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三个层级可对不同风险等级的潜在风险人员添加工作开展情况、化解管控的具体措施，支持一键转事件处置，协同至浙江省矛盾纠纷调解系统、五环智控系统；②配置潜在风险人员检查表，包括但不限于检查项、字典项、异常扣分、状态等，由网格员进行巡查上报。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (5) 驾驶舱演示：①驾驶舱需要体现排查识别、预警预测、警网协同、化解管控、跟踪关注、压实责任等6个子场景运行和指标数据情况，体现县乡村网格的数据分布和人员管控情况。②展示潜在风险人员的管控情况，包括基本信息、系统模型研判和人工复核情况、关联人、关联事、管控轨迹等信息。每满足一项得2分，不满足不得分，共4分。 (二) 移动端功能演示 (1) 排查识别功能演示：①网格员通过移动端完成潜在风险人员信息的采集包括性格、行为、事件及相关基础信息，对潜在风险人员添加走访服务情况，可以一键转事件进行处置。②通过移动端查看待核查潜在风险人员和已核查人员信息，并对待核查潜在风险人员进行核查风险核查。每满足一项得1分，不满足不得分，共2分。 (2) 部门协查功能演示：市县两级职能部门上报相关信访诉求或案件中的异常人线索，包括但不限于人员基本信息、案事件信息，人员标签、事件标签、三要素信息、趋势评估等，支持由牵头部门主管，其他部门协管，跟踪记录人员异动情况。不满足不得分，共2分。 注：上述功能要求投标方采用系统演示录制U盘于开标前邮寄或送达代理机构，演示时间不超过20分钟，PPT演示最多得8分，没有提供演示材料的不得分。	0-24	20	16	24
14	商务 资信	投标方资质 1.投标人要求具备具备ISO9001质量管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，数据管理能力DCMM成熟度三级或以上证书，CMMI软件能力成熟度三级或以上证书，每满足一项得1分，最多得3分； 以上证书提供扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分。	0-3	3	0	3

15	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的项目人员相关职称或认证证书打分。</p> <p>1.项目经理具备信息系统项目管理师证书、PMP证书、智能化系统集成项目经理证书、国家注册信息安全工程师CISP证书，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>2.项目技术负责人具备具有PMP证书、国家注册信息安全工程师CISP证书、信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、系统分析师证书、网络规划设计师证书、系统规划与管理师证书的，每满足一项得0.5分，最多得1.5分；</p> <p>3.项目组成员（除项目经理和项目技术负责人外）具备PMP证书、全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级及以上证书的，每满足一项得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上证书提供原件扫描件并加盖公章，未提供或未加盖公章的不得分； 以上证书人员需提供本公司6个月社保证明，不提供社保证明不得分。</p>	0-4	0.5	0	4
16	商务 资信	<p>投标方资质 根据投标方提供的数据治理工作小组打分。</p> <p>1.方案合理、分工明确，得2-3分；</p> <p>2.方案较合理、分工较明确，得1-1.9分；</p> <p>3.方案合理性差或分工不明确，得0-0.9分。</p>	0-3	1.6	1.5	2.4
17	商务 资信	<p>投标方资质 投标方具备数据隐私解决能力的得2分，没有的不得分。</p>	0-2	0	0	2
18	商务 资信	<p>成功案例 2019年1月1日至今，投标人提供社会治理类或数据治理类相关案例合同，每个项目得0.5分，最多得1分。</p> <p>以上案例需提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或未加盖公章的不得分。</p>	0-1	0	0	1
合计			0-90	60.3	51	82.6

专家（签名）：