

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）--松阔混交林修复补充标采购项目（ZC2025ZFCG-0101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市昊旺林业技术服务有限公司	江山市泰服有限公司	江山市迎旭林业有限公司	江山市禾力资源有限公司	衢州锦亿林业服务有限公司	江山市绿盛林业服务有限公司	江山市世义工程有限公司	江山市林业服务有限公司	江山市蓝成林业服务有限公司	江山市森野林业技术服务有限公司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情除治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1.承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2.承诺不拖欠农民工工资、林农疫木款（0-1分） 3.承诺松疫木不流失不充假，落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	松树采伐实施方案： 主观分 对照设计地块阐述采伐审批、采伐力量组织调配、实施时间安排、“510”标准落实、疫木除害处理保障、防范阔叶乔木毁损等内容。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	8.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	8.0
6	技术	定株抚育+补植实施方案： 主观分 对照设计地块，围绕抢抓造林季节、抚育质量、进度，合理补植、种植质量等方面提出措施。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	7.0	8.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	苗木质量保证方案： 主观分 针对苗木采购、起苗、规格、接收、检疫证、标签、野外保护等保障苗木质量方案进行阐述。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0
8	技术	档案资料方案： 主观分 项目资料和图片收集规范，真实可靠，装订成册。疫木处理联系单、过磅单、收购发票三位一体；苗木、施工日记等有登记；及时提交验收申请，质量检查验收资料完整等。提供的得基本分4分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得8分。 注：未提供不得分。	0-8	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	7.0
合计			0-85	78.0	78.0	72.0	77.0	73.0	77.0	69.0	77.0	77.0	81.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）--松阔混交林修复补充标采购项目（ZC2025ZFCG-0101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市 昊旺林 业技术 服务有 限公司	江山市 泰服 务有 限公 司	江山市 迎旭林 业有 限公 司	江山市 禾源人 力资 源有 限公 司	衢州锦 亿林 业有 限公 司	江山市 绿盛 业有 限公 司	江山市 世义 工程 有 限公 司	江山市 云林 业有 限公 司	江山市 蓝成 服 务有 限公 司	江山市 野林 业技 术咨 询有 限公 司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情除治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资、林农疫木款（0-1分）。 3. 承诺松疫木不流失不充假，落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	松树采伐实施方案： 主观分 对照设计地块阐述采伐审批、采伐力量组织调配、实施时间安排、“510”标准落实、疫木除害处理保障、防范阔叶乔木毁损等内容。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0
6	技术	定株抚育+补植实施方案： 主观分 对照设计地块，围绕抢抓造林季节、抚育质量、进度，合理补植、种植质量等方面提出措施。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	苗木质量保证方案： 主观分 针对苗木采购、起苗、规格、接收、检疫证、标签、野外保护等保障苗木质量方案进行阐述。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	7.0	8.0
8	技术	档案资料方案： 主观分 项目资料和图片收集规范，真实可靠，装订成册。疫木处理联系单、过磅单、收购发票三位一体；苗木、施工日记等有登记；及时提交验收申请，质量检查验收资料完整等。提供的得基本分4分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得8分。 注：未提供不得分。	0-8	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-85	74.0	78.0	73.0	78.0	73.0	78.0	65.0	78.0	78.0	79.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）--松阔混交林修复补充标采购项目（ZC2025ZFCG-0101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市 昊旺林 业技术 服务有 限公司	江山市 泰服 务有 限公 司	江山市 迎旭林 业有 限公 司	江山市 禾源人 力服 务有 限公 司	衢州锦 亿林 业有 限公 司	江山市 绿盛 业有 限公 司	江山市 世义 工程 有限 公司	江山市 云林 业有 限公 司	江山市 蓝成 业有 限公 司	江山市 野林 业技 术服 务有 限公 司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情除治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资、林农疫木款（0-1分）。 3. 承诺松疫木不流失不充假，落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	松树采伐实施方案： 主观分 对照设计地块阐述采伐审批、采伐力量组织调配、实施时间安排、“510”标准落实、疫木除害处理保障、防范阔叶乔木毁损等内容。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	8.0	7.0	6.0	8.0	6.0	8.0	6.0	7.0	8.0	8.0
6	技术	定株抚育+补植实施方案： 主观分 对照设计地块，围绕抢抓造林季节、抚育质量、进度，合理补植、种植质量等方面提出措施。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	7.0	7.0	6.0	8.0	6.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	苗木质量保证方案： 主观分 针对苗木采购、起苗、规格、接收、检疫证、标签、野外保护等保障苗木质量方案进行阐述。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	7.0	6.0	5.0	6.0	5.0	7.0	5.0	6.0	7.0	7.0
8	技术	档案资料方案： 主观分 项目资料和图片收集规范，真实可靠，装订成册。疫木处理联系单、过磅单、收购发票三位一体；苗木、施工日记等有登记；及时提交验收申请，质量检查验收资料完整等。提供的得基本分4分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得8分。 注：未提供不得分。	0-8	7.0	6.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-85	79.0	76.0	71.0	79.0	71.0	80.0	67.0	78.0	80.0	80.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）--松阔混交林修复补充标采购项目（ZC2025ZFCG-0101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市 昊旺林 业技术 咨询有 限公司	江山市 泰服 务有 限公 司	江山市 迎旭林 业有 限公 司	江山市 禾源人 力服 务有 限公 司	衢州锦 亿林 业有 限公 司	江山市 绿盛 业有 限公 司	江山市 世义 工程 有 限公 司	江山市 云林 业有 限公 司	江山市 蓝成 业有 限公 司	江山市 野林 业技 术咨 询有 限公 司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情除治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资、林农疫木款（0-1分）。 3. 承诺松疫木不流失不充假，落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	松树采伐实施方案： 主观分 对照设计地块阐述采伐审批、采伐力量组织调配、实施时间安排、“510”标准落实、疫木除害处理保障、防范阔叶乔木毁损等内容。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	8.0
6	技术	定株抚育+补植实施方案： 主观分 对照设计地块，围绕抢抓造林季节、抚育质量、进度，合理补植、种植质量等方面提出措施。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	8.0	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	苗木质量保证方案： 主观分 针对苗木采购、起苗、规格、接收、检疫证、标签、野外保护等保障苗木质量方案进行阐述。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	7.0	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0
8	技术	档案资料方案： 主观分 项目资料和图片收集规范，真实可靠，装订成册。疫木处理联系单、过磅单、收购发票三位一体；苗木、施工日记等有登记；及时提交验收申请，质量检查验收资料完整等。提供的得基本分4分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得8分。 注：未提供不得分。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-85	80.0	80.0	79.0	81.0	78.0	81.0	74.0	81.0	82.0	81.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：衢州市浙西丘陵水土流失综合治理（江山）--松阔混交林修复补充标采购项目（ZC2025ZFCG-0101）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州市 昊旺林 业技术 服务有 限公司	江山市 泰服 务有 限公 司	江山市 迎旭林 业有 限公 司	江山市 禾源人 力资 源有 限公 司	衢州锦 亿林 业有 限公 司	江山市 绿盛 业有 限公 司	江山市 世义 工程 有限 公司	江山市 云林 业有 限公 司	江山市 蓝成 业有 限公 司	江山市 野林 业技 术咨 询有 限公 司
1	技术	商务技术偏离情况： 客观分 根据各投标人针对招标文件第三部分采购需求响应情况，完全满足招标文件第三部分采购需求的得41分； 注：未响应（负偏离）的，每一小项扣1分，有20项不符合的，视为投标无效。	0-41	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2	技术	类似业绩： 客观分 投标人提供自2021年1月1日至2024年6月30日止，承接过类似松材线虫病疫情除治或退化林修复或造林抚育项目的业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1分，最高得1分。 注：提供合同原件扫描件，未提供的不得分。	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
3	技术	人员配备： 客观分 拟派本项目组成员在11人及以上的得5分，7人-10人的得3分，4人-6人的得1分，3人及以下不得分。 注：项目组成员同时提供身份证及劳动合同原件扫描件，缺一不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	服务承诺： 客观分 1. 承诺在接到中标通知书30天内签订合同、按合同约定工期完成（0-1分）。 2. 承诺不拖欠农民工工资、林农疫木款（0-1分）。 3. 承诺松疫木不流失不充假，落实作业安全措施（0-1分）。 注：提供承诺书，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	松树采伐实施方案： 主观分 对照设计地块阐述采伐审批、采伐力量组织调配、实施时间安排、“510”标准落实、疫木除害处理保障、防范阔叶乔木毁损等内容。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
6	技术	定株抚育+补植实施方案： 主观分 对照设计地块，围绕抢抓造林季节、抚育质量、进度，合理补植、种植质量等方面提出措施。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	苗木质量保证方案： 主观分 针对苗木采购、起苗、规格、接收、检疫证、标签、野外保护等保障苗木质量方案进行阐述。提供的得基本分5分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得9分。 注：未提供不得分。	0-9	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
8	技术	档案资料方案： 主观分 项目资料和图片收集规范，真实可靠，装订成册。疫木处理联系单、过磅单、收购发票三位一体；苗木、施工日记等有登记；及时提交验收申请，质量检查验收资料完整等。提供的得基本分4分，方案内容描述一般的加1分，内容描述基本完整的加2分，内容描述完整齐全且合理的加3分，内容描述更全面深刻可行性高的加4分，本项最高得8分。 注：未提供不得分。	0-8	7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-85	80.0	82.0	78.0	80.0	80.0	81.0	76.0	81.0	81.0	81.0

专家（签名）：