

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁镇油橄榄产业基地大棚项目（三招采-2023-CS133号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰盈 温州工程 有限公司	浙江 臻泽集团 有限公司	杭州全新 农业设施 有限公司	海宁海成 温室设备 有限公司	杭州宏盛 农业设施 有限公司	台州金筑 建设有限公司
1	商务	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（合同须体现项目负责人，如果不能体现则另外提供业主证明材料，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5
3	商务	拟派项目组人员中（除项目负责人外）具备施工员、质量员、安全员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	提供的实施方案是否符合现场实际情况，施工总平面安排科学合理符合本项目施工实际要求，安装方案、调试方案、验收方法或方案是否科学性、合理性等情况综合打分。一类得12.0-9.1分；二类得9.0-6.1分；三类得6.0-4.1分；四类得4.0-2.1分；五类得2.0-0分。	0-12	10.0	4.0	7.5	8.0	10.5	5.0
5	技术	根据投标人提供的进度计划管理制度及进度计划横道图、工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	7.0	3.2	6.0	5.5	7.2	4.5
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	7.0	3.2	6.0	5.5	7.1	4.8
7	技术	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.8	3.5	5.2	3.0
8	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.8	3.5	5.2	2.5
9	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.5	3.8	5.1	2.5
10	技术	根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.6	3.6	5.1	2.5
11	技术	针对本项目的应急预案及服务响应时间承诺。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.6	3.6	5.1	2.5

12	技术	根据投标人提供的质保期内售后服务方案、维护人员等情况，服务承诺落实、售后响应时间的保障措施的可性、完整性进行综合打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.6	3.6	5.1	2.5
合计			0-70	60.0	25.4	45.9	42.1	61.6	34.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县亭旁镇油橄榄产业基地大棚项目（三招采-2023-CS133号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	创璟农业装备集团有限公司	泰州锦和温室设备有限公司
1	商务	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分）	0-1.5	1.5	0.0
2	商务	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（合同须体现项目负责人，如不能体现则另外提供业主证明材料，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1.5	1.0	0.0
3	商务	拟派项目组人员中（除项目负责人外）具备施工员、质量员、安全员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-3	3.0	1.0
4	技术	提供的实施方案是否符合现场实际情况，施工总平面安排科学合理符合本项目施工实际要求，安装方案、调试方案、验收方法或方案是否科学性、合理性等情况综合打分。一类得12.0-9.1分；二类得9.0-6.1分；三类得6.0-4.1分；四类得4.0-2.1分；五类得2.0-0分。	0-12	5.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的进度计划管理制度及进度计划横道图、工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	4.5	3.2
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	4.8	3.0
7	技术	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	3.0	2.0
8	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.8	2.0
9	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.5	2.0
10	技术	根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.5	2.0
11	技术	针对本项目的应急预案及服务响应时间承诺。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.5	2.0
12	技术	根据投标人提供的质保期内售后服务方案、维护人员等情况，服务承诺落实、售后响应时间的保障措施的可性、完整性进行综合打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.5	2.0
合计			0-70	35.6	23.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁镇油橄榄产业基地大棚项目（三招采-2023-CS133号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰州盈温工程有限公司	浙江臻泽集团有限公司	杭州全新农业设施有限公司	海宁海成温室设备有限公司	杭州宏盛农业设施有限公司	台州金筑建设有限公司
1	商务	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（合同须体现项目负责人，如不能体现则另外提供业主证明材料，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5
3	商务	拟派项目组人员中（除项目负责人外）具备施工员、质量员、安全员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	提供的实施方案是否符合现场实际情况，施工总平面安排科学合理符合本项目施工实际要求，安装方案、调试方案、验收方法或方案是否科学性、合理性等情况综合打分。一类得12.0-9.1分；二类得9.0-6.1分；三类得6.0-4.1分；四类得4.0-2.1分；五类得2.0-0分。	0-12	9.3	4.0	7.1	7.9	10.1	5.0
5	技术	根据投标人提供的进度计划管理制度及进度计划横道图、工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	7.3	3.2	5.0	5.3	7.5	4.5
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	7.5	3.2	5.6	5.9	7.7	4.8
7	技术	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.2	2.0	3.4	3.6	5.5	3.0
8	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.1	2.0	3.1	3.3	5.6	2.5
9	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.3	2.0	3.2	3.4	5.5	2.5
10	技术	根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	4.9	2.0	3.0	3.1	5.4	2.5
11	技术	针对本项目的应急预案及服务响应时间承诺。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.6	3.6	5.3	2.5

12	技术	根据投标人提供的质保期内售后服务方案、维护人员等情况，服务承诺落实、售后响应时间的保障措施的可性、完整性进行综合打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.0	2.0	3.3	3.5	5.2	2.5
合计			0-70	60.6	25.4	41.8	41.1	63.8	34.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县亭旁镇油橄榄产业基地大棚项目（三招采-2023-CS133号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	创璟农业装备集团有限公司	泰州锦和温室设备有限公司
1	商务	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分）	0-1.5	1.5	0.0
2	商务	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（合同须体现项目负责人，如不能体现则另外提供业主证明材料，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1.5	1.0	0.0
3	商务	拟派项目组人员中（除项目负责人外）具备施工员、质量员、安全员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-3	3.0	1.0
4	技术	提供的实施方案是否符合现场实际情况，施工总平面安排科学合理符合本项目施工实际要求，安装方案、调试方案、验收方法或方案是否科学性、合理性等情况综合打分。一类得12.0-9.1分；二类得9.0-6.1分；三类得6.0-4.1分；四类得4.0-2.1分；五类得2.0-0分。	0-12	5.0	4.0
5	技术	根据投标人提供的进度计划管理制度及进度计划横道图、工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	4.5	3.2
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	4.7	2.9
7	技术	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	3.1	2.1
8	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.9	2.1
9	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.6	2.1
10	技术	根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.6	2.1
11	技术	针对本项目的应急预案及服务响应时间承诺。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.6	2.1
12	技术	根据投标人提供的质保期内售后服务方案、维护人员等情况，服务承诺落实、售后响应时间的保障措施的可性、完整性进行综合打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	2.6	2.1
合计			0-70	36.1	23.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁镇油橄榄产业基地大棚项目（三招采-2023-CS133号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰州盈温工程有限公司	浙江臻泽集团有限公司	杭州全新农业设施有限公司	海宁海成温室设备有限公司	杭州宏盛农业设施有限公司	台州金筑建设有限公司
1	商务	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
2	商务	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（合同须体现项目负责人，如不能体现则另外提供业主证明材料，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5
3	商务	拟派项目组人员中（除项目负责人外）具备施工员、质量员、安全员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
4	技术	提供的实施方案是否符合现场实际情况，施工总平面安排科学合理符合本项目施工实际要求，安装方案、调试方案、验收方法或方案是否科学性、合理性等情况综合打分。一类得12.0-9.1分；二类得9.0-6.1分；三类得6.0-4.1分；四类得4.0-2.1分；五类得2.0-0分。	0-12	9.3	5.0	8.7	8.6	9.4	6.5
5	技术	根据投标人提供的进度计划管理制度及进度计划横道图、工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	7.5	4.0	6.5	6.6	7.5	4.9
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	7.5	3.8	6.6	6.6	7.4	6.0
7	技术	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.5	3.5	4.5	4.5	5.5	4.0
8	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.3	3.8	4.6	4.6	5.2	4.0
9	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.5	3.4	4.5	4.5	5.5	4.0
10	技术	根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.6	3.3	4.7	4.7	5.6	4.0
11	技术	针对本项目的应急预案及服务响应时间承诺。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.5	2.5	4.5	4.5	5.5	4.0

12	技术	根据投标人提供的质保期内售后服务方案、维护人员等情况，服务承诺落实、售后响应时间的保障措施的可性、完整性进行综合打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	5.6	2.3	4.7	4.7	5.6	4.2
合计			0-70	63.3	34.6	53.8	50.8	63.2	46.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县亭旁镇油橄榄产业基地大棚项目（三招采-2023-CS133号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	创璟农业装备集团有限公司	泰州锦和温室设备有限公司
1	商务	投标人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同扫描件并加盖电子公章，否则不得分）	0-1.5	1.5	0.0
2	商务	拟派项目负责人自2019年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1.5分。（合同须体现项目负责人，如不能体现则另外提供业主证明材料，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-1.5	1.0	0.0
3	商务	拟派项目组人员中（除项目负责人外）具备施工员、质量员、安全员，每提供一个上述人员得1分（人员不得重复得分），本项最高得3分。（提供证书扫描件加盖公章，且须提供上述人员由社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明）	0-3	3.0	1.0
4	技术	提供的实施方案是否符合现场实际情况，施工总平面安排科学合理符合本项目施工实际要求，安装方案、调试方案、验收方法或方案是否科学性、合理性等情况综合打分。一类得12.0-9.1分；二类得9.0-6.1分；三类得6.0-4.1分；四类得4.0-2.1分；五类得2.0-0分。	0-12	6.5	5.8
5	技术	根据投标人提供的进度计划管理制度及进度计划横道图、工期、总进度计划及保证措施安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划进行打分。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	4.9	4.5
6	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的。一类得8.0-6.7分；二类得6.6-5.0分；三类得4.9-3.3分；四类得3.2-1.7分；五类得1.6-0分。	0-8	6.0	3.8
7	技术	拟投入本工程的管理人员及各专业工种劳动力配置的组织架构完善、质量、安全、文明施工的相关人员配置和施工强度匹配进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	4.0	3.4
8	技术	材料设备进场计划及施工计划情况：具有详细的材料设备进场计划且计划周密，材料数量、质量控制，时间安排合理，满足施工需要。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	4.0	3.8
9	技术	施工设备及检验仪器的投入是否满足工程质量进度要求。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	4.0	3.3
10	技术	根据安全生产保证体系健全、合理的，文明施工、环保、防尘控制措施到位等情况进行打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	4.0	3.2
11	技术	针对本项目的应急预案及服务响应时间承诺。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	4.0	2.5
12	技术	根据投标人提供的质保期内售后服务方案、维护人员等情况，服务承诺落实、售后响应时间的保障措施的可性、完整性进行综合打分。一类得6.0-4.1分；二类得4.0-2.1分；三类得2.0-0分。	0-6	4.2	2.0
合计			0-70	47.1	33.3

专家（签名）：

