

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院影视动画学院国潮艺术场地装修项目（HZHBZF-MY20211111C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	鸿顺达有限公司	杭州装饰工程有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	浙江创业装饰工程有限公司	浙江都装饰有限公司	浙江普建科技有限公司	浙江厦建科技有限公司	浙江金桐建设有限公司	杭州众设工程有限公司	谷天建设（杭州）有限公司	杭州兆建设有限公司	浙江辉建设有限公司
1	商务资信	供应商自2018年1月1日【合同签订时间为准】以来承担过同类项目施工业绩，一项工程得2分，最高得6分。证明材料：施工合同复印件（加盖公章），未提供或提供资料不完整的均不得分。与项目负责人业绩不重复计分。	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，有效期内的每项得1分，共计3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
3	商务资信	项目负责人自2018年1月1日【合同签订时间为准】以来，以项目负责人身份完成过类似工程业绩。每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：施工合同复印件（加盖公章），未提供或提供资料不完整的均不得分。与供应商业绩不重复计分。	0-3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	承诺到位率情况。0-2分	0-2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2
5	技术	施工方案总体情况评价：方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性，特别是针对本项目施工环境（校园内）需要采取的专门的施工技术和组织措施科学合理可行情况。全面有针对性的得（5-7分），详尽、合理、可行，得（3-4分）；普通一般的得（1-2分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-7	5.5	6	5.5	5.5	5	6	6	6	6	6	6	5.5
6	技术	工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度控制措施具有针对性和可行性，得3分，其余得0-2分。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2
7	技术	1.投入本项目组管理人员与本项目相适应，且人员配置满足或优于项目需要的，得3分，其余得0-2分。 2.拟安排本项目的各专业工种人员的配置和劳动力投入合理，人员组织模式对项目实施有保障，且有技术支撑的，得3分，其余得0-2分。	0-6	5	4.5	4.5	5	5	5	4.5	4.5	5	5	5	5
8	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的，得（4-5）分，普通一般的得（1-3分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4	4.5	4.5	4.5	4.5
9	技术	安全、文明施工及市政、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位： 供应商对成品保护的保证措施合理、科学，具有可操作性，得2分，其余得0~1分。 供应商的降噪措施合理、具有可操作性，得2分，其余得0~1分。 其余安全、文明施工方案：0-3分	0-7	6.5	6	5.5	6.5	6	5.5	5.5	6	6	6	6	6
10	技术	施工机具和检验仪器的投入能够满足或优于工程实施的需要，且与项目相适应，全面有针对性得（6分），详尽、合理、可行，得（4-5分）；普通一般的得（1-3分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-6	5	5	5	5	4.5	5	4.5	5	5	5	5	5

11	技术	供应商拟用于本项目的材料（设备）的品牌及档次、进货来源明确、可靠，供货计划能满足项目的进度要求，质量控制措施明确且合理，全面有针对性得（4-5分），详尽、合理、可行，得（2-3分）；普通一般的得（1分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	技术	针对本工程关键工序、复杂环节等方面重点、难点分析及针对性解决措施；全面有针对性得（5-6分），详尽、合理、可行，得（3-4分）；普通一般的得（1-2分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-6	5.5	5	5	5.5	5	5	5	5	5	5
13	技术	供应商针对本项目提供的合理化建议是否合理、具有可操作性、针对性。	0-4	3.5	2.5	2.5	3.5	3	3	3	3	3	3
14	技术	1.提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。0~3分 2.具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务承诺。0~3分	0-6	5	5	5	5.5	5.5	5	5	5	5	5.5
15	技术	投标文件中按省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施是否合理有效，酌情扣分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	61	59	58	54.5	54.5	60	58.5	59	59	60.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院影视动画学院国潮艺术场地装修项目（HZHBZF-MY20211111C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	鸿顺达有限公司	杭州黄程有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	浙江创业装饰工程有限公司	浙江都都装饰有限公司	浙江普建科技有限公司	浙江厦筑科技有限公司	浙江金桐建设有限公司	杭州众设工程有限公司	谷天建设（杭州）有限公司	杭州兆建设有限公司	浙江辉建设有限公司
1	商务资信	供应商自2018年1月1日【合同签订时间为准】以来承担过同类项目施工业绩，一项工程得2分，最高得6分。证明材料：施工合同复印件（加盖公章），未提供或提供资料不完整的均不得分。与项目负责人业绩不重复计分。	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，有效期内的每项得1分，共计3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
3	商务资信	项目负责人自2018年1月1日【合同签订时间为准】以来，以项目负责人身份完成过类似工程业绩。每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：施工合同复印件（加盖公章），未提供或提供资料不完整的均不得分。与供应商业绩不重复计分。	0-3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	承诺到位率情况。0-2分	0-2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2
5	技术	施工方案总体情况评价：方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性，特别是针对本项目施工环境（校园内）需要采取的专门的施工技术和组织措施科学合理可行情况。全面有针对性的得（5-7分），详尽、合理、可行，得（3-4分）；普通一般的得（1-2分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-7	3	5	4		3	6	4	4	4	4	4	4
6	技术	工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度控制措施具有针对性和可行性，得3分，其余得0-2分。	0-3	2	2	2		2	3	3	3	3	3	3	3
7	技术	1.投入本项目组管理人员与本项目相适应，且人员配置满足或优于项目需要的，得3分，其余得0-2分。 2.拟安排本项目的各专业工种人员的配置和劳动力投入合理，人员组织模式对项目实施有保障，且有技术支撑的，得3分，其余得0-2分。	0-6	3	3	4		3	5	3	4	4	4	4	4
8	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的，得（4-5）分，普通一般的得（1-3分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-5	2	4	3		2	4	3	3	3	3	3	3
9	技术	安全、文明施工及市政、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位； 供应商对成品保护的保证措施合理、科学，具有可操作性，得2分，其余得0~1分。 供应商的降噪措施合理、具有可操作性，得2分，其余得0~1分。 其余安全、文明施工方案：0-3分	0-7	3	5	4		3	5	4	4	4	4	4	4
10	技术	施工机具和检验仪器的投入能够满足或优于工程实施的需要，且与项目相适应，全面有针对性得（6分），详尽、合理、可行，得（4-5分）；普通一般的得（1-3分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-6	3	5	4		3	5	4	4	4	4	4	4

11	技术	供应商拟用于本项目的材料（设备）的品牌及档次、进货来源明确、可靠，供货计划能满足项目的进度要求，质量控制措施明确且合理，全面有针对性得（4-5分），详尽、合理、可行，得（2-3分）；普通一般的得（1分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-5	2	3	3		2	4	3	3	3	3
12	技术	针对本工程关键工序、复杂环节等方面重点、难点分析及针对性解决措施；全面有针对性得（5-6分），详尽、合理、可行，得（3-4分）；普通一般的得（1-2分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-6	3	4	4		3	4	3	3	3	3
13	技术	供应商针对本项目提供的合理化建议是否合理、具有可操作性、针对性。	0-4	2	3	3		2	3	2	3	2	3
14	技术	1.提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。0~3分 2.具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务承诺。0~3分	0-6	3	4	5		3	4	3	4	4	3
15	技术	投标文件中按省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施是否合理有效，酌情扣分。	0-1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
合计			0-70	41	53	51	7	37	58	47	50	48	49

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院影视动画学院国潮艺术场地装修项目（HZHBZF-MY20211111C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	鸿顺达有限公司	杭州黄程有限公司	浙江鑫基装饰工程有限公司	浙江创业装饰工程有限公司	浙江都都装饰有限公司	浙江普建科技有限公司	浙江厦筑科技有限公司	浙江金桐建设有限公司	杭州众设工程有限公司	杭州众设工程有限公司	谷昊天建设（杭州）有限公司	杭州兆建设有限公司	浙江辉建设有限公司
1	商务资信	供应商自2018年1月1日【合同签订时间为准】以来承担过同类项目施工业绩，一项工程得2分，最高得6分。证明材料：施工合同复印件（加盖公章），未提供或提供资料不完整的均不得分。与项目负责人业绩不重复计分。	0-6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	商务资信	供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证，有效期内的每项得1分，共计3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	商务资信	项目负责人自2018年1月1日【合同签订时间为准】以来，以项目负责人身份完成过类似工程业绩。每个业绩得1分，最多得3分。证明材料：施工合同复印件（加盖公章），未提供或提供资料不完整的均不得分。与供应商业绩不重复计分。	0-3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3
4	商务资信	承诺到位率情况。0-2分	0-2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2
5	技术	施工方案总体情况评价：方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次工程实施有关的内容，且具有针对性，特别是针对本项目施工环境（校园内）需要采取的专门的施工技术和组织措施科学合理可行情况。全面有针对性的得（5-7分），详尽、合理、可行，得（3-4分）；普通一般的得（1-2分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-7	6	5	5	4	5	6	6	5	6	6	5	6	6
6	技术	工期承诺有利于采购人及项目的实施，进度控制措施具有针对性和可行性，得3分，其余得0-2分。	0-3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3
7	技术	1.投入本项目组管理人员与本项目相适应，且人员配置满足或优于项目需要的，得3分，其余得0-2分。 2.拟安排本项目的各专业工种人员的配置和劳动力投入合理，人员组织模式对项目实施有保障，且有技术支撑的，得3分，其余得0-2分。	0-6	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
8	技术	施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，且有技术支撑的，得（4-5）分，普通一般的得（1-3分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
9	技术	安全、文明施工及市政、环保、消防等的保证措施科学、合理、到位； 供应商对成品保护的保证措施合理、科学，具有可操作性，得2分，其余得0~1分。 供应商的降噪措施合理、具有可操作性，得2分，其余得0~1分。 其余安全、文明施工方案：0-3分	0-7	6	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5
10	技术	施工机具和检验仪器的投入能够满足或优于工程实施的需要，且与项目相适应，全面有针对性得（6分），详尽、合理、可行，得（4-5分）；普通一般的得（1-3分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-6	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5

11	技术	供应商拟用于本项目的材料（设备）的品牌及档次、进货来源明确、可靠，供货计划能满足项目的进度要求，质量控制措施明确且合理，全面有针对性得（4-5分），详尽、合理、可行，得（2-3分）；普通一般的得（1分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
12	技术	针对本工程关键工序、复杂环节等方面重点、难点分析及针对性解决措施；全面有针对性得（5-6分），详尽、合理、可行，得（3-4分）；普通一般的得（1-2分）；无针对性且较差的得（0分）。	0-6	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
13	技术	供应商针对本项目提供的合理化建议是否合理、具有可操作性、针对性。	0-4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3
14	技术	1.提供应急预案，并承诺紧急的响应时间。0~3分 2.具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务承诺。0~3分	0-6	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
15	技术	投标文件中按省、市相关文件要求，拟采取的疫情防范措施是否合理有效，酌情扣分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	61	58	57	48	49	60	58	56	58	59	

专家（签名）：