

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：龙游县畚乡美镇提升项目—凤凰洲自行车泵道公园采购项目（LYTSCC2022-089）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川愿景旅游管理有限公司	纬洛（成都）体育发展有限公司	成都亚之雪旅游开发有限公司
1	商务资信	为了能更好的服务了解本项目，投标人应对采购方对指定现场进行踏勘，能提供经采购方盖章出具的现场踏勘证明原件扫描件上传核查的得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	拟派项目组成员中具有修建泵道世锦赛的场地经验的，每1人得2分，最高得12分。 注：提供相关人员世锦赛组委会出具的证明材料原件扫描件上传核查，否则不得分。	0-12	0	12	0
3	商务资信	项目整体设计方案，包括但不限于： 1.是否有设计原则和理念的单独文字描述（0-5分）； 2.是否提供整体赛道场地3D模型（0-5分）； 3.是否提供效果图，且效果图是否全面（0-5分）； 供应商编制的项目设计方案每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣相应分值，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣相应分值，扣完为止。	0-15	0	12	5
4	商务资信	1.施工质量保证措施（施工质量保证体系健全，提出的措施得当、具体）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 2.材料、设备供应质量保证措施（供应的材料、设备能满足项目质量要求，且有明确的质量保证措等）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 3.如何落实设计方案、根据规范标准施工，确保项目实施过程中的安全措施（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-15	7	11	7
5	商务资信	1.施工进度计划和保证措施（有可行的施工网络计划及保证措施）（0-5分）；进度安排及措施合理切实可行的得4-5分，进度安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。 2.劳动力及材料、设备供应计划（劳动力配备及材料、设备供应能满足施工需要）（0-5分）；方案计划科学合理，能有效执行的得4-5分，方案计划基本科学合理，基本能执行的得2-3分，方案计划不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-10	4	8	3
6	商务资信	根据投标人现场踏勘情况，针对本项目采购要求，提供设计效果图，由评委综合评定：本项目设计效果水平。 提供整体效果图、局部效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。 注：提供的相关图纸完成符合项目要求全面、清晰、准确、有特色的得8-10分，提供的相关图纸基本符合项目要求的得4-7分，提供的相关图纸不完整或不合理的得1-3分。	0-10	3	8	3
7	商务资信	根据投标人售后服务承诺的范围和完善程度（保修范围、服务标准、人员配备故障响应修复时间方式、提供详细的“三包”免费保修及其他优惠条件）等方面进行详细阐述（0-5分）；方案切实可行的得4-5分，方案基本合理、服务响应时间、保障计划、承诺基本明确，基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。	0-5	3	3	3
8	商务资信	根据投标人提供的应急措施是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（包括但不限于场地布置、物料运输、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-5	3	4	0

9	商务 资信	<p>1.根据投标人提供的项目运营方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p> <p>2.根据投标人提供的项目赛事组织方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p>	0-10	5	8	3
合计			0-85	28	69	27

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：龙游县畚乡美镇提升项目—凤凰洲自行车泵道公园采购项目（LYTSCC2022-089）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川愿景旅游管理策划有限公司	纬洛（成都）体育发展有限公司	成都亚之雪旅游开发有限公司
1	商务资信	为了能更好的服务了解本项目，投标人应对采购方对指定现场进行踏勘，能提供经采购方盖章出具的现场踏勘证明原件扫描件上传核查的得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	拟派项目组成员中具有修建泵道世锦赛的场地经验的，每1人得2分，最高得12分。 注：提供相关人员世锦赛组委会出具的证明材料原件扫描件上传核查，否则不得分。	0-12	0	12	0
3	商务资信	项目整体设计方案，包括但不限于： 1.是否有设计原则和理念的单独文字描述（0-5分）； 2.是否提供整体赛道场地3D模型（0-5分）； 3.是否提供效果图，且效果图是否全面（0-5分）； 供应商编制的项目设计方案每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣相应分值，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣相应分值，扣完为止。	0-15	4	12	5
4	商务资信	1.施工质量保证措施（施工质量保证体系健全，提出的措施得当、具体）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 2.材料、设备供应质量保证措施（供应的材料、设备能满足项目质量要求，且有明确的质量保证措施等）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 3.如何落实设计方案、根据规范标准施工，确保项目实施过程中的安全措施（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-15	5	13	6
5	商务资信	1.施工进度计划和保证措施（有可行的施工网络计划及保证措施）（0-5分）；进度安排及措施合理切实可行的得4-5分，进度安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。 2.劳动力及材料、设备供应计划（劳动力配备及材料、设备供应能满足施工需要）（0-5分）；方案计划科学合理，能有效执行的得4-5分，方案计划基本科学合理，基本能执行的得2-3分，方案计划不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-10	3	8	4
6	商务资信	根据投标人现场踏勘情况，针对本项目采购要求，提供设计效果图，由评委综合评定：本项目设计效果水平。 提供整体效果图、局部效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。 注：提供的相关图纸完成符合项目要求全面、清晰、准确、有特色的得8-10分，提供的相关图纸基本符合项目要求的得4-7分，提供的相关图纸不完整或不合理的得1-3分。	0-10	4	8	3
7	商务资信	根据投标人售后服务承诺的范围和完善程度（保修范围、服务标准、人员配备故障响应修复时间方式、提供详细的“三包”免费保修及其他优惠条件）等方面进行详细阐述（0-5分）；方案切实可行的得4-5分，方案基本合理、服务响应时间、保障计划、承诺基本明确，基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。	0-5	2	4	2
8	商务资信	根据投标人提供的应急措施是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（包含但不限于场地布置、物料运输、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-5	2	4	1

9	商务 资信	<p>1.根据投标人提供的项目运营方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p> <p>2.根据投标人提供的项目赛事组织方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p>	0-10	4	8	5
合计			0-85	27	72	29

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：龙游县畚乡美镇提升项目—凤凰洲自行车泵道公园采购项目（LYTSCC2022-089）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川愿景旅游管理策划有限公司	纬洛（成都）体育发展有限公司	成都亚之雪旅游开发有限公司
1	商务资信	为了能更好的服务了解本项目，投标人应对采购方对指定现场进行踏勘，能提供经采购方盖章出具的现场踏勘证明原件扫描件上传核查的得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	拟派项目组成员中具有修建泵道世锦赛的场地经验的，每1人得2分，最高得12分。 注：提供相关人员世锦赛组委会出具的证明材料原件扫描件上传核查，否则不得分。	0-12	0	12	0
3	商务资信	项目整体设计方案，包括但不限于： 1.是否有设计原则和理念的单独文字描述（0-5分）； 2.是否提供整体赛道场地3D模型（0-5分）； 3.是否提供效果图，且效果图是否全面（0-5分）； 供应商编制的项目设计方案每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣相应分值，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣相应分值，扣完为止。	0-15	6	12	7
4	商务资信	1.施工质量保证措施（施工质量保证体系健全，提出的措施得当、具体）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 2.材料、设备供应质量保证措施（供应的材料、设备能满足项目质量要求，且有明确的质量保证措施等）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 3.如何落实设计方案、根据规范标准施工，确保项目实施过程中的安全措施（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-15	7	12	6
5	商务资信	1.施工进度计划和保证措施（有可行的施工网络计划及保证措施）（0-5分）；进度安排及措施合理切实可行的得4-5分，进度安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。 2.劳动力及材料、设备供应计划（劳动力配备及材料、设备供应能满足施工需要）（0-5分）；方案计划科学合理，能有效执行的得4-5分，方案计划基本科学合理，基本能执行的得2-3分，方案计划不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-10	5	8	4
6	商务资信	根据投标人现场踏勘情况，针对本项目采购要求，提供设计效果图，由评委综合评定：本项目设计效果水平。 提供整体效果图、局部效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。 注：提供的相关图纸完成符合项目要求全面、清晰、准确、有特色的得8-10分，提供的相关图纸基本符合项目要求的得4-7分，提供的相关图纸不完整或不合理的得1-3分。	0-10	4	9	5
7	商务资信	根据投标人售后服务承诺的范围和完善程度（保修范围、服务标准、人员配备故障响应修复时间方式、提供详细的“三包”免费保修及其他优惠条件）等方面进行详细阐述（0-5分）；方案切实可行的得4-5分，方案基本合理、服务响应时间、保障计划、承诺基本明确，基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。	0-5	2	4	2
8	商务资信	根据投标人提供的应急措施是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（包含但不限于场地布置、物料运输、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-5	2	4	2

9	商务 资信	<p>1.根据投标人提供的项目运营方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p> <p>2.根据投标人提供的项目赛事组织方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p>	0-10	4	9	3
合计			0-85	33	73	32

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：龙游县畚乡美镇提升项目—凤凰洲自行车泵道公园采购项目（LYTSCC2022-089）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川愿景旅游管理策划有限公司	纬洛（成都）体育发展有限公司	成都亚之雪旅游开发有限公司
1	商务资信	为了能更好的服务了解本项目，投标人应对采购方对指定现场进行踏勘，能提供经采购方盖章出具的现场踏勘证明原件扫描件上传核查的得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	拟派项目组成员中具有修建泵道世锦赛的场地经验的，每1人得2分，最高得12分。 注：提供相关人员世锦赛组委会出具的证明材料原件扫描件上传核查，否则不得分。	0-12	0	12	0
3	商务资信	项目整体设计方案，包括但不限于： 1.是否有设计原则和理念的单独文字描述（0-5分）； 2.是否提供整体赛道场地3D模型（0-5分）； 3.是否提供效果图，且效果图是否全面（0-5分）； 供应商编制的项目设计方案每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣相应分值，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣相应分值，扣完为止。	0-15	7	13	4
4	商务资信	1.施工质量保证措施（施工质量保证体系健全，提出的措施得当、具体）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 2.材料、设备供应质量保证措施（供应的材料、设备能满足项目质量要求，且有明确的质量保证措等）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 3.如何落实设计方案、根据规范标准施工，确保项目实施过程中的安全措施（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-15	5	12	4
5	商务资信	1.施工进度计划和保证措施（有可行的施工网络计划及保证措施）（0-5分）；进度安排及措施合理切实可行的得4-5分，进度安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。 2.劳动力及材料、设备供应计划（劳动力配备及材料、设备供应能满足施工需要）（0-5分）；方案计划科学合理，能有效执行的得4-5分，方案计划基本科学合理，基本能执行的得2-3分，方案计划不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-10	3	7	3
6	商务资信	根据投标人现场踏勘情况，针对本项目采购要求，提供设计效果图，由评委综合评定：本项目设计效果水平。 提供整体效果图、局部效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。 注：提供的相关图纸完成符合项目要求全面、清晰、准确、有特色的得8-10分，提供的相关图纸基本符合项目要求的得4-7分，提供的相关图纸不完整或不合理的得1-3分。	0-10	2	8	2
7	商务资信	根据投标人售后服务承诺的范围和完善程度（保修范围、服务标准、人员配备故障响应修复时间方式、提供详细的“三包”免费保修及其他优惠条件）等方面进行详细阐述（0-5分）；方案切实可行的得4-5分，方案基本合理、服务响应时间、保障计划、承诺基本明确，基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。	0-5	3	4	3
8	商务资信	根据投标人提供的应急措施是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（包含但不限于场地布置、物料运输、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-5	3	4	1

9	商务 资信	<p>1.根据投标人提供的项目运营方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p> <p>2.根据投标人提供的项目赛事组织方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p>	0-10	6	8	5
合计			0-85	32	71	25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：龙游县畚乡美镇提升项目—凤凰洲自行车泵道公园采购项目（LYTSCC2022-089）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川愿景旅游管理策划有限公司	纬洛（成都）体育发展有限公司	成都亚之雪旅游开发有限公司
1	商务资信	为了能更好的服务了解本项目，投标人应对采购方对指定现场进行踏勘，能提供经采购方盖章出具的现场踏勘证明原件扫描件上传核查的得3分。	0-3	3	3	3
2	商务资信	拟派项目组成员中具有修建泵道世锦赛的场地经验的，每1人得2分，最高得12分。 注：提供相关人员世锦赛组委会出具的证明材料原件扫描件上传核查，否则不得分。	0-12	0	12	0
3	商务资信	项目整体设计方案，包括但不限于： 1.是否有设计原则和理念的单独文字描述（0-5分）； 2.是否提供整体赛道场地3D模型（0-5分）； 3.是否提供效果图，且效果图是否全面（0-5分）； 供应商编制的项目设计方案每项内容是否完整、合理、具有针对性，每缺少一项内容扣相应分值，每有一项内容不完整或不合理或针对性不强扣相应分值，扣完为止。	0-15	7	15	3
4	商务资信	1.施工质量保证措施（施工质量保证体系健全，提出的措施得当、具体）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 2.材料、设备供应质量保证措施（供应的材料、设备能满足项目质量要求，且有明确的质量保证措施等）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。 3.如何落实设计方案、根据规范标准施工，确保项目实施过程中的安全措施（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-15	7	13	7
5	商务资信	1.施工进度计划和保证措施（有可行的施工网络计划及保证措施）（0-5分）；进度安排及措施合理切实可行的得4-5分，进度安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。 2.劳动力及材料、设备供应计划（劳动力配备及材料、设备供应能满足施工需要）（0-5分）；方案计划科学合理，能有效执行的得4-5分，方案计划基本科学合理，基本能执行的得2-3分，方案计划不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-10	5	8	5
6	商务资信	根据投标人现场踏勘情况，针对本项目采购要求，提供设计效果图，由评委综合评定：本项目设计效果水平。 提供整体效果图、局部效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。 注：提供的相关图纸完成符合项目要求全面、清晰、准确、有特色的得8-10分，提供的相关图纸基本符合项目要求的得4-7分，提供的相关图纸不完整或不合理的得1-3分。	0-10	5	9	1
7	商务资信	根据投标人售后服务承诺的范围和完善程度（保修范围、服务标准、人员配备故障响应修复时间方式、提供详细的“三包”免费保修及其他优惠条件）等方面进行详细阐述（0-5分）；方案切实可行的得4-5分，方案基本合理、服务响应时间、保障计划、承诺基本明确，基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。	0-5	2	4	3
8	商务资信	根据投标人提供的应急措施是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（包含但不限于场地布置、物料运输、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）（0-5分）；措施科学合理，能有效执行的得4-5分，措施基本科学合理，基本能执行的得2-3分，措施不完整或不合理，不能有效执行的得1分。	0-5	3	5	1

9	商务 资信	<p>1.根据投标人提供的项目运营方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p> <p>2.根据投标人提供的项目赛事组织方案是否切实可行、明确、合理规范、针对性强（0-5分），方案安排及措施合理切实可行的得4-5分，方案安排及措施基本合理基本能执行的得2-3分，方案不完整或不合理的得1分。</p>	0-10	6	10	9
合计			0-85	38	79	32

专家（签名）：