

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县中医院数字化智慧医院建设项目（HJZXCG—2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波金唐软件有限公司	深圳市证通电子股份有限公司	联众智慧科技股份有限公司	湖州深蓝软件有限公司	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	太极计算机股份有限公司
1	技术	<p>1、供应商提供的总体设计方案与体系架构，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得2.6-5分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得1.1-2.5分；实施方案描述简单且不全面的得0-1分。（0-5分）</p> <p>2、供应商具有成熟可靠的项目实施方案，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-4分；方案和措施可行但不突出的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-4分）</p> <p>3、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得1.1-2.5分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得0-1分。（0-5分）</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>5、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得1.1-2.5分；方案制定简单，对本项目不适用的得0-1分。（0-5分）</p> <p>6、投标人根据项目现状以及项目具体要求，对本次项目在建设实施过程中的重难点（包括但不限于新老系统的替换切换、历史数据继承等）提出应对方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评价：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>7、确保本项目调试及验收的方案：调试及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得2.1-4分；方案较简单无法判断是否可行的得1.1-2分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得0-1分。（0-4分）</p> <p>以上方案未提供不得分。</p>	0-33	27.0	19.0	27.0	17.0	18.0	27.0	24.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	<p>1、根据供应商提供的慧医建设内容（内容包含一体化住院医生工作站、一体化病区护士工作站、急诊一体化管理平台、康复信息管理系统、抗菌药物管理系统、前置审方系统、临床药师工作站）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>2、根据供应商提供的慧民建设内容（内容包含集中挂号预约平台、日间手术管理、）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>3、根据供应商提供的慧院建设内容（内容包含药房药库管理系统、静脉药物配置中心、手术管理系统、分诊叫号系统、医务管理系统、病案质控管理系统、无纸化病案管理平台、疾病监测管理上报系统、不良事件管理系统、临床危急值管理、内镜室消毒追溯系统）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>4、根据供应商提供的信息平台建设内容（内容包含ESB服务总线、集成平台管理与监控、患者主索引、主数据管理、单点登录、数据仓库、电子病历数据质量评估系统、临床数据中心、运营数据中心、患者360视图、闭环管理、运营决策支持分析、移动运营决策支持分析、质量指标管理、公立医院绩效考核管理、临床辅助决策CDSS升级版）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p>	0-20	16.0	10.0	16.0	9.0	10.0	16.0	15.0
3	技术	<p>1、售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得2.1-3分；各项方案较全面的1.1-2分；方案有缺失的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>2、管理方案：供应商根据本项目的特点和采购需求的内容，提供项目启动、项目进场、实施管理、上线、验收管理等内容的管理实施方案或计划，评委根据方案内容进行综合打分。（0-3分）</p> <p>3、响应能力：要求供应商提供7*24小时热线电话技术支持，保证全年服务的不断，还需提供电话、微信、邮件等远程服务和定期现场巡检服务等技术支持。接到采购人报修电话后，承诺3小时内上门服务的得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>4、培训计划：培训计划较详细、全面、可行，能够对项目的使用对象提供全面的培训的得2.1-3分；培训计划及措施基本可行的得1.1-2分；培训计划及措施较粗略，无可可行性的得0-1分。最高得3分。（0-3分）</p> <p>注：以上方案未提供不得分。</p>	0-12	10.5	8.0	10.3	7.0	6.0	10.3	10.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>①住院护士站演示：护士工作平台具备医嘱集中处理功能，可对多位患者医嘱的一键签收、医嘱打印、单据打印，并支持对医嘱字段信息的自定义设置查看，可通过简易操作方式进行添加或删除；护士工作平台查看患者体征画像，根据自动采集的信息能够图形化展示患者体温、血压、血糖、出入量的趋势；（0-2分）；</p> <p>②患者360演示：指标集中监控视图，将临床医生重点关注的患者最新检验指标集中展示，并支持历史趋势的查看，同时支持指标所在报告详细信息查看，支持指标分组的分享；（0-1分）；</p> <p>③公立医院绩效考核演示：支持公立医院绩效考核的指标体系管理，包含医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、新增指标5个方面的指标，提供数据可视化图表及详细分析。演示门诊下转人次指标按下转病种维度查询。支持指标的多级审核，数据填报流程逐层审批，系统严格控制统计权限、填报权限、审批权限，并能灵活分配权限；（0-2分）；</p> <p>④演示医师权限管理功能，针对医师的工作权限，能够设置一般处方权中的大病医保处方权，毒麻精处方权中的精二类药处方权，特殊药品处方权中的高价药处方权，手术权限中的三级手术主刀权限，可具体到某一项手术（0-1分）；</p> <p>⑤住院医生站演示：医嘱开立演示，支持通过组套进行医嘱开立，组套中可同时包含药品、检验、检查、治疗项目。支持医嘱组套关联诊断，即可根据患者当前诊断，在医嘱组套选取时进行提示；住院病历书写，支持在书写病历界面，通过模糊搜索形式获取患者资料，包括不限于检验、检查项目，可对搜索结果进行插入引用（0-2分）；</p> <p>⑥病案封存演示：在电子病案归档过程中，如果发生紧急情况要能够对电子病案进行紧急封存，且封存后的电子病案有明显的标识显示（0-1分）；</p> <p>⑦医院信息集成平台演示：数据转换功能，能够支持的映射数据模式必须包含FHIR、HL7、JSON、XSD、SOAP，且FHIR具有多种版本的选择，达到最新版本（0-1分）。</p> <p>演示要求：供应商根据评分点提供模型demo演示，演示时间不超过20分钟。演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄。如只提供PPT演示的不得分。评标委员会根据演示内容要求及供应商的演示结果进行打分，未提供不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	9.6	0.0	0.0	10.0	10.0
5	商务	<p>1、拟投入本项目的经理需具备丰富的项目管理和信息化标准解读能力，需具备信息系统项目经理（高级）证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>2、拟投入本项目的技术负责人需具备软件设计师证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>3、团队人员综合实力（0-6分）：团队人员综合实力中，同一人只认定一种认证证书。</p> <p>①供应商在满足招标文件中规定的项目建设期驻场服务工程师人数最少不低于10人的情况下，每增加1个建设期驻场服务工程师的得1分，此项最多得3分。</p> <p>②供应商拟投入的项目人员具有信息系统项目经理（高级）证书的每提供1人得1分，具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供1人得0.5分，此项最多得3分。（需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图）</p> <p>注：提供以上所有人员原件证书扫描件和8月、9月、10月三个月中任意一个月的在投标单位的社保证明，其中信息系统项目经理、系统集成项目管理工程师、软件设计师还需提供计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图，未提供不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0	8.0
6	商务	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类（医院信息化系统包含集成平台）的实施经验，每提供1个成功案例得0.5分，本项最高得1分。（0-1分）</p> <p>注：须提供合同复印件，未提供不得分。</p>	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	为保障医院信息化的可持续性发展，供应商专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步：（0-2分） 供应商具有有效质量管理体系认证证书得2分。 注：须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	所投产品具有以下著作权证书（证书名称可略有不同，功能需相同）： 医院信息管理软件（仅为HIS系统）、集成平台管理软件、电子病历编辑器软件、住院病历管理软件、VTE智能防治管理软件、病案无纸化软件、临床危急值风险管理软件、质量指标管理系统。每提供1个证书得0.5分，本项最高得4分。（0-4分） 注：须提供著作权证书扫描件，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	1.5	4.0	4.0
合计			0-90	78.5	42.0	77.9	38.0	38.5	78.3	74.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县中医院数字化智慧医院建设项目（HJZXCG—2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波金唐软件有限公司	深圳市证通电子股份有限公司	联众智慧科技股份有限公司	湖州深蓝软件有限公司	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	太极计算机股份有限公司
1	技术	<p>1、供应商提供的总体设计方案与体系架构，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得2.6-5分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得1.1-2.5分；实施方案描述简单且不全面的得0-1分。（0-5分）</p> <p>2、供应商具有成熟可靠的项目实施方案，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-4分；方案和措施可行但不突出的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-4分）</p> <p>3、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得1.1-2.5分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得0-1分。（0-5分）</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>5、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得1.1-2.5分；方案制定简单，对本项目不适用的得0-1分。（0-5分）</p> <p>6、投标人根据项目现状以及项目具体要求，对本次项目在建设实施过程中的重难点（包括但不限于新老系统的替换切换、历史数据继承等）提出应对方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评价：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>7、确保本项目调试及验收的方案：调试及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得2.1-4分；方案较简单无法判断是否可行的得1.1-2分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得0-1分。（0-4分）</p> <p>以上方案未提供不得分。</p>	0-33	28.0	22.0	27.0	20.0	22.0	26.0	25.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	<p>1、根据供应商提供的慧医建设内容（内容包含一体化住院医生工作站、一体化病区护士工作站、急诊一体化管理平台、康复信息管理系统、抗菌药物管理系统、前置审方系统、临床药师工作站）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>2、根据供应商提供的慧民建设内容（内容包含集中挂号预约平台、日间手术管理、）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>3、根据供应商提供的慧院建设内容（内容包含药房药库管理系统、静脉药物配置中心、手术管理系统、分诊叫号系统、医务管理系统、病案质控管理系统、无纸化病案管理平台、疾病监测管理上报系统、不良事件管理系统、临床危急值管理、内镜室消毒追溯系统）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>4、根据供应商提供的信息平台建设内容（内容包含ESB服务总线、集成平台管理与监控、患者主索引、主数据管理、单点登录、数据仓库、电子病历数据质量评估系统、临床数据中心、运营数据中心、患者360视图、闭环管理、运营决策支持分析、移动运营决策支持分析、质量指标管理、公立医院绩效考核管理、临床辅助决策CDSS升级版）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p>	0-20	15.0	12.0	14.0	10.0	11.0	14.0	13.0
3	技术	<p>1、售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得2.1-3分；各项方案较全面的1.1-2分；方案有缺失的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>2、管理方案：供应商根据本项目的特点和采购需求的内容，提供项目启动、项目进场、实施管理、上线、验收管理等内容的管理实施方案或计划，评委根据方案内容进行综合打分。（0-3分）</p> <p>3、响应能力：要求供应商提供7*24小时热线电话技术支持，保证全年服务的不断，还需提供电话、微信、邮件等远程服务和定期现场巡检服务等技术支持。接到采购人报修电话后，承诺3小时内上门服务的得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>4、培训计划：培训计划较详细、全面、可行，能够对项目的使用对象提供全面的培训的得2.1-3分；培训计划及措施基本可行的得1.1-2分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得0-1分。最高得3分。（0-3分）</p> <p>注：以上方案未提供不得分。</p>	0-12	10.0	9.0	10.0	7.0	7.0	9.0	9.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>①住院护士站演示：护士工作平台具备医嘱集中处理功能，可对多位患者医嘱一键签收、医嘱打印、单据打印，并支持对医嘱字段信息的自定义设置查看，可通过简易操作方式进行添加或删除；护士工作平台查看患者体征画像，根据自动采集的信息能够图形化展示患者体温、血压、血糖、出入量的趋势；（0-2分）；</p> <p>②患者360演示：指标集中监控视图，将临床医生重点关注的患者最新检验指标集中展示，并支持历史趋势的查看，同时支持指标所在报告详细信息查看，支持指标分组的分享；（0-1分）；</p> <p>③公立医院绩效考核演示：支持公立医院绩效考核的指标体系管理，包含医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、新增指标5个方面的指标，提供数据可视化图表及详细分析。演示门诊下转人次指标按下转病种维度查询。支持指标的多级审核，数据填报流程逐层审批，系统严格控制统计权限、填报权限、审批权限，并能灵活分配权限；（0-2分）；</p> <p>④演示医师权限管理功能，针对医师的工作权限，能够设置一般处方权中的大病医保处方权，毒麻精处方权中的精二类药处方权，特殊药品处方权中的高价药处方权，手术权限中的三级手术主刀权限，可具体到某一项手术（0-1分）；</p> <p>⑤住院医生站演示：医嘱开立演示，支持通过组套进行医嘱开立，组套中可同时包含药品、检验、检查、治疗项目。支持医嘱组套关联诊断，即可根据患者当前诊断，在医嘱组套选取时进行提示；住院病历书写，支持在书写病历界面，通过模糊搜索形式获取患者资料，包括但不限于检验、检查项目，可对搜索结果进行插入引用（0-2分）；</p> <p>⑥病案封存演示：在电子病案归档过程中，如果发生紧急情况要能够对电子病案进行紧急封存，且封存后的电子病案有明显的标识显示（0-1分）；</p> <p>⑦医院信息集成平台演示：数据转换功能，能够支持的映射数据模式必须包含FHIR、HL7、JSON、XSD、SOAP，且FHIR具有多种版本的选择，达到最新版本（0-1分）。</p> <p>演示要求：供应商根据评分点提供模型demo演示，演示时间不超过20分钟。演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄。如只提供PPT演示的不得分。评标委员会根据演示内容要求及供应商的演示结果进行打分，未提供不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	9.0	0.0	0.0	10.0	10.0
5	商务	<p>1、拟投入本项目的经理需具备丰富的项目管理和信息化标准解读能力，需具备信息系统项目经理（高级）证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>2、拟投入本项目的技术负责人需具备软件设计师证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>3、团队人员综合实力（0-6分）：团队人员综合实力中，同一人只认定一种认证证书。</p> <p>①供应商在满足招标文件中规定的项目建设期驻场服务工程师人数最少不低于10人的情况下，每增加1个建设期驻场服务工程师的得1分，此项最多得3分。</p> <p>②供应商拟投入的项目人员具有信息系统项目经理（高级）证书的每提供1人得1分，具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供1人得0.5分，此项最多得3分。（需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图）</p> <p>注：提供以上所有人员原件证书扫描件和8月、9月、10月三个月中任意一个月的在投标单位的社保证明，其中信息系统项目经理、系统集成项目管理工程师、软件设计师还需提供计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图，未提供不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0	8.0
6	商务	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类（医院信息化系统包含集成平台）的实施经验，每提供1个成功案例得0.5分，本项最高得1分。（0-1分）</p> <p>注：须提供合同复印件，未提供不得分。</p>	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	为保障医院信息化的可持续性发展，供应商专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步：（0-2分） 供应商具有有效质量管理体系认证证书得2分。 注：须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	所投产品具有以下著作权证书（证书名称可略有不同，功能需相同）： 医院信息管理软件（仅为HIS系统）、集成平台管理软件、电子病历编辑器软件、住院病历管理软件、VTE智能防治管理软件、病案无纸化软件、临床危急值风险管理软件、质量指标管理系统。每提供1个证书得0.5分，本项最高得4分。（0-4分） 注：须提供著作权证书扫描件，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	1.5	4.0	4.0
合计			0-90	78.0	48.0	75.0	42.0	44.5	74.0	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县中医院数字化智慧医院建设项目（HJZXCG—2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波金唐软件有限公司	深圳市证通电子股份有限公司	联众智慧科技股份有限公司	湖州深蓝软件有限公司	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	太极计算机股份有限公司
1	技术	<p>1、供应商提供的总体设计方案与体系架构，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得2.6-5分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得1.1-2.5分；实施方案描述简单且不全面的得0-1分。（0-5分）</p> <p>2、供应商具有成熟可靠的项目实施方案，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-4分；方案和措施可行但不突出的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-4分）</p> <p>3、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得1.1-2.5分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得0-1分。（0-5分）</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>5、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得1.1-2.5分；方案制定简单，对本项目不适用的得0-1分。（0-5分）</p> <p>6、投标人根据项目现状以及项目具体要求，对本次项目在建设实施过程中的重难点（包括但不限于新老系统的替换切换、历史数据继承等）提出应对方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评价：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>7、确保本项目调试及验收的方案：调试及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得2.1-4分；方案较简单无法判断是否可行的得1.1-2分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得0-1分。（0-4分）</p> <p>以上方案未提供不得分。</p>	0-33	27.5	22.5	27.0	13.0	16.0	30.5	24.5

技术商务资信评分明细表

2	技术	<p>1、根据供应商提供的慧医建设内容（内容包含一体化住院医生工作站、一体化病区护士工作站、急诊一体化管理平台、康复信息管理系统、抗菌药物管理系统、前置审方系统、临床药师工作站）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>2、根据供应商提供的慧民建设内容（内容包含集中挂号预约平台、日间手术管理、）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>3、根据供应商提供的慧院建设内容（内容包含药房药库管理系统、静脉药物配置中心、手术管理系统、分诊叫号系统、医务管理系统、病案质控管理系统、无纸化病案管理平台、疾病监测管理上报系统、不良事件管理系统、临床危急值管理、内镜室消毒追溯系统）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>4、根据供应商提供的信息平台建设内容（内容包含ESB服务总线、集成平台管理与监控、患者主索引、主数据管理、单点登录、数据仓库、电子病历数据质量评估系统、临床数据中心、运营数据中心、患者360视图、闭环管理、运营决策支持分析、移动运营决策支持分析、质量指标管理、公立医院绩效考核管理、临床辅助决策CDSS升级版）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p>	0-20	20.0	12.0	20.0	12.0	13.5	20.0	20.0
3	技术	<p>1、售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得2.1-3分；各项方案较全面的1.1-2分；方案有缺失的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>2、管理方案：供应商根据本项目的特点和采购需求的内容，提供项目启动、项目进场、实施管理、上线、验收管理等内容的管理实施方案或计划，评委根据方案内容进行综合打分。（0-3分）</p> <p>3、响应能力：要求供应商提供7*24小时热线电话技术支持，保证全年服务的不断，还需提供电话、微信、邮件等远程服务和定期现场巡检服务等技术支持。接到采购人报修电话后，承诺3小时内上门服务的得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>4、培训计划：培训计划较详细、全面、可行，能够对项目的使用对象提供全面的培训的得2.1-3分；培训计划及措施基本可行的得1.1-2分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得0-1分。最高得3分。（0-3分）</p> <p>注：以上方案未提供不得分。</p>	0-12	11.0	8.5	11.0	8.0	7.0	11.0	10.5

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>①住院护士站演示：护士工作平台具备医嘱集中处理功能，可对多位患者医嘱一键签收、医嘱打印、单据打印，并支持对医嘱字段信息的自定义设置查看，可通过简易操作方式进行添加或删除；护士工作平台查看患者体征画像，根据自动采集的信息能够图形化展示患者体温、血压、血糖、出入量的趋势；（0-2分）；</p> <p>②患者360演示：指标集中监控视图，将临床医生重点关注的患者最新检验指标集中展示，并支持历史趋势的查看，同时支持指标所在报告详细信息查看，支持指标分组的分享；（0-1分）；</p> <p>③公立医院绩效考核演示：支持公立医院绩效考核的指标体系管理，包含医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、新增指标5个方面的指标，提供数据可视化图表及详细分析。演示门诊下转人次指标按下转病种维度查询。支持指标的多级审核，数据填报流程逐层审批，系统严格控制统计权限、填报权限、审批权限，并能灵活分配权限；（0-2分）；</p> <p>④演示医师权限管理功能，针对医师的工作权限，能够设置一般处方权中的大病医保处方权，毒麻精处方权中的精二类药处方权，特殊药品处方权中的高价药处方权，手术权限中的三级手术主刀权限，可具体到某一项手术（0-1分）；</p> <p>⑤住院医生站演示：医嘱开立演示，支持通过组套进行医嘱开立，组套中可同时包含药品、检验、检查、治疗项目。支持医嘱组套关联诊断，即可根据患者当前诊断，在医嘱组套选取时进行提示；住院病历书写，支持在书写病历界面，通过模糊搜索形式获取患者资料，包括但不限于检验、检查项目，可对搜索结果进行插入引用（0-2分）；</p> <p>⑥病案封存演示：在电子病案归档过程中，如果发生紧急情况要能够对电子病案进行紧急封存，且封存后的电子病案有明显的标识显示（0-1分）；</p> <p>⑦医院信息集成平台演示：数据转换功能，能够支持的映射数据模式必须包含FHIR、HL7、JSON、XSD、SOAP，且FHIR具有多种版本的选择，达到最新版本（0-1分）。</p> <p>演示要求：供应商根据评分点提供模型demo演示，演示时间不超过20分钟。演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄。如只提供PPT演示的不得分。评标委员会根据演示内容要求及供应商的演示结果进行打分，未提供不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	9.3	0.0	0.0	10.0	10.0
5	商务	<p>1、拟投入本项目的经理需具备丰富的项目管理和信息化标准解读能力，需具备信息系统项目经理（高级）证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>2、拟投入本项目的技术负责人需具备软件设计师证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>3、团队人员综合实力（0-6分）：团队人员综合实力中，同一人只认定一种认证证书。</p> <p>①供应商在满足招标文件中规定的项目建设期驻场服务工程师人数最少不低于10人的情况下，每增加1个建设期驻场服务工程师的得1分，此项最多得3分。</p> <p>②供应商拟投入的项目人员具有信息系统项目经理（高级）证书的每提供1人得1分，具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供1人得0.5分，此项最多得3分。（需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图）</p> <p>注：提供以上所有人员原件证书扫描件和8月、9月、10月三个月中任意一个月的在投标单位的社保证明，其中信息系统项目经理、系统集成项目管理工程师、软件设计师还需提供计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图，未提供不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0	8.0
6	商务	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类（医院信息化系统包含集成平台）的实施经验，每提供1个成功案例得0.5分，本项最高得1分。（0-1分）</p> <p>注：须提供合同复印件，未提供不得分。</p>	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	为保障医院信息化的可持续性发展，供应商专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步：（0-2分） 供应商具有有效质量管理体系认证证书得2分。 注：须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	所投产品具有以下著作权证书（证书名称可略有不同，功能需相同）： 医院信息管理软件（仅为HIS系统）、集成平台管理软件、电子病历编辑器软件、住院病历管理软件、VTE智能防治管理软件、病案无纸化软件、临床危急值风险管理软件、质量指标管理系统。每提供1个证书得0.5分，本项最高得4分。（0-4分） 注：须提供著作权证书扫描件，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	1.5	4.0	4.0
合计			0-90	83.5	48.0	82.3	38.0	41.0	86.5	80.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：长兴县中医院数字化智慧医院建设项目（HJZXCG—2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波金唐软件有限公司	深圳市证通电子股份有限公司	联众智慧科技股份有限公司	湖州深蓝软件有限公司	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	太极计算机股份有限公司
1	技术	<p>1、供应商提供的总体设计方案与体系架构，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得2.6-5分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得1.1-2.5分；实施方案描述简单且不全面的得0-1分。（0-5分）</p> <p>2、供应商具有成熟可靠的项目实施方案，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-4分；方案和措施可行但不突出的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-4分）</p> <p>3、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得1.1-2.5分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得0-1分。（0-5分）</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>5、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得1.1-2.5分；方案制定简单，对本项目不适用的得0-1分。（0-5分）</p> <p>6、投标人根据项目现状以及项目具体要求，对本次项目在建设实施过程中的重难点（包括但不限于新老系统的替换切换、历史数据继承等）提出应对方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评价：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>7、确保本项目调试及验收的方案：调试及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得2.1-4分；方案较简单无法判断是否可行的得1.1-2分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得0-1分。（0-4分）</p> <p>以上方案未提供不得分。</p>	0-33	31.0	27.0	29.0	27.0	27.0	31.0	30.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	<p>1、根据供应商提供的慧医建设内容（内容包含一体化住院医生工作站、一体化病区护士工作站、急诊一体化管理平台、康复信息管理系统、抗菌药物管理系统、前置审方系统、临床药师工作站）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>2、根据供应商提供的慧民建设内容（内容包含集中挂号预约平台、日间手术管理、）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>3、根据供应商提供的慧院建设内容（内容包含药房药库管理系统、静脉药物配置中心、手术管理系统、分诊叫号系统、医务管理系统、病案质控管理系统、无纸化病案管理平台、疾病监测管理上报系统、不良事件管理系统、临床危急值管理、内镜室消毒追溯系统）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>4、根据供应商提供的信息平台建设内容（内容包含ESB服务总线、集成平台管理与监控、患者主索引、主数据管理、单点登录、数据仓库、电子病历数据质量评估系统、临床数据中心、运营数据中心、患者360视图、闭环管理、运营决策支持分析、移动运营决策支持分析、质量指标管理、公立医院绩效考核管理、临床辅助决策CDSS升级版）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p>	0-20	19.0	16.0	18.0	15.0	15.0	19.0	18.0
3	技术	<p>1、售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得2.1-3分；各项方案较全面的1.1-2分；方案有缺失的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>2、管理方案：供应商根据本项目的特点和采购需求的内容，提供项目启动、项目进场、实施管理、上线、验收管理等内容的管理实施方案或计划，评委根据方案内容进行综合打分。（0-3分）</p> <p>3、响应能力：要求供应商提供7*24小时热线电话技术支持，保证全年服务的不断，还需提供电话、微信、邮件等远程服务和定期现场巡检服务等技术支持。接到采购人报修电话后，承诺3小时内上门服务的得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>4、培训计划：培训计划较详细、全面、可行，能够对项目的使用对象提供全面的培训的得2.1-3分；培训计划及措施基本可行的得1.1-2分；培训计划及措施较粗略，无可可行性的得0-1分。最高得3分。（0-3分）</p> <p>注：以上方案未提供不得分。</p>	0-12	11.0	10.0	10.5	7.0	6.0	11.0	10.5

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>①住院护士站演示：护士工作平台具备医嘱集中处理功能，可对多位患者医嘱的一键签收、医嘱打印、单据打印，并支持对医嘱字段信息的自定义设置查看，可通过简易操作方式进行添加或删除；护士工作平台查看患者体征画像，根据自动采集的信息能够图形化展示患者体温、血压、血糖、出入量的趋势；（0-2分）；</p> <p>②患者360演示：指标集中监控视图，将临床医生重点关注的患者最新检验指标集中展示，并支持历史趋势的查看，同时支持指标所在报告详细信息查看，支持指标分组的分享；（0-1分）；</p> <p>③公立医院绩效考核演示：支持公立医院绩效考核的指标体系管理，包含医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、新增指标5个方面的指标，提供数据可视化图表及详细分析。演示门诊下转人次指标按下转病种维度查询。支持指标的多级审核，数据填报流程逐层审批，系统严格控制统计权限、填报权限、审批权限，并能灵活分配权限；（0-2分）；</p> <p>④演示医师权限管理功能，针对医师的工作权限，能够设置一般处方权中的大病医保处方权，毒麻精处方权中的精二类药处方权，特殊药品处方权中的高价药处方权，手术权限中的三级手术主刀权限，可具体到某一项手术（0-1分）；</p> <p>⑤住院医生站演示：医嘱开立演示，支持通过组套进行医嘱开立，组套中可同时包含药品、检验、检查、治疗项目。支持医嘱组套关联诊断，即可根据患者当前诊断，在医嘱组套选取时进行提示；住院病历书写，支持在书写病历界面，通过模糊搜索形式获取患者资料，包括但不限于检验、检查项目，可对搜索结果进行插入引用（0-2分）；</p> <p>⑥病案封存演示：在电子病案归档过程中，如果发生紧急情况要能够对电子病案进行紧急封存，且封存后的电子病案有明显的标识显示（0-1分）；</p> <p>⑦医院信息集成平台演示：数据转换功能，能够支持的映射数据模式必须包含FHIR、HL7、JSON、XSD、SOAP，且FHIR具有多种版本的选择，达到最新版本（0-1分）。</p> <p>演示要求：供应商根据评分点提供模型demo演示，演示时间不超过20分钟。演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄。如只提供PPT演示的不得分。评标委员会根据演示内容要求及供应商的演示结果进行打分，未提供不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	9.5	0.0	0.0	10.0	10.0
5	商务	<p>1、拟投入本项目的经理需具备丰富的项目管理和信息化标准解读能力，需具备信息系统项目经理（高级）证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>2、拟投入本项目的技术负责人需具备软件设计师证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>3、团队人员综合实力（0-6分）：团队人员综合实力中，同一人只认定一种认证证书。</p> <p>①供应商在满足招标文件中规定的项目建设期驻场服务工程师人数最少不低于10人的情况下，每增加1个建设期驻场服务工程师的得1分，此项最多得3分。</p> <p>②供应商拟投入的项目人员具有信息系统项目经理（高级）证书的每提供1人得1分，具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供1人得0.5分，此项最多得3分。（需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图）</p> <p>注：提供以上所有人员原件证书扫描件和8月、9月、10月三个月中任意一个月的在投标单位的社保证明，其中信息系统项目经理、系统集成项目管理工程师、软件设计师还需提供计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图，未提供不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0	8.0
6	商务	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类（医院信息化系统包含集成平台）的实施经验，每提供1个成功案例得0.5分，本项最高得1分。（0-1分）</p> <p>注：须提供合同复印件，未提供不得分。</p>	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	为保障医院信息化的可持续性发展，供应商专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步：（0-2分） 供应商具有有效质量管理体系认证证书得2分。 注：须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	所投产品具有以下著作权证书（证书名称可略有不同，功能需相同）： 医院信息管理软件（仅为HIS系统）、集成平台管理软件、电子病历编辑器软件、住院病历管理软件、VTE智能防治管理软件、病案无纸化软件、临床危急值风险管理软件、质量指标管理系统。每提供1个证书得0.5分，本项最高得4分。（0-4分） 注：须提供著作权证书扫描件，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	1.5	4.0	4.0
合计			0-90	86.0	58.0	82.0	54.0	52.5	86.0	83.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：长兴县中医院数字化智慧医院建设项目（HJZXCG—2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波金唐软件有限公司	深圳市证通电子股份有限公司	联众智慧科技股份有限公司	湖州深蓝软件有限公司	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	太极计算机股份有限公司
1	技术	<p>1、供应商提供的总体设计方案与体系架构，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得2.6-5分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得1.1-2.5分；实施方案描述简单且不全面的得0-1分。（0-5分）</p> <p>2、供应商具有成熟可靠的项目实施方案，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-4分；方案和措施可行但不突出的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-4分）</p> <p>3、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得1.1-2.5分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得0-1分。（0-5分）</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>5、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得1.1-2.5分；方案制定简单，对本项目不适用的得0-1分。（0-5分）</p> <p>6、投标人根据项目现状以及项目具体要求，对本次项目在建设实施过程中的重难点（包括但不限于新老系统的替换切换、历史数据继承等）提出应对方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评价：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>7、确保本项目调试及验收的方案：调试及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得2.1-4分；方案较简单无法判断是否可行的得1.1-2分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得0-1分。（0-4分）</p> <p>以上方案未提供不得分。</p>	0-33	25.0	17.0	26.0	20.0	20.0	32.0	23.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	<p>1、根据供应商提供的慧医建设内容（内容包含一体化住院医生工作站、一体化病区护士工作站、急诊一体化管理平台、康复信息管理系统、抗菌药物管理系统、前置审方系统、临床药师工作站）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>2、根据供应商提供的慧民建设内容（内容包含集中挂号预约平台、日间手术管理、）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>3、根据供应商提供的慧院建设内容（内容包含药房药库管理系统、静脉药物配置中心、手术管理系统、分诊叫号系统、医务管理系统、病案质控管理系统、无纸化病案管理平台、疾病监测管理上报系统、不良事件管理系统、临床危急值管理、内镜室消毒追溯系统）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>4、根据供应商提供的信息平台建设内容（内容包含ESB服务总线、集成平台管理与监控、患者主索引、主数据管理、单点登录、数据仓库、电子病历数据质量评估系统、临床数据中心、运营数据中心、患者360视图、闭环管理、运营决策支持分析、移动运营决策支持分析、质量指标管理、公立医院绩效考核管理、临床辅助决策CDSS升级版）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p>	0-20	16.0	15.0	17.0	12.0	12.0	20.0	15.0
3	技术	<p>1、售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得2.1-3分；各项方案较全面的1.1-2分；方案有缺失的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>2、管理方案：供应商根据本项目的特点和采购需求的内容，提供项目启动、项目进场、实施管理、上线、验收管理等内容的管理实施方案或计划，评委根据方案内容进行综合打分。（0-3分）</p> <p>3、响应能力：要求供应商提供7*24小时热线电话技术支持，保证全年服务的不断，还需提供电话、微信、邮件等远程服务和定期现场巡检服务等技术支持。接到采购人报修电话后，承诺3小时内上门服务的得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>4、培训计划：培训计划较详细、全面、可行，能够对项目的使用对象提供全面的培训的得2.1-3分；培训计划及措施基本可行的得1.1-2分；培训计划及措施较粗略，无可可行性的得0-1分。最高得3分。（0-3分）</p> <p>注：以上方案未提供不得分。</p>	0-12	9.2	10.0	10.4	7.1	6.1	12.0	10.1

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>①住院护士站演示：护士工作平台具备医嘱集中处理功能，可对多位患者医嘱的一键签收、医嘱打印、单据打印，并支持对医嘱字段信息的自定义设置查看，可通过简易操作方式进行添加或删除；护士工作平台查看患者体征画像，根据自动采集的信息能够图形化展示患者体温、血压、血糖、出入量的趋势；（0-2分）；</p> <p>②患者360演示：指标集中监控视图，将临床医生重点关注的患者最新检验指标集中展示，并支持历史趋势的查看，同时支持指标所在报告详细信息查看，支持指标分组的分享；（0-1分）；</p> <p>③公立医院绩效考核演示：支持公立医院绩效考核的指标体系管理，包含医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、新增指标5个方面的指标，提供数据可视化图表及详细分析。演示门诊下转人次指标按下转病种维度查询。支持指标的多级审核，数据填报流程逐层审批，系统严格控制统计权限、填报权限、审批权限，并能灵活分配权限；（0-2分）；</p> <p>④演示医师权限管理功能，针对医师的工作权限，能够设置一般处方权中的大病医保处方权，毒麻精处方权中的精二类药处方权，特殊药品处方权中的高价药处方权，手术权限中的三级手术主刀权限，可具体到某一项手术（0-1分）；</p> <p>⑤住院医生站演示：医嘱开立演示，支持通过组套进行医嘱开立，组套中可同时包含药品、检验、检查、治疗项目。支持医嘱组套关联诊断，即可根据患者当前诊断，在医嘱组套选取时进行提示；住院病历书写，支持在书写病历界面，通过模糊搜索形式获取患者资料，包括但不限于检验、检查项目，可对搜索结果进行插入引用（0-2分）；</p> <p>⑥病案封存演示：在电子病案归档过程中，如果发生紧急情况要能够对电子病案进行紧急封存，且封存后的电子病案有明显的标识显示（0-1分）；</p> <p>⑦医院信息集成平台演示：数据转换功能，能够支持的映射数据模式必须包含FHIR、HL7、JSON、XSD、SOAP，且FHIR具有多种版本的选择，达到最新版本（0-1分）。</p> <p>演示要求：供应商根据评分点提供模型demo演示，演示时间不超过20分钟。演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄。如只提供PPT演示的不得分。评标委员会根据演示内容要求及供应商的演示结果进行打分，未提供不得分。</p>	0-10	9.0	0.0	9.55	0.0	0.0	10.0	10.0
5	商务	<p>1、拟投入本项目的经理需具备丰富的项目管理和信息化标准解读能力，需具备信息系统项目经理（高级）证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>2、拟投入本项目的技术负责人需具备软件设计师证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>3、团队人员综合实力（0-6分）：团队人员综合实力中，同一人只认定一种认证证书。</p> <p>①供应商在满足招标文件中规定的项目建设期驻场服务工程师人数最少不低于10人的情况下，每增加1个建设期驻场服务工程师的得1分，此项最多得3分。</p> <p>②供应商拟投入的项目人员具有信息系统项目经理（高级）证书的每提供1人得1分，具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供1人得0.5分，此项最多得3分。（需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图）</p> <p>注：提供以上所有人员原件证书扫描件和8月、9月、10月三个月中任意一个月的在投标单位的社保证明，其中信息系统项目经理、系统集成项目管理工程师、软件设计师还需提供计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图，未提供不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0	8.0
6	商务	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类（医院信息化系统包含集成平台）的实施经验，每提供1个成功案例得0.5分，本项最高得1分。（0-1分）</p> <p>注：须提供合同复印件，未提供不得分。</p>	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	为保障医院信息化的可持续性发展，供应商专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步：（0-2分） 供应商具有有效质量管理体系认证证书得2分。 注：须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	所投产品具有以下著作权证书（证书名称可略有不同，功能需相同）： 医院信息管理软件（仅为HIS系统）、集成平台管理软件、电子病历编辑器软件、住院病历管理软件、VTE智能防治管理软件、病案无纸化软件、临床危急值风险管理软件、质量指标管理系统。每提供1个证书得0.5分，本项最高得4分。（0-4分） 注：须提供著作权证书扫描件，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	1.5	4.0	4.0
合计			0-90	74.2	47.0	77.95	44.1	42.6	89.0	73.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：长兴县中医院数字化智慧医院建设项目（HJZXCG—2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波金唐软件有限公司	深圳市证通电子股份有限公司	联众智慧科技股份有限公司	湖州深蓝软件有限公司	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	太极计算机股份有限公司
1	技术	<p>1、供应商提供的总体设计方案与体系架构，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得2.6-5分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得1.1-2.5分；实施方案描述简单且不全面的得0-1分。（0-5分）</p> <p>2、供应商具有成熟可靠的项目实施方案，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-4分；方案和措施可行但不突出的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-4分）</p> <p>3、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得1.1-2.5分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得0-1分。（0-5分）</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>5、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得1.1-2.5分；方案制定简单，对本项目不适用的得0-1分。（0-5分）</p> <p>6、投标人根据项目现状以及项目具体要求，对本次项目在建设实施过程中的重难点（包括但不限于新老系统的替换切换、历史数据继承等）提出应对方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评价：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>7、确保本项目调试及验收的方案：调试及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得2.1-4分；方案较简单无法判断是否可行的得1.1-2分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得0-1分。（0-4分）</p> <p>以上方案未提供不得分。</p>	0-33	29.0	28.0	26.0	20.0	27.0	29.0	27.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	<p>1、根据供应商提供的慧医建设内容（内容包含一体化住院医生工作站、一体化病区护士工作站、急诊一体化管理平台、康复信息管理系统、抗菌药物管理系统、前置审方系统、临床药师工作站）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>2、根据供应商提供的慧民建设内容（内容包含集中挂号预约平台、日间手术管理、）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>3、根据供应商提供的慧院建设内容（内容包含药房药库管理系统、静脉药物配置中心、手术管理系统、分诊叫号系统、医务管理系统、病案质控管理系统、无纸化病案管理平台、疾病监测管理上报系统、不良事件管理系统、临床危急值管理、内镜室消毒追溯系统）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>4、根据供应商提供的信息平台建设内容（内容包含ESB服务总线、集成平台管理与监控、患者主索引、主数据管理、单点登录、数据仓库、电子病历数据质量评估系统、临床数据中心、运营数据中心、患者360视图、闭环管理、运营决策支持分析、移动运营决策支持分析、质量指标管理、公立医院绩效考核管理、临床辅助决策CDSS升级版）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p>	0-20	17.0	16.0	16.0	14.0	15.0	17.0	16.0
3	技术	<p>1、售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得2.1-3分；各项方案较全面的1.1-2分；方案有缺失的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>2、管理方案：供应商根据本项目的特点和采购需求的内容，提供项目启动、项目进场、实施管理、上线、验收管理等内容的管理实施方案或计划，评委根据方案内容进行综合打分。（0-3分）</p> <p>3、响应能力：要求供应商提供7*24小时热线电话技术支持，保证全年服务的不断，还需提供电话、微信、邮件等远程服务和定期现场巡检服务等技术支持。接到采购人报修电话后，承诺3小时内上门服务的得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>4、培训计划：培训计划较详细、全面、可行，能够对项目的使用对象提供全面的培训的得2.1-3分；培训计划及措施基本可行的得1.1-2分；培训计划及措施较粗略，无可可行性的得0-1分。最高得3分。（0-3分）</p> <p>注：以上方案未提供不得分。</p>	0-12	10.5	9.6	9.6	6.0	8.8	10.8	10.5

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>①住院护士站演示：护士工作平台具备医嘱集中处理功能，可对多位患者医嘱一键签收、医嘱打印、单据打印，并支持对医嘱字段信息的自定义设置查看，可通过简易操作方式进行添加或删除；护士工作平台查看患者体征画像，根据自动采集的信息能够图形化展示患者体温、血压、血糖、出入量的趋势；（0-2分）；</p> <p>②患者360演示：指标集中监控视图，将临床医生重点关注的患者最新检验指标集中展示，并支持历史趋势的查看，同时支持指标所在报告详细信息查看，支持指标分组的分享；（0-1分）；</p> <p>③公立医院绩效考核演示：支持公立医院绩效考核的指标体系管理，包含医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、新增指标5个方面的指标，提供数据可视化图表及详细分析。演示门诊下转人次指标按下转病种维度查询。支持指标的多级审核，数据填报流程逐层审批，系统严格控制统计权限、填报权限、审批权限，并能灵活分配权限；（0-2分）；</p> <p>④演示医师权限管理功能，针对医师的工作权限，能够设置一般处方权中的大病医保处方权，毒麻精处方权中的精二类药处方权，特殊药品处方权中的高价药处方权，手术权限中的三级手术主刀权限，可具体到某一项手术（0-1分）；</p> <p>⑤住院医生站演示：医嘱开立演示，支持通过组套进行医嘱开立，组套中可同时包含药品、检验、检查、治疗项目。支持医嘱组套关联诊断，即可根据患者当前诊断，在医嘱组套选取时进行提示；住院病历书写，支持在书写病历界面，通过模糊搜索形式获取患者资料，包括但不限于检验、检查项目，可对搜索结果进行插入引用（0-2分）；</p> <p>⑥病案封存演示：在电子病案归档过程中，如果发生紧急情况要能够对电子病案进行紧急封存，且封存后的电子病案有明显的标识显示（0-1分）；</p> <p>⑦医院信息集成平台演示：数据转换功能，能够支持的映射数据模式必须包含FHIR、HL7、JSON、XSD、SOAP，且FHIR具有多种版本的选择，达到最新版本（0-1分）。</p> <p>演示要求：供应商根据评分点提供模型demo演示，演示时间不超过20分钟。演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄。如只提供PPT演示的不得分。评标委员会根据演示内容要求及供应商的演示结果进行打分，未提供不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	8.3	0.0	0.0	10.0	7.8
5	商务	<p>1、拟投入本项目的项目经理需具备丰富的项目管理和信息化标准解读能力，需具备信息系统项目经理（高级）证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>2、拟投入本项目的技术负责人需具备软件设计师证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>3、团队人员综合实力（0-6分）：团队人员综合实力中，同一人只认定一种认证证书。</p> <p>①供应商在满足招标文件中规定的项目建设期驻场服务工程师人数最少不低于10人的情况下，每增加1个建设期驻场服务工程师的得1分，此项最多得3分。</p> <p>②供应商拟投入的项目人员具有信息系统项目经理（高级）证书的每提供1人得1分，具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供1人得0.5分，此项最多得3分。（需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图）</p> <p>注：提供以上所有人员原件证书扫描件和8月、9月、10月三个月中任意一个月的在投标单位的社保证明，其中信息系统项目经理、系统集成项目管理工程师、软件设计师还需提供计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图，未提供不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0	8.0
6	商务	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类（医院信息化系统包含集成平台）的实施经验，每提供1个成功案例得0.5分，本项最高得1分。（0-1分）</p> <p>注：须提供合同复印件，未提供不得分。</p>	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	为保障医院信息化的可持续性发展，供应商专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步：（0-2分） 供应商具有有效质量管理体系认证证书得2分。 注：须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	所投产品具有以下著作权证书（证书名称可略有不同，功能需相同）： 医院信息管理软件（仅为HIS系统）、集成平台管理软件、电子病历编辑器软件、住院病历管理软件、VTE智能防治管理软件、病案无纸化软件、临床危急值风险管理软件、质量指标管理系统。每提供1个证书得0.5分，本项最高得4分。（0-4分） 注：须提供著作权证书扫描件，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	1.5	4.0	4.0
合计			0-90	81.5	58.6	74.9	45.0	55.3	81.8	76.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：长兴县中医院数字化智慧医院建设项目（HJZXCG—2024039）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波金唐软件有限公司	深圳市证通电子股份有限公司	联众智慧科技股份有限公司	湖州深蓝软件有限公司	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	太极计算机股份有限公司
1	技术	<p>1、供应商提供的总体设计方案与体系架构，对项目需求能充分理解和把握，方案设计符合采购人实际需求，对项目需求准确把握，方案设计科学完整，配置合理且可行的得2.6-5分；对现状及需求有全面描述，但可行性一般的得1.1-2.5分；实施方案描述简单且不全面的得0-1分。（0-5分）</p> <p>2、供应商具有成熟可靠的项目实施方案，能保证项目正常稳定实施并保证产品稳定运行，方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-4分；方案和措施可行但不突出的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-4分）</p> <p>3、保证项目进度和完成的方案及措施：有明确的项目进度安排，时间节点明确，任务分解清晰具体，保障措施有效且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有时间进度安排合理，关键节点分解不够清晰的得1.1-2.5分；方案及工作计划等简单，可行性不强的得0-1分。（0-5分）</p> <p>4、是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>5、确保服务质量的保障措施：供应商提供的确保服务质量保障措施方案严谨、全面可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；方案制定内容清晰，但可行性一般的得1.1-2.5分；方案制定简单，对本项目不适用的得0-1分。（0-5分）</p> <p>6、投标人根据项目现状以及项目具体要求，对本次项目在建设实施过程中的重难点（包括但不限于新老系统的替换切换、历史数据继承等）提出应对方案。评委根据投标人提供的方案进行综合评价：方案制订明确，可行性强且对本项目实施有推进作用的得2.6-5分；有方案制作，但流程不清晰的得1.1-2.5分；方案不全面可行性差的得0-1分。（0-5分）</p> <p>7、确保本项目调试及验收的方案：调试及验收的方案完整可实行性强且对本项目实施有推进作用的得2.1-4分；方案较简单无法判断是否可行的得1.1-2分；方案缺失多项且不适用于本项目实施的得0-1分。（0-4分）</p> <p>以上方案未提供不得分。</p>	0-33	27.0	20.0	25.0	22.0	21.0	30.0	25.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	<p>1、根据供应商提供的慧医建设内容（内容包含一体化住院医生工作站、一体化病区护士工作站、急诊一体化管理平台、康复信息管理系统、抗菌药物管理系统、前置审方系统、临床药师工作站）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>2、根据供应商提供的慧民建设内容（内容包含集中挂号预约平台、日间手术管理、）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>3、根据供应商提供的慧院建设内容（内容包含药房药库管理系统、静脉药物配置中心、手术管理系统、分诊叫号系统、医务管理系统、病案质控管理系统、无纸化病案管理平台、疾病监测管理上报系统、不良事件管理系统、临床危急值管理、内镜室消毒追溯系统）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p> <p>4、根据供应商提供的信息平台建设内容（内容包含ESB服务总线、集成平台管理与监控、患者主索引、主数据管理、单点登录、数据仓库、电子病历数据质量评估系统、临床数据中心、运营数据中心、患者360视图、闭环管理、运营决策支持分析、移动运营决策支持分析、质量指标管理、公立医院绩效考核管理、临床辅助决策CDSS升级版）进行综合评分，内容完整、科学有效、完全符合本项目的得3.1-5分；基本可行的得1.6-3分，有欠缺的得0-1.5分，未提供的不得分。（0-5分）</p>	0-20	16.0	10.0	15.0	10.0	10.0	19.0	16.0
3	技术	<p>1、售后服务方案、售后服务体系、服务内容响应、售后服务质量、售后服务范围等维度全面周到且适用于本项目实施的得2.1-3分；各项方案较全面的1.1-2分；方案有缺失的得0-1分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>2、管理方案：供应商根据本项目的特点和采购需求的内容，提供项目启动、项目进场、实施管理、上线、验收管理等内容的管理实施方案或计划，评委根据方案内容进行综合打分。（0-3分）</p> <p>3、响应能力：要求供应商提供7*24小时热线电话技术支持，保证全年服务的不断，还需提供电话、微信、邮件等远程服务和定期现场巡检服务等技术支持。接到采购人报修电话后，承诺3小时内上门服务的得1分，每减少1小时加1分，最高得3分。（0-3分）</p> <p>4、培训计划：培训计划较详细、全面、可行，能够对项目的使用对象提供全面的培训的得2.1-3分；培训计划及措施基本可行的得1.1-2分；培训计划及措施较粗略，无可行性的得0-1分。最高得3分。（0-3分）</p> <p>注：以上方案未提供不得分。</p>	0-12	10.0	8.0	10.0	8.0	8.0	11.0	10.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>①住院护士站演示：护士工作平台具备医嘱集中处理功能，可对多位患者医嘱一键签收、医嘱打印、单据打印，并支持对医嘱字段信息的自定义设置查看，可通过简易操作方式进行添加或删除；护士工作平台查看患者体征画像，根据自动采集的信息能够图形化展示患者体温、血压、血糖、出入量的趋势；（0-2分）；</p> <p>②患者360演示：指标集中监控视图，将临床医生重点关注的患者最新检验指标集中展示，并支持历史趋势的查看，同时支持指标所在报告详细信息查看，支持指标分组的分享；（0-1分）；</p> <p>③公立医院绩效考核演示：支持公立医院绩效考核的指标体系管理，包含医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价、新增指标5个方面的指标，提供数据可视化图表及详细分析。演示门诊下转人次指标按下转病种维度查询。支持指标的多级审核，数据填报流程逐层审批，系统严格控制统计权限、填报权限、审批权限，并能灵活分配权限；（0-2分）；</p> <p>④演示医师权限管理功能，针对医师的工作权限，能够设置一般处方权中的大病医保处方权，毒麻精处方权中的精二类药处方权，特殊药品处方权中的高价药处方权，手术权限中的三级手术主刀权限，可具体到某一项手术（0-1分）；</p> <p>⑤住院医生站演示：医嘱开立演示，支持通过组套进行医嘱开立，组套中可同时包含药品、检验、检查、治疗项目。支持医嘱组套关联诊断，即可根据患者当前诊断，在医嘱组套选取时进行提示；住院病历书写，支持在书写病历界面，通过模糊搜索形式获取患者资料，包括但不限于检验、检查项目，可对搜索结果进行插入引用（0-2分）；</p> <p>⑥病案封存演示：在电子病案归档过程中，如果发生紧急情况要能够对电子病案进行紧急封存，且封存后的电子病案有明显的标识显示（0-1分）；</p> <p>⑦医院信息集成平台演示：数据转换功能，能够支持的映射数据模式必须包含FHIR、HL7、JSON、XSD、SOAP，且FHIR具有多种版本的选择，达到最新版本（0-1分）。</p> <p>演示要求：供应商根据评分点提供模型demo演示，演示时间不超过20分钟。演示视频电子文件用U盘拷贝，与数据电子备份响应文件一起邮寄。如只提供PPT演示的不得分。评标委员会根据演示内容要求及供应商的演示结果进行打分，未提供不得分。</p>	0-10	9.5	0.0	9.0	0.0	0.0	10.0	8.0
5	商务	<p>1、拟投入本项目的项目经理需具备丰富的项目管理和信息化标准解读能力，需具备信息系统项目经理（高级）证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>2、拟投入本项目的技术负责人需具备软件设计师证书，需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图的得1分。（0-1分）</p> <p>3、团队人员综合实力（0-6分）：团队人员综合实力中，同一人只认定一种认证证书。</p> <p>①供应商在满足招标文件中规定的项目建设期驻场服务工程师人数最少不低于10人的情况下，每增加1个建设期驻场服务工程师的得1分，此项最多得3分。</p> <p>②供应商拟投入的项目人员具有信息系统项目经理（高级）证书的每提供1人得1分，具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的，每提供1人得0.5分，此项最多得3分。（需同时提供证书复印件及计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图）</p> <p>注：提供以上所有人员原件证书扫描件和8月、9月、10月三个月中任意一个月的在投标单位的社保证明，其中信息系统项目经理、系统集成项目管理工程师、软件设计师还需提供计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试官网（https://www.ruankao.org.cn/）查询截图，未提供不得分。</p>	0-8	8.0	3.0	8.0	3.0	1.0	8.0	8.0
6	商务	<p>根据供应商提供的自2019年1月1日起至投标截止日前（以合同签订时间为准）同类（医院信息化系统包含集成平台）的实施经验，每提供1个成功案例得0.5分，本项最高得1分。（0-1分）</p> <p>注：须提供合同复印件，未提供不得分。</p>	0-1	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	为保障医院信息化的可持续性发展，供应商专注于医疗行业信息化建设，实现行业技术发展，带动全省信息技术进步：（0-2分） 供应商具有有效质量管理体系认证证书得2分。 注：须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，未提供的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	所投产品具有以下著作权证书（证书名称可略有不同，功能需相同）： 医院信息管理软件（仅为HIS系统）、集成平台管理软件、电子病历编辑器软件、住院病历管理软件、VTE智能防治管理软件、病案无纸化软件、临床危急值风险管理软件、质量指标管理系统。每提供1个证书得0.5分，本项最高得4分。（0-4分） 注：须提供著作权证书扫描件，未提供的不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	0.0	1.5	4.0	4.0
合计			0-90	77.5	43.0	74.0	45.0	43.5	85.0	74.0

专家（签名）：