

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：郭西湾圩区整治工程郭西湾闸站双回路电源及附属设备安装项目（XXCG(2024)-015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大东吴集团有限公司	湖州东桦建设有限公司	浙江泰仑电力集团有限责任公司	浙江隆泰电力建设有限公司	浙江天和电力安装工程有限公司	浙江安胜捷能源建设有限公司
1	技术	施工方案：根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得4-5分；方案不合理、不严密处每项扣1-2分，扣完该项得分为止。（0-5分）	0-5	3.5	3.0	4.5	3.5	3.5	3.0
2	技术	安全文明施工	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.5

方案：
根据供应商提供的供货、施工、安装、保修以及后期维修期间，针对工作人员持证上岗、安全装置齐全、防护到位，外电防护措施有效、配电线路无破损、符合规范要求、线路过道有保护，针对实施地点的独特性、施工周边环境的处理等相关方面进行综合评定，思路清晰，措施完善且能有利于本项目开展的得分，方

		案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。 (0-5分)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	技术	<p>质量保证方案和措施：具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得4-5分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。（0-5分）</p>	0-5	3.5	3.0	4.0	3.5	2.5	3.0
4	技术	<p>施工工期进度控制措施：根</p>	0-5	3.5	3.0	4.5	3.0	3.5	3.0

据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得4-5分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣1-2分，扣完为

		止。 (0-5 分) 注: 不 提供不 得分。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	技术	<p>施工机械设备：施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得4-5分，施工机械设备选用较合理、但能保障项目实施，投入计划编制较为有序合理的得2-3分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的得0-1分。 (0-5分)</p>	0-5	3.5	3.0	4.0	3.0	3.5	3.5
---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6	技术	<p>关键点的特殊控制方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得 4-5 分、提出难点但解决方案无法满足要求的得 1-3 分，未提出相应难点的不得分。 (0-5 分)</p>	0-5	3.0	2.5	4.0	2.5	3.0	2.5
---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

7	技术	<p>应急预案：供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得5分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣1-2分，扣完为止。不提供不得分。（0-5分）</p>	0-5	3.5	3.0	4.0	3.0	3.5	3.5
---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8	技术	<p>验收方案：根据供应商提供的验收方案是否有效合理、具有落地可实施性，有明确配合验收人员的具体措施的得5分；方案措施不全、不合理处每项扣1-2分，扣完为止。不提供不得分。（0-5分）</p>	0-5	3.5	3.0	4.5	2.5	3.0	3.0
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9	技术	<p>合理化建议： 根据供应商提供的针对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-4分）</p>	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10	商务	与采购单位的配合：针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0.5-1分，扣完为止。（0-3分）	0-3	2.0	1.5	3.0	2.0	2.5	1.5
11	商务	人员配备：根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目技术负责人、施工员、质	0-4	2.5	2.0	3.0	2.0	2.5	2.0

		量员、 资料 员、安 全 员)， 能保 证项 目提 前或 按时 保质 保量 完成 的得 3-4 分；项 目实 施人 员配 备与 本项 目需 求基 本满 足， 人员 配备 一般 但能 保证 项目 按时 完成 的得 1-2 分；不 安排 不得 分。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	商务	<p>企业业绩： 2020年1月至今，供应商承接过同类项目业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：以提供合同扫描件为评审依据。如合同不能反映相关内容的，须同时提供业主出具的加盖业主公章的相关证明材料扫描件或复印件或影印件。</p>	0-3	1.0	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0
13	商务	<p>售后服务： 1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、维</p>	0-11	7.0	5.0	10.0	2.0	6.0	6.0

修响应时间、优惠承诺等)。

(0-2分)

2、供应商具备自有发电车(重型非载货专项作业车),每辆加2分,最多4分

(注:需提供发电车行驶证,未提供不得分)。

(0-4分)

3、售后维修响应时间及服务保障:接到采购人报修通知(电话、短信等)后2小时内到现场维修的,得1分;提前0.5小时加

		2分，最高得5分；未提供不得分。（0-5分）							
14	商务	企业综合实力：供应商具有有效期内的质量管理体系认证得1分；具有有效期内的环境管理体系认证得1分；具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供以上证书扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

15	商务	企业荣誉： 提供政府行政职能部门或行业主管部门授予的有效的企业荣誉证书 (复印件并加盖投标人公章)进行评分。每提供1个得2分，最高得2分。 注：提供以上证书扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	47.5	37.0	60.5	38.0	44.5	42.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：郭西湾圩区整治工程郭西湾闸站双回路电源及附属设备安装项目（XXCG(2024)-015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大东吴集团有限公司	湖州东桦建设有限公司	浙江泰仑电力集团有限责任公司	浙江隆泰电力建设有限公司	浙江天和电力安装工程有限公司	浙江安捷能源建设有限公司
1	技术	施工方案：根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得4-5分；方案不合理、不严密处每项扣1-2分，扣完该项得分为止。（0-5分）	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.5
2	技术	安全文明施工	0-5	4.0	3.5	5.0	4.0	4.0	4.0

方案：
根据供
应商提
供的供
货、施
工、安
装、保
修以及
后期维
修期
间，针
对工作
人员持
证上
岗、安
全装置
齐全、
防护到
位，外
电防护
措施有
效、配
电线路
无破
损、符
合规范
规定、
线路过
道有保
护，针
对实施
地点的
独特
性、施
工周边
环境的
处理等
相关方
面进行
综合评
定，思
路清
晰，措
施完善
且能有
利于本
项目开
展的得
4-5
分，方

		案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。 (0-5分)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	技术	<p>质量保证方案和措施：具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得4-5分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。（0-5分）</p>	0-5	4.0	3.8	4.5	4.0	4.0	4.0
4	技术	<p>施工工期进度控制措施：根</p>	0-5	4.0	3.5	4.5	4.0	4.0	4.0

据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得4-5分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣1-2分，扣完为

		止。 (0-5 分) 注: 不 提供不 得分。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	技术	<p>施工机械设备：施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得4-5分，施工机械设备选用较合理、但能保障项目实施，投入计划编制较为有序合理的得2-3分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的得0-1分。 (0-5分)</p>	0-5	4.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4.2
---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6	技术	<p>关键点的特殊控制方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得 4-5 分、提出难点但解决方案无法满足要求的得 1-3 分，未提出相应难点的不得分。</p> <p>(0-5 分)</p>	0-5	4.0	3.5	4.5	4.2	4.0	3.5
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

7	技术	<p>应急预案：供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得5分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣1-2分，扣完为止。不提供不得分。（0-5分）</p>	0-5	4.2	3.6	4.8	3.5	4.0	3.5
---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8	技术	<p>验收方案：根据供应商提供的验收方案是否有效合理、具有落地可实施性，有明确配合验收人员的具体措施的得5分；方案措施不全、不合理处每项扣1-2分，扣完为止。不提供不得分。（0-5分）</p>	0-5	4.0	3.8	4.6	4.0	4.0	3.5
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9	技术	<p>合理化建议： 根据供应商提供的针对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-4分）</p>	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10	商务	与采购单位的配合：针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0.5-1分，扣完为止。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
11	商务	人员配备：根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包括但不限于项目技术负责人、施工员、质	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		量员、资料员、安全员), 能保证项目提前或按时保质保量完成的得3-4分; 项目实施人员配备与本项目需求基本满足, 人员配备一般但能保证项目按时完成的得1-2分; 不安排不得分。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	商务	<p>企业业绩： 2020年1月至今，供应商承接过同类项目业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：以提供合同扫描件为评审依据。如合同不能反映相关内容的，须同时提供业主出具的加盖业主公章的相关证明材料扫描件或复印件或影印件。</p>	0-3	1.0	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0
13	商务	<p>售后服务： 1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、维</p>	0-11	7.0	5.0	10.0	2.0	6.0	6.0

修响应时间、优惠承诺等)。

(0-2分)

2、供应商具备自有发电车(重型非载货专项作业车),每辆加2分,最多4分

(注:需提供发电车行驶证,未提供不得分)。

(0-4分)

3、售后服务响应时间及服务保障:接到采购人报修通知(电话、短信等)后2小时内到现场维修的,得1分;提前0.5小时加

		2分，最高得5分；未提供不得分。（0-5分）							
14	商务	企业综合实力：供应商具有有效期内的质量管理体系认证得1分；具有有效期内的环境管理体系认证得1分；具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供以上证书扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

15	商务	企业荣誉： 提供政府行政职能部门或行业主管部门授予的有效企业荣誉证书 (复印件并加盖投标人公章)进行评分。每提供1个得2分，最高得2分。 注：提供以上证书扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	53.7	46.2	64.9	47.7	53.0	50.2

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：郭西湾圩区整治工程郭西湾闸站双回路电源及附属设备安装项目（XXCG(2024)-015）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江大东吴集团有限公司	湖州东桦建设有限公司	浙江泰仑电力集团有限责任公司	浙江隆泰电力建设有限公司	浙江天和电力安装工程有限公司	浙江安捷能源建设有限公司
1	技术	施工方案：根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案全面合理，科学可行、具有落地实施性、技术到位的得4-5分；方案不合理、不严密处每项扣1-2分，扣完该项得分为止。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	安全文明施工	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0

方案：
根据供
应商提
供的供
货、施
工、安
装、保
修以及
后期维
修期
间，针
对工作
人员持
证上
岗、安
全装置
齐全、
防护到
位，外
电防护
措施有
效、配
电线路
无破
损、符
合规范
规定、
线路过
道有保
护，针
对实施
地点的
独特
性、施
工周边
环境的
处理等
相关方
面进行
综合评
定，思
路清
晰，措
施完善
且能有
利于本
项目开
展的得
4-5
分，方

		案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。 (0-5分)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	技术	<p>质量保证方案和措施：具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施；相关施工组织设计（包括对本项目的施工重点、难点的理解、描述等）的编制切实可行，考虑全面的得4-5分，方案和措施有欠缺或描述与本项目要求不符的每项扣1-2分，扣完为止。（0-5分）</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0
4	技术	<p>施工工期进度控制措施：根</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0

据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合打分。进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求、有网络图且能直观体现项目工序安排的得4-5分；进度安排不清晰，措施不全面、不合理处每项扣1-2分，扣完为

		止。 (0-5 分) 注: 不 提供不 得分。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	技术	<p>施工机械设备：施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得4-5分，施工机械设备选用较合理、但能保障项目实施，投入计划编制较为有序合理的得2-3分，施工机械设备选用一般、基本能保障项目实施，投入计划编制有序性、合理性较差的得0-1分。 (0-5分)</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0
---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6	技术	<p>关键点的特殊控制方案：根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分。提出的技术难点及解决方案贴近于本项目的得 4-5 分、提出难点但解决方案无法满足要求的得 1-3 分，未提出相应难点的不得分。</p> <p>(0-5 分)</p>	0-5	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

7	技术	<p>应急预案：供应商具有明确的应急预案，合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得5分，包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案，应急预案有缺陷或表述与本项目需求不符的每项扣1-2分，扣完为止。不提供不得分。（0-5分）</p>	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0
---	----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8	技术	<p>验收方案：根据供应商提供的验收方案是否有效合理、具有落地可实施性，有明确配合验收人员的具体措施的得5分；方案措施不全、不合理处每项扣1-2分，扣完为止。不提供不得分。（0-5分）</p>	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	3.0
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9	技术	<p>合理化建议： 根据供应商提供的针对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，根据其提出的建议的可行性、有效性等方面进行综合打分。不提供不得分（0-4分）</p>	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
---	----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

10	商务	与采购单位的配合：针对本项目与采购单位有完整科学合理有效的配合方案。欠缺或不合理的每项扣0.5-1分，扣完为止。（0-3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
11	商务	人员配备：根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评定：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包含但不限于项目技术负责人、施工员、质	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0

		量员、 资料 员、安 全 员)， 能保 证项 目提 前或 按时 保质 保量 完成 的得 3-4 分； 项 目实 施人 员配 备与 本项 目需 求基 本满 足， 人员 配备 一般 但能 保证 项目 按时 完成 的得 1-2 分； 不 安排 不得 分。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	商务	<p>企业业绩： 2020年1月至今，供应商承接过同类项目业绩的，每提供1个得1分，最高得3分。 注：以提供合同扫描件为评审依据。如合同不能反映相关内容的，须同时提供业主出具的加盖业主公章的相关证明材料扫描件或复印件或影印件。</p>	0-3	1.0	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0
13	商务	<p>售后服务： 1、针对本项目的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、维</p>	0-11	7.0	5.0	10.0	2.0	6.0	6.0

修响应时间、优惠承诺等)。

(0-2分)

2、供应商具备自有发电车(重型非载货专项作业车),每辆加2分,最多4分

(注:需提供发电车行驶证,未提供不得分)。

(0-4分)

3、售后服务响应时间及服务保障:接到采购人报修通知(电话、短信等)后2小时内到现场维修的,得1分;提前0.5小时加

		2分，最高得5分；未提供不得分。（0-5分）							
14	商务	企业综合实力：供应商具有有效期内的质量管理体系认证得1分；具有有效期内的环境管理体系认证得1分；具有有效期内的职业健康安全管理体系认证得1分。 注：提供以上证书扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

15	商务	企业荣誉： 提供政府行政职能部门或行业主管部门授予的有效企业荣誉证书 (复印件并加盖投标人公章)进行评分。每提供1个得2分，最高得2分。 注：提供以上证书扫描件加盖公章，不提供不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	43.0	36.0	55.0	36.0	40.0	38.0

专家（签名）：