
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部2号楼、3号楼、9号楼外立面修缮改造工程（ZJHJ-ZFCG-2022-
44）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江金棕
榈建设有
限公司

温州市长
江建筑装
饰工程有
限公司

温州市东
风建筑工
程公司

1.1 技术

ISO质量体系认证：具备有效的质量管理体系认证、环境管理
体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个认证证书得1
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。

0-3 3 3 3 3

2.1 技术

综合能力根据拟派的项目负责人工程类职称、学历、执业资格
等级、业绩、参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、
个人荣誉等情况横向比较评分；
职称、学历、职业资格等0-1分；
业绩、参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、个人荣
誉等0-3分。
注：应提供项目负责人职称证书、学历证书、建造师注册证
书、业绩证明材料、获奖证书等材料复印件并加盖公章。

0-4 3.5 3 3 3

3.1 技术

磋商小组按照投标人对于本次工程整体方案的理解，对系统的
深化设计，合理化建议，提供的说明（以文字，图片等形
式）。
对本次工程整体方案的理解程度0-2分；
对系统的深化设计，合理化建议是否科学、合理0-3分。

0-5 2 3.5 3 3

4.1 技术

投标人类似工程业绩：根据投标人2018年1月1日以来，已完
成类似业绩，每提供1个得0.5分，满分1分。 
需提供能证明类似业绩合同（或中标通知书）和竣工验收材
料。

0-1 1 1 1 1

5.1 技术

施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部
位、针对医院边就诊边施工的特殊施工环境需要采取的施工技
术和组织措施情况）：
施工方案内容计划全面、合理，针对性及可操作科学、合理，
各项施工措施明确、到位的得6-9分；
施工方案内容计划较全面、合理，针对性及可操作性较科学、
合理，各项施工措施可基本保障项目实施的得3-6分；
施工方案内容计划不全面、合理，方案无针对性，无可操作
性，各项施工措施不明确且不到位的得0-3分。

0-9 6.5 7 6 6.5

5.2 技术

拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工
种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要：
派驻项目组管理人员和专业工种配置合理且各专业涵盖全面、
劳动力投入完全满足施工需求的得6-9分；
派驻项目组管理人员和专业工种配置较合理且各专业涵盖较为
全面、劳动力投入完全可基本保障施工需求的得3-6分；
派驻项目组管理人员和专业工种配置不合理且涵盖不全、劳动
力投入无法满足施工需求的得0-3分。

0-9 7 7 6 6

5.3 技术

施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是
否科学、合理：
工期承诺有利于采购人及针对本项目施工的进度控制措施针对
性和可行性科学、合理的得6-9分；
工期承诺和进度控制措施基本保障项目的实施的得3-6分；
工期承诺不利于采购人及项目的实施，进度控制措施针对性和
可行性差的得0-3分。

0-9 6 6.5 5.5 6
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5.4 技术

确保安全文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，特别是
针对医院边营业边施工的特殊施工环境需要采取的施工技术和
组织措施情况（要求全封闭施工，采取施工噪音、施工震动、
施工扬尘等控制措施，特殊情况下考虑进行错峰施工，以减少
对其它区域的门诊影响，确保医院正常运行）：
施工保证措施科学、合理、到位，完全针对医院边就诊边施工
特殊施工环境需要采取的安全、文明施工技术和组织措施的得
6-9分；
施工保证措施基本针对医院边就诊边施工特殊施工环境需要采
取的施工技术和组织措施的得3-6分；
施工保证措施不合理，方案无针对性，缺乏科学、合理性得0-
3分。

0-9 7 6.5 5 6

6.1 技术

工程施工质量保证措施，施工用材料、半成品、外购件等的供
货方案、《投标材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及
质量保证措施：
供货方案及质量保证措施详细、合理、有针对性的得6-9分；
供货方案及质量保证措施基本满足项目需求的得3-6分；
供货方案及质量保证措施敷衍、无针对性的得0-3分；

0-9 6 7 5 6

6.2 技术

工程施工质量保证措施，施工用材料、半成品、外购件等的供
货方案、《投标材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及
质量保证措施：
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度较完全响应的得6-
9分；
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度基本响应的得3-6
分；
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度不响应的得0-3
分；

0-9 6 6.5 5 6.5

7.1 技术

1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可
得1.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分；
2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》
的，可得1.5分。
说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能
（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，
否则不予给分。

0-3 3 3 1.5 1.5

合计 0-70 51 54 44 48.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部2号楼、3号楼、9号楼外立面修缮改造工程（ZJHJ-ZFCG-2022-
44）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江金棕
榈建设有
限公司

温州市长
江建筑装
饰工程有
限公司

温州市东
风建筑工
程公司

1.1 技术

ISO质量体系认证：具备有效的质量管理体系认证、环境管理
体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个认证证书得1
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。

0-3 3 3 3 3

2.1 技术

综合能力根据拟派的项目负责人工程类职称、学历、执业资格
等级、业绩、参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、
个人荣誉等情况横向比较评分；
职称、学历、职业资格等0-1分；
业绩、参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、个人荣
誉等0-3分。
注：应提供项目负责人职称证书、学历证书、建造师注册证
书、业绩证明材料、获奖证书等材料复印件并加盖公章。

0-4 3 2.5 3 1.5

3.1 技术

磋商小组按照投标人对于本次工程整体方案的理解，对系统的
深化设计，合理化建议，提供的说明（以文字，图片等形
式）。
对本次工程整体方案的理解程度0-2分；
对系统的深化设计，合理化建议是否科学、合理0-3分。

0-5 2.5 4 2.5 4

4.1 技术

投标人类似工程业绩：根据投标人2018年1月1日以来，已完
成类似业绩，每提供1个得0.5分，满分1分。 
需提供能证明类似业绩合同（或中标通知书）和竣工验收材
料。

0-1 1 1 1 1

5.1 技术

施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部
位、针对医院边就诊边施工的特殊施工环境需要采取的施工技
术和组织措施情况）：
施工方案内容计划全面、合理，针对性及可操作科学、合理，
各项施工措施明确、到位的得6-9分；
施工方案内容计划较全面、合理，针对性及可操作性较科学、
合理，各项施工措施可基本保障项目实施的得3-6分；
施工方案内容计划不全面、合理，方案无针对性，无可操作
性，各项施工措施不明确且不到位的得0-3分。

0-9 6 7 6 7

5.2 技术

拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工
种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要：
派驻项目组管理人员和专业工种配置合理且各专业涵盖全面、
劳动力投入完全满足施工需求的得6-9分；
派驻项目组管理人员和专业工种配置较合理且各专业涵盖较为
全面、劳动力投入完全可基本保障施工需求的得3-6分；
派驻项目组管理人员和专业工种配置不合理且涵盖不全、劳动
力投入无法满足施工需求的得0-3分。

0-9 7 6.5 7 6

5.3 技术

施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是
否科学、合理：
工期承诺有利于采购人及针对本项目施工的进度控制措施针对
性和可行性科学、合理的得6-9分；
工期承诺和进度控制措施基本保障项目的实施的得3-6分；
工期承诺不利于采购人及项目的实施，进度控制措施针对性和
可行性差的得0-3分。

0-9 6 6.5 5 7.5

3/6



5.4 技术

确保安全文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，特别是
针对医院边营业边施工的特殊施工环境需要采取的施工技术和
组织措施情况（要求全封闭施工，采取施工噪音、施工震动、
施工扬尘等控制措施，特殊情况下考虑进行错峰施工，以减少
对其它区域的门诊影响，确保医院正常运行）：
施工保证措施科学、合理、到位，完全针对医院边就诊边施工
特殊施工环境需要采取的安全、文明施工技术和组织措施的得
6-9分；
施工保证措施基本针对医院边就诊边施工特殊施工环境需要采
取的施工技术和组织措施的得3-6分；
施工保证措施不合理，方案无针对性，缺乏科学、合理性得0-
3分。

0-9 5.5 6.5 6 6.5

6.1 技术

工程施工质量保证措施，施工用材料、半成品、外购件等的供
货方案、《投标材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及
质量保证措施：
供货方案及质量保证措施详细、合理、有针对性的得6-9分；
供货方案及质量保证措施基本满足项目需求的得3-6分；
供货方案及质量保证措施敷衍、无针对性的得0-3分；

0-9 5.5 6 5.5 6

6.2 技术

工程施工质量保证措施，施工用材料、半成品、外购件等的供
货方案、《投标材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及
质量保证措施：
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度较完全响应的得6-
9分；
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度基本响应的得3-6
分；
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度不响应的得0-3
分；

0-9 6.5 7 6.5 7

7.1 技术

1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可
得1.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分；
2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》
的，可得1.5分。
说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能
（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，
否则不予给分。

0-3 3 3 1.5 1.5

合计 0-70 49 53 47 51

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部2号楼、3号楼、9号楼外立面修缮改造工程（ZJHJ-ZFCG-2022-
44）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江东晟
建设工程
有限公司

浙江金棕
榈建设有
限公司

温州市长
江建筑装
饰工程有
限公司

温州市东
风建筑工
程公司

1.1 技术

ISO质量体系认证：具备有效的质量管理体系认证、环境管理
体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个认证证书得1
分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信
息公共服务平台
(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?
certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印
件或证书原件扫描件，否则不得分。

0-3 3 3 3 3

2.1 技术

综合能力根据拟派的项目负责人工程类职称、学历、执业资格
等级、业绩、参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、
个人荣誉等情况横向比较评分；
职称、学历、职业资格等0-1分；
业绩、参与工程项目获奖（指担任项目负责人岗位）、个人荣
誉等0-3分。
注：应提供项目负责人职称证书、学历证书、建造师注册证
书、业绩证明材料、获奖证书等材料复印件并加盖公章。

0-4 3 2.5 2 1.5

3.1 技术

磋商小组按照投标人对于本次工程整体方案的理解，对系统的
深化设计，合理化建议，提供的说明（以文字，图片等形
式）。
对本次工程整体方案的理解程度0-2分；
对系统的深化设计，合理化建议是否科学、合理0-3分。

0-5 1 2 2.5 3

4.1 技术

投标人类似工程业绩：根据投标人2018年1月1日以来，已完
成类似业绩，每提供1个得0.5分，满分1分。 
需提供能证明类似业绩合同（或中标通知书）和竣工验收材
料。

0-1 1 1 1 1

5.1 技术

施工方案是否全面、合理，具有针对性（特别是工程关键部
位、针对医院边就诊边施工的特殊施工环境需要采取的施工技
术和组织措施情况）：
施工方案内容计划全面、合理，针对性及可操作科学、合理，
各项施工措施明确、到位的得6-9分；
施工方案内容计划较全面、合理，针对性及可操作性较科学、
合理，各项施工措施可基本保障项目实施的得3-6分；
施工方案内容计划不全面、合理，方案无针对性，无可操作
性，各项施工措施不明确且不到位的得0-3分。

0-9 5 6.5 6 7

5.2 技术

拟派驻现场的项目组管理人员的专业配置是否合理，各专业工
种的配置和劳动力计划的投入是否能满足本工程的需要：
派驻项目组管理人员和专业工种配置合理且各专业涵盖全面、
劳动力投入完全满足施工需求的得6-9分；
派驻项目组管理人员和专业工种配置较合理且各专业涵盖较为
全面、劳动力投入完全可基本保障施工需求的得3-6分；
派驻项目组管理人员和专业工种配置不合理且涵盖不全、劳动
力投入无法满足施工需求的得0-3分。

0-9 3 6 5 5

5.3 技术

施工进度安排是否具有针对性和可行性，各项保证控制措施是
否科学、合理：
工期承诺有利于采购人及针对本项目施工的进度控制措施针对
性和可行性科学、合理的得6-9分；
工期承诺和进度控制措施基本保障项目的实施的得3-6分；
工期承诺不利于采购人及项目的实施，进度控制措施针对性和
可行性差的得0-3分。

0-9 6 6.5 7 6
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5.4 技术

确保安全文明施工的保证措施是否科学、合理、到位，特别是
针对医院边营业边施工的特殊施工环境需要采取的施工技术和
组织措施情况（要求全封闭施工，采取施工噪音、施工震动、
施工扬尘等控制措施，特殊情况下考虑进行错峰施工，以减少
对其它区域的门诊影响，确保医院正常运行）：
施工保证措施科学、合理、到位，完全针对医院边就诊边施工
特殊施工环境需要采取的安全、文明施工技术和组织措施的得
6-9分；
施工保证措施基本针对医院边就诊边施工特殊施工环境需要采
取的施工技术和组织措施的得3-6分；
施工保证措施不合理，方案无针对性，缺乏科学、合理性得0-
3分。

0-9 5 6.5 6 7

6.1 技术

工程施工质量保证措施，施工用材料、半成品、外购件等的供
货方案、《投标材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及
质量保证措施：
供货方案及质量保证措施详细、合理、有针对性的得6-9分；
供货方案及质量保证措施基本满足项目需求的得3-6分；
供货方案及质量保证措施敷衍、无针对性的得0-3分；

0-9 7 6 7 6.5

6.2 技术

工程施工质量保证措施，施工用材料、半成品、外购件等的供
货方案、《投标材料设备品牌选用表》主要材料、品牌选用及
质量保证措施：
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度较完全响应的得6-
9分；
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度基本响应的得3-6
分；
主要材料、品牌、档次及技术参数响应程度不响应的得0-3
分；

0-9 7 7 7.5 7

7.1 技术

1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可
得1.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分；
2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》
的，可得1.5分。
说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能
（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，
否则不予给分。

0-3 3 3 1.5 1.5

合计 0-70 44 50 48.5 48.5

                                                       

专家（签名）：                           
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