
                       
技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  浙江中医药大学滨文校区行政楼报告厅舞台改造工程（CTZB-2023070406）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
安达
系统
工程
有限
公司

龙邦
建设
股份
有限
公司

浙江光圣
舞台设备
开发有限
公司

南京文汇
影视设备
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

浙江鸿顺
达建设集
团有限公
司

1 商务

拟派项目负责人自2019年1月1日以来（以合同签订
时间为准）以项目经理（或项目负责人）身份完成
过类似机电安装项目（含舞台搭设项目）的工程业
绩的，得1分。（同时提供施工合同及竣工验收报
告复印件）。

0-1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2 商务

供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管
理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项
得1分，满分3分。提供相关网站（中国国家认证认
可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国
合格评定国家认可委员会
(https://www.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提
供截图的不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 技术

全部满足或明显优于磋商文件要求的，得5分；
不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可
偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求
（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。

0-5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4 技术
施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和
周密性。

0-4 3.5 3.4 3.6 2.8 3.2 3.3

5 技术
供应商通过对现场的详细勘测，对本次改造区域现
场成品、现有成品、线路的保护措施，是否有效可
行，对更换、维修内容是否明确。

0-4 3.5 3.4 3.6 2.8 3.2 2.8

6 技术
舞台设计布置的美观性、制作工艺的先进性、现场
搭建工序等，方案是否完整清晰。

0-4 3.5 3.5 3.6 2.8 3.1 3.4

7 技术
对项目整体充分了解，资源整合及合理利用周边有
效措施。

0-3 2.5 2.5 2.7 2.2 2.3 2.4

8 技术
拟派项目班子配备情况（施工人员、安全员、系统
集成人员等）本项目专业的匹配性

0-3 2.6 2.6 2.8 2.7 2.8 2.6

9 技术
确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方
案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具
体措施。

0-3 2.6 2.5 2.7 2.3 2.4 2.5

10 技术 各阶段劳动力安排计划及保证措施。 0-3 2.5 2.5 2.7 2.3 2.4 2.5

11 技术
关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障
措施，包括组织措施及技术措施等。

0-3 2.5 2.4 2.7 2.1 2.3 2.4

12 技术
拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进
场计划的满足性和合理性。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

13 技术 所用设备（材料）品牌选用优劣。 0-3 2.6 2.4 3.0 2.2 2.6 2.4

14 技术

质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证
措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质
量，达到承诺的质量标准。严禁使用（利旧）其他
工程的材料的相关承诺及措施。

0-4 3.5 3.4 3.6 2.9 3.1 3.4
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15 技术
质量管理重点环节实施方案：材料进场检测、材料
存储管理、中间环节检验、联合检测及竣工验收是
否完善。

0-3 2.5 2.4 2.6 2.3 2.4 2.4

16 技术
现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措
施、防疫措施制度完善并有针对性。

0-3 2.5 2.5 2.6 2.3 2.4 2.4

17 技术
环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理
性。

0-3 2.5 2.5 2.6 2.2 2.4 2.4

18 技术
项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应
急处理预案的可行性。

0-4 3.5 3.4 3.6 2.9 3.3 3.4

19 技术
维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期后交
付方案等。

0-3 2.6 2.5 2.7 2.3 2.4 2.4

20 技术 工程所需的备品备件、易损件的备货情况。 0-3 2.6 2.5 2.7 2.3 2.4 2.4

21 技术
现场技术支持，如大型会议提供驻场技术服务以及
技术保障服务等。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

22 技术

（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1
分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计
分）； 
（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书
的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的认证证书复印件加盖公章。

0-2 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 62.5 60.4 64.8 53.4 56.7 59.1

                                                       

专家（签名）：                           

2/6



                   

                       
技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  浙江中医药大学滨文校区行政楼报告厅舞台改造工程（CTZB-2023070406）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
安达
系统
工程
有限
公司

龙邦
建设
股份
有限
公司

浙江光圣
舞台设备
开发有限
公司

南京文汇
影视设备
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

浙江鸿顺
达建设集
团有限公
司

1 商务

拟派项目负责人自2019年1月1日以来（以合同签订
时间为准）以项目经理（或项目负责人）身份完成
过类似机电安装项目（含舞台搭设项目）的工程业
绩的，得1分。（同时提供施工合同及竣工验收报
告复印件）。

0-1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2 商务

供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管
理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项
得1分，满分3分。提供相关网站（中国国家认证认
可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国
合格评定国家认可委员会
(https://www.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提
供截图的不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 技术

全部满足或明显优于磋商文件要求的，得5分；
不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可
偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求
（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。

0-5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4 技术
施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和
周密性。

0-4 2.5 3.0 2.5 2.5 2.5 3.0

5 技术
供应商通过对现场的详细勘测，对本次改造区域现
场成品、现有成品、线路的保护措施，是否有效可
行，对更换、维修内容是否明确。

0-4 2.5 3.0 2.5 2.5 2.5 3.0

6 技术
舞台设计布置的美观性、制作工艺的先进性、现场
搭建工序等，方案是否完整清晰。

0-4 2.5 3.0 2.5 2.5 2.5 3.5

7 技术
对项目整体充分了解，资源整合及合理利用周边有
效措施。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0

8 技术
拟派项目班子配备情况（施工人员、安全员、系统
集成人员等）本项目专业的匹配性

0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0

9 技术
确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方
案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具
体措施。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0

10 技术 各阶段劳动力安排计划及保证措施。 0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0

11 技术
关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障
措施，包括组织措施及技术措施等。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.5

12 技术
拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进
场计划的满足性和合理性。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0

13 技术 所用设备（材料）品牌选用优劣。 0-3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0

14 技术

质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证
措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质
量，达到承诺的质量标准。严禁使用（利旧）其他
工程的材料的相关承诺及措施。

0-4 2.5 3.0 2.5 2.5 2.5 3.5
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15 技术
质量管理重点环节实施方案：材料进场检测、材料
存储管理、中间环节检验、联合检测及竣工验收是
否完善。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.5

16 技术
现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措
施、防疫措施制度完善并有针对性。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0

17 技术
环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理
性。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0

18 技术
项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应
急处理预案的可行性。

0-4 2.5 3.0 2.5 2.0 2.5 3.0

19 技术
维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期后交
付方案等。

0-3 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0

20 技术 工程所需的备品备件、易损件的备货情况。 0-3 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.5

21 技术
现场技术支持，如大型会议提供驻场技术服务以及
技术保障服务等。

0-3 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5 2.5

22 技术

（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1
分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计
分）； 
（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书
的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的认证证书复印件加盖公章。

0-2 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 44.0 51.0 49.5 38.0 41.0 55.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  浙江中医药大学滨文校区行政楼报告厅舞台改造工程（CTZB-2023070406）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

浙江
安达
系统
工程
有限
公司

龙邦
建设
股份
有限
公司

浙江光圣
舞台设备
开发有限
公司

南京文汇
影视设备
有限公司

浙江新中
环建设集
团有限公
司

浙江鸿顺
达建设集
团有限公
司

1 商务

拟派项目负责人自2019年1月1日以来（以合同签订
时间为准）以项目经理（或项目负责人）身份完成
过类似机电安装项目（含舞台搭设项目）的工程业
绩的，得1分。（同时提供施工合同及竣工验收报
告复印件）。

0-1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

2 商务

供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管
理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项
得1分，满分3分。提供相关网站（中国国家认证认
可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国
合格评定国家认可委员会
(https://www.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提
供截图的不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 技术

全部满足或明显优于磋商文件要求的，得5分；
不符合（负偏离）采购需求中标注“▲”条款（不可
偏离）的响应无效；允许偏离的条款低于采购需求
（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。

0-5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4 技术
施工总体安排计划、施工场地布置方案的详细性和
周密性。

0-4 2.5 3.0 3.0 2.0 2.5 2.5

5 技术
供应商通过对现场的详细勘测，对本次改造区域现
场成品、现有成品、线路的保护措施，是否有效可
行，对更换、维修内容是否明确。

0-4 3.0 3.5 3.0 2.0 2.0 2.5

6 技术
舞台设计布置的美观性、制作工艺的先进性、现场
搭建工序等，方案是否完整清晰。

0-4 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 3.0

7 技术
对项目整体充分了解，资源整合及合理利用周边有
效措施。

0-3 2.0 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5

8 技术
拟派项目班子配备情况（施工人员、安全员、系统
集成人员等）本项目专业的匹配性

0-3 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0

9 技术
确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方
案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的具
体措施。

0-3 2.5 3.0 3.0 2.0 2.0 2.5

10 技术 各阶段劳动力安排计划及保证措施。 0-3 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0

11 技术
关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障
措施，包括组织措施及技术措施等。

0-3 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.0

12 技术
拟投入的主要施工机械设备情况和主要施工机械进
场计划的满足性和合理性。

0-3 2.5 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5

13 技术 所用设备（材料）品牌选用优劣。 0-3 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0

14 技术

质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证
措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质
量，达到承诺的质量标准。严禁使用（利旧）其他
工程的材料的相关承诺及措施。

0-4 3.0 3.6 3.5 2.5 2.5 3.0
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15 技术
质量管理重点环节实施方案：材料进场检测、材料
存储管理、中间环节检验、联合检测及竣工验收是
否完善。

0-3 2.5 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5

16 技术
现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措
施、防疫措施制度完善并有针对性。

0-3 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0

17 技术
环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理
性。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

18 技术
项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应
急处理预案的可行性。

0-4 3.5 3.5 3.3 3.5 3.0 3.5

19 技术
维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期后交
付方案等。

0-3 2.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0

20 技术 工程所需的备品备件、易损件的备货情况。 0-3 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

21 技术
现场技术支持，如大型会议提供驻场技术服务以及
技术保障服务等。

0-3 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0

22 技术

（1）所投产品取得有效的节能产品认证证书的得1
分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计
分）； 
（2）所投产品取得有效的环境标志产品认证证书
的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的认证证书复印件加盖公章。

0-2 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 56.9 61.4 61.8 50.0 52.0 56.0

                                                       

专家（签名）：                           
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