

## 技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：2022年平阳县公共视频监控建设之改建项目（ZJZS-PYCG-2023032801）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司平阳分公司	温州德数网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1.1	商务资信	1、同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系并获得相关证书的得4分； 2、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 注：以上提供相关证书扫描件加盖公章	0-6	5	0	6
2.1	商务资信	根据“采购清单”的内容，带★的负偏离的一项扣1分，本项19分，扣完为止。评审时以偏离表为准。	0-19	18	15	19
3.1	技术	为确保本项目改建能最大限度保持在线平稳过渡，不影响原有视频监控应用，投标方须制定本项目改建实现方案，评委根据投标人提供的方案合理性，以及投标人对本项目现场环境和运行情况的熟悉程度给予打分。得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	5	1	5
3.2	技术	视工期满足性（附工期完成进度表）；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	4	2	4
3.3	技术	针对招标人指定位点（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案酌情打分，得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	5	3	5
4.1	技术	包括项目施工人员安排、施工要件、计划、进度保证，横向比较打分： 1、服务于本项目的专业施工人员不少于10个，施工人员要提供2个月以上社保主管部门出具的社保缴纳证明，由社保局盖章确认，得3分，人员不足得0分； 2. 项目施工计划安排的合理性，得0-4分	0-7	4	4	7
5.1	技术	根据项目计划内容，按维保队伍的配备、计划安排情况，得0-6分；好（6-4.1分）；良好（4-2.1分）；一般（2-0分）	0-6	5	3	5
5.2	技术	已经有人员在运维中心得3分；承诺中标后，安排一名运维人员到运维中心得2分；其他无人员派驻得0分	0-3	2	0	3
6.1	商务资信	根据投标人自2020年以来类似项目（视频监控）的业绩证明材料，由评委会核定，每具有一个同类项目业绩得1分，满分4分。注：提供服务合同及项目中标通知书复印件加盖公章，否则不得分）	0-4	2	0	4
合计			0-60	50	28	58

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：2022年平阳县公共视频监控建设之改建项目（ZJZS-PYCG-2023032801）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司平阳县分公司	温州德数网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1.1	商务资信	1、同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系并获得相关证书的得4分； 2、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 注：以上提供相关证书扫描件加盖公章	0-6	5	0	6
2.1	商务资信	根据“采购清单”的内容，带★的负偏离的一项扣1分，本项19分，扣完为止。评审时以偏离表为准。	0-19	18	15	19
3.1	技术	为确保本项目改建能最大限度保持在线平稳过渡，不影响原有视频监控系统应用，投标方须制定本项目改建实现方案，评委根据投标人提供的方案合理性，以及投标人对本项目现场环境和运行情况的熟悉程度给予打分。得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	3.5	3.5	4.5
3.2	技术	视工期满足性（附工期完成进度表）；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	4	3.5	4
3.3	技术	针对招标人指定位点（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案酌情打分，得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	4.5	4	5
4.1	技术	包括项目施工人员安排、施工要件、计划、进度保证，横向比较打分： 1、服务于本项目的专业施工人员不少于10个，施工人员要提供2个月以上社保主管部门出具的社保缴纳证明，由社保局盖章确认，得3分，人员不足得0分； 2. 项目施工计划安排的合理性，得0-4分	0-7	4	3.5	6
5.1	技术	根据项目计划内容，按维保队伍的配备、计划安排情况，得0-6分；好（6-4.1分）；良好（4-2.1分）；一般（2-0分）	0-6	5	4	5
5.2	技术	已经有人员在运维中心得3分；承诺中标后，安排一名运维人员到运维中心得2分；其他无人员派驻得0分	0-3	2	0	3
6.1	商务资信	根据投标人自2020年以来类似项目（视频监控）的业绩证明材料，由评委会核定，每具有一个同类项目业绩得1分，满分4分。注：提供服务合同及项目中标通知书复印件加盖公章，否则不得分）	0-4	2	0	4
合计			0-60	48	33.5	56.5

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：2022年平阳县公共视频监控建设之改建项目（ZJZS-PYCG-2023032801）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司平阳分公司	温州德数网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1.1	商务资信	1、同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系并获得相关证书的得4分； 2、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 注：以上提供相关证书扫描件加盖公章	0-6	5	0	6
2.1	商务资信	根据“采购清单”的内容，带★的负偏离的一项扣1分，本项19分，扣完为止。评审时以偏离表为准。	0-19	18	15	19
3.1	技术	为确保本项目改建能最大限度保持在线平稳过渡，不影响原有视频监控系统应用，投标方须制定本项目改建实现方案，评委根据投标人提供的方案合理性，以及投标人对本项目现场环境和运行情况的熟悉程度给予打分。得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	3	2.5	4.5
3.2	技术	视工期满足性（附工期完成进度表）；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	3	2.5	4
3.3	技术	针对招标人指定位点（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案酌情打分，得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	3.5	2.5	4.5
4.1	技术	包括项目施工人员安排、施工要件、计划、进度保证，横向比较打分： 1、服务于本项目的专业施工人员不少于10个，施工人员要提供2个月以上社保主管部门出具的社保缴纳证明，由社保局盖章确认，得3分，人员不足得0分； 2. 项目施工计划安排的合理性，得0-4分	0-7	2.5	2	6
5.1	技术	根据项目计划内容，按维保队伍的配备、计划安排情况，得0-6分；好（6-4.1分）；良好（4-2.1分）；一般（2-0分）	0-6	4	3	5
5.2	技术	已经有人员在运维中心得3分；承诺中标后，安排一名运维人员到运维中心得2分；其他无人员派驻得0分	0-3	2	0	3
6.1	商务资信	根据投标人自2020年以来类似项目（视频监控）的业绩证明材料，由评委会核定，每具有一个同类项目业绩得1分，满分4分。注：提供服务合同及项目中标通知书复印件加盖公章，否则不得分）	0-4	2	0	4
合计			0-60	43	27.5	56

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：2022年平阳县公共视频监控建设之改建项目（ZJZS-PYCG-2023032801）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司平阳分公司	温州德数网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1.1	商务资信	1、同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系并获得相关证书的得4分； 2、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 注：以上提供相关证书扫描件加盖公章	0-6	5	0	6
2.1	商务资信	根据“采购清单”的内容，带★的负偏离的一项扣1分，本项19分，扣完为止。评审时以偏离表为准。	0-19	18	15	19
3.1	技术	为确保本项目改建能最大限度保持在线平稳过渡，不影响原有视频监控系统应用，投标方须制定本项目改建实现方案，评委根据投标人提供的方案合理性，以及投标人对本项目现场环境和运行情况的熟悉程度给予打分。得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	4	2	5
3.2	技术	视工期满足性（附工期完成进度表）；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	5	5	5
3.3	技术	针对招标人指定位点（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案酌情打分，得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	4	4	4
4.1	技术	包括项目施工人员安排、施工要件、计划、进度保证，横向比较打分： 1、服务于本项目的专业施工人员不少于10个，施工人员要提供2个月以上社保主管部门出具的社保缴纳证明，由社保局盖章确认，得3分，人员不足得0分； 2. 项目施工计划安排的合理性，得0-4分	0-7	4	3	7
5.1	技术	根据项目计划内容，按维保队伍的配备、计划安排情况，得0-6分；好（6-4.1分）；良好（4-2.1分）；一般（2-0分）	0-6	4	2	5
5.2	技术	已经有人员在运维中心得3分；承诺中标后，安排一名运维人员到运维中心得2分；其他无人员派驻得0分	0-3	2	0	3
6.1	商务资信	根据投标人自2020年以来类似项目（视频监控）的业绩证明材料，由评委会核定，每具有一个同类项目业绩得1分，满分4分。注：提供服务合同及项目中标通知书复印件加盖公章，否则不得分）	0-4	2	0	4
合计			0-60	48	31	58

专家（签名）：

## 技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：2022年平阳县公共视频监控建设之改建项目（ZJZS-PYCG-2023032801）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国电信股份有限公司平阳县分公司	温州德数网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司
1.1	商务资信	1、同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系并获得相关证书的得4分； 2、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得1分； 3、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 注：以上提供相关证书扫描件加盖公章	0-6	5	0	6
2.1	商务资信	根据“采购清单”的内容，带★的负偏离的一项扣1分，本项19分，扣完为止。评审时以偏离表为准。	0-19	18	15	19
3.1	技术	为确保本项目改建能最大限度保持在线平稳过渡，不影响原有视频监控系统应用，投标方须制定本项目改建实现方案，评委根据投标人提供的方案合理性，以及投标人对本项目现场环境和运行情况的熟悉程度给予打分。得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	3.2	3	4
3.2	技术	视工期满足性（附工期完成进度表）；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	4	3	4.5
3.3	技术	针对招标人指定位点（含视频监控、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案酌情打分，得0-5分；好（5-3.1分）；良好（3-1.1分）；一般（1-0分）	0-5	4	3	4.5
4.1	技术	包括项目施工人员安排、施工要件、计划、进度保证，横向比较打分： 1、服务于本项目的专业施工人员不少于10个，施工人员要提供2个月以上社保主管部门出具的社保缴纳证明，由社保局盖章确认，得3分，人员不足得0分； 2. 项目施工计划安排的合理性，得0-4分	0-7	3	3	6
5.1	技术	根据项目计划内容，按维保队伍的配备、计划安排情况，得0-6分；好（6-4.1分）；良好（4-2.1分）；一般（2-0分）	0-6	5	4.1	5.2
5.2	技术	已经有人员在运维中心得3分；承诺中标后，安排一名运维人员到运维中心得2分；其他无人员派驻得0分	0-3	2	0	3
6.1	商务资信	根据投标人自2020年以来类似项目（视频监控）的业绩证明材料，由评委会核定，每具有一个同类项目业绩得1分，满分4分。注：提供服务合同及项目中标通知书复印件加盖公章，否则不得分）	0-4	2	0	4
合计			0-60	46.2	31.1	56.2

专家（签名）：