

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江百仁建设有限公司	浙江新中环建设集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司	杭州阿斯孚建材科技有限公司	浙江鸿顺达建设集团有限公司	纵达控股有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	5.0	2.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0
合计			0-70	32.0	54.0	41.0	42.0	48.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾庆建设有限公司	浙江艺冠装饰工程有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江声学建设有限公司	杭州金顺建设有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0

10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	2.0	3.0	5.0	5.0	5.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	43.0	41.0	46.0	46.0	52.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州合宇建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江龙辉建设有限公司	杭州迈锐建设有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0

13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	2.0	3.0	3.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0
合计			0-70	52.0	40.0	43.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江百仁建设有限公司	浙江新中环建设集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司	杭州阿斯孚建材科技有限公司	浙江鸿顺达建设集团有限公司	纵达控股有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	2.0	5.0	2.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	30.0	46.0	43.0	44.0	48.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾庆建设有限公司	浙江艺冠装饰工程有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江声学建设有限公司	杭州金顺建设有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	5.0	3.0	5.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	40.0	44.0	44.0	50.0	50.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州合宇建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江龙辉建设有限公司	杭州迈锐建设有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	2.0	3.0	3.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0

13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	48.0	43.0	43.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江百仁建设有限公司	浙江新中环建设集团有限公司	杭州硕茂建设有限公司	杭州阿斯孚建材科技有限公司	浙江鸿顺达建设集团有限公司	纵达控股有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	27.0	35.0	30.0	30.0	34.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾庆建设有限公司	浙江艺冠装饰工程有限公司	杭州城美建筑工程有限公司	杭州兆丰建设有限公司	浙江声学建设有限公司	杭州金顺建设有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	5.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	5.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0

10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	5.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	5.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	5.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	30.0	30.0	30.0	35.0	35.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国美术学院良渚校区教学楼教室隔墙工程（ZJWSBJ-MY-202411C）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州合宇建设有限公司	中顺鼎泰建设（杭州）有限公司	浙江龙辉建设有限公司	杭州迈锐建设有限公司
1	商务	2021年1月1日（以合同签订日期为准）至响应文件提交截止时间，供应商具有类似业绩，每个得1分，最高得3分。证明材料：须同时出具合同及竣工验收报告复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得1分，最高得3分。提供证书扫描件并加盖供应商公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	施工组织总体设想和方案及施工阶段的划分：方案完善、合理的，针对性强得5分；方案较完善，内容较合理得3分；基本合理的得2分；存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	2.0
4	技术	针对本项目特点的施工方案以及技术方案（含本项目中特殊施工环境所采取的施工方案及技术方案）：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	1.0	2.0	1.0
5	技术	关键部位的实施方案及工艺：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0
6	技术	安全、文明施工等的保证措施：措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	施工方案的重难点分析及控制：方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	1.0	1.0	1.0
8	技术	施工进度：计划完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	施工总平面布置情况：布置方案完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	项目团队人员岗位配置、专业配置的满足性及项目团队人员的专业能力（从管理人员的经验、职称、所学专业进行评估）按实际情况酌情给分。配置方案针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	施工进度中突发事件的应急措施及处理方案。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	施工质量目标与控制措施。措施完善、合理的，针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0

13	技术	供应商对于工期的承诺情况，是否能满足本项目寒假施工要求，施工各阶段的进度计划以及进度保证措施：措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	5.0	2.0	1.0	2.0
14	技术	安全文明施工及市政、市容、环保、消防等措施。措施针对性强得5分，方案较完善，内容较合理得3分，基本合理的得2分，存在不足的给1分，不太合理的或不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	1.0	2.0
15	技术	售后服务方案：响应时间迅速得4分，响应时间一般2分，无响应时间不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	52.0	30.0	30.0	30.0

专家（签名）：