祁阳市黎家坪镇中心学校地勘项目
采购需求文件

一、项目信息
[bookmark: _GoBack]1、项目名称：祁阳市黎家坪镇中心学校地勘项目。
2、采购内容：按照祁阳市设计院下达关于祁阳市黎家坪镇中心学校厕所新建地勘任务书要求,完成祁阳市黎家坪镇中心学校厕所新建岩土工程勘察并出具报告,配合完成施工图审查.
3、采购控制价：地勘单价（最高限价）：￥120元/米，以实际勘察深度结算，包括完成该项目的一切费用（包括但不限于钻探、原位测试、室内试验、成果报告编制、施工配合及税金等所有费用）.
4、完成时间:合同签订后10日内完成。
5、施工地点：祁阳市黎家坪镇中心学校。
6、承包方式：全包干服务。
二、竞价供应商资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。
2、具有独立承担民事责任的能力；即具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。
3、供应商应具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类含乙级及以上或工程勘察专业类（岩土工程）含乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察能力，安全生产许可证处于有效期。拟任项目负责人应具有建设行政主管部门颁发的注册岩土工程师，具有工程勘察相关专业中级及以上技术职称，且为本单位正式员工。 
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供下列材料之一:
①缴纳税收证明资料:提供近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。
②缴纳社会保险证明资料：提供近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。
6、供应商必须入驻湖南省政府电子卖场。
7、法律、行政法规规定的其他条件。
8、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
三、竞价文件组成。
供应商竞价响应文件须提交相关的资料：公司介绍信、公司资质证书、公司法定代表身份证明资料、公司授权委托书、公司营业执照、公司纳税证明资料、开户许可证、公司安全生产许可证书、授权委托人身份证、诚信承诺书、现场踏勘证明、项目负责人资质及职称证书等。
四、其他要求
    1、因本项目现场情况复杂，为保证该项目能保质、保量，安全进行，参与本项目竞价的供应商须安排工作人员持授权委托书和上述资格材料在报价前与采购人联系，进行现场初步踏勘，详尽地了解本项目现场现状，初步沟通施工方案，审核通过后由我方出具现场勘查证明，方可参与竞价。现场踏勘及上述资格材料审核时间：2025年3月21 日上午 9:00—10：00，地点：祁阳市黎家坪镇中心学校行政楼二楼会议室，逾时不予受理。
2、供应商不得恶意低价竞标，或者中标签订合同后拒绝提供服务。中选供应商在竞价成交公告发布后的 48 小时内未和采购单位联系，或者中选供应商在履约期内未按时到现场提供服务的，采购单位将取消中选单位的中选资格，并同时将该单位纳入采购单位的失信名单。
3、成交供应商须加强施工的组织管理，遵守国家和地方政府现行法律、法规、条例及相关规定，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗，做到文明施工，安全生产。
4、供应商需针对本项目提供完善的后期服务（出具精准详尽地勘报告、配合施工图审查等）承诺，并对数据承担相应法律责任。
5、以上所有相关资料提供复印件并加盖公章；
6、以上采购要求内容均已表述清楚，若有争议，则最终解释权归采购人所有。
7、参与本项目竞价的供应商必须按附件上传响应文件，否则视为报价无效,
8、地勘操作过程中,技术人员生活住宿自理,
五、付款方式
项目完工后，市教育局会同市设计院、市住建局等单位对地勘报告进行核验，中标单位出具地勘报告书及评审材料，市教育局联系第三方公司或财评中心核实实际勘察深度（单位米）进行结算评审，并出具评审结论。结算评审款待市财政局拨款到采购单位账户后，由中标单位提供必要的付款资料，再由采购单位划到对公账户。
六、其它
1、供应商满足采购需求文件所提出的各项技术参数要求；若发现供应商在竞价文件中所列的各项技术参数有欺诈行为的，采购人有权取消其中标单位资格。
2、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

七、对于上述项目要求，供应商应在竞价文件中进行回应，作出承诺及说明。
[image: e306ce9c3bc8e61f44890b3428780ee]附：地勘任务清单
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