附件1：

政府采购项目

采购需求

项目名称：双峰西入口道路提质改造工程设计     

采购单位：双峰县城乡资产开发经营有限责任公司 
编制单位：双峰县城乡资产开发经营有限责任公司
编制时间：2024年8月25日                   
（一）项目概况

本项目为双峰西入口道路提质改造工程设计，包含三个方面的设计内容，其一是西出入口区域修建性详细规划，用地面积5.2公顷。其二是道路和绿化景观改造工程设计。其三是加油加气站选址论证报告。具体内容详见附件财评工程量清单（双财审预字［2024］219号）。
（二）采购项目预（概）算
总预算：按财政评审报告双财评审预字【2024】219号（附后）审定的控制价595600.00元，依据《双峰县城乡建设投资集团有限公司采购中介咨询服务收费上限内控标准（试行）》，本项目内控价格为440700元，故以金额440700.00元实施本工程。

（三）采购标的汇总表

	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量单位
	数量
	是否

进口

	双峰西入口道路提质改造工程设计
	1
	工程设计服务
	C99
	/
	详见工程量清单
	否


（四）技术商务要求
（1）技术要求

一.服务质量要求

1、设计质量需满足有关设计要求。

2、符合现行的国家、湖南省有关城市规划、建筑设计、市政桥梁设计、园林绿化设计等规范、规程、规定和标准。

二.供应商资格要求

2.1供应商（或组成的联合体）须同时具备自然资源行政主管部门核发的城乡规划（国土空间规划）乙级或以上资质、风景园林工程设计乙级或以上资质、市政行业（道路工程）甲级或以上资质或工程设计综合甲级资质（提供有效期内的资质证书复印件加盖公章）。

2.2供应商（或组成的联合体）具有 “三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，或供应商具有 “五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款，未实行登记制度改革的证件在有效期内的继续有效使用。
 2.3本次招选接收联合体，联合体成员单元不得超过2家。联合体成员应该签订联合体协议书，确定联合体牵头单位和各方权利义务。

三.验收要求

3.1采购人负责组织验收活动。

四.设计质量与售后服务

4.1本工程设计应符合《城乡规划法》《城市规划编制办法》等现行的国家、湖南省有关城乡规划、建筑设计、市政桥梁设计、园林绿化设计规范、规程、规定和标准，达到合格工程标准。

4.2 设计服务期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

（1）设计成果交付时间要求：30日历天。

（3）付款方式：本项目不支付预付款，设计人完成规划设计并通过规委会审查后10天内，采购人支付合同金额的60%；施工图交付业主后10天内支付至合同金额的90%；剩余合同金额的10%在项目竣工验收后10天内一次性支付。
2、合同价格形式：本设计项目实行总价包干（合同金额包含专家评审等一切费用），但设计人必须完成采购人提供的设计任务书内的全部内容并通过相关验收和审查，否则采购人拒绝付款。

3、采购人按设计人指定的账户（设计人须用公函形式出具账号）与之进行结算，结算时设计人需开具正式税票（税金由设计人支付），否则采购人拒绝付款。如有联合体的，采购人支付费用给联合体设计牵头方，由牵头方支付给第二设计人。

附件2：

政府采购项目

采购实施计划

项目名称：双峰西入口道路提质改造工程设计                                                 采购单位：双峰县城乡资产开发经营有限责任公司  
编制单位：双峰县城乡资产开发经营有限责任公司  
编制时间：2024年8月25日                   
一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

2024年8月开展采购活动

（二）采购组织形式

电子卖场分散采购（竞价）

（三）采购单位：双峰县城乡资产开发经营有限责任公司

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

最高限价：440700.00元

（五）采购包划分与合同分包

应按照有利于采购项目实施的原则，明确采购包或者合同分包要求。

	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量

单位
	数量
	是否

进口
	分包要求

	双峰西入口道路提质改造工程设计费
	1
	工程设计服务
	C99
	/
	详见工程量清单
	否
	不允许分包


采购进口产品报财政部门核准安排：  /   
（六）采购方式

□公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

☑其他采购方式： 电子卖场分散采购（竞价） 。
选择采购方式的理由：根据双财发〔2022﹞109号文件，服务项目采购预算金额限额80万元。因为《双峰西入口道路提质改造工程设计费》属于服务类项目，项目金额为440700.00元，采购金额没有达到限额标准，所以采用电子卖场竞价采购方式。 
（七）供应商资格条件

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合如下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、资格要求：
同附件1采购需求

二、合同管理安排

（一）合同类型

□买卖合同

□建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

☑委托合同

□其他：

选择合同类型的理由： 

（二）定价方式

☑固定总价，要求： 本设计项目实行总价包干，但设计人必须完成采购人提供的设计任务书内的全部内容并通过审查，否则采购人拒绝付款。
□固定总价，要求：

□成本补偿，要求： 

□绩效激励，要求：                                 

选择定价方式的理由： 

（三）合同文本的主要条款
1.项目信息

（1）采购项目名称：双峰西入口道路提质改造工程设计费

（2）项目内容：本项目为双峰西入口道路提质改造工程设计，包含三个方面的设计内容，其一是西出入口区域修建性详细规划，用地面积5.2公顷。其二是道路和绿化景观改造工程设计。其三是加油加气站选址论证报告。具体内容详见附件财评工程量清单（双财审预字［2024］219号）。
2.合同金额

（1）合同金额小写：元
     大写：元

（2）合同价格形式：固定总价。

3.履行合同的时间、地点
计划开工日期：2024年      月      日。

计划竣工日期：2024年      月      日。

工期总日历天数：30日（一个月）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
4.付款方式
（1）本项目不支付预付款，设计人完成规划设计并通过规委会审查后10天内，采购人支付合同金额的60%；施工图交付业主后10天内支付至合同金额的90%；剩余合同金额的10%在项目竣工验收后10天内一次性支付。

合同价格形式：本设计项目实行总价包干（合同金额包含专家评审等一切费用），但设计人必须完成采购人提供的设计任务书内的全部内容并通过审查，否则采购人拒绝付款。

（3）采购人按设计人指定的账户（设计人须用公函形式出具账号）与之进行结算，结算时设计人需开具正式税票（税金由设计人支付），否则采购人拒绝付款。如有联合体的，采购人支付费用给联合体设计牵头方，由牵头方支付给第二设计人。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径解决纠纷：

（1）向双峰县人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议.

（2）合同文件

（3）附件

（4）其它相关资料
7.履约验收方案
（1）
履约验收主体

√采购人组织验收活动： 


□采购代理机构：

□本项目的其他供应商： 


□第三方专业机构： 


□专家： 


□服务对象： 


□其他：

（2）履约验收时间

（3）验收要求：设计质量需满足有关设计要求，通过业主和相关部门的批复、审查。符合现行的国家、湖南省有关城乡规划、建筑设计、市政桥梁设计、园林绿化设计规范、规程、规定和标准，以及国家有关工程施工及验收规范。

8.质量保证与售后服务

8.1本工程设计应符合《城乡规划法》《城市规划编制办法》等现行的国家、湖南省有关城乡规划、建筑设计、市政桥梁设计、园林绿化设计规范、规程、规定和标准，达到合格工程标准。

8.2 设计服务期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

9.风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：  按国家、行业等相关规定执行

（2）实施环境变化应对措施：  按国家、行业等相关规定执行

（3）重大技术变化应对措施：  按国家、行业等相关规定执行

（4）预算项目调整应对措施：  按国家、行业等相关规定执行

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：  按国家、行业等相关规定执行

（6）采购失败应对措施： 重新组织。
（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：按照相关规定追究供应商的法律责任 。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：按国家、行业等相关规定执行。
附件3：

政府采购项目

采购需求和采购实施计划

一般性审查意见书

项目名称：双峰西入口道路提质改造工程设计费        
采购单位： 双峰县城乡资产开发经营有限责任公司    
预算主管部门：                                   
审查时间：2024年8月25日                       
一、审查项目情况
（一）审查项目名称：双峰西入口道路提质改造工程设计
（二）审查对象：

1、采购需求

（1）参与确定采购需求的专家、第三方机构：

（2）采购需求版次：2022年4月（第 二 版）
2、采购实施计划

（1）参与确定采购实施计划的专家、第三方机构：

（2）采购实施计划版次：2022年4月（第 二 版）

二、审查人员

	序号
	姓名
	单位
	内部机构
	职务/职称
	联系方式
	备注

	1
	易鹞鹉
	县城乡投
	
	董事长
	
	全体领导班子成员审查通过，详见后页审查人员签字。


	2
	王尧斌
	县城乡投
	
	总经理
	
	

	3
	朱琼波
	县城乡投
	
	科工投总经理
	
	

	4
	张勃
	县城乡投
	
	监事会主席
	
	

	5
	胡兵娉
	县城乡投
	
	副总经理
	
	

	6
	谭明
	县城乡投
	
	纪检组长
	
	

	7
	胡气虹
	县城乡投
	
	副总经理
	
	

	8
	胡杰文
	县城乡投
	
	副总经理
	
	

	9
	王攀龙
	县城乡投
	
	副总经理
	
	

	10
	李志伟
	县城乡投
	
	总工程师
	
	

	11
	贺立章
	县城乡投
	
	副总经理
	
	

	12
	张卫
	县城乡投
	
	财务总监
	
	

	13
	王勇
	县城乡投
	
	总经理助理
	
	

	14
	王晓辉
	县城乡投
	
	总经理助理
	
	


三、审查会议

1、审查时间： 2024年9月   日
2、审查地点：  双峰县城乡资产开发经营有限责任公司会议室
四、审查意见

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

	审查内容
	审查结果

	如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查
	是

	采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定
	是

	对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由
	是

	属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项是否作出相关安排
	是

	采购实施计划是否完整
	是

	审查结论
	通过

	审查意见：

经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。


审查人员（签字）：

