

报价明细

| 序号 | 项 目                                            | 服务费用<br>(万元) |
|----|------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 致用楼环境影响评价和环保竣工验收<br>(喷淋 2 套活性炭 4 套废气处理, 6 个排口) | 46000        |
| 2  | 经世楼环境影响评价和环保竣工验收<br>(活性炭废气处理 2 套, 约 2 个排口)     | 41700        |
| 合计 | 人民币: 捌万柒仟柒佰元整 (含税价)                            | 87700        |

供应商名称 (盖单位章): 长沙景达环保科技有限公司

法定代表人或其授权代理人 (签字): 唐浩

日期: 2025 10 月 25 日

### 工作内容一览表

| 阶段   | 工作内容   |                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 准备阶段 | 工作组成立  | 成立领导小组、审核小组、技术组、商务组。                                                                                                                                                                             |
|      | 现场踏勘   | 驱车前往项目所在地，通过卫星地图获得项目具体位置，观测地形、敏感点的分布情况；通过手机对项目所在区域实际情况进行拍照记录。                                                                                                                                    |
| 进行阶段 | 项目分析   | 根据建设单位提供资料，公司组织技术人员对项目的现状、工程、环保措施、地方政策进行初步分析，展开专项会议，明确工作具体分工、进度安排。                                                                                                                               |
|      | 环境监测   | 根据现场踏勘现场情况、项目设计工程情况制定项目监测方案，委托资质单位对项目环境进行专业监测。                                                                                                                                                   |
|      | 项目报告编制 | 编制主要内容为一是根据现场踏勘、环境监测等的调查情况，对各项目所在地评价范围内环境质量现状、社会情况进行分析；二是根据各项目的工程基础设施、污染特性、及环保设施的特点，对各污染因子进行预测，环境风险的分析，环保措施的可行性分析，得出项目对环境影响的结论；三是从国家、湖南省和长沙市产业政策的角度，结合当地总体规划要求，确定项目建设是否符合产业政策及规划要求；最终给出各项目的环境结论。 |
|      | 项目审核   | 采取三级审核+外聘专家审核的方式对环评报告进行质量把控。                                                                                                                                                                     |
|      | 会后报告修改 | 根据专家评审会议修改意见进行报告修改完善。                                                                                                                                                                            |
| 流程阶段 | 送审     | 在项目环评、验收报告完成定稿后，商务组与项目所在生态环境局进行请示，对项目报告进行送审。                                                                                                                                                     |
|      | 上会     | 生态环境局组织召开评审会，专家提出修改意见。                                                                                                                                                                           |
|      | 受理报批   | 在修改完成后，商务组与生态环境局进行请示，对项目报告进行送报批。                                                                                                                                                                 |



建设项目工作流程如下图：

