	政府采购云平台服务市场竞价审批单

	申请科室：总务科

	项目名称：博州人民医院采购审计单位项目

	指定商品方式（  ）;自定义描述（ √ ）；
具体详见《博州人民医院政府采购电子卖场暂行管理办法》

	采购目录：C20020500 工程造价鉴定服务

	面向中小微企业：是（ √ ）否（ ）预留份额：

不面向中小微企业的需见会议通知及申请

	数量（服务期限）：1

	预算金额：225353.98元

	资格资质要求：PDF格式中小微企业声明函，营业执照，相关业绩合同2份，造价师及造价员资质证明

	技术参数(可附页）：

序号
项目名称
项目特征描述
计量单位
工程量
1

博州人民医院体检中心装修改造工程
1.工程总建筑面积:1777㎡

2.工程建筑结构:框架结构

3.工程施工总金额:4421331.31元，大写:肆佰肆拾贰万壹仟叁佰叁拾壹元叁角壹分

项
1
2

博州人民医院住院楼改造工程项目
1.工程总建筑面积:8560.59㎡

2.工程建筑结构:框架结构

3.工程施工总金额:6922044.12元，大写:陆佰玖拾贰万贰仟零肆拾肆元壹角贰分

项

1
3

博尔塔拉蒙古自治州人民医院院区修缮等项目改造工程项目
1.工程项目内容：医院院区修缮
2.工程施工总金额:2268000元，大写:贰佰贰拾陆万捌仟元整
项

1
4

博尔塔拉蒙古自治州人民医院博州人民医院医疗生活污水等项目改造
1.工程项目内容：医院院区医疗生活污水修缮
2.工程施工总金额:3790000元，大写:叁佰柒拾玖万元整
项

1
5

博尔塔拉蒙古自治州人民医院院区管网及医废处理改造项目
1.工程项目内容：医院院区管网及医废处理改造
2.工程施工总金额:3060000元，大写:叁佰零陆万元整

项

1
6

博尔塔拉蒙古自治州人民医院博州人民医院高压氧仓特殊项目改造工程项目
1.工程项目内容：医院高压氧仓特殊项目改造
2.工程施工总金额:3700000元，大写:叁佰柒拾万元整

项

1
7

博州人民医院产科病房整体改造项目
1.工程总建筑面积:1391.23㎡

2.工程建筑结构:框架结构

3.工程施工总金额:2020000元，大写:贰佰零贰万元整
项

1
8

博尔塔拉蒙古自治州人民医院泵房建设项目
1.工程项目内容：博尔塔拉蒙古自治州人民医院泵房建设项目
2.工程施工总金额:1543000元，大写:壹佰伍拾肆万叁仟元整

项
1
9
博州人民医院零星维修项目

1.工程项目内容：此项目是医院全年零星维修项目，分批次进行审计，预计审计月份（7月、9月、12月）；
2.工程施工总金额:865800元，大写:壹佰伍拾肆万叁仟元整

项
1
10
博州人民医院给排水及供暖管道维修项目

1.工程项目内容：此项目是医院全年零星维修项目，分批次进行审计，预计审计月份（7月、9月、12月）；
2.工程施工总金额:900000元，大写:壹佰伍拾肆万叁仟元整

项
1


	1.交货时间、地点、标准及方式:博州人民医院，现场交付审计结果资料。
2.验收要求：需审计单位根据项目，递交审计结果资料（每项三份）。
3.履约期限： 合同签订完成后90天内需对技术参数内1-8项完成审计并出具审计报告，9、10项按要求时限完成审计，未按时限完成审计的，每延期一天，按照项目款总额的0.5%支付违约金。
4.违约责任：

（1）造价师及造价员对自身的审计行为及其结果负责，应承担相应的审计责任。

（2）在审计报告中签名的造价师应对审计活动的结果负责，并对外承担全部或主要的审计责任。

（3）审计公司在审计报告中加盖公章，需以法人身份对造价师审计活动的行为及其结果负直接责任。

（4）造价师对其签名的审计报告结论负直接责任，受聘参与审计活动的专家及助理人员应就其相应的工作承担责任。
5.其他要求：

（1）有相应的项目审计经验，需提供相关的业绩证明材料（相关业绩合同2份）。

（2）受聘机构拟选派参与审计工作的人员要求：一是选派驻场项目负责人，应当具有一级造价工程师执业资格，在现单位注册并在有效期内、工作满6个月。从事本专业工作年限5年及以上；二是拟选派其他现场参加审计人员要求2人及以上，其中：至少2人从事本专业工作年限3年以上，具有中级及以上专业技术职务任职资格，并在现单位工作满6个月。（上述人员需提供相关工作经历印证材料、社保缴纳证明。
本项目需要投标方进行投标时上传资料（其他要求），PDF格式中小微企业声明函，营业执照，未上传资料的投标方，视为投标无效（注：造价师及造价员需上传资质证明）。

（3）审计内容及重点。

①对建设项目总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况真实、合法、效益情况进行审计监督。重点依据建设项目批文、合同、设计文件、工程结算书和历年财务资料等，对该建设项目概算执行情况进行审计，检查概算审批、执行、调整的真实性和合法性。

②对建设项目的建设程序、资金来源和其他前期工程进行审计，检查建设程序，建设资金筹集、征地拆迁等前期工作的真实性、合法性。

③对建设项目的勘查、设计、施工、监理、采购、供货等方面招标、投标和工程承发包情况进行审计。

④对建设项目有关的合同进行审计，审查订立经济合同的主体和内容是否合法，程序是否合规；经济合同是否成立；经济合同是否有效；无效经济合同产生后果的处理是否合法、合规；合同履行是否遵守基本原则及履行的程序如何；变更和解除合同的法定条件是否具备，重点审查施工索赔的要求是否真实、合法、合规、及时；重点审查施工索赔的程序是否合规，施工索赔的金额是否适当、及时。

⑤对建设项目的交付使用资产进行审计，检查交付使用资产的真实性、合法性。

⑥对建设项目工程结算进行审计，检查工程价款结算与实际完成投资是否真实合法，并分析工程造价控制的有效性。

⑦根据需要对建设项目的勘查、设计、施工、监理、采购、供货等单位进行审计，检查建设项目勘查、设计、施工、监理、采购、供货等单位与建设项目直接有关的收费、其他收费以及财务事项的真实性和合法性。

⑧财务收支真实性审计，对工程中各项费用，包括资金来源、财务收支情况、建设项目成本等进行核查。
6.中小企业付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日（中小微企业付款方式）。


	


