

# 巴楚县阿克萨克马热勒乡第一小学食堂煤改电、 电路改造工程在线询价报价要求

## 各供应商：

我校现开展食堂煤改电、电力改造工程的在线询价工作，诚邀符合条件的供应商参与报价。为确保报价的准确性和有效性，保障工程顺利推进，现将本次报价的相关要求明确如下：

### 一、现场工程量确认

本工程涉及变压器迁移及新建工作，需与当地电力多部门进行协调沟通，工程情况较为复杂。为保证报价的准确性，施工方在报价前务必前往项目现场进行工程量确认。完成现场确认，施工方需上传经双方签字确认的现场确认书，作为报价的重要依据之一。未按要求上传现场确认书的报价将被视为无效报价。

### 二、资质要求

施工资质：施工方必须具备电力工程施工总承包资质三级及以上资质或输变电工程专业承包资质三级及以上资质，以确保具备承担本项目的施工能力。同时，施工方还需持有有效的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别应涵盖承装、承修、承试类，且许可等级需满足本项目的电压等级要求。

**试验资质：**试验资质：由于工程内含新变压器架设工作，施工方需具备进行现场试验测算数据的资质，能够对新安装的变压器进行全面、准确的试验检测，确保变压器的安全稳定运行。在报价时，需上传相关试验资质的证明文件。

**安全生产资质：**施工方应持有有效的安全生产许可证，具备完善的安全生产管理制度和保障措施，确保工程施工过程中的人员安全和工程质量。

报价时，请施工方将上述资质的佐证材料一并上传，以便审核。若施工方未能提供完整、有效的资质证明文件，其报价将不予受理。

### **三、电力部门沟通协调**

变压器的迁移和新建工作涉及与当地电力部门的沟通协调，包括但不限于申请、报备等流程。施工方需负责完成所有与电力部门的沟通协调工作，确保工程符合电力部门的相关要求和规范，顺利通过审批。在施工过程中，因与电力部门沟通协调不畅导致的工程延误或其他问题，由施工方自行承担 responsibility。

### **四、结算方式**

本工程竣工后，将以实际完成的工程量为依据，按照国家 and 地方相关的计价规范和标准进行审计结算。施工方应在报价中充分考虑可能出现的工程量增减情况，确保报价的合理性和准确性。

## 五、工期要求

工程必须在接到中标通知后的第三天开始施工，并于2025年3月1日前全部完工并通过验收。施工方应合理安排施工进度，确保按时完成工程任务。若因施工方原因导致工程延误，每延误一天，将按照合同总价的10%扣除违约金；延误超过3天的，我校有权解除合同，并要求施工方承担因此给我校造成的全部损失。

## 六、其他要求

施工方应保证所提供的报价文件真实、准确、完整，如有虚假信息，一经查实，将取消其报价资格，并承担相应的法律责任。

施工方在报价时应充分考虑工程施工过程中可能出现的各种风险和费用，如材料价格波动、人工费用调整、政策变化等，报价一经提交，原则上不予调整。

本工程的质量标准应符合国家和地方相关的质量验收规范和标准，达到合格及以上等级。施工方应确保工程质量，如在质保期内出现质量问题，施工方应负责免费维修或更换。

中标方要付预算费和评审费（共3260元）

请各潜在供应商仔细阅读以上报价要求，按照要求认真准备报价文件。如有任何疑问，请及时与我校联系。

巴楚县阿克萨克马热勒乡第一小学

2025年2月5日

