关于沙湾县2018年农业水价综合改革项目等工程开展竣工财务决算编制工作的

采购需求

一、项目概况

沙湾县2018年农业水价综合改革项目等7项工程（见附件2）已完工，现需对项目开展竣工财务决算编制工作，确保工程资金使用合规性、准确性和完整性，为后续审计及验收提供依据。

二、采购内容

（1）对沙湾县2018年农业水价综合改革项目等7项工程的竣工财务决算进行编制；

（2）全面梳理项目资金使用情况，包括建设成本、待摊投资、结余资金等；

（3）编制符合财政规范的竣工财务决算报表及说明书；

（4）配合完成财政部门或审计部门的审核工作。

三、供应商资格要求

（1）供应商具有行政主管部门颁发的有效的会计师事务所执业证书，并提供相关的证明材料；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
（3）近3年内（2022年1月1日）承担过类似水利工程项目竣工财务决算编制或审计服务（需提供合同复印件）；
（4）报价单位未被"信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内(提供查询结果网页截图并加盖单位公章)；

（5）项目成员人数不得低于 4 人，其中注册会计师不低于 2 人；团队项目负责人须为注册会计师。

（6）对报价明显低于全部参与报价单位平均报价30%的，要求供应商提供合理书面解释同时提供成本分析报告(均需要盖章，法人手签)，如在采购人提出需提交上述材料2日内未能提供视为自动放弃参与本项目；

（7）为了避免低价低质恶性竞争，请各报价单位实事求是进行报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按招标人要求提供合格服务-律按无效标处理，并上报平台，封号罚款处理。
四、服务要求

（1）编制依据
按照《水利基本建设竣工财务决算编制规程SL19-2014》的要求编制项目竣工决算报告（竣工财务决算报表及编报说明书），依据国家、地区、行业现行有效的财务决算审计标准和规范要求完成，并通过项目决算审计单位的审计。

成果交付

提供纸质版及电子版《竣工财务决算报告》一式五份。

时间要求

  进场后50日内完成。
附件2：

沙湾县2018年农业水价综合改革项目等7项工程

统计表
	序号
	项目名称
	实施
年度
	进度
	施工合同价（万元）

	
	
	
	
	

	1
	沙湾县2018年农业水价综合改革项目
	2018
	正在编制结算审核
	1803.2060 

	2
	塔城地区沙湾市宁家河中型灌区续建配套与节水改造工程
	2020
	结算审核已完成
	3712.6700 

	3
	沙湾县2022年度农村饮水安全工程维修养护项目
	2022
	正在编制结算审核
	289.6300 

	4
	沙湾县2023年度农村饮水安全工程维修养护项目
	2023
	正在编制结算审核
	198.9000 

	5
	沙湾市引金济玛输水骨干工程（杨家渠）更新改造项目
	2023
	结算审核已完成
	1830.818407

	6
	沙湾市板桥河骆驼脖子段中小河流治理项目
	2024
	结算审核已完成
	930.03 

	7
	沙湾市柳毛湾镇雷家庄等村优质棉基地引水工程
	2024
	结算审核已完成
	1360.19 

	合计
	
	
	10125.4444 


