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第一部分  招标公告
	项目概况：

苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年  月  日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：CNGG2024000

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期

预算金额（元）：321767913.8 

最高限价（元）：321767913.8
采购需求：/

标项一

标项名称:苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期（近期耕地功能恢复）

数量:1

预算金额（元）：110029054

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件

标项二

标项名称:苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期（远期耕地功能恢复及2024-2025年度垦造耕地）

数量:1

预算金额（元）：211738859.8
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项2，详见招标文件

二、申请人的资格要求：

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目的特定资格要求：
（1）具有①或②或③资质：①工程设计综合资质；②工程设计水利行业丙级及以上资质；③土地规划机构准乙级及以上资质

（2）水利水电工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人：土地工程类中级职称及以上职称；
（四）本项目接受联合体投标，联合体成员最多不超过3家。

三、获取招标文件 

时间：/至2024年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com） 

方式：线上获取 

售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2024年  月  日09点30分（北京时间）

2、投标地点(网址）：“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

3、开标时间：2024年  月  日09点30分

4、开评标地点（网址）：苍南县灵溪镇春晖路山海大厦裙楼二楼--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2、其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为非政府采购，参照相关规定执行，如与政府采购法等相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县公共事业投资集团有限公司

地    址：苍南县灵溪镇春晖路433-505号

传     真：/

项目联系人（询问）：*先生

项目联系方式（询问）：0577-
2.采购代理机构信息

名   称：浙江之信工程项目管理有限公司

地   址：苍南县灵溪镇仕华家园3幢一单元301-302室

传    真：/

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-68810100
质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0577-68810100
3、备案机构信息
名 称：苍南县公共事业投资集团有限公司

地 址：苍南县灵溪镇春晖路433-505号

第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

	条款
	内容规定

	1
	                               项目说明

一、项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期。

二、项目实施地点：苍南县各个乡镇。

三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

四、服务期：

标项一：

标项二：

采购预算金额：人民币：321767913.8元；

最高限价：

标项一：人民币：110029054元

标项二：人民币：211738859.8元。

	2
	投标有效期：自投标截止日起90天。

	3
	投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。

	5
	投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	6
	投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	7
	在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“采购云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

“乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。
为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。

	8
	投标文件的签章：电子签章。

	9
	投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	10
	投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇仕华家园3幢一单元301室 陈财雄 17867878007收）。

	11
	投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	12
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

	13
	投标截止时间：2024年  月  日09点30分。

	14
	投标地点：“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

	15
	开标时间和地点（网址）：2024年   月  日09点30分。苍南县灵溪镇春晖路山海大厦裙楼二楼--苍南县公共资源交易中心/“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”

	16
	带“▲”条款系指实质性要求条款。

	17
	潜在供应商需在浙江政府采购网[image: image1.png]


http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

	18
	不符合以下情况的，其投标将被拒绝。

（一）投标人参加国有企业采购活动应当具备下列条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内（时间截止到开标之日，新成立不满三年的组织机构自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

（三）本项目的特定资格要求：

（1）具有①或②或③资质：①工程设计综合资质；②工程设计水利行业丙级及以上资质；③土地规划机构准乙级及以上资质

（2）水利水电工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人：土地工程类中级职称及以上职称；
（四）本项目接受联合体投标，联合体成员最多不超过3家。

	19
	中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。


一、总 则
（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位苍南县公共事业投资集团有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江之信工程项目管理有限公司为采购代理机构，苍南县公共事业投资集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义
1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。
（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清
1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。
（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容： 

（一）基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复印件； 

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）联合体协议书。
上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容： 
（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容： 

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）商务技术偏离表；

（5）项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

（6）投标供应商项目业绩一览表 ；

（7）投标供应商针对本项目的方案

（8）投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

（9）其他必要提供的资料。

（10）投标供应商认为需要的其他文件资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。
（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

四、投标

（一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

（二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

五、开 标

（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
（三）开标流程（两阶段：通过“乐采云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐采云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分； 

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商 名单的时间和公告方式等。 

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

六、评 标

（一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

（二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二，即采购人代表2人，评审专家5人。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

（五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：
7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。
7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见本章第七款,对类似业绩以行业为准。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1.确定中标候选人

1.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

1.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按各投标供应商的最终得分（即：技术资信标得分）高低进行排序，以得分从高到低排序确定入围候选人，如最终得分相同的，则由评标委员会组长负责随机抽取中标候选人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术90分，价格分10分。

2、商务、技术评标细则（90分）

适用于标项一
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	综合实力
	0-3分
	供应商（如为联合体投标，联合体任一方均认可）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；最高得3分。
注：有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。

	2
	供应商业绩
	0-1分
	自2020年1月1日（以合同签订时间为准）后，供应商（如为联合体投标，联合体任一方均认可）承担过类似项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；
类似项目业绩指：设计施工种植一体化的土地整治项目相关业绩。
须提供中标（成交）通知书及合同扫描件加盖公章，否则不得分。

	3
	项目背景及现状了解情况
	0-10分
	投标人对苍南县耕地现状、背景及实施前工作（如地块确定）的总体理解情况、熟悉程度进行评定。

内容全面详细、科学完整，条理清晰、内容无前后矛盾、针对性强、完全符合采购文件要求的，得10分；

内容表述有一定偏差，理解不够深入，但能基本满足采购文件要求的，得7分；

内容笼统，没有针对本项目细化制定，与采购文件要求有一定偏差的，得3分；

未提供本项内容不得分。

	4
	项目实施前后各阶段的衔接与协调
	0-9分
	根据投标人对本项目实施前后各阶段（包含但不限于地类校对（前期潜力调查与地块确定）、施工放样、土地整理、配方施肥、农作物种植、变更举证等方面）的衔接与协调由专家进行打分：

项目总体安排合理，项目实施前各阶段及与项目实施有序无缝衔接、协调一致，得9分；

项目总体安排较合理，实施前各阶段及与实施有序无缝衔接、协调方案较一致，得6分；

项目总体安排欠合理，项目实施前各阶段及与实施有序无缝衔接、协调方案欠一致，得3分。未提供本项内容不得分。

	5
	实施管理方案
	0-6分
	根据投标人对本项目各个环节（包括但不限于前期调查、测绘、清表、起垄、种植、举证等方面）实施质量控制及保证措施方案由专家进行打分：

（1）投标人组织实施质量控制方案合理、质量保障措施完善的得6分；

（2）投标人组织实施质量控制方案、质量保障措施基本满足采购需求的得4分；

（3）投标人组织实施质量控制方案、质量保障措施提供不全的得2分；

未提供本项内容的不得分。

	
	
	0-6分
	根据投标人对本项目各个环节（包括但不限于前期调查、测绘、清表、起垄、种植、举证等方面）实施安全控制及保证措施由专家进行打分：

（1）投标人组织实施安全控制方案合理、保证措施完善的得6分；

（2）投标人组织实施安全控制方案、保证措施基本满足采购需求的得4分；

（3）投标人组织实施安全控制方案、保证措施提供不全的得2分；

未提供本项内容的不得分。

	
	
	0-6分
	根据投标人对本项目各个环节（包括但不限于前期调查、测绘、清表、起垄、种植、举证等方面）实施进度控制及保证措施由专家进行打分：

（1）投标人组织实施进度控制方案合理、保证措施完善的得6分；

（2）投标人组织实施进度控制方案、保证措施基本满足采购需求的得4分；

（3）投标人组织实施进度控制方案、保证措施提供不全的得2分；

未提供本项内容的不得分。

	
	
	0-6分
	根据投标人对本项目各个环节（包括但不限于前期调查、测绘、清表、起垄、种植、举证等方面）实施投资控制及保证措施由专家进行打分：

（1）投标人组织实施投资控制方案合理、保证措施完善的得6分；

（2）投标人组织实施投资控制方案、保证措施基本满足采购需求的得4分；

（3）投标人组织实施投资控制方案、保证措施提供不全的得2分；

未提供本项内容的不得分。

	6
	工作量及计划安排
	0-6分
	根据投标人针对本项目各个环节（包括但不限于前期调查、测绘、清表、起垄、种植、举证等方面）编制工作量及计划安排由专家进行打分：

（1）投标人编制工作量及计划安排完善，完全满足采购文件要求的得6分；

（2）投标人编制工作量及计划安排基本满足采购需求的得4分；

（3）投标人编制工作量及计划安排提供不全的得2分；

未提供本项内容的不得分。

	7
	设备配备
	0-6分
	对采购人需求的保障程度（包含供应商针对苍南县耕地恢复项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的全面性的配置确定，

（1）配备设施及设备先进、齐全，完全满足采购文件要求得6分；

（2）配备设施及设备满足采购文件最低要求得4分；

（3）配备设施及设备较落后，且配备不完整得2分。

（提供相关设备证明资料，不提供不得分）

	8
	针对本次项目投入的工程技术人员业务素质（如为联合体投标，联合体任一方均认可）
	0-3分
	项目负责人具有土地工程类高级及以上职称得3分，中级职称得1分，其他不得分。（注：项目负责人提供相关证书复印件和社保部门近3个月内出具的投标单位人员社保证明，不满足不得分）

	
	
	0-3分
	项目班子配备（项目负责人除外），供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得3分；基本满足项目需求、较合理配备，得2分；技术人员配备欠合理的，得1分。未提供内容不得分。（注：班子配备提供相关证书复印件和社保部门近3个月内出具的投标单位人员社保证明，不满足不得分）  

	9
	重点和难点分析及应对措施
	0-4分
	根据供应商针对本项目实施过程（包含但不限于地类校对（前期潜力调查与地块确定）、施工放样、土地整理、配方施肥、农作物种植、变更举证等方面）的重点、难点的分析由专家进行打分：

（1）重点、难点梳理全面，分析到位、切合项目实际得4分；

（2）重点、难点分析与项目实际贴合度不高得2分；

（3）重点、难点分析内容宽泛且不够细致得1分；

未提供本项目内容的不得分。

	
	
	0-4分
	根据投标人针对本项目实施过程（包含但不限于地类校对（前期潜力调查与地块确定）、施工放样、土地整理、配方施肥、农作物种植、变更举证等方面）中的重点和难点的应对措施由专家进行打分：

（1）拟定应对措施科学合理，有助高效实现采购需求得4分；

（2）拟定应对措施合理、满足采购最低需求得2分；

（3）拟定应对措施宽泛且关键内容缺失得1分。

未提供本项目内容的不得分。

	10
	后续服务保证措施
	0-6分
	根据投标人针对本项目后续服务保证措施（包括但不限于结算纠纷、拖欠民工工资纠纷、劳动争议纠纷）等方面由专家进行打分：

（1）投标人后续服务保证措施完善的得6分；

（2）投标人后续服务保证措施基本满足采购需求的得4分；

（3）投标人后续服务保证措施提供不全的得2分；

未提供本项内容的不得分。

	11
	合理化建议
	0-6分
	根据投标人针对本项目提供的合理化建议（包含但不限于地类校对（前期潜力调查与地块确定）、施工放样、土地整理、配方施肥、农作物种植、变更举证等方面）由专家进行打分：

提供的建议贴合项目实际，细致且可行性高的得6分；

提供的建议符合项目特征，可行性较差得4分；

提供的宽泛且可行性较差得2分；

未提供本项内容的不得分。

	12
	服务响应时效性
	0-5分
	根据供应商针对本项目服务响应时效性（包含但不限于地类校对（前期潜力调查与地块确定）、施工放样、土地整理、配方施肥、农作物种植、变更举证等方面）由专家进行打分；

技术服务方案响应时效快、效率高的得5分；

技术服务方案响应时效长的得3分；

技术服务方案及响应时效不能及时地满足采购需求的得1分。

未提供本项目内容不得分。


注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。
适用于标项二
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	综合实力
	0-3分
	供应商（如为联合体投标，联合体任一方均认可）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分；最高得3分。

注：有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。

	2
	供应商业绩
	0-1分
	自2020年1月1日（以合同签订时间为准）后，供应商（如为联合体投标，联合体任一方均认可）承担过类似项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分；

类似项目业绩指：垦造旱地（或垦造水田或旱地改水田）EPC或设计施工种植一体化的土地整治项目业绩。

须提供中标（成交）通知书及合同扫描件加盖公章，否则不得分。

	3
	项目背景及现状了解情况
	0-6分
	投标人对苍南县耕地现状、背景及实施前工作（如地块确定）的总体理解情况、熟悉程度进行评定。

内容全面详细、科学完整，条理清晰、内容无前后矛盾、针对性强、完全符合采购文件要求的，得4-6分；

内容表述有一定偏差，理解不够深入，但能基本满足采购文件要求的，得2-4分；

内容笼统，没有针对本项目细化制定，与采购文件要求有一定偏差的，得0-2分；

未提供本项内容不得分。

	4
	设计方案
	0-12分
	1.垦造旱地设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得4-6分；设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得2-4分；设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-2分。未提供内容不得分。

2.垦造水田设计方案实施重点难点明确、突出，应对方案有效可行，得4-6分；设计方案实施重点难点较明确、较突出，应对方案比较合理，得2-4分；设计方案实施重点难点不明确、不突出，应对方案欠合理的，得0-2分。未提供内容不得分。

	5
	项目实施前后各阶段的衔接与协调
	0-8分
	根据投标人对本项目实施前后各阶段（包含但不限于地类校对（前期潜力调查与地块确定）、施工放样、土地整理、配方施肥、农作物种植、变更举证等方面）的衔接与协调由专家进行打分：

项目总体安排合理，项目实施前各阶段及与项目实施有序无缝衔接、协调一致，得5-8分；

项目总体安排较合理，实施前各阶段及与实施有序无缝衔接、协调方案较一致，得3-5分；

项目总体安排欠合理，项目实施前各阶段及与实施有序无缝衔接、协调方案欠一致，得0-3分。未提供本项内容不得分。

	6
	实施管理方案
	0-20分
	1.项目实施质量控制及保证措施的合理性，全面合理，具有针对性的得3-5分；较全面合理的，针对性不强得1-3分；欠全面合理的，不具有针对性得0-1分；未提供内容不得分。

2.项目实施安全控制及保证措施的合理性，全面合理，具有针对性的得3-5分；较全面合理的，针对性不强得1-3分；欠全面合理的，不具有针对性得0-1分；未提供内容不得分。

3.项目实施进度控制及保证措施的合理性，全面合理，具有针对性的得3-5分；较全面合理的，针对性不强得1-3分；欠全面合理的，不具有针对性得0-1分；未提供内容不得分。

4.项目实施投资控制及保证措施的合理性，全面合理，具有针对性的得3-5分；较全面合理的，针对性不强得1-3分；欠全面合理的，不具有针对性得0-1分；未提供内容不得分。

	7
	工作量及计划安排
	0-6分
	编制工作量及计划安排：科学合理可行的，得4-6分；较合理、基本可行的，得2-4分；欠全面合理的，得0-2分。未提供内容不得分。

	8
	设备配备（如为联合体投标，联合体各方均可）
	0-6分
	对采购人需求的保证程度（包含供应商针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置确定，提供设备合理、高效的，得4-6分；提供较合理、较高效的，得2-4分；提供设备欠合理、欠高效的，得0-2分；未提供内容不得分。提供相关设备证明资料扫描件并加盖公章。

	9
	针对本次项目投入的工程技术人员业务素质（如为联合体投标，联合体各方均可）
	0-3分
	项目负责人具有土地工程类高级及以上职称得3分，中级职称得1分，其他不得分。注：项目负责人提供相关证书复印件和社保部门近3个月内出具的投标单位人员社保证明，不满足不得分）

	
	
	0-5分
	项目班子配备，供应商配备技术人员的方案，完全满足项目需求、合理配备，得3-5分；基本满足项目需求、较合理配备，得1-3分；技术人员配备欠合理的，得0-1分。未提供内容不得分。（注：班子配备提供相关证书复印件和社保部门近3个月内出具的投标单位人员社保证明，不满足不得分）

	10
	重点和难点分析及应对措施
	0-5分
	项目实施过程中的重点和难点分析明确、突出的，得3-5分；分析较明确、较突出的，得1-3分；分析欠明确、欠突出的，得0-1分。未提供内容不得分。

	
	
	0-5分
	项目实施过程中的重点和难点的应对措施科学合理可行的，得3-5分；应对措施较合理、基本可行的，得1-3分；应对措施欠全面合理的，得0-1分。未提供内容不得分。

	11
	后续服务保证措施
	0-5分
	根据投标人针对本项目后续服务保证措施（包括但不限于结算纠纷、拖欠民工工资纠纷、劳动争议纠纷）等方面由专家进行打分：

（1）投标人后续服务保证措施完善的得3-5分；

（2）投标人后续服务保证措施基本满足采购需求的得1-3分；

（3）投标人后续服务保证措施提供不全的得0-1分；

未提供本项内容的不得分。

	12
	合理化建议
	0-5分
	结合实际，提出合理化建议，合理化建议可操作性强，得3-5分；合理化建议有操作性，得1-3分；合理化建议可操作性不强，得0-1分；未提供内容不得分。


注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（10分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。
（十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后5个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额2％的履约保证金，以银行转账/转帐支票/银行汇票/工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）等非现金形式交纳至采购人指定帐户。
2、保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：担保有效期自采购人与成交供应商签订的合同生效之日起至采购人签收最后一批成果文件之日起15日后失效；③如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，采购人有权对保函进行收兑。

3、项目全部通过验收无履约问题后15天内退还履约保证金。
（四）质保期

1、标项二垦造耕地部分提供1年的免费质保；质保期内因项目造成各种缺陷（非人为因素）应由中标方免费提供技术服务和维修。质保期从竣工验收合格交付使用之日起算；

2、标项二垦造耕地部分质保金为项目结算价的1.5%计取，以银行转账/转帐支票/银行汇票/工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）等非现金形式交纳至采购人指定帐户。

（五）付款结算方式

1、标项一

1合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付给中标供应商合同总价40%的预付款；

2.项目费用按单个图斑（地块）为支付对象，可根据成熟度分开独立支付。
（1）第一阶段：单个图斑完成相关部门验收合格后，累计支付至图斑面积与项目费用亩均单价乘积的80%；
（2）第二阶段：单个图斑完成国土变更通过，并完成地类变更成耕地后，支付完毕项目费用剩余款项。

3.耕地恢复面积最终按变更成耕地图斑面积计取。

2、标项二
耕地恢复部分：

1合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付给中标供应商合同总价40%的预付款；

2.项目费用按单个图斑（地块）为支付对象，可根据成熟度分开独立支付。
（1）第一阶段：单个图斑完成相关部门验收合格后，累计支付至图斑面积与项目费用亩均单价乘积的80%；
（2）第二阶段：单个图斑完成国土变更通过，并完成地类变更成耕地后，支付完毕项目费用剩余款项。

3.耕地恢复面积最终按变更成耕地图斑面积计取。

垦造耕地部分：

1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付给中标供应商合同总价20％的预付款。

2.项目费用按单个项目为支付对象，可根据成熟度分开独立支付。

（1）第一阶段：乡镇完成政策处理，进场施工基本工作面铺开，土方开挖展开、生产施工便道修筑完成，具备挡土墙砌筑条件（如有），经监理确认后，按施工进场项目立项面积与项目费用亩均单价乘积的30%支付；

（2）第二阶段：完成挡墙砌筑（如有），路网基本形成，经监理确认后，按施工进场项目立项面积与项目费用亩均单价乘积的30%支付。

（3）第三阶段：项目完工，且经相关部门及专家验收合格，累计支付至竣工测量面积与项目费用亩均单价乘积的90%；

（4）第四阶段：项目录入浙江省“耕地智保”场景—耕地占补平衡系统（省域空间治理数字化平台2.0）且审核通过后，支付完毕项目费用剩余款项。

3.垦造耕地面积最终按验收入库的新增面积计取。

备注：（1）项目费用结算时首先抵扣预付款，预付款扣完后再另行支付；（2）上述项目所有款项须资金到位后予以支付，因资金下达时间问题造成采购人付款延误，不视为采购人违约、采购人不承担违约责任。
（六）采购方式改变
在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将重新选择合适的方式进行采购。
（七）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。  

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（八）解释权

招标文件的解释权均属于苍南县公共事业投资集团有限公司和浙江之信工程项目管理有限公司。

（九）招标服务费

采购代理服务费向各中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 标项1：  元包干+含平台服务费（平台费以实际为准）），标项2：  元包干+含平台服务费（平台费以实际为准））。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内。

招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：工行苍南县支行江湾分理处

开户名称：浙江之信工程项目管理有限公司苍南分公司

开户账号：1203284609200032382

第三部分 项目技术规范和服务要求

一、项目概况

1.项目服务范围：项目垦造耕地1823.41亩，耕地恢复12511.72亩。

2.项目类型：耕地功能恢复、垦造耕地（高标准农田）。

3.项目招标内容

3.1耕地功能恢复：包含但不限于地类校对（前期潜力调查与地块确定）、施工放样、土地整理、配方施肥、农作物种植、变更举证、项目实施保险费、项目审查费、项目决算编制费。 

3.2垦造耕地：包含地类校对（前期潜力调查与地块确定）、地块选址、地质勘察、地形测绘、可研及立项材料编制、规划设计及概算编制、预算审核、竣工验收材料编制、项目质量检测、土地整理、竣工测绘、土壤检测、耕地等级评定、报备入库、项目实施保险费、项目审查费、第三方造价咨询费、项目决算编制费、立项验收资料归档、垦后养护、土壤改良、耕作层剥离再利用、配方施肥、农作物种植。

4.项目服务期

4.1标项一：

4.2标项二：

二、采购清单

标项一：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期（近期耕地功能恢复）

（一）近期耕地功能恢复项目计划实施清单
单位：亩
	序号
	类型
	面积数量
	备注

	1
	耕地功能恢复
	7008.22
	


注：以上面积为初步统计面积，实际实施规模可能减少或者增加，最终按实际恢复的面积结算且不得超过合同价，各分项目具体分布落实地点由需求方与项目所在乡镇一起负责确定后提供给承包方实施。

（二）中标供应商职责内容

负责项目前期调查、测绘、清表、起垄、种植、举证，加强项目施工管理和质量管理、履行安全责任等工作。为施工队伍维稳，安全生产负总责。

（三）耕地恢复面积计取标准及方式

耕地恢复面积最终按通过相关部门验收，国土变更通过，并完成地类变更成耕地的面积计取。

（四）安全生产责任认定

中标供应商应对全部现场作业、所有实施方法以及全部项目的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。中标供应商负责解决在实施过程中发生的一切争议（包括但不限于结算纠纷、拖欠民工工资纠纷、劳动争议纠纷）。

标项二：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期（远期耕地功能恢复及2024-2025年度垦造耕地）

（一）远期耕地功能恢复项目及垦造耕地计划实施清单
                                                                  单位：亩

	序号
	类型
	数量
	备注

	1
	耕地功能恢复
	5503.50
	

	2
	垦造耕地
	1823.41
	


注：

①耕地功能恢复面积为初步统计面积，实际实施规模可能减少或者增加，最终按实际恢复的面积结算且不得超过合同价，各分项目具体分布落实地点由需求方与项目所在乡镇一起负责确定后提供给承包方实施。

②垦造耕地面积初步统计面积，实际实施规模可能减少或者增加，最终按验收入库通过的新增面积结算且不得超过合同价，各分项目具体分布落实地点由需求方及所在乡镇负责提供确定后的清单为准。
（二）中标供应商职责内容

耕地恢复职责内容：负责项目前期调查、测绘、清表、起垄、种植、举证，加强项目施工管理和质量管理、履行安全责任等工作。为施工队伍维稳，安全生产负总责。

垦造耕地职责内容：负责地类校对（前期潜力调查与地块确定）、地块选址、地质勘察、地形测绘、可研及立项材料编制、规划设计及概算编制、预算审核、竣工验收材料编制、项目质量检测、土地整理、竣工测绘、土壤检测、耕地等级评定、报备入库、项目实施保险费、项目审查费、第三方造价咨询费、项目决算编制费、立项验收资料归档、垦后养护、土壤改良、耕作层剥离再利用、配方施肥、农作物种植。

（三）面积计取标准及方式

耕地恢复面积最终按通过相关部门验收，国土变更通过，并完成地类变更成耕地的图斑面积计取。

垦造耕地以面积录入浙江省“耕地智保”场景-耕地占补平衡系统的新增面积计取。

（四）方案编制依据 

1、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）； 

2、《国土资源部关于贯彻<实施土地复垦条例>的通知》(国土资发[2011]50号)；

3、《土地复垦质量控制标准》（TDT1036—2013）；

4、《关于支持浙江省全域土地综合整治有关意见的函》（自然资函[2018]189号）； 

5、浙江省财政厅、浙江省国土资源厅，关于印发《浙江省土地整治项目预算定额标准》的通知（浙财农[2016]1号）；

6、《浙江省土地整治项目预算编制规定》（2016 年）；

7、《浙江省土地整治项目预算定额标准（试行）》（2016 年）；

8、《浙江省国土资源厅关于调整土地整治项目预算计价规则的通知》（浙土资厅函[2016]550 号）；

9、《土地整治项目验收规程》（TDT 1013-2013）；

10、《政府投资条例》（国令第712号）；

11、《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）；

12、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

13、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）；

14、《浙江省土地整治条例》；

15、《关于印发浙江省农村土地综合整治项目验收暂行办法（试行）的通知》（浙土资发［2013］7号）；

16、《浙江省土地整治垦造水田建设标准（试行）》(浙土资办［2021］7号)；

17、《浙江省人民政府办公厅关于实施全域土地综合整治与生态修复工程的意见》（浙政办发〔2018〕80号）；

18、浙江省保护耕地和全域土地综合整治与生态修复领导小组办公室关于印发《全域土地综合整治与生态修复工程实施方案编制提纲》的通知（浙保耕办〔2018〕8 号）；

19、浙江省永久基本农田集中连片整治项目实施技术指南（征求意见稿）；

20、浙江省自然资源厅关于印发《浙江省垦造耕地项目管理办法》的通知(浙自然资规〔2021〕7号)；

21、关于开展永久基本农田集中连片整治工作的通知（浙自然资厅函（2021）389号）。

22、关于印发《（调整）苍南县土地整治项目资金管理办法》（苍资规 (2020) 274 号）

23、其他有关相关法律、行政法规。

（五）指导思想

以集约高效利用土地为目标，以土地利用总体规划为依据，以土地整治为手段，有效整合土地资源，优化土地利用结构，增加耕地面积，提高耕地质量，改善农民生产生活条件，缓解经济社会发展用地矛盾，促进城乡统筹协调发展，推进美好乡村建设。

（六）质量控制标准

根据《浙江省土地整治垦造水田建设标准（试行）》(浙土资办[2014]79号)执行，最终均以相关部门验收后入库为准。

三、安全生产责任认定

中标供应商应对全部现场作业、所有实施方法以及全部项目的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。中标供应商负责解决在实施过程中发生的一切争议（包括但不限于结算纠纷、拖欠民工工资纠纷、劳动争议纠纷）。

四、项目验收

中标单位完成项目实施后，采购人按照相关文件规定来组织苍南县全域土地开发整理工作，相关部门及相关专家进行验收。项目通过验收后，中标单位开展竣工验收材料编制等工作，做好项目报备入库工作。

五、最高限价

	序号
	项目类型
	亩均单价最高限价
	备注

	1
	耕地功能恢复
	1.57万元/亩
	

	2
	垦造耕地
	6.8736万元/亩
	


第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

标项一
服务合同
项目名称：
发 包 人：                 
承 包 人：                   
合同格式（参考）
第一节  合同协议书
                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  ，已接受               （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）合同协议书及各种合同附件（含补充协议、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）投标函；
（3）成交通知书；
（4）合同条款；
（5）项目技术要求；
（6）价格清单；
（7）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：
合同总价大写：      元（￥：     ），耕地恢复面积数量：   亩，最终通过县级验收的面积计取。

恢复耕地项目综合单价为      元/亩。

4. 承包人项目负责人：        。 
5. 工程质量符合的标准和要求：  合格   。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：合同签订后7日内，项目服务期：      ，项目按业主要求的工期完成建设并通过相关部门验收。

9. 本合同一式玖份，各方各执贰份，具有同等效力，一份送苍南县公共资源交易中心备案。

10. 根据项目实施及管理需要，本合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

         年     月     日

承包人（联合体牵头人）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

         年     月     日

承包人（联合体成员）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

承包人（联合体成员）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

第二节  合同条款

一般约定
1.1词语定义
在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有本条所赋予的定义：
1.1.1 合同
1.1.1.1本项目：         
1.1.1.2合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、投标函、合同条款、发包人要求、投标文件、价格清单，以及其他构成合同组成部分的文件。  
1.1.1.3合同协议书：指承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.1.1.4成交通知书：指发包人通知承包人成交的函件。成交通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是成交通知书的组成部分。
1.1.1.5发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.6价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.7其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指出面与承包人签订合同并按该合同进行支付价款的项目业主。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订项目合同的承包人，负责本项目建设管理（包括并不限于初步设计、施工图设计、工程施工、物料采购、进度管理、质量管理、安全文明管理、费用管理、招标管理、财务管理、环境保护、文档管理等）等。   
1.1.2.4项目经理部：是指由承包人根据项目管理及建设要求按照投标采购文件、响应文件及有关法律规定而在施工现场组建的机构。
1.1.2.5 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务，具体实施本项目的设计、建设、采购、缺陷期保修、协调及管理的总负责人。
1.1.2.6监理人：指受发包人委托，依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和本项目承包合同，对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表EPC模式项目发包人实施监督的独立法人。
1.1.2.7总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定设计、建造并交付给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.5施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.6 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.7 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.8 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.9 永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和完工
1.1.4.1 开始工作通知：指发包人通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指发包人发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 合同期：指本合同签署生效之日始至本合同规定的各项权利、义务行使及履行完毕的期限。
1.1.4.4工期：开工时间以监理工程师签发的单个项目的开工令为准。
1.1.4.5 完工日期：指完成标项的建设内容，并通过苍南县验收之日。
1.1.4.6 项目交付：系指承包人将通过完工验收并将已完成工程交付给发包人。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8支付日：指发包人按合同约定时间向承包人支付应得款项的日期。若合同约定的支付日为非银行营业日，则应顺延至原约定支付日之后的第一个银行营业日。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指成交通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 预留金（暂列金）：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6计息利率：指按中国人民银行公布的一年（含）年期贷款基准利率为基础设置的利率。如果中国人民银行贷款基准利率调整，则项目服务期间的计息利率同步调整，即人民银行贷款基准利率的调整日即为本项目计息利率的调整日。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 现场：指用于建设本工程的场所，以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。
1.1.6.4 变更是指根据合同约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.1.6.5一般设计变更：指在本合同项下的某单项工程在实际施工过程中出现了与签订该单项工程合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工范围内的某些工作内容。如工程量、合同价款、工期、质量要求、位置、标高尺寸及施工方法等方面的变化，且此变化控制在相关技术标准的变量范围之内。
1.1.6.6重大设计变更：指由发包人（或承包人）提出的并由发包人确认的关于引起复垦面积等重大变动且变动超出原设计控制范围的变更。
1.1.6.7 项目文件：指本合同及与本项目有关的文件。
1.1.6.8 进度计划：指承包人的项目实施方案中确定并经发包人批准的工程进度计划。
1.2 语言文字
本合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于本合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
2.合同的优先解释顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）本合同协议书及合同实施过程中双方共同书面确认对合同的修改、补充；
（2）本合同条款；
（3）采购期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；
（4）本项目成交通知书；
（5）本项目承包人的项目实施方案；
（6）本项目招标文件及投标文件、澄清（或答疑）；
（7）国家及行业标准、规范及有关技术资料；
（8）已标价的工程量清单及单价分析表；
（9）其他合同文件。
3.合同价款的计算、支付
3.1 合同总价款的构成
合同总价款为发包人应支付给承包人的合同款，包括：（1）按照苍南县自然资源规划局下发的任务清单及其他相关约定进行项目施工产生的费用（2）其他费用包括项目审查费、施工保险费、造价咨询费、财务管理成本、管理费、税费、规费、招投标代理费等费用。

3.2 合同总价款的支付
3.3税费
详见招标文件。
3.4履约保证金
1、签订合同后5个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额2％的履约保证金，以银行转账/转帐支票/银行汇票/工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）等非现金形式交纳至采购人指定帐户。
2、保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：担保有效期自采购人与成交供应商签订的合同生效之日起至采购人签收最后一批成果文件之日起15日后失效；③如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，采购人有权对保函进行收兑。

3、项目全部通过验收无履约问题后15天内退还履约保证金。
4.工期
4.1 本合同项下的项目施工期为从合同签订次日起至项目全部完工验收合格，并全部入库之日止，该时间已包含为本项目进行设计、各种准备、办理各种审批手续、申请、物料采购、施工、验收申请直至验收、并通过入库之日。
由于下述原因之一而影响工程进度，而且受影响的工程是处在工程进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期：
(1) 组织验收时间超过承包人申请验收时间30天；
(2) 保护文物；
(3) 政策处理工作未能按计划如期完成；
(4) 因规划调整、工程地质条件变化导致工程量的增加；
(5) 不可抗力造成的工期延误。
4.2 承包人应在第4.1款第（1）项所述情况发生后14天内向发包人发出要求延长工期的书面通知，同时递交要求延长工期的相关证明材料，供发包人核实。在第4.1款第（2)-(5）项所述情况发生后14天内向监理工程师发出要求延长工期的书面通知，并抄送发包人，同时递交要求延长工期的相关证明材料，供监理工程师核实。
监理工程师在与承包人适当协商并报经发包人批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人。在上述任何情况下，承包人均不能降低工程质量标准。
5.项目进度
5.1 承包人必须按照合同规定的日期开始工作。
5.2承包人定期上报各单项工程的进度情况。
5.3 非因承包人原因，造成项目无法继续施工的，承包方需第一时间告知发包人，共同协商解决问题。
6.变更
6.1 变更情形
当发生以下情形时，构成变更：
（1）“发包人要求”中明确的土地整治面积等边界条件发生重大变动（须经原批准部门批准）；
（2）发包人决定延期实施（须在原定的实施时间10天前通知承包人）。
6.2 变更处理
当发生本合同条款第6.1款第（1）项变更时，按实调整耕地恢复面积，工程项目费用以成交价包干实施。
无论发生第（1）项或第（2）项变更时，承包人均不得以变更为由向发包人提出索赔。
7.承诺和保证
7.1 发包人的承诺和保证
7.1.1 协助承包人以发包人名义做好规划设计报批工作。
7.1.2 按合同规定按时向承包人提供合同款。
7.2 承包人的承诺和保证
7.2.1承包人全面负责项目工程的设计、施工缺陷的修复。
7.2.2 承包人在项目工程时间方面的特别承诺和保证：
（1）承包人保证按照本合同约定准时开始工作。
（2）为保证工程的进展和按期完成，承包人将对发包人提供的场地进行详细的施工规划，如在施工时尚有部分拆迁未完成，则应先对可以施工部分进行规划施工，合同调配施工及采购力量，并配合发包人及相关部门对于未完成拆迁部分进行拆迁。一旦该拆迁完成，提供足够的施工力量，以便工程的进展不受影响。
（3）在考虑工程进展时，充分考虑施工所在地每年会发生雨季、台风、暴雨、干旱季节、高温、寒冷及其他自然因素对施工可能产生的影响，合同确定的工期亦充分考虑了该等影响因素。
（4）在发生或估计会发生工期迟延的情况时，承包人应加强施工的力量进行赶工，并确保工程质量，以便延误的工期能够赶上，按照在保证质量的情况下通过验收。
（5）发包人有权在发现承包人按计划可能或实际发生工期延误的情况下，要求承包人加强施工力量的配置。承包人应该在收到发包人或其代表、监理人的通知（不管是口头或书面）后，应即刻调整或改正。
7.2.3 承包人在工程质量方面的特别承诺和保证：
承包人充分理解，严格把握工程质量，是本合同及相关采购文件、响应文件中关键义务。
（1）承包人保证将投入具有足够充分数量的并具有相应资格、资质以及类似工程经验的设计、施工专业人士及管理人员和施工力量，充分保证工程质量。未经监理工程师同意，不得减少、替换合同约定的专业人员、管理人员及施工力量。
（2）承包人保证对工程的施工场地及地质状况和可能会影响工程质量的各个环节及因素，能够有充分地了解并严格把关，采取一切措施防止产生工程瑕疵的情形。
（3）承包人保证按“发包人要求”及工程强制性标准开展工程设计，并按设计审查意见调整设计成果。
（4）承包人在发包人的协助下，以发包人的名义具体负责初步设计的报批工作。
（5）承包人所采购的原材料及设备、设施应符合本项目工程的要求，防止不合格或假冒的原材料及设备、设施用于本工程。承包人应建立起本项目工程的检查、监督机制，发现或被指出有不符合要求的原材料及设备和设施，马上返修、纠正，并自行承担因此造成的费用增加。
（6）承包人进一步保证投入足够的原材料及设备、设施用于本项目工程，工程不得偷工减料，防止用其他原材料替代按照设计所需要的原材料，并对施工用料、设备、设施及施工过程作详细记录。
（7）承包人应保证发包人（含发包人的委托人）、监理人有权随时进入工程施工的任何地点，并有权向承包人调取和复制与工程设计、施工、采购以及与之相关的所有文件、材料，承包人应予配合和提供。
（8）任何时候如发包人及监理人发现有任何不符合质量要求的情况，承包人在接到书面通知后，应立即纠正，并自行承担因此产生的任何额外费用。
（9）对上述保证的任何违反，构成对本项目工程质量的实质性违反，承包人必须立即纠正，否则应视为实质性违反合同。
7.2.4承包人应做好施工场地周围文物保护建筑、古树名木的保护工作。发生保护措施费用根据实际情况由发包人、承包人、监理人签证。施工场地周围邻近建筑物、地下管线、构筑物由承包人负责保护及承担措施费用。保护期间若发生损坏，由承包人承担。
7.2.5 承包人应及时足额支付农民工工资，若有拖欠农民工工资的现象，发包人有权在工程合同款中扣除相应数额，用于农民工工资的发放；发包人在完工验收合格后，向承包人支付合同规定的合同价款前，在当地媒体上发布关于清理该工程欠薪的公告，经确认无拖欠农民工工资后，发包人方可支付合同价款。
8.职责和权利
8.1 发包人的职责和权利
除本合同及附件已有明确规定外，发包人的职责和权利还包括：
8.1.1  协助承包人办理为本项目实施所必需的以发包人名义办理的有关政府部门、第三方机构的批准、许可、同意等。
8.1.2  各乡镇政府负责本项目政策处理工作，保障无障碍建设和施工环境，并及时向承包人交付垦造建设的用地。
8.2 承包人的职责和权利
8.2.1承包人负责按计划建设，确保投入资金满足本工程实施的需要。
8.2.2由承包人完成的工程应完全符合本合同并适合于合同中规定的工程的预期目的。工程应包括为满足发包人要求及本合同明确的或合同隐含或由承包人的任何义务而产生的任何工作，以及合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
8.2.3承包人应在合同期内实施和完成本工程，包括工程设计、工程施工、提供施工文件，并应在合同期内修补设计、施工缺陷。承包人应为该工程的实施、完工以及修补缺陷而提供所需要的或临时性或永久性的全部工程劳务、工程设备、材料，承包人的设备、临时工程以及所有其他物品。
8.2.4不管发包人是否给予了批准或同意，承包人应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。承包人负责解决在施工过程中发生的一切争议（包括但不限于结算纠纷、拖欠民工工资纠纷、劳动争议等纠纷），承担解决争议的费用或责任，相关费用不计入合同价款。承包人保证不会因为争议影响到工程进度、工程质量以及工程交付。
8.2.5 承包人对本工程设计、施工提出重大设计变更应经监理及发包人书面同意，如需报原审批机构审核的，审核通过后方可实施。
8.2.6 依法纳税。
8.2.7 承包人在工程建设期内应对设计、工程、财产和人员伤亡进行保险。
8.2.8 承包人应按合同规定配合工程完工验收，负责解决验收中的工程质量问题及质保期的工程质量问题并负责向完工备案部门备案。
8.2.9 承包人应始终遵守政府当局发布的一切有关法律、条例和法令，承包人应经常取得与适用于本项目已公布的法律、条例和法令有关的一切必要的资料。并始终被视为对这些资料有充分的了解。
8.2.10 承包人为本工程签订的工程文件必须符合国家有关的法律、法规，并与本合同不相抵触。
8.2.11 承包人在完工验收后应负责向发包人提供完整的完工档案、设备、仪器、仪表维修操作手册、质量保修书等有关资料。
8.2.12 承包人应按档案管理的有关规定，负责编制项目档案，提供给发包人并保证文书档案移交并向有关部门归档。
8.2.13 工程实施过程的重大问题应及时向监理人、发包人及有关部门汇报。
8.2.14 在工程完工验收后，按照本合同规定将项目交付给发包人。
8.2.15 承包人必须无条件服从发包人委托的监理人对本项目的监理。
8.2.16政策处理完成并具备施工条件，监理人发布开工令后承包人开始进场施工。
9.验收和交付
承包人完成项目建设后，按照相关技术标准将项目信息录入国土云系统，国土变更通过，并完成地类变更成耕地，项目完成验收。
10.保险
10.1工程保险
10.1.1建筑工程一切险由承包人负责投保
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开始工作日即日算起至服务期结束。
10.1.2 第三者责任险由承包人负责投保
第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；
第三者责任险保险金额：300万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。
10.2人身意外险由承包人负责投保，针对本项目所有施工人员。
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开始工作日即日算起至颁发工程接收证书。
10.3保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。
10.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。
发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。
11.付款到期日
除非有其他明确规定，本合同项下一方向另一方支付的任何款项应由有支付义务的一方在收到另一方书面支付要求后的7 个工作日内支付。
12.违约责任
12.1 延误违约金
发包人应提供相应的资金支付保障计划，若发包人未能在约定期限内按时向承包人足额支付合同价款，按应付合同价款和其延误支付的每日利息（超过约定期限的天数）支付延误赔偿金，计息利率：指按中国人民银行公布的五年（含）年期贷款基准利率。
12.2 逾期赔偿金
承包人应提供相应的工程进度计划，保证工程按期完成，因承包人原因，未能在合同规定的期限内通过苍南县验收，承包人按单个项目合同价款的万分之二每日（超出30日的天数）支付逾期赔偿金。
12.3 未能入库违约赔偿金
如某单个项目因承包人原因不能入库的 ，对发包人造成的实际损失由承包人承担；由于政策变化及其他非承包人原因导致项目已实施但不能入库的，对承包人造成的实际损失（由第三方造价咨询单位审核金额为准，若最终亩均单价超过中标亩均单价，则按中标亩均单价乘以已实施亩数结算）由发包人承担。    
12.4 违约赔偿金
如果一方（非违约方）声明另一方（违约方）违约并提供违约事实的证明，并且该违约导致本合同不能履行或不能完全履行，则非违约方有权要求违约方承担违约责任，违约方应在收到上述声明及证明之日起30日内就违约造成的损失予以赔偿，如果非违约方因违约方违约导致本合同不能履行而终止本合同时在不免除任何一方的其他支付义务前提下，违约方应向非违约方支付违约部分的百分之三（3%）作为违约赔偿金。
12.5 双方约定的其他违约责任
项目负责人每月到位22日历天及以上，否则按5000元/天的标准支付违约金，其他项目部主要人员（含设计代表）每月到位22日历天及以上，否则按2000元/天的标准支付违约金。

13.项目延误与终止
13.1 工程停建或缓建
由于政策变化，不可抗力以及发包人、承包人之外原因导致本工程项目停建或缓建，使合同不能继续履行，承包人应负责做好已完工程和已购材料、设备的保护和交付工作，按发包人要求将自有的机械设备和人员撤出施工现场。发包人应为撤出提供必要条件，并承担经济支出。
13.2 合同终止
13.2.1 在下列情况下，发包人可终止本合同：
（1）因承包人原因，在本合同签订后90天内仍未提交规划设计送审稿；
（2）因承包人原因工期严重滞后，监理人发出项目开工令后1个月内未进场施工；
（3）因承包人违约导致本合同无法继续履行；
（4）承包人以书面形式通知发包人，承包人已终止建设工程而且不打算重新开始建设；
（5）因不可抗力原因造成承包人无法实施；
（6）承包人未经发包人许可擅自转让本合同工程。
13.2.2 在下列情况下，承包人可终止本合同：
（1）发包人不能按合同约定及时支付承包人应得的合同价款；
（2）因发包人违约的原因影响工程的建设，使承包人无法正常履行本合同。
13.3 终止合同时的估价
本合同终止后，发包人和承包人应在本合同终止之日起 30 日内共同确定投资文件、财务文件、施工文件、工程设备、材料、承包人的设备和工程的价值，以及到终止合同日期为止承包人应得到的所有款项。

因发包人的原因导致合同终止的，在违约方按规定承担违约责任以后，按照已完成的合格工程量并经审价后的工程项目费用包干价作为合同终止后的合同价款。
因承包人的原因导致合同终止的，在按规定承担违约责任以后，按照已完成的合格工程量并经审价后的工程项目费用包干价的85%确定作为合同终止后的合同价款。
13.4 终止后的支付
合同终止的，发包人应在本合同终止日起 3个月内向承包人支付应得的所有款项。
13.5 合同的取消
如果一方违约，事先订立的而且在交付时仍然有效的任何设备采购合同、供货合同及所有其他合同应由违约方予以解除，违约方对因此而产生的任何解除费用负赔偿责任。
13.6 不可抗力及影响
任何一方由于出现不可抗力事件使该方未能全部或部分履行其本合同项下的义务时，如果该事件在签订本合同时是不能合理预见的，该事件的后果是不能克服和不能避免的，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括下列事件：
（1）闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、海啸、泥石流、洪水、旱灾、陨石撞击和火山爆发，或其他天灾；
（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为；
（3）由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性有毒炸药，或其他有害物质所引起的放射性污染；
（4）政府部门对项目或其任何部分实行的没收、征用、充公或国有化；
若发生上款所述的不可抗力导致一方无法履行本项目合同项下的义务，该方有权中止履行。前述不可抗力只有在宣称受到不可抗力影响的一方在合同订立时不能在合理范围内预见到这种情况或不能在合理范围内避免或克服这种情况或其后果时才构成暂停权。宣称不可抗力情况的一方应在不可抗力情况不再存在后尽快恢复对其根据本合同所承担的义务的履行。
13.7 通知

声称受到不可抗力情况影响的一方应在知道不可抗力之后立即以书面形式向另一方发出通知并说明这种不可抗力情况所造成影响的详细情况，包括这种不可抗力情况发生的日期和估计停止的日期及其对该方根据本合同所承担的义务的影响。
13.8 不可抗力造成的支出和延误
不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料，发包人需要根据情况对其损失进行确认，对修复的费用待检测和修复方案确定后另行计算。因不可抗力事件导致的费用变更及工期延误由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇佣合同关系负责处理；
（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
（4）因不可抗力事件导致的停工损失，包括施工人员、管理人员， 除发包人要求留守施工场地的管理人员及保卫人员费用由发包人承担外，其余由承包人承担
（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
（6）如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了第13.7款的通知程序，本合同中规定的履行某项义务的任何期限应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。
13.9 不可抗力造成的终止
如果任何不可抗力阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过90日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。如果自不可抗力发生后180天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后终止本合同。
14.争议的解决
14.1不可分割性
如果本合同其中某一条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则：
（1）其他部分仍应保持有效； 
（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。
14.2 定期讨论
在本合同履行期间，双方应定期举行会议，原则上每月一次，以讨论建设工作的进度，从而确保本合同的充分履行。
14.3 友好解决
除非本合同另有规定，一方无论何时要求另一方给予同意或批准时，另一方不得无理拒绝或拖延给予该同意或批准；前提是该同意或批准符合本合同条款精神或法律法规。
如果双方由于本合同的履行或对其中任何规定的解释而出现任何争议或索赔，一方应根据另一方提出的要求迅速举行会晤，通过友好协商解决争议或索赔。
14.4 诉讼
如果争议在首次要求协商之日起42天内未能通过友好协商予以解决，则可在发包人所在地通过诉讼解决。
14.5 继续的权利和义务
在对争议进行友好协商或诉讼时，除争议的事项外，双方应继续行使、履行各自在本合同项下的其他权利、义务。
15.风险划分
除另有明确约定外，在本项目交付给发包人之前，因本项目所产生的风险，由承包人承担。若风险在交付之前发生或虽然在交付之前未发生但隐含在工程中而致使交付之后发生，给发包人造成损害的，则承包人应连带向发包人进行赔偿。
16协议变更、补充和解除
对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经双方经授权的代表签署后方为有效和具有约束力。
17.适用法律及其他
17.1 适用法律
17.1.1 适用法律
本合同的效力、解释及执行均应适用中共中央和地方各级机构最新颁布的法律、法规以及政府有关部门对行业管理的统一规定。
17.1.2 优惠待遇
根据法律，双方有权享有在签订本合同后出现的或被公众知晓的比本合同规定的更优惠的税收、投资优惠或其他利益。
17.2资料和保密
17.2.1 对资料的权利
由发包人向承包人提供的资料，或主要以此为基础开发的资料，包括文件、计算机程序和其他存储在任何媒介上的资料，均视为发包人的财产。承包人应不为本项目之外的目的使用上述资料，并且应在项目交付时将上述资料返还给发包人。
17.2.2 保密性
双方应对本合同的内容和项目的所有信息及文件保密。未经对方同意，不得向任何人或单位披露或者泄露本合同和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情形除外：
(1) 对各方负有保密义务一方向执行本合同相关职责及事项的职员、法律顾问的披露；
(2) 向根据法律规定有权了解本协议内容的司法、行政机关的披露；
(3) 为满足本合同的生效条件而向有关部门或人员所做的披露；
(4) 双方均同意的披露。
依据上述所作透露时，透露方应该提示接受方履行保密义务。
17.3 知识产权
17.3.1 因执行本合同所产生和形成的知识产权归发包人所有。本合同所称的知识产权包括（但不限于）：著作权、专利权、商标权、专有技术、技术资料、标识、字号、名称及形象设计等，不管以文字、图案或混合，亦不管以书面或电子及其他形式作为载体而体现。
17.3.2 承包人在此保证，为本项目的目的所产生的知识产权，不管是承包人单独或共同合作产生，也不管是否有发包人的相应的协助，其权利均归发包人所有，承包人并应提供与之有关的所有信息、资料、文件。未经发包人书面许可，不能用作本项目之外的用途。
17.3.3 承包人在此进一步保证，在完成本项目过程中，将不会侵犯他人的知识产权。
如果承包人为完成本项目工作而侵犯他人的知识产权的，不管是在本项目实施过程中还是交付给发包人以后，责任均由承包人承担。因此而给发包人造成损失的，由承包人向发包人承担连带赔偿责任。
17.3.4 本条约定在本合同终止后仍然有效。
17.4 不正当报酬的声明
双方一致声明：反对关于项目的行贿、受贿及不合法的行为。双方都不会为项目提供或接受任何不合法的报酬，提供或接受不当的服务。
17.5 其他条款
17.5.1 在中国法律、法规允许的范围内，双方对于本合同项下权利的未行使或延误行使不应视为对该权利的放弃，而且对该权利的单独或部分行使也不能阻止任何未来对该权利的行使。
17.5.2 独立性
本合同某一条款的无效，如果对本合同的履行或合同目的的实现没有实质性影响，则本合同其他条款继续有效。
17.5.3 通知
根据合同规定由一方向另一方或两方发送的要约、记录或通知及文件均应采用书面形式，包括信件、传真、电子邮件、电报或电话。若任何一方的地址或者其他信息（包括，但不限，收件人以及传真和邮箱，等）发生了变化，应事先书面通知另一方。
18.通讯联络
18.1 无论何处述及由任何人发出或颁布的任何通知、指示、同意、批准、证明或决定，除另有说明者外，此类通讯联络均应为书面的，且不得无故扣押或拖延。
18.2 无论何处述及的通讯联络应为“书写的”或“书面的”，这指的是任何手写，打字或印刷的通讯联络，包括合同中所商定的电子传送系统。
18.3 由发包人发给承包人的以及由承包人发给发包人的全部文件，应由人工送达并取得书面的收据证明，或由一种商定的电子传送系统发送。此类通讯联络的接收地址如下：
发包人：

地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

承包人：

地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

承包人：

地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

承包人：

地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

（1）通知在如下情况下被视为已经送达：
A.如果是采用信函方式，则当信函通过当面交付、快递或邮寄（挂号信，要求收讫回执）交付至上述地址时；
B.如果采用传真方式，则当收传真方已经实际收到完整并可以识别的传真之时；
C.如果采用电子邮件方式，则当对方实际看到电子邮件并进行口头确认收到时。
（2）如果发包人或承包人对上述通讯联络的接收地址作出任何细节改动，应在采用该改动之前以书面形式向承包人通知对方。 
附件：安全生产协议书
为在                         合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                （以下简称“发包人”）与承包单位                     （以下简称“承包人”），特此签订安全生产协议书：
发包人职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程合同中的有关安全要求。
（二）按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（五）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
承包人职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、政府颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    （二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    （四）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。
    （五）承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    （十）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
    第三条  违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同一式四份，双方各执二份，具有同等效力。由双方法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人单位：（盖章）                            承包人单位：（盖章）
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：            法定代表人/授权代表（签字或盖章）：
地址：                                       地址： 
电话：                                       电话：
签订日期：　　　　　　　　　　　　　　　     签约地点

标项二

服务合同
项目名称：     
发包人：     
承包人：
合同格式

（参考格式,具体以实际签订为准）

第一节  合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  ，已接受          、           （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件(含补充协议、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）投标函；

（3）成交通知书；

（4）合同条款；

（5）项目技术要求；

（6）价格清单；

（7）联合体投标协议（如有）；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

（1）耕地恢复面积数量：     亩，恢复耕地项目综合单价为      元/亩。

（2）垦造耕地面积数量：     亩，垦造耕地项目综合单价为      元/亩。

（3）其余类型待出设计图后按预算经第三方审核，结合下浮率作为合同价；待项目完成后经第三方审核，结合下浮率作为结算价， 下浮率=（1-（中标价/预算价）*100%）。

（4）项目变压器及安装费用不在项目包干价范围内，由项目业主单独按实结算。

4. 承包人项目负责人：    。 

5. 工程质量符合的标准和要求：  合格   。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：合同签订后7日内_，项目服务期：     ，项目按立项文件要求的工期完成建设并通过苍南县验收，实现最终入库。

9. 本合同一式玖份，各方各执贰份，具有同等效力，一份送苍南县公共资源交易中心备案。

10. 根据项目实施及管理需要，本合同未尽事宜，各方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

         年     月     日

承包人（联合体牵头人）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

         年     月     日

承包人（联合体成员）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

承包人（联合体成员）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

第二节 合同条款
一般约定

1.1词语定义

在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有本条所赋予的定义：

1.1.1 合同

1.1.1.1本项目：         
1.1.1.2合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、投标函、合同条款、发包人要求、价格清单，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.3合同协议书：指承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。若为联合体成交的，联合体各方应当共同与发包人签订合同。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.1.1.4成交通知书：指发包人通知承包人成交的函件。成交通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是成交通知书的组成部分。

1.1.1.5发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.6价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.7其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指出面与承包人签订合同并按该合同进行支付价款的项目业主。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订项目合同的承包人，负责本项目建设管理（包括并不限于初步设计、施工图设计、工程施工、物料采购、进度管理、质量管理、安全文明管理、费用管理、招标管理、财务管理、环境保护、文档管理等）等。   
1.1.2.4项目经理部：是指由承包人根据项目管理及建设要求按照投标采购文件、响应文件及有关法律规定而在施工现场组建的机构。

1.1.2.5 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务，具体实施本项目的设计、建设、采购、缺陷期保修、协调及管理的总负责人。

1.1.2.6监理人：指受发包人委托，依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和本项目承包合同，对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表EPC模式项目发包人实施监督的独立法人。

1.1.2.7总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定设计、建造并交付给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.5施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.6 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.7 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.8 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和完工

1.1.4.1 开始工作通知：指发包人通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指发包人发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 合同期：指本合同签署生效之日始至本合同规定的各项权利、义务行使及履行完毕的期限。

1.1.4.4工期：指按项目单一立项文件（或业主要求）规定的时间，开工时间以监理工程师签发的单个项目的开工令为准。

1.1.4.5 完工日期：指完成项目单一立项文件规定（或业主要求）的建设内容，并通过苍南县验收之日。

1.1.4.6 项目交付：系指承包人将通过完工验收并将已完成工程交付给发包人。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8支付日：指发包人按合同约定时间向承包人支付应得款项的日期。若合同约定的支付日为非银行营业日，则应顺延至原约定支付日之后的第一个银行营业日。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指成交通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 预留金（暂列金）：指竞争性投标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额。

1.1.5.5 暂估价：指竞争性投标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6计息利率：指按中国人民银行公布的一年（含）年期贷款基准利率为基础设置的利率。如果中国人民银行贷款基准利率调整，则项目服务期间的计息利率同步调整，即人民银行贷款基准利率的调整日即为本项目计息利率的调整日。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 现场：指用于建设本工程的场所，以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。

1.1.6.4 变更是指根据合同约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.1.6.5一般设计变更：指在本合同项下的某单项工程在实际施工过程中出现了与签订该单项工程合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工范围内的某些工作内容。如工程量、合同价款、工期、质量要求、位置、标高尺寸及施工方法等方面的变化，且此变化控制在相关技术标准的变量范围之内。

1.1.6.6重大设计变更：指由发包人（或承包人）提出的并由发包人确认的关于引起复垦面积等重大变动且变动超出原设计控制范围的变更。

1.1.6.7 项目文件：指本合同及与本项目有关的文件。

1.1.6.8 进度计划：指承包人的项目实施方案中确定并经发包人批准的工程进度计划。

1.2 语言文字

本合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于本合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

2.合同的优先解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同协议书及合同实施过程中双方共同书面确认对合同的修改、补充；

（2）本合同条款；

（3）采购期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；

（4）本项目成交通知书；

（5）本项目承包人的项目实施方案；

（6）本项目竞争性投标文件及澄清（或答疑）；

（7）国家及行业标准、规范及有关技术资料；

（8）已标价的工程量清单及单价分析表；

（9）其他合同文件。

3.合同价款的计算、支付

3.1 合同总价款的构成

合同总价款为发包人应支付给承包人的合同款，包括工程项目费和种植费用。按照苍南县全域土地综合整治与生态修复领导小组审定的项目规划设计文件，承包人费用以亩均单价包干实施。

耕地恢复部分：合同总价款为发包人应支付给承包人的合同款，包括：（1）按照苍南县自然资源规划局下发的任务清单及其他相关约定进行项目施工产生的费用（2）其他费用包括项目审查费、施工保险费、造价咨询费、财务管理成本、管理费、税费、规费、招投标代理费等费用。
垦造耕地部分：合同总价款为工程施工费、独立费用等，按项目进度计量支付。垦造耕地面积最终以具体实施面积为准，并按通过验收入库的新增面积结算。合同费用包含了完成该项目所需的一切费用。

独立费用包括前期潜力调查与地块确定、地形测绘、可研及立项材料编制、规划设计及概算编制、预算审核、施工、竣工验收材料编制、工程质量检测、耕地质量等级评定、竣工测绘、项目报备入库、项目决算编制费、项目审查费、施工保险费、第三方造价咨询费等费用。不包括工程监理费用、政策处理费、分户测量费、项目审计费用（含工程审计及财务审计）。

3.2 合同总价款的支付

详见招标文件

3.3税费

本项目可能涉及的相关税费由承包人自行考虑计入合同总价。

3.4履约保证金

1、签订合同后5个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额2％的履约保证金，以银行转账/转帐支票/银行汇票/工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）等非现金形式交纳至采购人指定帐户。

2、保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：担保有效期自采购人与成交供应商签订的合同生效之日起至采购人签收最后一批成果文件之日起15日后失效；③如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，采购人有权对保函进行收兑。

3、项目全部通过验收无履约问题后15天内退还履约保证金。

4.工期

4.1 本合同项下的项目施工期为2年，项目按单一立项文件根据立项要求的工期完成建设并通过苍南县验收，实现最终入库。从合同签订次日起至项目全部完工验收合格，并全部入库之日止，该时间已包含为本项目进行设计、各种准备、办理各种审批手续、申请、物料采购、施工、验收申请直至验收、并通过入库之日。

由于下述原因之一而影响工程进度，而且受影响的工程是处在工程进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期：

(1) 组织验收时间超过承包人申请验收时间30天；

(2) 保护文物；

(3) 政策处理工作未能按计划如期完成；

(4) 因规划调整、工程地质条件变化导致工程量的增加；

(5) 不可抗力造成的工期延误。

4.2 承包人应在第4.1款第（1）项所述情况发生后14天内向发包人发出要求延长工期的书面通知，同时递交要求延长工期的相关证明材料，供发包人核实。在第4.1款第(2)-(5)项所述情况发生后14天内向监理工程师发出要求延长工期的书面通知，并抄送发包人，同时递交要求延长工期的相关证明材料，供监理工程师核实。

监理工程师在与承包人适当协商并报经发包人批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人。在上述任何情况下，承包人均不能降低工程质量标准。

5.项目进度

5.1 承包人必须按照合同规定的日期开始工作。

5.2各期工程施工前1个月，承包人应向监理人提交各期工程施工组织计划和工程进度计划，承包人应以书面形式提供为实施工程计划采用的工期安排和方法的总体说明报监理人审批，监理人在 10 日内审核后书面确认。

5.3承包人编制各期项目的总体施工组织计划和进度计划时，应按日历天为单位考虑工作量，发包人将对照该进度计划进行考核，以每30日历天为一个考核周期，作为项目进度计划考核的依据。

5.4各期项目的总进度计划或安排都不应有重大更改，如果任何一方对进度或安排有重大更改，须提前 10 日书面通知另一方并征得另一方书面同意，如果在未经另一方同意的情况下私自变更，私自变更方应承担由此产生的一切责任。

5.5承包人应负责编制和上报各单项工程的进度报告（包括月、季、年），并提交给监理人。每一份报告应包括：每一阶段进展情况的说明；施工文件、施工状况的图表；实际进度与计划进度的对比；安全统计，包括涉及环境和公共关系方面的任何危险事件与活动的详情，可能影响按照合同完工的任何因素的详情，以及为消除这些因素正在采取（或者准备采取）的措施。

6.变更

6.1 变更情形

当发生以下情形时，构成变更：

（1）“发包人要求”中明确的土地整治面积等边界条件发生重大变动（须经原批准部门批准）；

（2）发包人决定延期实施（须在原定的实施时间10天前通知承包人）。

6.2 变更处理

当发生本合同条款第6.1款第（1）项变更时，按实调整土地整治面积，工程项目费用以成交价包干实施。

无论发生第（1）项或第（2）项变更时，承包人均不得以变更为由向发包人提出索赔。

7.承诺和保证

7.1 发包人的承诺和保证

7.1.1 协助承包人以发包人名义做好规划设计报批工作。

7.1.2 按合同规定按时向承包人提供合同款。

7.2 承包人的承诺和保证

7.2.1承包人全面负责项目工程的设计、施工缺陷的修复。

7.2.2 承包人在项目工程时间方面的特别承诺和保证：

（1）承包人保证按照本合同约定准时开始工作。

（2）为保证工程的进展和按期完成，承包人将对发包人提供的场地进行详细的施工规划，如在施工时尚有部分拆迁未完成，则应先对可以施工部分进行规划施工，合同调配施工及采购力量，并配合发包人及相关部门对于未完成拆迁部分进行拆迁。一旦该拆迁完成，提供足够的施工力量，以便工程的进展不受影响。

（3）在考虑工程进展时，充分考虑施工所在地每年会发生雨季、台风、暴雨、干旱季节、高温、寒冷及其他自然因素对施工可能产生的影响，合同确定的工期亦充分考虑了该等影响因素。

（4）在发生或估计会发生工期迟延的情况时，承包人应加强施工的力量进行赶工，并确保工程质量，以便延误的工期能够赶上，按照在保证质量的情况下通过验收。

（5）发包人有权在发现承包人按计划可能或实际发生工期延误的情况下，要求承包人加强施工力量的配置。承包人应该在收到发包人或其代表、监理人的通知（不管是口头或书面）后，应即刻调整或改正。

7.2.3 承包人在工程质量方面的特别承诺和保证：

承包人充分理解，严格把握工程质量，是本合同及相关采购文件、响应文件中关键义务。

（1）承包人保证将投入具有足够充分数量的并具有相应资格、资质以及类似工程经验的设计、施工专业人士及管理人员和施工力量，充分保证工程质量。未经监理工程师同意，不得减少、替换合同约定的专业人员、管理人员及施工力量。

（2）承包人保证对工程的施工场地及地质状况和可能会影响工程质量的各个环节及因素，能够有充分的了解并严格把关，采取一切措施防止产生工程瑕疵的情形。

（3）承包人保证按“发包人要求”及工程强制性标准开展工程设计，并按设计审查意见调整设计成果。

（4）承包人在发包人的协助下，以发包人的名义具体负责初步设计的报批工作。

（5）承包人所采购的原材料及设备、设施应符合本项目工程的要求，防止不合格或假冒的原材料及设备、设施用于本工程。承包人应建立起本项目工程的检查、监督机制，发现或被指出有不符合要求的原材料及设备和设施，马上返修、纠正，并自行承担因此造成的费用增加。

（6）承包人进一步保证投入足够的原材料及设备、设施用于本项目工程，工程不得偷工减料，防止用其他原材料替代按照设计所需要的原材料，并对施工用料、设备、设施及施工过程作详细记录。

（7）承包人应保证发包人（含发包人的委托人）、监理人有权随时进入工程施工的任何地点，并有权向承包人调取和复制与工程设计、施工、采购以及与之相关的所有文件、材料，承包人应予配合和提供。

（8）任何时候如发包人及监理人发现有任何不符合质量要求的情况，承包人在接到书面通知后，应立即纠正，并自行承担因此产生的任何额外费用。

（9）对上述保证的任何违反，构成对本项目工程质量的实质性违反，承包人必须立即纠正，否则应视为实质性违反合同。

7.2.4承包人应做好施工场地周围文物保护建筑、古树名木的保护工作。发生保护措施费用根据实际情况由发包人、承包人、监理人签证。施工场地周围邻近建筑物、地下管线、构筑物由承包人负责保护及承担措施费用。保护期间若发生损坏，由承包人承担。

7.2.5 承包人应及时足额支付农民工工资，若有拖欠农民工工资的现象，发包人有权在工程合同款中扣除相应数额，用于农民工工资的发放；发包人在完工验收合格后，向承包人支付合同规定的合同价款前，在当地媒体上发布关于清理该工程欠薪的公告，经确认无拖欠农民工工资后，发包人方可支付合同价款。

8.职责和权利

8.1 发包人的职责和权利

除本合同及附件已有明确规定外，发包人的职责和权利还包括：

8.1.1  协助承包人办理为本项目实施所必需的以发包人名义办理的有关政府部门、第三方机构的批准、许可、同意等。

8.1.2  各乡镇政府负责本项目政策处理工作，保障无障碍建设和施工环境，并及时向承包人交付垦造建设的用地。

8.2 承包人的职责和权利

8.2.1承包人负责按计划建设，确保投入资金满足本工程实施的需要。

8.2.2由承包人完成的工程应完全符合本合同并适合于合同中规定的工程的预期目的。工程应包括为满足发包人要求及本合同明确的或合同隐含或由承包人的任何义务而产生的任何工作，以及合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

8.2.3承包人应在合同期内实施和完成本工程，包括工程设计、工程施工、提供施工文件，并应在合同期内修补设计、施工缺陷。承包人应为该工程的实施、完工以及修补缺陷而提供所需要的或临时性或永久性的全部工程劳务、工程设备、材料，承包人的设备、临时工程以及所有其他物品。

8.2.4不管发包人是否给予了批准或同意，承包人应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。承包人负责解决在施工过程中发生的一切争议（包括但不限于结算纠纷、拖欠民工工资纠纷、劳动争议等纠纷），承担解决争议的费用或责任，相关费用不计入合同价款。承包人保证不会因为争议影响到工程进度、工程质量以及工程交付。

8.2.5 承包人对本工程设计、施工提出重大设计变更应经监理及发包人书面同意，如需报原审批机构审核的，审核通过后方可实施。

8.2.6 依法纳税。

8.2.7 承包人在工程建设期内应对设计、工程、财产和人员伤亡进行保险。

8.2.8 承包人应按合同规定配合工程完工验收，负责解决验收中的工程质量问题及质保期的工程质量问题并负责向完工备案部门备案。

8.2.9 承包人应始终遵守政府当局发布的一切有关法律、条例和法令，承包人应经常取得与适用于本项目已公布的法律、条例和法令有关的一切必要的资料。并始终被视为对这些资料有充分的了解。

8.2.10 承包人为本工程签订的工程文件必须符合国家有关的法律、法规，并与本合同不相抵触。

8.2.11 承包人在完工验收后应负责向发包人提供完整的完工档案、设备、仪器、仪表维修操作手册、质量保修书等有关资料。

8.2.12 承包人应按档案管理的有关规定，负责编制项目档案，提供给发包人并保证文书档案移交并向有关部门归档。

8.2.13 工程实施过程的重大问题应及时向监理人、发包人及有关部门汇报。

8.2.14 在工程完工验收后，按照本合同规定将项目交付给发包人。

8.2.15 承包人必须无条件服从发包人委托的监理人对本项目的监理。

8.2.16政策处理完成并具备施工条件，监理人发布开工令后承包人开始进场施工。

9.验收和交付

9.1 竣工资料及验收申请

9.1.1承包人提供竣工图的约定

（1）竣工图的编制规定

a、施工中没有设计变更，竣工后由承包人在施工图上加盖竣工图章，经监理人签字盖章确认后提交发包人；

b、施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，完工后由承包人加盖竣工图章，经监理人签字盖章确认后交发包人；

c、施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图时，应由承包人组织重新绘制竣工图并经监理人签字盖章确认后提交发包人，并由承包人承担制作竣工图的相应费用。

（2）在工程具备完工验收条件后二个月内向发包人提供竣工图6套，竣工资料6套，电子光盘3套，并按要求整理。如因资料不符合有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担 。

9.1.2 发包人收到初步验收申请后28天内组织质监、承包人的设计、监理等有关单位进行初步验收，并给予认可或提出修改意见。承包人按要求进行整改，并承担自身原因造成的整改费用。待承包人按初步验收提出的问题整改完毕后，编制初步验收报告，上报有关部门，由苍南县全域土地综合整治与生态修复领导小组组织完工验收。

9.2 验收

承包人完成项目建设后，发包人按《关于印发浙江省农村土地综合整治项目验收暂行办法（试行）的通知》（浙土资发〔2013〕7号）和《关于印发加快推进土地整治项目工程建设实施意见的通知》 相关规定组织苍南县全域土地综合整治与生态修复领导小组及相关专家验收。项目通过验收后，承包人开展竣工验收材料编制等工作，做好项目报备入库工作。

9.3 缺陷责任与保修责任

9.3.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：按垦造耕地单个项目分别计算，以垦造耕地 单个项目通过苍南县验收发文起1年。

9.3.2 保修责任

（1）发包人提前验收并签发工程接收证书的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期同缺陷责任期。

（2）保修期内，承包人应负责未交付的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已交付发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按交付证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

（3）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则由发包人承担修复费用。

（4）在整个工程保修期满后的28天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人，若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了发保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。

（5）在保修期内承包人按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程承担质量保修责任。若承包人不履行保修义务和责任，则由发包人另行确定维修方，费用由承包人承担。承包人还应承担由于违约造成的法律后果。

（6）承包人应在全部工程验收通过之后，在交付时将质量保修书提供给发包人。

9.3.3 履约担保的返还

发包人应在项目全部通过验收后15天内且无履约问题的，将履约担保无息退还给承包人。

9.4 设备的移出

承包人应在工程交付完毕 60 日内从现场与工程中清除并运走承包人的所有施工设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程，因单项工程后续建设或保修需要留下的除外。承包人应保持现场与工程处于相关规范规定的清洁和安全状态，若承包人在上述时间内未能迁出前述物品，发包人有权将前述物品移至某一合适地点保存，运输和保存所发生的费用和风险应由承包人承担。

9.5持续责任

即使发包人验收并接受了本工程中的全部或任何部分的建设工程、材料、设备；或签发了验收证书，承包人对本工程中的建设缺陷所承担的义务或责任不得解除。

10.保险

10.1工程保险

10.1.1建筑工程一切险由承包人负责投保

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开始工作日即日算起至服务期结束。

10.1.2 第三者责任险由承包人负责投保

第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；

第三者责任险保险金额：300万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

10.2人身意外险种由承包人负责投保，针对本项目所有施工人员。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开始工作日即日算起至颁发工程接收证书。

10.3保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后7天内提交。

10.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿。

11.付款到期日

除非有其它明确规定，本合同项下一方向另一方支付的任何款项应由有支付义务的一方在收到另一方书面支付要求后的7 个工作日内支付。

12.违约责任

12.1 延误违约金

发包人应提供相应的资金支付保障计划，若发包人未能在约定期限内按时向承包人足额支付合同价款，按应付合同价款和其延误支付的每日利息（超过约定期限的天数）支付延误赔偿金，计息利率：指按中国人民银行公布的五年（含）年期贷款基准利率。

12.2 逾期赔偿金

承包人应提供相应的工程进度计划，保证工程按期完成，因承包人原因，未能在合同规定的期限内通过苍南县验收，承包人按单个项目合同价款的万分之二每日（超出30日的天数）支付逾期赔偿金。

12.3 未能入库违约赔偿金

如某单个项目因承包人原因不能入库的 ，对发包人造成的实际损失由承包人承担；由于政策变化及其他非承包人原因导致项目已实施但不能入库的，对承包人造成的实际损失（由第三方造价咨询单位审核金额为准，若最终亩均单价超过中标亩均单价，则按中标亩均单价乘以已实施亩数结算）由发包人承担。

12.4 违约赔偿金

如果一方（非违约方）声明另一方（违约方）违约并提供违约事实的证明，并且该违约导致本合同不能履行或不能完全履行，则非违约方有权要求违约方承担违约责任，违约方应在收到上述声明及证明之日起30日内就违约造成的损失予以赔偿，如果非违约方因违约方违约导致本合同不能履行而终止本合同时在不免除任何一方的其他支付义务前提下，违约方应向非违约方支付违约部分的百分之三（3%）作为违约赔偿金。

12.5 双方约定的其他违约责任

项目负责人每月到位22日历天及以上，否则按5000元/天的标准支付违约金，其他项目部主要人员（含设计代表）每月到位22日历天及以上，否则按2000元/天的标准支付违约金，该违约金从履约保证金中扣除。

13.项目延误与终止

13.1 工程停建或缓建

由于政策变化，不可抗力以及发包人、承包人之外原因导致本工程项目停建或缓建，使合同不能继续履行，承包人应负责做好已完工程和已购材料、设备的保护和交付工作，按发包人要求将自有的机械设备和人员撤出施工现场。发包人应为撤出提供必要条件，并承担经济支出。已经订货的材料、设备由订购方负责组织退货，不能退货的价款和退货发生的费用，由发包人承担。

13.2 合同终止

13.2.1 在下列情况下，发包人可终止本合同：

（1）因承包人原因，在本合同签订后90天内仍未提交规划设计送审稿；

（2）因承包人原因工期严重滞后，监理人发出项目开工令后1个月内未进场施工；

（3）因承包人违约导致本合同无法继续履行；

（4）承包人以书面形式通知发包人，承包人已终止建设工程而且不打算重新开始建设；

（5）因不可抗力原因造成承包人无法实施；

（6）承包人未经发包人许可擅自转让本合同工程。

13.2.2 在下列情况下，承包人可终止本合同：

（1）发包人不能按合同约定及时支付承包人应得的合同价款；

（2）因发包人违约的原因影响工程的建设，使承包人无法正常履行本合同。

13.3 终止合同时的估价

本合同终止后，发包人和承包人应在本合同终止之日起 30 日内共同确定投资文件、财务文件、施工文件、工程设备、材料、承包人的设备和工程的价值，以及到终止合同日期为止承包人应得到的所有款项。

因发包人的原因导致合同终止的，在违约方按规定承担违约责任以后，按照已完成的合格工程量并经审价后的工程项目费用包干价的115%确定作为合同终止后的合同价款。

因承包人的原因导致合同终止的，在按规定承担违约责任以后，按照已完成的合格工程量并经审价后的工程项目费用包干价的85%确定作为合同终止后的合同价款。

13.4 终止后的支付

合同终止的，发包人应在本合同终止日起 3个月内向承包人支付应得的所有款项。

13.5 合同的取消

如果一方违约，事先订立的而且在交付时仍然有效的任何设备采购合同、供货合同及所有其它合同应由违约方予以解除，违约方对因此而产生的任何解除费用负赔偿责任。

13.6 不可抗力及影响

任何一方由于出现不可抗力事件使该方未能全部或部分履行其本合同项下的义务时，如果该事件在签订本合同时是不能合理预见的，该事件的后果是不能克服和不能避免的，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括下列事件：

（1）闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、海啸、泥石流、洪水、旱灾、陨石撞击和火山爆发，或其他天灾；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为；

（3）由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性有毒炸药，或其他有害物质所引起的放射性污染；

（4）政府部门对项目或其任何部分实行的没收、征用、充公或国有化；

若发生上款所述的不可抗力导致一方无法履行本项目合同项下的义务，该方有权中止履行。前述不可抗力只有在宣称受到不可抗力影响的一方在合同订立时不能在合理范围内预见到这种情况或不能在合理范围内避免或克服这种情况或其后果时才构成暂停权。宣称不可抗力情况的一方应在不可抗力情况不再存在后尽快恢复对其根据本合同所承担的义务的履行。

13.7 通知

声称受到不可抗力情况影响的一方应在知道不可抗力之后立即以书面形式向另一方发出通知并说明这种不可抗力情况所造成影响的详细情况，包括这种不可抗力情况发生的日期和估计停止的日期及其对该方根据本合同所承担的义务的影响。

13.8 不可抗力造成的支出和延误

不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料，发包人需要根据情况对其损失进行确认，对修复的费用待检测和修复方案确定后另行计算。因不可抗力事件导致的费用变更及工期延误由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇佣合同关系负责处理；

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）因不可抗力事件导致的停工损失，包括施工人员、管理人员， 除发包人要求留守施工场地的管理人员及保卫人员费用由发包人承担外，其余由承包人承担

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了第13.7款的通知程序，本合同中规定的履行某项义务的任何期限应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

13.9 不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力发生日起连续超过90日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。如果自不可抗力发生后180天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后终止本合同。

14.争议的解决

14.1不可分割性

如果本合同其中某一条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则：

（1）其它部分仍应保持有效； 

（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

14.2 定期讨论

在本合同履行期间，双方应定期举行会议，原则上每月一次，以讨论建设工作的进度，从而确保本合同的充分履行。

14.3 友好解决

除非本合同另有规定，一方无论何时要求另一方给予同意或批准时，另一方不得无理拒绝或拖延给予该同意或批准；前提是该同意或批准符合本合同条款精神或法律法规。

如果双方由于本合同的履行或对其中任何规定的解释而出现任何争议或索赔，一方应根据另一方提出的要求迅速举行会晤，通过友好协商解决争议或索赔。

14.4 诉讼

如果争议在首次要求协商之日起42天内未能通过友好协商予以解决，则可在发包人所在地通过诉讼解决。

14.5 继续的权利和义务

在对争议进行友好协商或诉讼时，除争议的事项外，双方应继续行使、履行各自在本合同项下的其他权利、义务。

15.风险划分

除另有明确约定外，在本项目交付给发包人之前，因本项目所产生的风险，由承包人承担。若风险在交付之前发生或虽然在交付之前未发生但隐含在工程中而致使交付之后发生，给发包人造成损害的，则承包人应连带向发包人进行赔偿。

16协议变更、补充和解除

对本合同的任何变更、增补或改动，只有在形成文字并经双方经授权的代表签署后方为有效和具有约束力。

17.适用法律及其它

17.1 适用法律

17.1.1 适用法律

本合同的效力、解释及执行均应适用中共中央和地方各级机构最新颁布的法律、法规以及政府有关部门对行业管理的统一规定。

17.1.2 优惠待遇

根据法律，双方有权享有在签订本合同后出现的或被公众知晓的比本合同规定的更优惠的税收、投资优惠或其它利益。

17.2资料和保密

17.2.1 对资料的权利

由发包人向承包人提供的资料，或主要以此为基础开发的资料，包括文件、计算机程序和其它存储在任何媒介上的资料，均视为发包人的财产。承包人应不为本项目之外的目的使用上述资料，并且应在项目交付时将上述资料返还给发包人。

17.2.2 保密性

双方应对本合同的内容和项目的所有信息及文件保密。未经对方同意，不得向任何人或单位披露或者泄露本合同和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情形除外：

(1) 对各方负有保密义务一方向执行本合同相关职责及事项的职员、法律顾问的披露；

(2) 向根据法律规定有权了解本协议内容的司法、行政机关的披露；

(3) 为满足本合同的生效条件而向有关部门或人员所作的披露；

(4) 双方均同意的披露。

依据上述所作透露时，透露方应该提示接受方履行保密义务。

17.3 知识产权

17.3.1 因执行本合同所产生和形成的知识产权归发包人所有。本合同所称的知识产权包括（但不限于）：著作权、专利权、商标权、专有技术、技术资料、标识、字号、名称及形象设计等，不管以文字、图案或混合，亦不管以书面或电子及其他形式作为载体而体现。

17.3.2 承包人在此保证，为本项目的目的所产生的知识产权，不管是承包人单独或共同合作产生，也不管是否有发包人的相应的协助，其权利均归发包人所有，承包人并应提供与之有关的所有信息、资料、文件。未经发包人书面许可，不能用作本项目之外的用途。

17.3.3 承包人在此进一步保证，在完成本项目过程中，将不会侵犯他人的知识产权。

如果承包人为完成本项目工作而侵犯他人的知识产权的，不管是在本项目实施过程中还是交付给发包人以后，责任均由承包人承担。因此而给发包人造成损失的，由承包人向发包人承担连带赔偿责任。

17.3.4 本条约定在本合同终止后仍然有效。

17.4 不正当报酬的声明

双方一致声明：反对关于项目的行贿、受贿及不合法的行为。双方都不会为项目提供或接受任何不合法的报酬，提供或接受不当的服务。

17.5 其它条款

17.5.1 在中国法律、法规允许的范围内，双方对于本合同项下权利的未行使或延误行使不应视为对该权利的放弃，而且对该权利的单独或部分行使也不能阻止任何未来对该权利的行使。

17.5.2 独立性

本合同某一条款的无效，如果对本合同的履行或合同目的的实现没有实质性影响，则本合同其他条款继续有效。

17.5.3 通知

根据合同规定由一方向另一方或两方发送的要约、记录或通知及文件均应采用书面形式，包括信件、传真、电子邮件、电报或电话。若任何一方的地址或者其他信息（包括，但不限，收件人以及传真和邮箱，等）发生了变化，应事先书面通知另一方。

18.通讯联络

18.1 无论何处述及由任何人发出或颁布的任何通知、指示、同意、批准、证明或决定，除另有说明者外，此类通讯联络均应为书面的，且不得无故扣押或拖延。

18.2 无论何处述及的通讯联络应为“书写的”或“书面的”，这指的是任何手写，打字或印刷的通讯联络，包括合同中所商定的电子传送系统。

18.3 由发包人发给承包人的以及由承包人发给发包人的全部文件，应由人工送达并取得书面的收据证明，或由一种商定的电子传送系统发送。此类通讯联络的接收地址如下：

发包人：

地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

承包人（联合体牵头方）：

地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

承包人（联合体成员）：                      



地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

承包人（联合体成员）：                      



地址：

联系人：         电话：          传真：         电子信箱：

（1）通知在如下情况下被视为已经送达：

A.如果是采用信函方式，则当信函通过当面交付、快递或邮寄(挂号信，要求收讫回执)交付至上述地址时；

B.如果采用传真方式，则当收传真方已经实际收到完整并可以识别的传真之时；

C.如果采用电子邮件方式，则当对方实际看到电子邮件并进行口头确认收到时。

（2）如果发包人或承包人对上述通讯联络的接收地址作出任何细节改动，应在采用该改动之前以书面形式承包人通知对方。 

附件：安全生产协议书

为在                         合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                （以下简称“甲方”）与承包单位                     联合体（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、政府颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    （二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    （五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    （十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    第三条  违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同一式四份，双方各执二份，具有同等效力。由双方法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                            乙方单位：（盖章）

法定代表人/授权代表(签字或盖章)：            法定代表人/授权代表(签字或盖章)：

地址：                                       地址： 

电话：                                       电话：

签订日期：　　　　　　　　　　　　　　　     签约地点

第五部分  应提交的有关格式范例

 

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。
 

资格文件 
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营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 

苍南县公共事业投资集团有限公司、浙江之信工程项目管理有限公司： 

   我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。 

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

苍南县公共事业投资集团有限公司、浙江之信工程项目管理有限公司：
我方（供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

苍南县公共事业投资集团有限公司、浙江之信工程项目管理有限公司：
我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

苍南县公共事业投资集团有限公司、浙江之信工程项目管理有限公司：
我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函
苍南县公共事业投资集团有限公司、浙江之信工程项目管理有限公司：
我方郑重承诺，我方此次参加苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

苍南县公共事业投资集团有限公司、浙江之信工程项目管理有限公司：
我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

联合体协议书

联合体牵头方：

联合体成员1：

联合体成员2：

各方经协商，就响应组织实施的  （项目名称）（项目编号）       的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为牵头方进行投标，并按照采购文件的规定提交资格资料。

二、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体牵头方承担的工作和义务为:

联合体成员1承担的工作和义务为：

联合体成员2承担的工作和义务为：

（联合体牵头方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（联合体成员1       ）的合同份额占到合同总金额    %，（联合体成员2       ）的合同份额占到合同总金额    %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为响应文件的一部分。

	联合体牵头方：       （公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期：  年  月  日
	联合体成员1：       （公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期：  年  月  日


联合体成员2：       （公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日  期：  年  月  日

注：若为联合体投标时，此项为联合体组成单位均须盖章。
报价文件

 

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

一、投标响应函

苍南县公共事业投资集团有限公司

浙江之信工程项目管理有限公司：

                                       (投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期(项目编号：CNGG2024000 )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加国企采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

法定（授权）代表人（签字）：                    


投标供应商盖章：                     
                      

联系电话：           传真：             电子邮件：                
联系地址：                    
                                                    
邮政编码：                     传真号码：                     
日    期：       年  
月    日
注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表
供应商名称：                  项目编号：             报价单位：人民币元
	序号
	项目名称
	标项
	投标报价

	1
	
	
	小写：
大写：


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标单价，采用单价包干模式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等,以及所有人工、管理、财务、税金等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，招标人不再支付任何费用，具体合同金额不再调整。供应商应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：                
日期：                

三、报价明细清单（标项一）

项目名称：                        项目编号：             （价格单位：元）
	序号
	项目类型
	①暂定数量（亩）
	②投标单价（元/亩）
	③合价（元）
（①×②）
	亩均单价
最高限价

	1
	耕地功能恢复
	7008.22
	
	
	

	3
	投标总价（元）
	小写：                       
大写：                    
	/


注：

1.项目亩均单价含政策处理费。

2.耕地恢复面积数量为暂定量，最终按验收入库的新增指标面积为准。 

3.不提供此表格的视为没有实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

报价明细清单（标项二）

项目名称：                        项目编号：             （价格单位：元）
	序号
	项目类型
	①暂定数量（亩）
	②投标单价（元/亩）
	③合价（元）
（①×②）
	亩均单价
最高限价

	1
	耕地功能恢复
	5503.50
	
	
	

	
	垦造耕地
	1823.41
	
	
	

	3
	投标总价（元）
	小写：                       
大写：                    
	/


注：

1.项目亩均单价含政策处理费。

2.耕地恢复面积数量为暂定量，最终按验收入库的新增指标面积为准。 

3.不提供此表格的视为没有实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：
商务技术文件

目录

法定代表人授权委托书；…………………………………………………（页码）

法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………（页码）

资质文件（如有）…………………………………………………………（页码）

投标产品配置表……………………………………………………………（页码）

商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）
项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………（页码）
投标供应商项目业绩一览表………………………………………………（页码）
投标供应商针对本项目的方案……………………………………………（页码）

投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………（页码）

其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

苍南县公共事业投资集团有限公司

浙江之信工程项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期(编号：CNGG2024000)国企采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    特此告知。
                                        投标供应商名称(公章)：
                                        法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、资质文件（如有） 

四（一）、商 务 偏 离 表 
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：

日期：

四（二）技术偏离表 
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标响应（逐

对应）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：

日期：

五、拟派项目负责人情况表

	姓名
	
	近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细）

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	从业年限
	
	

	证书编号
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件（如有）。
   投标供应商名称(公章)：：

   日期：

六、项目小组人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	安排上岗起止时间
	从事专业年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：
日期：   年  月   日

七、供应商项目业绩一览表

项目编号：                                            

	用户名称
	地址、联系电话
	合同起止时间
	合同金额

（万元）
	服务内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）： 

日期

八、项目方案说明（自行编制） 

投标供应商名称（公章）：
日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制） 
投标供应商名称（公章）：
日期：   年  月   日

十、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：
日期：   年  月   日

十一、投标供应商认为需要的其他文件资料
投标供应商名称（公章）：
日期：   年  月   日

投标文件封面

苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期

   （资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：CNGG2024000      

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

（投标文件在线解密结束后，打印填写完成后发送到QQ邮箱50881236@qq.com）
 浙江之信工程项目管理有限公司：
本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期（编号：CNGG2024000）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

授权代表姓名（签字或盖章）：

                                           年  月   日



