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第一部分  竞争性磋商公告

发布日期：2023年12月1日
	项目概况

瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://www.zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件，并于2023年12月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。


项目基本情况

项目编号: QDCG2023121
项目名称：瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 
采购方式：竞争性磋商

预算金额： 144.3455万元

最高限价： 144.3455万元

采购需求：

	序号
	标项内容
	数量
	单位
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 
	1
	项
	瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 （详见磋商文件第三部分）
	无


合同履行期限：150日历天（工期）

本项目不接受联合体。

磋商供应商资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；
本项目的特定资格要求：企业具备[施工总承包（2014版）水利水电工程三级](含)以上资质

获取采购文件

时间：2023年12月1日至磋商截止时间前，每天上午 00:00至12:00，下午 12:00至24:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件；

方式：供应商登录浙江政府采购网（http：//www.zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件；

售价：0元
响应文件提交

截止时间：2023年12月14日09点00分（北京时间）

地点：①电子加密磋商响应文件上传递交至“政府采购云平台”；②备份磋商响应文件（可选）密封并以邮寄形式提交给采购代理机构联系人，使其在投标截止时间以前收到。

开启
时间：2023年12月14日09点00分（北京时间）
地点：线上：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；线下：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）。
公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜
1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。
（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。
（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。
（5）本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。
（6）本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。
凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购代理机构信息

名    称：浙江千鼎工程项目管理有限公司
地    址：瑞安市安阳南路669号四楼

联 系 人：尹极涵

联系电话：13958861431

传真：0577-65751879

质疑答复人：陈茜茜


联系电话：15967723390
2、采购人信息

名    称：瑞安市马屿镇人民政府

地    址：瑞安市马屿镇
联 系 人：郭先生
联系电话： 15057539536
质疑答复人：郭先生
联系电话：13486720724
3、同级政府采购监督管理部门信息

名   称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地   址：瑞安市财政局大楼15楼

联 系 人：蔡先生
联系电话：0577-65827567

传    真：0577-65822153
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。
第二部分  磋商供应商须知
（一）磋商须知前附表
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 

	2
	项目编号
	QDCG2023121

	3
	资金来源
	财政，财政预算价：144.3455万元

	4
	采购人
	采购单位名称：瑞安市马屿镇人民政府

地址：瑞安市马屿镇
联系人：郭先生 
联系电话：15057539536
质疑答复人：郭先生
联系电话：13486720724

	5
	采购代理机构
	名称：浙江千鼎工程项目管理有限公司
地址：瑞安市安阳南路669号4楼

项目负责人：尹极涵

联系电话：13958861431

质疑答复人：陈茜茜

联系电话：15967723390

	6
	采购内容
	瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 （详见磋商文件第三部分）

	7
	磋商供应商
资格要求
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

本项目的特定资格要求：企业具备[施工总承包（2014版）水利水电工程三级](含)以上资质；

	8
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□ 接受

	9
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√) 不组织
( 组织    踏勘时间：              踏勘集中地点：

	10
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√) 不允许：投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。与“电子加密磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是投标备选（替代）方案。

 eq \o\ac(□) 允许

	11
	报价货币
	人民币

	12
	报价语言
	中文

	13
	磋商响应文件的组成和份数
	1、磋商响应文件由一份“电子加密磋商响应文件”和一份“备份磋商响应文件”（可选）组成，均包括资格文件、技术商务文件和报价文件。

2、成交供应商在领取成交通知书时向采购人提供全套纸质投标文件4份。（正一副三）

	）14
	磋商响应文件的递交
	磋商响应文件的制作

①电子加密磋商响应文件：供应商通过政采云投标客户端线上制作磋商响应文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密，生成格式为.jmbs的磋商响应文件。

②备份磋商响应文件（可选）：与“电子加密磋商响应文件”同时生成的以介质存储（U盘）的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件格式为.bfbs。

磋商响应文件的递交
交截止时间：2023年12月14日09点00分止（北京时间）；

②递交地点：

电子加密磋商响应文件在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”指定位置上传，“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以将备份磋商响应文件（如有）以邮寄形式（以采购代理机构联系人签收时间为准）在响应截止时间前寄送至地址：瑞安市安阳街道阳光路155号国投大厦北首3楼瑞安市公共资源交易中心浙江千鼎工程项目管理有限公司窗口尹极涵、林琴收，联系电话13958861431、13906879962。“备份磋商响应文件”的完好性由供应商负责。

	15
	磋商响应文件异常情况处理
	磋商响应文件的拒收

①供应商未按规定加密或未在响应截止时间前递交的电子加密磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
②备份磋商响应文件（如有）如出现下列情况之一的将被拒收，视为未递交备份磋商响应文件：

未按规定密封或标记的响应文件；

由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

超过递交截止时间送达的；

2、磋商响应文件的失效

①通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。

②通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效，不再开启。

3、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将电子加密磋商响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	16
	响应文件有效期
	磋商响应文件截止时间起90日历天

	17
	签字或盖章要求
	1、按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。

2、响应文件签署人（签字或盖章）：响应文件凡涉及法定代表人或其授权代表的签字（或盖章）的地方均可使用电子签章，或签字（或盖章）扫描后上传
3、盖单位公章：响应文件中须加盖单位公章的地方均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

	18
	密封要求
	“备份磋商响应文件”（如有递交）应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称及“备份磋商响应文件”字样并加盖单位公章。

	19
	磋商样品
	□需要           eq \o\ac(□,√)不需要

	20
	磋商保证金
	□需要           eq \o\ac(□,√)不需要

	21
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要:向采购人缴纳合同总价的1%的履约保证金。

	22
	磋商文件获取时间及方式等
	获取时间：2023年12月1日至磋商截止时间前；

获取地点：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件；

操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。
本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质磋商文件。不收取磋商文件工本费。

	23
	磋商截止时间
	2023年12月14日09点00分止(北京时间)

	24
	磋商开始时间
磋商地点
	磋商开始时间：2023年12月14日09点00分正 (北京时间)

磋商地点：线上：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；线下：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当日大厅公示栏）

	25
	开标及评审程序
	采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。

开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟；

磋商供应商的电子磋商响应文件未按时解密，由采购代理机构上传投标供应商提供的备份响应文件作为依据；磋商响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

响应文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见采购文件附件），并在15分钟内通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：290243257@qq.com；

磋商小组对资格文件进行评审；

磋商小组对技术商务响应文件进行评审；

磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案；

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件；

磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价；

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分；

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

	26
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	27
	落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策
	 eq \o\ac(□,√) 预留份额专门面向中小企业采购项目

注：本项目所属行业：建筑业，磋商供应商应属于采购文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
□ 非预留份额专门面向中小企业采购项目。

	28
	信用记录
	1、以开标当日资格审查结束前采购人核实的查询结果为准。

2、查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各磋商供应商信用记录，网页截图并打印存档。

3、不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的磋商供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

4、联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29
	诚信履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立成交供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。

	30
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	31
	合同管理
	采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告

	32
	温馨提示
	根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”，请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。

2、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。

3、请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。

4、在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成磋商响应文件解密失败。


（二）总   则
说明
本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。
资金来源：财政资金。
定义及解释
采购人：瑞安市马屿镇人民政府；
采购代理机构：浙江千鼎工程项目管理有限公司；
磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；
成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；
磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；
日期：指公历日；
合同：指由采购所产生的合同或合约文件。
电子加密磋商响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

备份磋商响应文件：指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。

电子签章：投标供应商通过“政采购云平台”办理的CA锁进行的签章。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
“书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。
合格的磋商供应商
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；
本项目的特定资格要求：企业具备[施工总承包（2014版）水利水电工程三级](含)以上资质。 
本项目不接受联合体。

保密与披露事项
磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。
磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。
采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。
磋商费用
磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
现场踏勘：自行前往

磋商委托
如磋商供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：
a.加盖单位公章
b.法定代表人签字或盖章
c.本人身份证件扫描件。

（三）磋商文件说明
磋商文件构成
磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：
第一部分  竞争性磋商公告
第二部分  磋商供应商须知
第三部分  竞争性磋商内容及要求
第四部分  合同条款
第五部分  磋商响应文件格式
第六部分  评定办法

第七部分  技术标准和要求
第八部分  信贷政策
第九部分  补充通知及答疑（若有）
本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。
磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。
采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将提交首次响应文件截止时间5日前在“浙江省政府采购网”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。
（四）磋商响应文件的编制
磋商响应文件的说明
磋商响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术商务文件、报价文件。
磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。
供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。
磋商响应文件的组成：
资格文件应包括下列部分：
基本资格

供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（四选一）：
 EQ \o\ac(○,1)如磋商供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
 EQ \o\ac(○,2)如磋商供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；
 EQ \o\ac(○,3)如磋商供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
 EQ \o\ac(○,4)如磋商供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。
关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；  （见第五部分附件一）

政府采购政策需满足的资格条件：

中小企业声明函；（中小企业/微型企业投标时适用）；        （见第五部分附件二)
残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用)    （见第五部分附件三）
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）；   
特定资格条件 ：
磋商供应商的有效的资质证书、有效的安全生产许可证；  

拟投入项目管理人员一览表（此表投标时不用提供；表格内人员必须满足行业主管部门备案要求，且需在合同签订时提供给采购人）；                         （见第五部分附件四）
需提供在“浙江省水利建设市场信息平台”上的登记信息或“全国水利建设市场信用信息平台”上任一平台公示截图；                                     （见第五部分附件五）                     
技术商务文件应包括下列部分：

法定代表人授权委托书；                                （见第五部分附件六-1）

法定代表人身份证明；                                  （见第五部分附件六-2）

少量偏离表；                                          （见第五部分附件七）

磋商供应商2020年1月1日以来同类项目业绩汇总表；     （见第五部分附件八）

磋商供应商认证情况（如有）；
施工难点要点和解决措施；
施工方案；

各项管理规章制度及考核；
售后服务；

磋商函；                                               （见第五部分附件九）
磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料。

报价文件应包括下列部分：
报价一览表；                                       （见第五部分附件十一）

投标报价封面                                       （见第五部分附件十二-1）
投标报价扉页                                       （见第五部分附件十二-2）
投标报价汇总表
总说明
水利部分已标价工程量清单
	序号
	内容

	1
	总说明

	2
	工程量清单计价汇总表

	3
	建筑工程分类分项工程量清单计价表

	4
	机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（如有）

	5
	金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表（如有）

	6
	措施项目清单与计价表

	7
	其他项目清单与计价表

	8
	零星工作项目计价表

	9
	工程量清单单价组合表

	10
	电、风、水、砂石基础单价汇总表

	11
	混凝土（砂浆）配合比材料费表

	12
	招标人供应材料价格汇总表

	13
	招标人提供施工设施表

	14
	主要材料预算价格汇总表

	15
	施工机械台班费汇总表

	16
	总价项目分类分项工程分解表（如有）

	17
	单价计算表

	18
	电、风、水、砂石单价计算表（如有）


管理房部分

	序号
	内容

	1
	投标报价费用表                                               

	2
	单位（专业）工程投标报价费用表                          

	3
	分部分项工程清单与计价表

	4
	施工技术措施项目清单与计价表

	5
	综合单价计算表

	6
	综合单价工料机分析表（投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）

	7
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	8
	其他项目清单与计价汇总表

	9
	暂列金额明细表

	10
	材料（工程设备）暂估单价及调整表

	11
	专业工程暂估价表

	12
	专项技术措施暂估价表

	13
	计日工表

	14
	总承包服务费计价表

	15
	主要工日一览表

	16
	发包人提供材料和设备一览表

	17
	主要材料和工程设备一览表

	18
	主要机械台班一览表


备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须提供扫描件并加盖公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

磋商响应格式填写说明
磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件关联定位、加密并递交。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由磋商供应商自行负责。
磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。
磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致磋商小组作出对其不利的判断和分析。
磋商有效期
▲提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。
特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。
磋商报价
磋商供应商提供的价格应该用人民币投标。投标报价为磋商供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。
最后的磋商报价低于首次报价的，成交供应商的工程量清单报价明细中的各项报价均按比例（100%-最终报价/首次报价）下调，成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构提供下调后的工程量清单报价明细。最终报价是磋商响应文件的有效组成部分。
除非合同中另有规定，磋商供应商在投标总价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全文明施工费、风险费及检验试验费等所有费用。
报价采用方式：采用工程量清单报价，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。
根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。
本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由评审小组确定，假如评审小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在投标文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。
投标报价说明
水利部分
（1）水利部分工程量清单计价说明
14.7.1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》等一起阅读和理解。

14.7.1.2 工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。

14.7.1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》的规定。

14.7.1.4 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其它项目费。

14.7.1.5 除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。
14.7.1.6 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、设备费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。

14.7.1.7 施工临时工程分类分项工程量清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按清单中所列项目计量单位计价。

14.7.1.8其他项目清单应按下列规定确定：

安全施工费不得低于22370元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
（2）工程保险费实行标外管理，结算按实际发生发票金额计算，但最高不超高投标报价，具体详见清单描述。

14.7.1.9 投标报价参考依据：

1)、《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》；

2)、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》；

3)、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》；

4)、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》；

5)、浙水建〔2021〕4号《浙江省水利厅关于印发浙江省水利工程造价计价依据（2021年）的通知》；

6)、杭州浙大恒立水利水电勘测设计有限公司设计的图纸、招标人提供的招标文件、技术条款；

7）、招标文件中的商务条款、技术条款、施工图纸及招标人对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的书面数据等。

8）、投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。具体工程量清单及编制说明：另册

管理房部分：
14.7.2.1参考造价编制依据：
根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准参照如下：

	序号
	项目名称
	建筑费率（%）
	安装费率（%）

	一
	企业管理费
	12.43~20.71
	16.29~27.15

	二
	利润
	6.08~10.12
	7.80~13.00

	三
	施工组织措施项目费
	
	

	其中
	1、安全文明施工基本费
	/
	/

	
	2、提前竣工增加费
	/
	/

	
	3、二次搬运费
	0.40~0.60
	0.08~0.44

	
	4、冬雨季施工增加费
	0.06~0.16
	0.06~0.20

	
	5、行车行人干扰增加费
	/
	/

	
	6、其他施工组织措施费
	/
	/

	四
	标化工地增加费
	/
	/

	五
	优质工程增加费
	/
	/

	六
	规费
	25.78
	30.63

	七
	税金
	9
	9


14.6.1磋商供应商在报价时，税金作为不可竞争性费用不得变动，否则按无效标处理。

14.6.2磋商供应商在报价时，规费不得低于标准费率的30%，否则按无效标处理。

14.6.3磋商供应商在报价时，安全文明施工基本费费率不得低于磋商文件规定的费率下限，否则按无效标处理。

14.6.4本工程适用一般计税办法计税。

本清单提供品牌要求并不是唯一标准，磋商供应商可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由评审小组确定，假如评审小组认定磋商供应商提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。磋商供应商未在投标文件中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

投标报价说明

14.8.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件；

（2）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》）和配套工程量计算规范（GB50854-2013～GB50862-2013）；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）清单中所列措施项目；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料（温州市现行有关规定）。

14.8.2工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

14.8.3工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括完成一个规定清单项目所需人工费、材料费、施工机械和工程设备使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

14.8.4因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价1%（含1%）以上者，作为重大偏差判定，其投标文件将被否决；错误绝对值累计占投标报价1%以内的，视为该项费用已分配到其它工程量报价中。

14.8.5“投标报价费用表”中的合计由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价费用表”中的合计应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合计金额一致。

14.8.6分部分项工程项目按下列要求报价：

14.8.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。

14.8.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按下列规定报价：

（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写。

14.8.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第四部分合同条款)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

14.8.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

14.8.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

14.8.6.6分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

14.8.6.7分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
14.8.6.8根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号文件《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于危险性较大的分部分项工程，投标报价应包含投标人提供安全专项施工方案的费用。
14.8.7 措施项目按下列要求报价：

14.8.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费和税金外的全部费用。

14.8.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

14.8.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

14.8.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

14.8.7.5本工程清单中的安全文明施工基本费费率投标报价应按《2018版浙江省建设工程计价规则》规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限。
14.8.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

14.8.8.1 暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用和标化工地、优质工程等费用的追加。按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第14.8.8.3项的计日工金额。招标文件中对招标工程有创建国家、省、设区市级安全文明施工标准化工地要求的，投标报价时应按照相关标准暂计创标化工地、优质工程增加费，在其他项目清单中按照暂列金额单独列项。
14.8.8.2 暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料和工程设备的单价以及施工技术专项措施项目、专业工程的金额，分为材料和工程设备暂估单价、专业工程暂估价、施工技术专项措施项目暂估价三类。
材料和工程设备暂估单价按相关的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总。材料和工程设备暂估单价为招标人对拟自行采购及不能确定价格的材料和工程设备进行的估算，投标人不得调整材料和工程设备暂估单价并计入工程量清单综合单价报价中。在材料和工程设备暂估单价表备注栏中应明确哪些材料由招标人采购。

专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和相关的报价原则计入其他项目清单报价。专业工程暂估价是招标人对标准不明确或者需要由专业承包人完成的专业工程的估算。

施工技术专项措施项目暂估价是由于需要在签约后由承包人提出专项方案并经论证、批准方能实施等原因造成无法当时精确计价，由招标人在工程量清单中给定的一个暂估总价。
14.8.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价为除税金以外的全部费用。
14.8.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

14.8.9 规费和税金

14.8.9.1投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定规费投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。当规费相关政策发生变化时，再按有关文件规定执行。

14.8.9.2税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

14.8.10 价格分析表：

14.8.10.1 价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。

14.8.10.2 分部分项工程量清单综合单价分析表执行另册工程量清单“附件2工程量清单综合单价分析表”：

A.项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

B.工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

C.工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

D.各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

E.分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

F.每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

14.8.10.3 措施项目清单综合单价分析表

14.8.11 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

14.8.12 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

14.8.13 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

14.8.14 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

14.8.15 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

14.8.16 有关投标报价的其他说明：

14.8.16.1 工程量清单是招标文件的重要组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。应当由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。

14.8.16.2 招标人向投标人提供工程量清单时，应详细说明工程概况、工程招标和拟分包范围、工程量清单编制依据、施工的特殊工艺要求、工程质量、工期、主要材料等特殊要求、招标人自行采购材料的名称、规格型号及单价等，以及其他需要说明的情况。
14.8.16.3 凡采用工程量清单计价方式招标投标的，招标人应设立招标控制价。工程招标控制价应当由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。

14.8.16.4 工程招标控制价应依据《计价规范》、《计价规则》；省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；经审查通过的施工图设计文件；招标文件、施工方案、与工程项目有关的工程建设标准、规范、技术资料；温州市或瑞安市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械价格并考虑市场因素等编制。

14.8.16.5 一个招标项目只能设立一个招标控制价。招标人和工程造价编审单位不得违反有关规定压低或抬高预算造价。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在投标截止日3天前向招标人书面提出，招标人应及时核实，作出答复或修改意见通知所有投标人。

14.8.16.6 国有资金投资的工程，编制的招标控制总价明显超过经批准的概算投资额的，应暂停招标，由投资概算批准部门对其建设规模进行复核。

14.8.16.7 投标人应按招标人提供的工程量清单的内容和计价要求填报投标价。投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与招标人提供的一致。投标人应根据工程实际、企业经营和技术管理水平、市场风险等状况自主报价，但不得低于本企业成本，不得减少工程造价的构成。

14.8.16.8 分部分项清单单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑一定范围内的风险因素，并不得与其他清单内容重复，不得考虑规费、安全文明施工、税金及其他招标文件已列示的措施费等。

14.8.16.9 投标报价中的税金为不可竞争费用，应按国家和省市相应规定足额计取；投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，其投标文件将被否决。

14.8.16.10 措施项目费用，投标人应根据招标人提供的措施项目清单和自行拟定的施工组织设计和施工方案自主确定，投标人可根据需要自行补充项目并填报措施费。

14.8.16.11 暂列金额按照其他项目清单中列出的金额填写，不得调整，包括在投标报价中，但不直接属承包人所有。

14.8.16.12 投标人清单报价即为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，投标人不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。投标人违反本条规定的，其投标文件将被否决。

14.8.16.13 投标人必须派代表参加开标会议，参加开标会人员应能够对本单位投标报价当场做出解释，否则评标委员会有权做出不利于该投标人中标的裁决。

14.8.17 补充条款

各投标人应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：

A.本标文考虑的工程费率（除不可竞争费外）仅供参考，各投标人可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

B.除暂定价材料、设备外，其他一般材料（均按优等品计价）将采用一次性包干，由各投标人根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用（包括合同实施有效期间的材料设备涨价等风险因素）。

C.报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、安装、维护、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

D.由于设计变更或工程量增减而影响利润。

E.招标人需要更改设计错误或其他变更，中标人无条件接受，不得以此理由提出额外索赔，并按修改后的施工图进行施工。

F.交通运输费用：

①修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施（包括招标人提供的道路和交通设施）的费用。

②修建的临时道路和交通设施应免费提供招标人和监理人使用。

③投标人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等。

④运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用；并负责向交通管理部门办理申请手续，招标人给与协助。

⑤因投标人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由投标人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

⑥本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似的结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

G.地方性干扰性等因素引起的费用。

①在弃土外运及场外消纳中，因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由中标人与有关管理部门联系并办理有关手续，其费用自行解决。因此造成工期延长由中标人负责。如给招标人造成额外的经济损失，招标人可从中标人的工程款中扣回。

②凡是招标文件中没明确允许补差或建设管理主管部门文件中没有明确规定由招标人承担的费用，或在实际施工中可能发生的其它管理费等。

③按瑞建发[2005]182号文件要求设置建筑工地临时设施的费用。

磋商响应文件的式样和签署
本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

本文件中有提供格式的，磋商响应供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行逐一关联响应并电子签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖公章。
磋商响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，修改处须有法定代表人或其授权代表签字或签章。

本磋商文件凡涉及加盖公章的均可使用电子签章或加盖单位公章后扫描上传。

知识产权
供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。
串通行为认定
磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：
不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的； 
不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；
不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； 
不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；
不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的； 
不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的； 
采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的； 
采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；
不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；
法律、法规或规章规定的其他串通行为。

（五）磋商响应文件的递交与撤回
磋商响应文件的递交
详见本磋商文件“磋商须知前附表”第14项。

电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理
详见本磋商文件“磋商须知前附表”第15项。
磋商响应文件的修改与撤回
供应商在网上递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前在网上撤回响应文件，修改并重新递交电子响应文件，如已递交备份响应文件的，应同时将撤标通知邮寄到达或送达采购代理机构，并同时重新邮寄备份响应文件。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

磋商截止时间
本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“磋商须知前附表”。
在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
（六）磋商与评审
磋商
磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。
采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
磋商小组
本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
磋商准备
开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
采购组织机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。
响应文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见采购文件附件），并在15分钟内通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：290243257@qq.com；
磋商工作程序

响应文件初审。
初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。磋商小组对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。

竞争性磋商
磋商的顺序，按供应商提交响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。
开展磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线磋商。磋商的内容可能涉及服务（货物或工程）要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权代表签署或电子签章，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。
为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。
磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。
如若各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本采购文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。
最后报价
磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

综合评分 
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 
综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。 
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审

在磋商时下列情况按照无效投标处理：

报价不是固定价或超过最高投标限价的；

单价与总价不相符，又不接受磋商小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；
磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章（或单位公章），或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 

不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的；
磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
未提供“关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函”的；
磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
电子加密磋商响应文件解密失败的，且未按规定提交备份磋商响应文件的；
电子响应文件及备份响应文件均解密失败的；

仅提交“备份磋商响应文件”的；
在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

在资格评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

已标价工程量清单不符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量的情形；

投标人投标报价中水利部分安全文明施工费低于相应金额的；

工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组会认定磋商供应商提供品牌低于清单要求的；

在评标结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的；

未按磋商文件要求盖章或签字的；

对暂列金额、暂估价或预留金进行修改、变动的；

不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

资格证明材料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料的；

磋商小组会发现磋商供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标的；

存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为；

未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

本磋商文件中另有规定属于否决投标情形的；

国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的；
评审委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，并按本磋商文件第六部分“评定办法”中“评标价的确定”条款中所明确的原则、修正错误的方法，调整磋商响应文件中的投标报价，并确定评标价。调整后的价格对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价1%（含1%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价1%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评标时对投标报价不作调整。

凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且磋商响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效磋商供应商中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税 金。

比较与评价：磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格 的报价文件进行比较和评价；磋商小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据任何外来证明。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组将根据各磋商供应商提交的磋商响应文件，按第六章规定的评定办法，按综合得分由高到低确定1个预选成交供应商，其余有效供应商按综合得分由高到低顺序依次为备选成交供应商，并出具磋商评审报告。

废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

因重大变故，采购任务取消的。

电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
病毒发作导致不能进行正常操作的；
其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

成交供应商的确定
采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。
采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。
评标过程保密
磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。
否决任何或所有磋商的权利
磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。
质疑与投诉
磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。
质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
质疑受理机构：浙江千鼎工程项目管理有限公司
质疑答复人：陈茜茜

联系电话：15967723390
质疑受理机构：瑞安市马屿镇人民政府
质疑答复人：郭先生
联系电话：13486720724
投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科
投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼
投诉电话：0577-65827567

（七）授予合同
成交通知

在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。
签订合同

磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。
采购结果通知
采购机构在发出《成交通知书》的同时在 “浙江省政府采购网”（网址：zfcg.czt.zj.gov.cn）发布成交公告。
代理服务费

招标代理服务费：中标人须向招标代理机构交纳代理服务费，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取,不足8000元的按8000元收取。代理服务费不在报价中单列，该项费用必须在领取中标通知书前一次性付清，请报价人在报价时予以考虑。

（八）验收

验收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约担保返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约担保。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
第三部分  竞争性磋商内容及要求
（一）概述
1、每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。
2、▲现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次磋商所需的现场资料及数据，磋商人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

3、磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。

4、在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

5、磋商供应商须对磋商文件中各个条款一一给予实质性答复，否则有可能导致作无效标处理 。

（二）采购内容

一、工程概况：

    1、工程名称：瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 
2、工程地点：本工程位于瑞安市马屿镇老鸦坑山塘

3、工程内容：山塘清淤、坝顶整治、上下游坝坡整治、防渗加固处理、溢洪道拓宽加固、放水涵管改造、修建防汛道路和库区道路、增设配套管理设施等具体详见施工图纸及工程量清单。

4、承包方式：包工包料

5、质量标准：合格

6、工    期：150日历天

二、付款方式：

1.预付款：合同签订后且具备实施条件收到中标供应商发票后7个工作日内，招标人向中标供应商支付合同总价款的40%作为预付款，（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监[2022]3号文件执行,具体视财政资金到位情况予以拨付。

2.履约担保：

2.1.承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订后7日内，承包人应以合同总价款的1%作为履约担保，银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

2.2.保函应满足以下几个条件：①为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止；③如果由于工期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

2.3.以银行转账、转帐支票、银行汇票提交的履约保证金的退还时间：待工程竣工验收合格以后予以全部退还。

3.进度付款证书和支付时间：①每月25日前承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定后，28天内支付至已完成工程量的85%，工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格办理结算后支付至审定后价款的100%，保修期按相关规定执行。③对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到承包人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应款项，具体视财政资金到位情况为准，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除；④发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。
三、工程量清单及图纸：另册

第四部分  合同条款
第三节 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员 
1.1.2.2 发包人：   瑞安市马屿镇人民政府   。 
1.1.2.3 承包人：   （签约后填入承包人的名称）   。 
1.1.2.5 分包人：   （签约后填入分包人的名称）   。 
1.1.2.6 监理人：   （填入监理人名称）   。 
1.1.3 工程和设备 
1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）为： 1   年。 

1.1.6 其他

1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4合同文件的优先顺序 
除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书（包括补充协议书）。

（2）成交通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招投标文件澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）技术标准和要求。

（8）图纸。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认进入合同的其他文件。
1.7 联络 
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 （填写文 件送达地点） 。 

2 发包人义务 
2.3 提供施工场地 
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：工程建设用地及土方堆放场地。 
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人认为满足自身施工所需的全部场地。 

2.8 其它义务 ：无
3 监理人 
3.1 监理人的职责和权力 
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考） 

（1） 按第4.3款约定，批准工程的分包； 

（2） 按第11.3款约定，确定延长完工期限； 

（3） 按第15款约定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

（4） 按第15.6款约定，批准暂列金额的使用。

4 承包人
4.1承包人的一般义务 
4.1.10其它义务 

⑴承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
⑵承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施保证路面整洁，确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。
⑶承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。
⑷承包人应自行负责开挖河道的基坑排水，并保护开挖边坡免受雨水冲刷，所需费用包含在总价中。
⑸承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。
(6)完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，承包人必须按照发包人的要求完成。

(7)施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。承包人应在30日内负责做好临时用地复耕并承担相应费用。承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

 (8)承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。
4.3分包 
4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为： 
（1）工程项目：      /     。 

（2）工作内容：     /      。 

（3）分包金额限额：     /      。 
4.3.10  分包人项目管理机构的设立：     /      。 

4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于 22 天，每少一天支付违约金 500 元，但扣款最终的累计总金额不应超过 10 万元。
上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续  2 个月及以上每月驻工地的天数少于 22 天，发包人有权解除合同。
4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少一天支付违约金100元，但扣款最终的累计总金额不应超过5万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

项目负责人，技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 2万 元得违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人。原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金 1万 元。违约金在工程进度付款中扣除。
4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工中可能遇到文物或古迹或老管道等。
5 材料和工程设备 
5.2 发包人提供的材料和工程设备 ：删除本款全文，代之以：发包人不提供材料和工程设备。

 6 施工设备和临时设施 

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 ：发包人不提供施工设备和临时设施。
7 交通运输 
7.1 道路通行权和场外设施 
道路通行权和场外设施的约定：无另行约定。 
8 测量放线 
8.1 施工控制网 
8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。监理人应在收到报批件后14天内批复承包人。
9 施工安全、治安保卫和环境保护 
9.2 承包人的施工安全责任 ：
9.2.5 安全文明施工费按《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）补充规定（一）》（浙水建〔2021〕4号）执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
9.7 文明工地 
9.7.1本合同文明工地的约定：按文明标化工地施工，执行温州相关文明标化工地文件。 
11 开工和竣工（完工） 
11.4异常恶劣的气候条件 
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 
⑴日降雨量大于50mm的雨天连续超过 7 天（含）；

⑵当地防汛指挥部门因抗台而启动的二级及以上台风灾害；

⑶日最低气温超过 40 ℃的高温连续大于 3 天；

⑷日最高气温低于 -5 ℃的严寒连续大于 3 天；
⑸造成工程损失的冰雹和大雪灾害： 日降雪量10mm及以上 ；

⑹其它法律法规规定的异常恶劣气候灾害。

注：1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

3）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

4）以上气象条件指当地气象防汛部门。 
11.5 承包人工期延误 
（1）逾期完工违约金表（参考格式）。 
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元／天）

	1
	瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 
	150日历天
	 500


（2）全部逾期完工违约金的总限额为： 不超过签约合同价的 3％。 
11.6 工期提前 
工期提前的奖金约定：工期提前不奖。 
12 暂停施工 
12.1 承包人暂停施工的责任 
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：现场气象、水文、地质条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。 
12.2 发包人暂停施工的责任 
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：   /   。 
13 工程质量 
13.7  质量评定 
13.7.7 工程合格标准为     合格    （合格或优良）。达到优良的奖金为：  无  。 
14 试验和检验 
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责   /    。 
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、钢筋、水泥、骨料、土工材料、回填料压实度等，具体按监理人的要求。 
15 变更 
15.1 变更的范围和内容 

原条款改为：合同中单价承包项目的工程量不管增加或减少多少，其单价不作调整。
（6）凡合价金额占签约合同总价2%及以上的分类分项清单项目其工程量增加超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加超过本项目工程数量25%及以上时，增加部分工程量的相应单价由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并需经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过10%时，按变更单价调整合同单价，发包人同意后进入工程结算。由于分类分项清单项目其工程量大幅减少，并造成承包人费用损失的，由承包人提出，监理人审核，发包人同意后进入工程结算。
15.4 变更的估价原则

15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关规定计算。

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利水电工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业 取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=[1-（投标人投标价-不参与评标价）/(最高投标限价-不参与评标价)]*100%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。    

15.5 承包人的合理化建议 

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：    /    。

15.8 暂估价 
15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： /   ；发包人 组织招标的暂估价项目： /  。 
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：  /。 
16 价格调整 
16.1 物价波动引起的价格调整 
物价波动引起的价格调整方式：不予调整  。 
17 计量与支付 
17.1   
17.2.1 预付款： 
预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的40%（含安全文明施工基本费）。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

预付款支付期限：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%（含安全文明施工基本费），支付到发包方、银行、承包方三方共同监管账户（下面简称三方监管账户）。

预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款时一次性扣回，如不足抵扣的，则在下期结算款支付时扣回剩余预付款，以此类推。

三方监管账户的预付款抵作进度款，按约定的进度款支付比例予以释放，直至释放完毕。

预付款的其他约定：三方监管账户预付款需承包方在项目所在地银行设立专门账户，由发包方、银行、承包方共同监管。

17.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的约定：承包人应在发包人支付预付款前向发包人提供预付款担保，预付款担保的形式为工程保函，且应满足以下几个条件：

1）工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函

2）保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

3）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对工程保函进行收兑。

4）保函期限：在预付款完全扣回之前，应保证工程保函持续有效。

5）如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，承包人不得以此拖延或不履行合同义务。
17.3 工程进度款

17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 四 份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间。

（1）细化为：①每月25日前承包人上报实际完成工程量，经监理人和发包人签认确定后，28天内支付至已完成工程量的85%，工程款累计支付至合同价款的85%后暂停支付。②竣工验收合格办理结算后支付至审定后价款的100%，保修期按相关规定执行。③对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到承包人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应款项，具体视财政资金到位情况为准，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除；④发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。
（2）本款中不考虑逾期付款违约金及利息，风险由投标人自行承担。
17.4 质量保证金 
17.4.1 本项目不扣留质量保证金。

17.5 竣工（完工）结算 
竣工（完工）付款申请单 
承包人应提交完工付款申请单一式  四  份。 
17.6 最终结清 
17.6.1 最终结清申请单 
承包人应提交最终结清申请单一式  四   份。 
17.7 竣工财务决算 
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：  财务决算所需的一切资料  。 

18 工程验收 
18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2发包人主持合同工程完工（竣工）验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3合同工程完工（竣工）验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工（竣工）验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4合同工程完工（竣工）验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。 
19 缺陷责任与保修责任 
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：  1  年。 
20 保险 
20.1 工程保险 
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保； 
投保内容：：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险； 

保险金额、保险费率和保险期限：保险费不超过投标报价，发包人按监理人签认的保险凭证进行支付。保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。 
20.4 第三者责任险 
20.4.2 第三者责任险保险费率：       ； 
第三者责任险保险金额：保险费不超过投标报价，发包人按监理人签认的保险凭证进行支付，凭有效发票支付。
20.5 其它保险 
需要投保的其它内容：   /  ； 
保险金额、保险费率和保险期限：    /    。 

20.6 对各项保险的一般要求 
20.6.1 保险凭证 
承包人提交保险凭证的期限：      /     天内提交。 

保险条件：     /          ； 
20.6.4 保险金不足的补偿 
承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足的补偿均由承包人负责； 

发包人负责补偿的范围与金额：无。
22违约：           /       

24 争议的解决 
24.1 争议的解决方式 
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院。
24.2 友好解决 
补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审 
24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。
25  合同类型                      

26  双方约定的其他条款

26.1、根据《温州市人民政府关于印发深入开展“温州无欠薪”行动实施方案的通知》（温政办【2017】72号）文件精神，承包人应认真落实建筑业企业农民工工资保证金制度、施工现场作业人员实名管理制度、民工工资和工程款分账管理、建设工程综合保险、银行代发工资、设置工资维权信息告示牌等各项制度。

26.2、履约保证金：

26.2.1.承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在合同签订后7日内，承包人应以合同总价款的1%作为履约担保，银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

26.2.2.保函应满足以下几个条件：①为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止；③如果由于工期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

26.2.3.以银行转账、转帐支票、银行汇票提交的履约保证金的退还时间：待工程竣工验收合格以后予以全部退还。

发包人(公章)：        
承包人(公章)：                  

地址：                  
地址：                          

法定代表人(签字)：      
法定代表人(签字)：              

委托代理人(签字)：    
委托代理人(签字)：              

电话：                 
电话：                          

传真：                   
传真：                          

开户银行：              
开户银行：                      

帐号：                
帐号：                          

邮政编码：       
邮政编码：                      
日  期：      年    月    日             日  期：      年    月   日
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附件1：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设
规模
	建筑面积(m2)
	结构
形式
	层数
	生产
能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：                                               
承包人（全称）：                                               
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        (工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和土建、安装及附属工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                          

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；

3．装修工程为        年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：                                                                   

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、保修责任

1．属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程保修责任事项：保修期执行相关规定。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：                  
地址：                                   地址：                          
法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：              

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：              
电话：                                   电话：                          
传真：                                   传真：                          
开户银行：                               开户银行：                      
帐号：                                   帐号：                          
邮政编码：                               邮政编码：                      
附件4：主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率
(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：履约担保格式
履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
附件9：预付款担保格式

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件10:  支付担保格式

支付担保

             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与          （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月   日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   %，数额最高不超过人民币元（大写：      ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件12：
建设工程廉政责任书

发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准

附件13：
农民工工资承诺书
（业主名称）        ：
为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包                 工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：
1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作;

2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人;保证将每月发放的农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)于每月     日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司(或个人)愿意接受贵司的处理;

3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司(或个人)劳务工程款的支付，我公司(或个人)愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。
由此造成的一切不良后果和损失由我公司(或个人)承担。特此承诺!

承诺单位：(盖章)

法人代表：(签字)

日期：      年    月    日
第五部分  磋商响应文件格式
磋商供应商提交磋商响应文件须知
磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。
所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。
磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。
全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。
附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
瑞安市马屿镇人民政府：
我公司参与瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程 （项目编号：QDCG2023121）投标。

郑重承诺具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。
本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。
磋商供应商（公章）：
日期：

注：1、▲本承诺函必须提供。
附件二  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

磋商供应商全称（公章）：
日期：    年   月    日 

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件三  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
磋商供应商全称（盖章）：
                                            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

如成交人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

附件四   拟投入项目管理人员一览表
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业
学历
	专业
年限
	职称
	安排上岗的起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.我方拟派该工程现场所有项目管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员、资料员等）均已列入。

2.此表投标时不用提供；表格内人员必须满足行业主管部门备案要求，且需在合同签订时提供给采购人
附件五 需提供在“浙江省水利建设市场信息平台”上的登记信息或“全国水利建设市场信用信息平台”上任一平台公示截图
附件六 -1 法定代表人授权委托书
瑞安市马屿镇人民政府：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的瑞安市马屿镇老鸦坑山塘综合整治工程  （项目编号：          ）项目磋商活动，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
磋商供应商（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日    期：
	授权代表身份证复印件粘贴处（正方两面）：




附：
授权代表姓名：
授权代表身份证号码：
职  务：
详细通讯地址：
传  真：
电  话：

邮  箱：

邮政编码：
附件六 -2 法定代表人身份证明
申 请 人：                                                       
单位性质：                                                       

地    址：                                                       
成立时间：          年          月          日
经营期限：                                                       
姓    名：             性    别：               
年    龄：             职    务：               
系                                （申请人名称）的法定代表人。
联系电话：                 

邮  箱：

特此证明。
附法定代表人身份证复印件加盖公章。
申请人：                     （盖单位章）
        年        月        日           
	法定代表人身份证复印件粘贴处（正方两面）：




附件七   少量偏离表
	序号
	磋商文件重述
	磋商响应文件偏离

	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。
磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期

附件八   磋商供应商2020年1月1日以来同类项目业绩表

	序号
	项目名称
	使用单位


	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：业绩有效性认定：提供成交通知书和合同，扫描件加盖公章。业绩认定时间以施工合同签订时间为准。
磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：

附件九   磋 商 函
瑞安市马屿镇人民政府：

1、根据你方采购项目名称                   项目编号            工程磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)               元（￥              ）的报价并按上述磋商文件、工程量清单及相关的资料要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

3、如果我方成交，我方保证按磋商文件中规定在 （工期） 内完成并移交全部工程，工程质量 合格 。

4、如果我方成交，我方将按照规定提交上述总价   % 的报价保证金作为履约担保。
5、我方同意所提交的报价文件在报价须知中所规定的有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

磋 商 供 应 商：                                   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字或盖章）
单位地址：






      


邮政编码：
     
             

电    话：
    
             
传    真：
    
             
日    期：
    
             
附件十  报价一览表
项目编号：QDCG2023121                                     （价格单位：人民币元）
	项目名称
	水利部分投标报价（人民币元）
	管理房部分投标报价（人民币元）
	报价总价

（人民币元）
	工程质量
	工期

	
	小写：
	小写：
	小写：
	
	

	
	大写：
	大写：
	大写：
	
	


备注：
投标报价包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。

此表中“报价总价”应与附件十一-3中的合计报价相一致。

本工程最高限价：144.3455万元。

此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应磋商文件,其磋商响应文件将作无效标处理。

磋商供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：
附件十一 -1   投标报价封面
	
	 
	工程

	投 标 报 价

	
	
	

	
	
	
	
	

	投  标  人:
	
	

	
	(单位盖章)
	

	
	
	

	
	年    月   日 
	

	
	
	
	


附件十一 -2   投标报价扉页
	投 标 报 价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	招    标    人:
	 

	工  程  名  称:
	 

	投标总价(小写):
	 

	     (大写):
	 

	
	
	
	
	
	

	投    标    人:
	

	
	
	( 单位盖章 )

	法 定 代 表 人
或 其 授 权 人:
	

	
	
	(签字或盖章)

	
	编制时间:
	年   月    日
	


附件十一 -3   投标报价汇总表
	序号
	项目内容
	金额（元）

	一
	水利部分投标报价
	

	二
	管理房部分投标报价
	

	合计报价
	


总说明
合同编号：
项目及标段名称：第  页共  页
	1工程概况
2工程招标范围
3招标人供应的材料、提供的施工设施
4工程量清单计价说明
4.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》等一起阅读和理解。

4.2 工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。

4.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》的规定。

4.4 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其它项目费。

4.5 除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。
4.6 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、设备费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。

4.7 施工临时工程分类分项工程量清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按清单中所列项目计量单位计价。

4.8其他项目清单应按下列规定确定：

安全施工费不得低于22370元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
（2）工程保险费实行标外管理，结算按实际发生发票金额计算，但最高不超高投标报价，具体详见清单描述。

4.9 投标报价参考依据：

1)、《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》；

2)、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》；

3)、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》；

4)、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》；

5)、浙水建〔2021〕4号《浙江省水利厅关于印发浙江省水利工程造价计价依据（2021年）的通知》；

6)、杭州浙大恒立水利水电勘测设计有限公司设计的图纸、招标人提供的招标文件、技术条款；

7）、招标文件中的商务条款、技术条款、施工图纸及招标人对已发出的招标文件进行澄清、修改或补充的书面数据等。

8）、投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。



水利部分格式
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称：                                                     第   页 共   页
	序号
	工程项目名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	
	


注：不充许在工程量清单计价汇总表中增加优惠一栏，应在单价中优惠（或如有优惠，应说明优惠方案）。
法定代表人（或委托代理人）：                           （签字）
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单 价（元）
	合 价（元）
	主要技术条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  法定代表人（或委托代理人）：                                （签字）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单 价（元）
	合 价（元）
	主要技术条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  法定代表人（或委托代理人）：                                （签字）
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单 价（元）
	合 价（元）
	主要技术条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  法定代表人（或委托代理人）：                                （签字）
措施项目清单计价表
项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量单位
	工程数量
	单 价（元）
	合 价（元）
	主要技术条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  法定代表人（或委托代理人）：                                （签字）
其他项目清单计价表
项目及标段名称：                                                      第   页 共   页
	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	


法定代表人（或委托代理人）：                           （签字）
零星工作项目计价表
项目及标段名称：                                                      第   页 共   页
	序号
	名    称
	型号规格
	计量单位
	单价（元）
	备注

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	


法定代表人（或委托代理人）：                           （签字）
工程量清单单价组合表
              项目及标段名称：                                                      第   页 共   页
	序号
	清单编号
	项目名称
	计量单位
	单 价（元）
	单价组合

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


电、风、水、砂石基础单价汇总表
                        项目及标段名称：                                                       第   页 共   页
	序号
	名    称
	计量单位
	单价
	备注

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


混凝土（砂浆）配合比材料费表
项目及标段名称：                                                                                                       第   页 共   页
	序号
	混凝土
（砂浆）
强度等级
	水泥强度等级
	级配
	水灰比
	每立方米混凝土材料预算量
	单价
（元/m³）
	补差
（元/m³）
	备注

	
	
	
	
	
	水泥(kg)
	砂（m³）
	石（m³）
	水（m³）
	......
	
	
	

	
	
	
	
	
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	（价差）
	（价差）
	（价差）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


招标人供应材料价格汇总表
项目及标段名称：                                                   第   页 共   页      
	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	供应价（元）
	预算价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标人提供施工设施表
项目及标段名称：                                                          第  页共   页
	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：招标人不提供施工设施的，本表删除。
主要材料预算价格汇总表
项目及标段名称：                                                  第   页 共   页
	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	预算价（元）
	材料补差
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


施工机械台班费汇总表
项目及标段名称：                                                                                                  第   页 共   页
	序号
	机械名称
	型号规格
	一类费用
	二  类  费  用
	合计
	补差

	
	
	
	
	人工
（工日）
	汽油
（kg）
	柴油
（kg）
	电
（kg.h）
	风
（m³）
	水
（t）
	煤
（kg）
	木柴
（kg）
	小计
	
	

	
	
	
	
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	（单价）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


总价项目分类分项工程分解表
    若招标人要求对总价项目进行分解的，可按分类分项工程量清单计价表的格式进行分解。
单 价 计 算 表
	单价序号
	

	项目名称
	

	定额编号
	

	施工措施
	

	定额单位
	

	编号
	工料名称
	单位
	单价（元）
	工料定额
	合价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	直接工程费小计
	
	
	
	

	
	措施费
	
	
	
	

	
	间接费
	
	
	
	

	
	利润
	
	
	
	

	
	人工补差
	
	
	
	

	
	材料补差
	
	
	
	

	
	税金
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	单价
	
	
	
	


电、风、水、砂石单价计算表
电、风、水、砂石单价计算按照施工组织设计确定的施工方案、供应方式、相应价格，采用计算书的形式表述。如采用外购的，本表不提供。
管理房部分格式

	投标报价费用表

	工程名称: 
	
	
	第  页 共   页

	序号
	工程名称
	金额(元)
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


	单位（专业）工程投标报价费用表

	工程名称:
	标段:
	第  页 共  页

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额
(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	见表10.2.2-16

	
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	见表10.2.2-16

	
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	见表10.2.2-20

	
	其中
	安全文明施工基本费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	见表10.2.2-20

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	见表10.2.2-21

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	见表10.2.2-21

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计
(或计入综合单价)
	
	见表10.2.2-23

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-24

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-25

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	见表10.2.2-21

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	见表10.2.2-21

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	见表10.2.2-27

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	见表10.2.2-27

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×   %
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×   %
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


第六部分  评定办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交人，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定服务单位。确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被否决。

二、评标组织

（一）响应文件初审。

1.初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。

（二）竞争性磋商

1.磋商的顺序，按供应商提交响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。

2.开展磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线磋商。磋商的内容可能涉及服务（货物或工程）要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权代表签署或电子签章，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

3.为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商。

4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。

5.磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

6.如若各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本采购文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。
（三）最后报价

1.磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

2.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（四）综合评分 
1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 
3.综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。 
4.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库[2014]214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号））文件规定执行。

三、评定办法
1、本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价分20分、技术商务分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评标价的确定：
初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5） 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

（6） ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的1%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理；

（7） 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组会将作出不利于磋商供应商的修正。

注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。
3、资格性检查与符合性检查：
	项号
	评审类型
	评审内容
	评审标准

	1
	资格性检查
	基本资格
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	
	
	
	未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合磋商文件要求

	
	
	特定资格
	符合磋商文件要求

	2
	符合性检查
	磋商供应商名称
	与营业执照（或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	磋商函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖磋商供应商公章

	
	
	磋商响应文件编制
	符合磋商文件的编制要求

	
	
	投标有效期
	不少于90日历天

	
	
	工期
	符合磋商文件的要求

	
	
	工程质量
	符合磋商文件的要求

	
	
	磋商响应文件实质性内容
	符合磋商文件要求

	3
	无效标条款
	▲磋商响应文件出现下列情况，按照无效投标处理：
报价不是固定价或超过最高投标限价的；

单价与总价不相符，又不接受磋商小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；

磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章（或单位公章），或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 

不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

未提供“关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函”的；

磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

电子加密磋商响应文件解密失败的，且未按规定提交备份磋商响应文件的；

电子响应文件及备份响应文件均解密失败的；

仅提交“备份磋商响应文件”的；

在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

在资格评审中，磋商小组认定磋商响应性文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

已标价工程量清单不符合“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量的情形；

投标人投标报价中水利部分安全文明施工费低于相应金额的；
工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，磋商小组会认定磋商供应商提供品牌低于清单要求的；

在评标结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的；

未按磋商文件要求盖章或签字的；

对暂列金额、暂估价或预留金进行修改、变动的；

不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

资格证明材料中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料的；

磋商小组会发现磋商供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料，磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标的；

存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为；

未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

本磋商文件中另有规定属于否决投标情形的；

国家、省、市、县有关规定属否决投标情形的；


4、技术商务评分（80分）：具体评分项目及评标办法如下：
	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	业绩
	0-1分
	2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类工程业绩（同类工程指水利施工类工程）情况（提供中标通知书和合同，扫描件加盖公章）。每个得0.5分；最多得1分。

	2
	磋商供应商认证情况
	0-3分
	磋商供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。（注：有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。）

	3
	施工难点要点和

解决措施
	0-6分
	1、存在的问题和施工的难点、要点等问题进行调查剖析：

分析全面、合理，针对性强的：4-6分；

分析基本全面、合理，针对性一般的：2-4分；

分析简单或存在缺漏的：0-2分。

	
	
	0-6分
	2、针对重难点的解决措施及合理化建议：

措施或建议全面、合理，针对性强的：4-6分；

措施或建议基本全面、合理，针对性一般的：2-4分；

措施或建议简单或存在缺漏的：0-2分。

	4
	施工方案
	0-6分
	1、施工总体思路及主要工作安排（包括班组安排等）：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	
	
	0-6分
	2、场地使用计划及安排：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	
	
	0-6分
	3、垃圾清运方案：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	
	
	0-6分
	4、详细的进度计划：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	
	
	0-6分
	5、人员技术力量的调配：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	
	
	0-6分
	6、工程质量保证措施：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	
	
	0-6分
	7、安全生产、文明施工、环境保护保证措施：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	
	
	0-6分
	8、设备、施工材料配备投入计划及运输方案：

阐述科学合理、可操作性强的：4-6分；

阐述基本科学合理、可操作一般的：2-4分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-2分。

	5
	各项管理规章制度及考核
	0-6分
	各项管理规章制度及考核标准：

制定科学合理、可操作性强的：4-6分；

制定基本科学合理、可操作性一般的：2-4分；

制定简单或欠缺合理性的：0-2分。

	6
	售后服务
	0-5分
	1、相关服务承诺及质保承诺：

阐述科学合理、针对性强的：3-5分；

阐述基本科学合理、针对性一般的：1-3分；

阐述简单或欠缺合理性的：0-1分。

	
	
	0-5分
	2、根据售后服务的及时性、便利性及力量配备情况：

阐述科学合理、符合项目实际情况：3-5分；

阐述基本科学合理、基本符合项目实际情况：1-3分；
阐述简单或欠缺合理性的：0-1分。


5、报价评分（20分）

	序号
	评审内容及分值
	评分细则
	备注

	1
	报价得分（20分）
	本工程最高限价为：壹佰肆拾肆万叁仟肆佰伍拾伍元整（¥1443455.00），各供应商应根据采购人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过采购人制定的最高限价的，作无效标处理。

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：
其他供应商的价格分=评标基准价/评标价×20%×100

评标价=投标报价
	计算以最终报价为依据，最终报价超最高限价的，其投标无效。


综合得分的计算
报价得分按照在报价口径一致的最终报价基础上，根据磋商文件约定的因素和方法进行计算，报价得分=A
技术商务得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B
综合得分=A+B
四、评定结果
本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交预选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价都相同时，按照技术得分由高到低顺序推荐，若所有得分均相同，则采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。
五、磋商供应商的义务
磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。 
第七部分  技术标准和要求
第1章　一般规定

1.1　工程说明
1.1.1　工程概况
本工程位于位于瑞安市马屿镇瑞溪村，工程类别为三类工程，主要建筑物有大坝、溢洪道、放水涵管、上坝道路等，最大坝高 9.6m，是一座灌溉为主的普通山塘。项目主要包括山塘清淤、坝顶整治、上下游坝坡整治、防渗加固处理、溢洪道拓宽加固、放水涵管改造、修建防汛道路和库区道路、增设配套管理设施，具体详见图纸及工程量清单。

1.3　发包人提供的施工图纸和文件
1.3.1　发包人负责提供的施工图纸和文件
　　(1)由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。
　　(2)发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等，发包人不再另行收取费用。
1.3.2　发包人供图计划
　　(1)发包人应在发出开工通知后　14　天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。
　　(2)每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。
　　(3)不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。
　　(4)发包人应向承包人提供份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。
1.3.3　发包人提供施工图纸的期限
　　(1)用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后　14　天内提供给承包人。
　　(2)用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前　14　天提供给承包人。
　　(3)用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前　14　天提供给承包人。
1.3.4　施工图纸的修改
　　(1)承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的　7　天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后　7　天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
　　(2)监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工天前及时签发设计修改图。
　　(3)若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。
1.4　承包人提交的文件
1.4.1　承包人文件的提交计划
　　承包人应在签署协议书后　14　天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2~1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。
1.4.2　承包人负责设计的临时工程图纸和文件
　　(1)由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前　　天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。
　　(2)承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。
1.4.3　施工总进度计划
　　(1)承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图、网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
　　1)作业和相应节点编号；
　　2)各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；
　　3)持续时间；
　　4)最早开工及最早完工日期；
　　5)最迟开工及最迟完工日期；
　　6)总时差和自由时差；
　　7)主要项目施工强度曲线；
　　8)附需要资源和说明。
　　(2)承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。
1.4.4　施工总布置设计
　　(1)承包人应在收到开工通知后的天　14　内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后　7　天内批复承包人。
　　(2)承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
　　(3)承包人应按本技术条款第，章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
1.4.5　主要施工方法和措施
　　(1)承包人应在每项工程开始施工或安装前　14　天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的　7　天内批复承包人。
　　(2)承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。
1.4.6　承包人文件的审批
　　(1)除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后　7　天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
　　1)同意按此执行；或。
　　2)按修改意见执行；或。
　　3)修改后重新提交；或。
　　4)不予批准。
　　(2)凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后　7　天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。
　　(3)凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。
1.5发包人提供的材料和工程设备
1.5.1　本工程无发包人提供的材料
1.6　承包人提供的材料和设备
1.6.1　承包人提供的材料
　　(1)承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：
　　1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；
　　2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；
　　3)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。
　　(2)不合格材料的处理
　　经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
　　(3)代用材料
　　承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。
1.6.2　承包人提供的工程设备
　　按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。
1.6.3　承包人施工设备
　　(1)承包人应在签署合同协议书后　14　天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：
　　1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
　　2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
　　3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
　　(2)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。
　　(3)承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
1.6.4　不合格的材料和工程设备的处理
　　由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
1.7进度计划的实施
1.7.1　施工总进度实施措施
　　承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准、实施措施应说明以下内容：
　　(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。
　　(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等)使用计划及主要材料订货安排。
　　(3)施工现场各类人员配备和劳务计划。
　　(4)工程设备的订货、交货计划。
　　(5)其它说明。
1.7.2　季、月进度计划
　　监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：
　　(1)季、月工程量及其施工面貌。
　　(2)该季、月所需施工设备数量及材料用量。
　　(3)该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。
1.7.3　月、周进度报告
　　(1)承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
　　1)月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)；
　　2)月完成的工程面貌图；
　　3)材料实际进货、消耗和库存量；
　　4)现场施工设备的投运数量和运行状况；
　　5)工程设备的到货情况；
　　6)劳动力数量(本月及预计未来3个月劳动力的数量)；
　　7)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
　　8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；
　　9)安全施工措施实施情况(包括安全事故处理情况)；
　　10)环境保护及水土保持措施实施情况。
　　月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
　　(2)承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：
　　1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；
　　2)上周实际完成工程量统计；
　　3)下周计划完成的工程量；
　　4)要求监理人协调解决的主要问题。
1.7.4　进度会议
　　(1)监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。
　　(2)承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。
1.8工程质量的检查、检验和验收
1.8.1　承包人的质量自检
　　(1)承包人应在收到开工通知后的　14　天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：
　　1)质量检查机构的组织框图；
　　2)质量检查的岗位设置及检查人员名单；
　　3)各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；
　　4)隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；
　　5)质量检查记录及验收单格式。
　　(2)承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
　　(3)工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。
1.8.2　监理人的质量检查
　　(1)监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。
　　(2)监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。
1.9验收
1.9.1分部工程验收
(1)分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规范规程》（SL223----2008）的规定。
(2)分部工程验收应根据合同约定由发包人或发包人委托监理人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2名。
(3)分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL223----2008）第3章3.0.4条、3.0.5条和3.0.6条要求进行。
(4)发包人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构备案。
1.9.2　单位工程验收
(1)单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规范规程》（SL223----2008）的规定。
(2)单位工程验收应由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或执业资格。每个单位代表人数不宜超过3名。
(3)单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收。
(4)单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL223----2008）第4章4.0.5条、4.0.6条和4.0.7条要求进行。
(5)需提前投入使用的单位工程应进行单位工程投入使用验收。单位工程投入使用验收由发包人主持，根据工程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程投入使用验收也由竣工验收主持单位或委托的单位主持。
1.9.3　合同工程完工验收
　　(1)合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定。
　　(2)施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收和合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。
　　(3)合同工程完工验收由发包人主持，验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。
　　(4)合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个共组日内决定是否同意进行验收。
(5)合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL223----2008）第5章5.0.4条要求进行。
1.9.4　工程竣工验收
　　(1)工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定。
　　(2) 各项工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括(但不限于)：
　　1)验收工程的各项施工材料的试验检验成果；
　　2)监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；
　　3)施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；
　　4)质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；
　　5)施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；
　　6)质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；
　　7)验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；
　　8)监理人指示提交的其它竣工验收资料。
　　(3)工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。
(4)工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。
1.10工程量计算
1.10.1说明
　　(1)本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。
　　(2)承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
　　(3)除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
　　(4)根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
　　(5)分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
1.10.2重量计量
　　(1)按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。
　　(2)凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。
1.10.3　面积计量
　　按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。
1.10.4　体积计量
　　按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。
1.10.5　长度计量
　　按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。
1.11引用技术标准和规程规范的规定
1.11.1　遵守国家和行业标准的强制性规定
　　技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。
1.11.2　引用标准和规程规范以最新版本为准
　　新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
1.12工程保险
1.12.1　投保险种
　　发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：
　　(1)建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保)；
　　(2)人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；
　　(3)人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；
　　(4)第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；
　　(5)施工设备险(由承包人负责投保)。
1.12.2　保险费用
　　(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。
　　若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。
　　(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。
　　(3)承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。
　　(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。
1.13工程价款支付方法
1.13.1　单价支付项目
　　除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付，单价包括山区换小车转运费、材料二次搬运费。
1.13.2　一般总价支付项目
　　除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目(不包括以总价形式列报的暂列金额)的总价支付。
1.13.3　特殊约定的总价支付项目
　　(1)进场费
　　承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期　　天前支付。
　　(2)退场费
　　除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

　　(3)保险费

　　建筑工程一切险、第三者责任险凭保险单及发票支付，但最高不超过承包人投标时列报相应保险费的总额。
　　(4)其它费用
　　承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第2章　施工临时设施

2.1　一般规定
2.1.1　应用范围
　　本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。
2.1.2　承包人责任
　　(1)承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。
　　(2)承包人应负责修建完成本章第2.4~2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。
　　(3)承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。
　　(4)承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风通信等施工临时设施。
　　(5)承包人应按本章第2.10~2.14节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。
　　(6)承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。
2.1.3　主要提交件
　　承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：
　　(1)施工临时设施布置图；
　　(2)施工工艺流程和(或)施工程序说明；
　　(3)安全和环境保护措施；
　　(4)施工期运行管理方式。
2.1.4　引用标准
　　(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；
　　(2)《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)；
　　(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；
　　(4)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-1993)。
2.2　现场施工测量
　　承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。
2.3　现场试验
　　承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。
2.4　施工交通
2.4.1　场内施工道路
　　除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护(包括管理和维护发包人提供的施工道路)。
2.4.2　场外公共交通
　　承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。
2.5　施工供电
2.5.1　施工电源
　　(1)施工用电：生活用电和现场施工用电拟从当地电网接入解决

　　(2)承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位(如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等)配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。
2.6　施工供水
　　生活用水采用自来水解决，施工用水可直接从河道中汲取。
2.7　施工照明
　　(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)第12.3.10条的规定。
　　(2)承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。
2.8　施工通信
　　(1)除合同另有约定外，发包人将在施工现场设置有线通信系统，并向本合同承包人提供上限不超过　　门的资源门机，承包人可在该虚拟网总机处获得通信接口。其通信接口外的一切通信设施均由承包人自行解决。
　　(2)承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。
　
2.9　混凝土生产系统
2.9.1　承包人自建混凝土生产系统
　　(1)若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统(包括混凝土骨料储存系统)的设计和施工(包括场地的开挖、回填与平整)、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。
(2)承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷(热)系统的设计和施工，并负责制冷(热)设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。
2.10　临时工厂设施
　　承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。
　　(1)钢筋加工厂；
　　(2)木材加工厂；
　　(3)混凝土构件预制工厂；
　　(4)机械修配工厂；
　　(5)汽车保养站；
　　(6)压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。
2.11　仓库和堆、存料场
　　(1)承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。
　　(2)承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。
　　(3)除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。
2.12　临时生产管理和生活设施
2.12.1承包人临时生产管理和生活设施
　　(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。
　　(2)承包人应在收到开工通知后的　　天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。
2.13.2　发包人提供临时生产管理和生活设施
　　发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。
2.13　计量和支付
2.13.1　现场施工测量
　　现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。
2.13.2　现场试验
　　(1)现场室内试验。除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。
　　(2)现场工艺试验。除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。
　　(3)现场生产性试验、除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
2.13.3　施工交通设施
　　(1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
　　(2)场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和(或)维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
　　(3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。
2.13.4　施工及生活供电设施
　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
2.13.5　施工及生活供水设施
　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
2.13.6　施工照明设施
　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
2.13.7　施工通信
　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的全部费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
2.13.8　混凝土生产系统
　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
2.13.9　仓库和存料场
　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
2.13.10　临时生产管理和生活设施
　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
2.13.11　其它临时设施
　　未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
2.14　弃渣场

　　承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15　临时生产管理和生活设施

2.15.1承包人临时生产管理和生活设施

　　(1)除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

　　(2)承包人应在收到开工通知后的　14　天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2　发包人提供临时生产管理和生活设施

　　发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16　计量和支付

2.16.1　现场施工测量

　　现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.2　施工交通设施

　　(1)除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

　　(2)场外公共交通的费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

　　(3)承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.3　施工及生活供电设施

　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.4　施工房屋建筑工程设施

　　除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5　其它临时设施

　　未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
第3章　施工安全措施

3.1　一般规定
3.1.1　应用范围
　　本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明工地，作业环境安全保护，施工安全监测、监控及施工安全的防控等。
3.1.2　承包人责任
　　(1)承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)的规定等履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。
　　(2)承包人应坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。
　　(3)承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。
　　(4)承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12~24小时内提交事故情况的书面报告
　　(5)承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。
(6)承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。
(7)承包人应按相关规定积极创建文明施工标准化工地建设，文明施工。
3.1.3　主要提交件
　　(1)承包人应在本工程开工前14天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。
(2)承包人应在本工程开工前14天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》等国家行业和地方有关法规规章，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。
　　(3)承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。
3.1.4　引用的法律法规
　　(1)《水利工程建设安全生产管理规定》；
　　(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》；
　　(3)《中华人民共和国道路交通安全法》；
　　(4)《中华人民共和国安全生产法》；
　　(5)《中华人民共和国消防法》；
　　(6)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；
　　(7)《中华人民共和国食品卫生法》；
　　(8)《中华人民共和国劳动法》。
　　(9)《浙江省安全生产条例》
　　(10)《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》
3.1.5　引用标准
　　(1)《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；
　　(2)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；
　　(3)《职业健康安全管理体系规范》(GB/T28001-2011)。
3.2　文明施工措施
3.2.1　文明施工措施计划
承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明措施计划，主要内容应包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（围墙、围挡、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。
3.2.2　六牌一图
六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项目部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。
3.2.3　现场标牌
(1) 安全警示标志应设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽120cm，高90cm。
(2) 安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。
(3) 现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。
3.2.4　围护设施
(1) 根据施工现场情况，需尽量修建围护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。
(2) 围护设施需满足安全要求。
3.3　施工安全措施
3.3.1　施工安全措施计划
　　承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、附录I、附录J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。
3.3.2　劳动保护
　　(1)承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。
　　(2)按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。
3.3.3伤病防治和卫生保健
　　(1)承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。
　　(2)施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。
　　(3)及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。
　　(4)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。
　　(5)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
3.3.4　危险物品的安全管理
　　承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第11.5节的规定。
3.3.5　照明安全
　　承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第4.5.9~4.5.14条的规定。
3.3.6　接地及防雷装置
　　接地及防雷装置应符合《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第4.2节接地(接零)与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。
3.3.7　防有毒，有害物品的控制
　　承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。
3.3.8　消防
　　(1)承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
　　(2)承包人应按《水利水电施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。
　　(3)承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
　　(4)承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
3.3.9　洪水和气象灾害的防护
　　(1)承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。
　　(2)每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。
3.3.10　安全标志
　　(1)承包人应按GB2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：
　　1)禁止标志；
　　2)警告标志；
　　3)指令标志；
　　4)提示标志。
　　(2)承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。
3.4　应急救援措施
34.1 事故应急救援预案

　(1)承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织应预案的演练。
　　(2)发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。
3.4.2　伤亡事故处理
　　(1)施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。
　　(2)发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。
　　(3)事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。
3.4.3　预防自然灾害措施
　　(1)施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。
　　(2)一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。
　　(3)承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。
3.4　计量和支付
　　承包人按本章第3.2款、第3.3款、第3.4款要求进行的，指施工现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，应在《工程量清单》以安全文明施工费用总价形式专项列报。安全文明施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，承包人应提出具体实施方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
第4章　环境保护和水土保持

4.1　一般规定
4.1.1　应用范围
　　本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：生活、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、疾病预防，疫情控制，环境风险应急措施，水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。
4.1.2　承包人责任
　　(1)承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。
　　(2)对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)，污染施工场地及场地以外的土地和河川。
　　(3)承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。
4.1.3主要提交件
　　(1)环境保护及水土保持措施计划：
　　承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容如下：
承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施。
承包人对生活垃圾、粪便处理措施。
办公、生活场所清理措施。
施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施。
施工区扬尘、粉尘、废气的处理措施。
施工区强光、噪声控制措施。
固体废弃物处理措施。
人群健康保护措施。
本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程。
环境风险应急措施。
施工辅助生产区(如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等)；、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；
施工区边坡工程的水土保护措施；
完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。
　　(2)承包人应按监理人指示，在工程开工后天　　内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。
　　(3)验收报告和资料：
　　1)环境保护措施质量检查及验收报告；
　　2)水土保持措施的质量检查及验收报告；
　　3)监理人要求提供的其它资料。
4.1.4　引用的法律法规
　　(1)《中华人民共和国水法》；
　　(2)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；
　　(3)《中华人民共和国大气污染防治法》；
　　(4)《建设项目环境保护管理条例》；
　　(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
　　(6)《中华人民共和国水污染防治法》；
　　(7)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；
　　(8)《中华人民共和国水土保持法》；
　　(9)《中华人民共和国环境保护法》；
　　(10)《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）。
4.1.5　引用标准
　　(1)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；
　　(2)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；
　　(3)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；
　　(4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；
　　(5)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；
　　(6)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011；
　　(7)《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)；
　　(8)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；
　　(9)《水环境监测规范》(SL219-2013；
　　(10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2013)；
　　(11)《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)。
4.2　施工环境保护
4.2.1　生活供水及生活废水处理
　　(1)饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。
　　(2)处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。
4.2.2　生产废水处理
　　(1)基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。
　　(2)砂石料开采加工、混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
　　(3)废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。
　　(4)机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。
　　(5)混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。
4.2.3　施工区粉尘控制
　　(1)承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。
　　(2)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。
　　(3)施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表3.4.2规定范围内。
　　(4)承包人制定的除尘措施，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：
　　1)施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；
　　2)选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；
　　3)混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；
　　4)承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；
　　5)散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；
　　6)承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；
　　7)施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；
　　8)洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。
4.2.4　施工区噪声污染控制
　　(1)施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。
　　(2)施工期间，承包人应按SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。
　　(3)生活区噪声声级的限值应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007表3.2.8的规定。
4.2.5　固体废弃物处理
　　(1)承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。
　　(2)生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。
　　(3)承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。
　　(4)对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。
　　(5)废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。
4.2.6　有毒有害物质和危险品的管理
　　有毒有害物质和危险品的管理应遵守《水利水电工程安全施工通用安全技术规程》SL398-2007第11.3.1条、第11.3.2条的规定。
4.3　生态环境保护
4.3.1　陆生动植物及资源保护
　　(1)承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。
　　(2)承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。
　　(3)承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。
4.3.2　景观与视觉保护
　　(1)施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。
　　(2)承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。
4.4　水土保持
4.4.1　执行水土保持措施计划
　　承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。
4.4.2　做好水土保持工程措施
　　(1)承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。
　　(2)承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。
　　(3)承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。
　　(4)承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施(包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等)，避免或减少由于施工造成的水土流失。
4.5　环境清理
4.5.1　环境清理措施计划
　　承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：
　　(1)环境清理范围(包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区)；
　　(2)环境保护辅助工程设施；
　　(3)植被种植措施。
4.5.2　环境清理
　　(1)在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施(包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。
　　(2)完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和(或)监理人指示的方式处理。
　　(3)对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。
　　(4)承包人应有责任保证其种植的林草按SL277-2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。
　　(5)占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。
4.6　环境保护工程的验收
4.6.1　施工期环境保护临时设施的检查和验收
　　各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：
　　(1)监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；
　　(2)各项环境保护临时设施布置图；
　　(3)施工质量检查记录；
　　(4)生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。
4.6.2　环境保护和水土保持工程的质量检查和验收
　　本章第4.2~4.5节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：
　　(1)永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；
　　(2)永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；
　　(3)植被种植计划的完成情况和检查验收记录；
　　(4)“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。
4.6.3　永久性环境保护工程的完工验收
　　上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：
　　(1)各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；
　　(2)各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；
　　(3)监理人要求提交的其它完工验收资料。
4.7　计量和支付
　　(1)生态浮床、挺水植物、浮叶植物、漂浮植物、沉水植物按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
　　
第5章　施工导流工程

5.1　一般规定
5.1.1　应用范围
　　本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水和泄水建筑物、截流、度汛、基坑排水、排冰、通航、下闸及封堵和施工期下游供水的工程项目及其工作内容。
5.12　承包人责任
　　(1)按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。
　　(2)按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：
　　1)完成本章第5.1.1条所规定的施工导流工程项目及其工作内容；
　　2)保证永久建筑物在干地施工的措施；
　　3)按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。
　　(3)协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。
　　(4)导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。
　　(5)当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。
5.1.3　主要提交件
　　(1)导流工程施工措施计划
　　承包人应在施工导流建筑物开工前天　　，按本章第5.1.1条规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
　　1)截流试验报告和截流施工措施方案；
　　2)基坑排水措施；
　　3)防洪和安全度汛措施；
　　4)下闸封堵措施；
　　5)导流工程施工进度计划；
　　6)监理人要求其它补充措施计划。
　　(2)导流建筑物施工图纸
　　除合同另有约定外，在导流建筑物施工前　　天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。
　　(3)安全度汛措施计划
　　承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：
　　1)截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；
　　2)临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；
　　3)防汛器材设备和劳动力配备；
　　4)施工区和生活区的度汛防护措施；
　　5)临时通航的安全度汛措施；
　　6)遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；
　　7)监理人要求提交的其它施工度汛资料。
　　(4)施工期临时通航措施计划
　　承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。
　　(5)截流措施计划
　　承包人应在截流前，将截流措施计划提交监理人批准，其内容包括：
　　1)截流施工进度；
　　2)截流时段、截流方式(如立堵、平堵或两者兼有)、截流落差、截流戗堤轴线位置及截流水力参数；
　　 3)供料的料源、备料场地储量，各种截流抛投材料的品种、数量和备料情况；
　　4)截流材料抛投的运输设备配置和运输道路情况；
　　5)截流过程水力参数的测试安排；
　　6)监理人要求提交的其它截流资料。
　　(6)下闸封堵和水库蓄水措施计划
　　承包人应在下闸封堵前，将下闸封堵和水库蓄水措施计划提交监理人批准，其内容包括：
　　1)主体工程应完成的工程形象面貌；
　　2)封堵闸门和启闭机的试运行计划；
　　3)下闸封堵前的库区施工场地清理和验收计划；
　　4)下闸封堵前，观测设备的观测初始值；
　　5)下闸封堵施工措施(如导流隧洞、导流底孔等的封堵措施)；
　　6)下闸封堵后的下游供水措施；
　　7)水库蓄水(或水库分阶段蓄水)计划。
5.1.4　引用规章及标准
　　(1)《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部第30号令)；
(2) 《防洪标准》(GB50201-1994)；　

(3)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；
　　(4)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；
　　(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；
　　(6)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)；
　　(7)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-1996)；
　　(8)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994)；
　　(9)导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。
5.2　施工期导流控制标准
5.2.1　施工导流及度汛标准
　　列表说明本工程采用的导流方式、各阶段导流标准及导流程序。
　　承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。
5.2.2　临时通航、下游供水和排冰凌
　　(1)施工期临时通航要求：　　　　　　　　　；
　　(2)下游供水要求：　　　　　　　　　　　　；
　　5.3　截流
5.3.1　截流设计
　　承包人应根据施工图纸的要求及水文气象资料，并结合模型试验成果，以及现场施工条件进行详细的截流设计。其主要内容应包括：截流时段、截流方式(包括龙口位置选择、断面形式及进占方式)、截流落差、截流戗堤轴线位置、水力参数、截流抛投材料的品种和数量、料源、备料场地、主要施工运输设备和运输道路等。
5.3.2　模型试验论证
　　对大型或重要工程，承包人应进行截流水工模型试验，提交监理人批准，其试验项目包括截流流量选择、龙口尺寸和截流戗堤位置、落差和流速，护底方式、抛投强度、各品种投料数量和顺序、龙口合拢时间，以及配备的测试仪器设备等。
5.3.3　临时断航
　　在截流期间，对有通航要求的河段，承包人应协助发包人，并配合地方交通部门和灌溉部门，妥善安排好短期断航事项，尽量缩短临时断航时间。
5.4　导流建筑物施工
5.4.1　导流围堰
　　(1)承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。
　　(2)围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。
　　(3)围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。
5.4.2　导流建筑物封堵
　　(1)导流建筑物的封堵应按批准的施工图纸施工。
　　(2)施工导流期结束后，承包人应尽早封堵与永久性水工隧洞相连接的导流隧洞部位，并应在导流隧洞结合段的上游侧进行封堵。
5.4.3　导流底孔及未完坝段(或缺口)过水
　　导流底孔、未完建永久建筑物过水坝段(或缺口)的施工技术要求应遵守本技术条款各专项技术章节的有关规定。
5.5　基坑排水
5.5.1　基坑初期排水
　　承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。
5.5.2　基坑经常性排水
　　承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。
5.5.3　基坑排水设备
　　承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施(包括备用电源)，避免造成基坑积水而延误工期。
5.6　安全度汛和排冰凌
5.6.1　安全度汛
　　(1)每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。
　　(2)每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。
5.7　下闸封堵和下游供水
　　(1)承包人应按监理人批准的下闸封堵措施，在规定期限进行下闸封堵。
(2)在导流泄水建筑物进口闸门下闸后(或封堵完毕后)，承包人应按监理人批准的下游供水措施向下游供水。

5.8　施工期临时通航
　　(1)除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，承担各施工导流期的航运过坝工作，并采取措施保证施工期通航安全。
　　(2)在下列条件情况下允许短暂断航：
　　1)主河床截流期：得到监理人批准，允许主河床在截流过程中短暂断航　　小时；
　　2)下闸封堵期：当临时通航设施已被封堵，而永久通航设施因库水位尚未达到航运水位，可允许短暂断航    小时；
　　3)上述断航措施的费用补偿由发包人另行安排。
5.9　质量检查和验收
5.9.1　导流建筑物的质量检查
　　本工程的围堰、导流隧洞和明渠、导流底孔建筑物以及临时通航和下游供水建筑物等的土石方开挖、支护工程、土石方填筑工程、地基防渗工程、砌体工程、混凝土工程及钻孔灌浆工程等，应按本技术条款各专项技术章节的规定进行质量检查和验收。
5.9.2　主河床截流前验收
　　主河床截流前，应按SL223-2008第6.2.2~6.2.4条的规定进行主河床截流的阶段验收。
5.9.3　水库蓄水前验收
　　(1)水库蓄水前，工程建筑物施工应具备以下条件：
　　1)主体工程建筑物的稳定性和结构安全已达到下闸封堵和安全度汛的要求，永久挡水建筑物下闸封堵水位以下部位已验收完毕，永久泄水建筑物已建成和验收合格；
　　2)工程施工面貌应达到下闸封堵后不影响未完工程建筑物的后续施工；
　　3)永久工程建筑物和导流工程的各项闸门和启闭机及其控制系统已安装调试完毕，并达到安全操作要求。必要时，应按监理人指示进行闸门和启闭机的试运行，试运行记录应提交监理人；
　　4)永久建筑物的安全监测仪器和设备，均已按本技术条款要求埋设和调试完毕，并已取得施工期初始观测数据；
　　5)水库蓄水位以下的库区工程和移民已完成，库区清理完毕，库区文物古迹的挖掘和迁移保护工作已妥善解决'近坝区的地形测量已完成；
　　6)水库蓄水影响工程安全运行的渗漏、浸没、滑坡、塌方等已按合同要求进行处理。
　　(2)承包人应会同监理人按SL223-2008第6.3.2~6.3.5条的规定进行水库蓄水前的工程验收。
5.10　计量和支付
　　(1)承包人按合同要求完成截流方案设计、材料制备与运输、截流施工和水情观测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“工程截流”项目的总价中，发包人不另行支付。
　　(2)承包人按合同要求完成截流模型试验所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
　　(3)承包人按合同要求完成基坑排水工作(含基坑初期排水和经常性排水)所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
　　(4)承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和排冰凌所需的费用，由发包人根据合同具体约定，按《工程量清单》相应项目的总价分年度支付。
　　(5)除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除(或封堵)工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付；临时导流泄水建筑物的运行维护费用包含在“施工期安全防洪度汛”项目总价中，发包人不另行支付。
　　(6)施工期临时通航费用(包括断航期内的补偿费用)和向下游供水的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
　　(7)除合同另有约定外，导流泄水建筑物的永久或临时闸门及其启闭机的安拆和建设期运行费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
第6章　土方明挖

6.1　一般规定
6.1.1　应用范围
　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场和砂石料场、石料场及其覆盖层等的明挖工程。
　　(2)本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。
6.1.2　承包人责任
　　(1)承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。
　　(2)承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。
　　(3)在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。
　　(4)承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。
6.1.3　主要提交件
　　(1)开挖放样资料
　　每项单位工程开工前　　天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。
　　(2)施工措施计划
　　承包人应在本工程或每项单位工程开工前　　天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
　　1)开挖施工平面布置图(含施工交通线路布置图)；
　　2)开挖程序与开挖方法；
　　3)施工设备的配置和劳动力安排；
　　4)开挖边坡的排水和边坡保护措施；
　　5)土料利用和弃渣措施；
　　6)质量与安全保证措施；
　　7)主要开挖工程施工进度计划等。
6.1.4　引用标准
　　(1)《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；
　　(2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；
　　(3)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)。
6.2　场地清理
　　场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。
6.2.1　植被清理
　　(1)在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。
　　(2)除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线(或填筑坡脚线)外侧至少5m距离。
　　(3)承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。
　　(4)场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。
　　(5)凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
　　(6)场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。
6.2.2　表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。
6.3　土方开挖
6.3.1　土方定义
　　(1)指黄土、粘土、砂土(包括淤沙、粉砂、河砂等)、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。
　　(2)土类开挖级别划分，应符合SL303-2004表C.1.1的规定。
6.3.2　开挖区临时道路
　　承包人应按SL303-2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。
6.3.3　校核测量
　　承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。
6.3.4　临时边坡的稳定
　　主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。
6.3.5　基础和边坡开挖
　　基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303-2004第4.2节的规定。
6.3.6　边坡的护面和加固
　　为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。
6.3.7　开挖线的变更
　　在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。
6.3.8边坡安全的应急措施
　　若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
6.4　施工期临时排水
6.4.1　排水措施
　　(1)承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。
　　(2)承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。
　　(3)在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。
　　(4)在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。
6.4.2　降低地下水位的排水措施
　　(1)对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。
　　(2)采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。
　　(3)在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。
6.4.3　保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷
　　承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。
6.5　土料场和砂砾料场开采
6.5.1料场开采
　　(1)土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。
　　(2)土料和砂砾料的开采和加工处理应符合SL303-2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。
6.5.2　开采结束后的料场整治
　　料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：
　　(1)开挖边坡面的整治。
　　(2)修建环境保护的辅助工程设施。
　　(3)按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。
6.6　开挖渣料的利用和弃渣处理
6.6.1　可利用渣料的利用
　　(1)承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
　　(2)承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。
　　(3)对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。
6.6.2　弃渣处理
　　弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。
6.7　检查和验收
6.7.1　土方开挖前的检查和验收
　　土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：
　　(1)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
　　(2)按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。
　　(3)按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
6.7.2　土方明挖工程完成后的质量检查和验收
　　(1)土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：
　　1)按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；
　　2)取样检测基础土的物理力学性质指标。
　　(2)基础面覆盖前的质量检验和验收：
　　1)基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；
　　2)对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体(或砌体)填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；
　　3)上述第(1)项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
　　(3)永久边坡的检查和验收：
　　1)永久边坡的坡度和平整度的复测检查；
　　2)边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
6.7.3　完工验收
　　各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
　　(1)土方明挖工程竣工平面和剖面图；
　　(2)质量检查和验收记录；
　　(3)监理人要求提供的其它资料。
6.8　计量和支付
　　(1)场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
(2)一般土方开挖、粘土料填筑、土方回填、挖淤泥、流砂按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

第10章　钻孔和灌浆工程

10.1　一般规定
10.1.1　应用范围
　　本章规定适用于本合同施工图纸所示各工程建筑物施工的钻孔和灌浆，其内容包括：
　　(1)钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔和排水孔的钻孔，以及为钻孔和灌浆工程所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等钻孔作业。
　　(2)灌浆：包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆。水泥灌浆包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆；化学灌浆包括水工建筑物结构的防渗、堵漏和补强灌浆；土坝劈裂灌浆为消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的粘土灌浆。
10.1.2　承包人的责任
　　(1)承包人应按施工图纸和监理人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部钻孔和灌浆作业，包括进行灌浆试验，择优选定灌浆施工参数，并提供灌浆所需的人工、材料、设备及其辅助设施。
　　(2)承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的安全保护措施。
　　(3)在埋有观测仪器的建筑物进行钻孔灌浆作业时，承包人应按监理人指示保护好建筑物体内的预埋设施。
10.1.3　主要提交件
　　(1)灌浆作业措施计划
　　在灌浆作业开始前　　天，承包人应根据施工图纸及本技术条款的规定，编制钻孔和灌浆作业措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
　　1)钻孔和灌浆工程的施工布置图；
　　2)钻孔和灌浆的材料和设备；
　　3)钻孔和灌浆的程序和工艺；
　　4)质量保证措施；
　　5)灌浆试验大纲；
　　6)施工人员配备；
　　7)施工安全措施等。
　　(2)施工记录和质量报表
　　承包人应提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：
　　1)灌浆工程原材料试验和质量检验成果；
　　2)钻孔灌浆压水施工记录；
　　3)钻孔岩芯取样试验成果；
　　4)质量检查和质量事故处理记录；
　　5)监理人要求提供的其它资料。
10.1.4　引用标准
　　(1)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)；
　　(2)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)；
　　(3)《水利水电工程物探规程》(SL326-2005)；
　　(4)《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31-2003)；
　　(5)《水利水电工程岩石试验规程》(SL264-2001)；
　　(6)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994)；
　　(7)《混凝土拌和用水标准》(JGJ63-2006)；
　　(8)《土垻灌浆技术规范》(SD564-2014)。
10.2　灌浆材料
10.2.1　一般要求
　　(1)除合同另有约定外，承包人应负责采购(统供材料除外)、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批到达现场的水泥、外加剂、掺合料和化学灌浆材料等，均应符合本技术条款规定的材料质量标准，并附有生产厂家的质量证明书。
　　(2)每批材料入库前均应由承包人会同监理人进行验收，并将验收清单提交监理人。
10.2.2　水泥
　　承包人应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆水泥品种。用于各项灌浆工程的水泥应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第2.1节的规定。
10.2.3　水
　　灌浆用水应遵守《混凝土用水标准>(JGJ63-2006)的规定，拌浆水的温度不得高于40℃，接缝及接触灌浆拌浆水的温度不得高于20℃。
10.2.4　掺合料
　　经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料的质量应遵守<水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第2.1.6条的有关规定，其掺入量应通过试验确定，试验成果应提交监理人。
10.2.5　外加剂
　　经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应遵守SL62-1994第2.1.7条的规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。所有能溶于水的外加剂均应以水溶液状态加入。
10.2.6　化学灌浆材料
　　承包人应根据施工图纸或监理人指示选用符合本章第10.11节规定的化学灌浆材料。
　　(1)帷幕灌浆中的化学灌浆可采用丙烯酸盐类、环氧树脂等类化学材料，材料的选用应通过室内试验和结合现场实际情况确定。
　　(2)固结灌浆中的化学灌浆可采用改性环氧树脂类化学材料，其性能见表10.2.6。
表10.2.6　　　　　　　　　　改性环氧树脂类化学材料性能
	起始粘度(mPa·s)
	抗压强度(MPa)
	抗拉强度(MPa)
	抗剪强度(MPa)

	
	
	
	


10.2.7　土坝劈裂灌浆使用的土料应符合本章第10.12.2条的规定
10.3　设备
　　钻孔和灌浆设备和机具的选用应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994第2.3节的规定。
10.4　钻孔
10.4.1　坝基灌浆的钻孔
　　(1)坝基帷幕灌浆孔和固结灌浆孔的钻孔应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第3.2节的规定。
　　(2)坝基排水孔的钻孔应按施工图纸和监理人指示的要求进行。排水孔钻孔完毕后，应仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞，若排水孔遭堵塞报废，应按监理人指示重钻。
10.4.2钻孔取芯和芯样试验
　　(1)承包人应按监理人指示进行勘探孔、灌浆先导孔、观测孔、检查孔等的钻孔取芯，并按取芯次序统一编号、填牌装箱、绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。
　　(2)钻孔取芯试验应由具有相应资质试验单位完成，所有试验设备应具有产品合格证。
10.4.3　钻孔保护
　　承包人应妥善保护施工图纸所示的所有钻孔，防止流进污水和落入异物，直到验收合格为止。因承包人过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。
10.5　钻孔冲洗和压水试验
10.5.1　一般要求
　　(1)承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔(段)进行裂隙冲洗和压水试验。
　　(2)在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其裂隙冲洗方法应通过现场试验确定，现场试验记录应提交监理人。
10.5.2　钻孔冲洗
　　钻孔冲洗应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第3.3.1~3.3.3条的规定。
10.5.3　压水试验
帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第3.3.5~3.3.9条的规定。
10.6　灌浆试验
10.6.1　提交灌浆试验大纲
　　承包人应在灌浆作业开工前，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准。灌浆试验结束后，承包人应将试验记录和试验分析成果提交监理人。
10.6.2　室内浆液试验
　　现场灌浆试验前，承包人应按监理人指示，进行浆液试验选择浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量，并将试验成果提交监理人。浆液试验的内容包括：
　　(1)浆液配制程序及拌制时间；
　　(2)浆液密度测定；
　　(3)浆液流变参数；
　　(4)浆液的沉淀稳定性；
　　(5)浆液凝结时间，包括初凝或终凝时间；
　　(6)浆液结石的密度、强度、弹性模量和渗透性；
　　(7)监理人指示的其它试验内容。
10.6.3　现场灌浆试验
　　(1)承包人应按监理人指示，根据工程建筑物布置，选择地质条件中等或偏差地段进行灌浆试验，或与永久灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。
　　(2)承包人应根据施工图纸要求和监理人指示选定试验孔的布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。
　　(3)承包人应按批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验，检查灌浆效果。承包人应将各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等试验资料和灌浆试验成果提交监理人。
　　(4)承包人不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。
10.7　制浆
　　(1)制浆材料和浆液置备应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第2.1节的规定。
　　(2)帷幕和固结灌浆的制浆应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第2.2节的规定。
10.8　坝基帷幕灌浆及固结灌浆
10.8.1　一般要求
　　(1)同一地段的基岩灌浆必须在先完成固结灌浆，并经检查合格后才能进行帷幕灌浆。
　　(2)平洞内的帷幕灌浆应在平洞支护(锚杆、混凝土衬砌等)作业完成后进行。
　　(3)固结灌浆和帷幕灌浆应采用自动记录仪进行数据采集和分析。
　　(4)岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到50%设计强度后方可开始灌浆。若需采用无盖重灌浆，应经监理人批准。
10.8.2　灌浆方法
　　坝基帷幕灌浆及固结灌浆的灌浆方法应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第3.4节的规定。
10.8.3　灌浆压力和浆液变浆标准
　　灌浆压力和浆液变浆标准应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第3.5节的规定。
10.8.4　灌浆结束标准
　　帷幕灌浆和固结灌浆的灌浆结束标准应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第3.6节规定。
10.8.5　灌浆孔封孔
　　灌浆孔的封孔应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第3.7节的规定。
10.8.6　特殊情况处理
　　灌浆过程中的特殊情况处理应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第3.8节的规定。
10.8.7　物探测试
　　(1)施工图纸要求进行物探测试的灌浆孔或检查孔，应由承包人委托有物探测试资质的单位按《水利水电工程物探规程》（SL326-2005）的规定进行灌前、灌后的物探测试工作，物探测试成果应提交监理人。
　　(2)物探测试的钻孔、取芯、孔斜测量、灌后扫孔、压水试验、封孔等工作由承包人负责。承包人应在扫孔、冲洗和压水试验后进行物探测试。
　　(3)物探测试工作完毕，并经监理人检查批准后，承包人应按灌浆孔封孔要求进行封孔。
10.8.8　抬动观测
　　(1)设有抬动变形观测的部位，其观测孔邻近的灌浆孔段在裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程中均应进行观测，并将观测成果提交监理人。
　　(2)坝基抬动变形允许值为200μm，或满足施工图纸的要求。
　　(3)抬动变形观测应进行观测记录，在裂隙冲洗、压水试验及灌浆等作业过程中，当变形值接近变形允许值或变形值上升较快时，应及时通知各工序操作人员采取降低压力措施。
　　(4)灌浆工作结束后，抬动观测孔应按监理人指示进行封孔处理。
10.8.9　灌浆质量检查
　　帷幕灌浆和固结灌浆的灌浆质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第3.9节规定。
10.9　地下洞室灌浆
10.9.1　一般要求
　　(1)地下洞室的回填灌浆应在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行，固结灌浆应在该部位的回填灌浆结束7天后进行。
　　(2)灌浆结束后，应按监理人指示，对往外流浆或往上返浆的灌浆孔进行闭浆待凝处理。
　　(3)监理人认为必要时，承包人应在灌浆过程中监测衬砌混凝土变形，并作好记录。
10.9.2　回填灌浆和固结灌浆
　　回填灌浆和固结灌浆应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第4.2节和第4.3节的规定。
10.9.3　钢衬接触灌浆
　　(1)钢衬接触灌浆应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第4.4.1~4.4.8条的规定。
　　(2)钢衬接触灌浆结束标准应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第4.4.9~4.4.10条的规定。
10.9.4　灌浆质量检查
　　(1)回填灌浆的质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第4.2.10~4.2.12条的规定；固结灌浆的质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第4.3.11~4.3.14条的规定。
　　(2)承包人应按监理人指示进行钻孔探测和岩芯检查。孔内浆液结实，并充填饱满为合格品，达不到此标准的，应按监理人指示进行处理。
　　(3)钢衬接触灌浆的质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第4.4.11条的规定。
　　(4)地下洞室灌浆工作结束后，承包人应向监理人提交地下洞室灌浆质量检查报告，并应将检查记录提交监理人。
10.10　混凝土坝接缝灌浆
10.1.1　一般要求
　　(1)混凝土坝接缝灌浆的施工顺序应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.1.2条的规定。
　　(2)混凝土坝的各灌区具备《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.1.3条规定的条件后，方能开始接缝灌浆。
　　(3)承包人应按施工图纸要求和《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.1.4条的规定，在混凝土坝体内埋设测缝计和测温计，并进行定期观测，观测成果应提交监理人。
　　(4)同一高程的纵缝(或横缝)灌区，其相邻纵缝(或横缝)灌区的灌浆方式应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.1.5条的规定。
　　(5)同一坝缝，其上下层灌区的灌浆方式应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.1.6条的规定。
　　(6)在灌浆过程中出现灌浆中断、串孔、冒浆、漏浆、孔口涌水、大吸浆量等情况，承包人应按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.7节的规定进行处理，处理方案应经监理人批准。
10.10.2　灌浆系统布置
　　灌浆系统的布置应遵《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》守SL62-1994第5.2节的规定。
10.10.3　灌浆管路和部件的加工与安装
　　(1)灌浆管路和部件的加工与安装应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.3节的规定。
　　(2)全部灌浆系统安设完成后，承包人应会同监理人对上述预埋灌浆管、槽进行全面检查，并做好检查记录提交监理人。
10.10.4　灌浆前检查
　　(1)承包人应按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.4节的规定，在每层混凝土浇筑前后，对各项灌浆设施进行全面检查，并做好维护工作。
　　(2)承包人应对灌浆系统进行冲洗和通水检查，通水检查不合格者，应按监理人指示进行及时处理，检查和处理记录应提交监理人。
　　(3)混凝土坝接缝灌浆前的检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.5节的规定。
10.10.5　灌浆施工
　　(1)混凝土坝接缝灌浆及基础接触灌浆的施工应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-1994第5.6节的规定。
　　(2)岸坡接触灌浆应按施工图纸和《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第5.9节规定执行。
　　(3)承包人应按施工图纸要求或监理人指示在缝面上安设变形观测装置。并应在灌浆开始前和灌浆过程中做好监测记录，监测记录应提交监理人。
　　(4)混凝土坝接缝灌浆及基础接触灌浆施工过程中，遇有外漏、串浆、管路堵塞和灌浆中断等情况时，应按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-1994）第5.7节的规定进行处理。
10.10.6　灌浆质量检查
　　混凝土坝接缝灌浆的质量检查应遵守SL62-1994第5.8节的规定。
10.11　化学灌浆
10.11.1　一般要求
　　(1)本节规定适用于本工程施工图纸所示以下工程部位的化学灌浆：
　　1)灌浆地层的裂隙与孔隙较小，悬浊液型材料不能灌入的区域；
　　2)灌浆地层的防渗或加固要求较高，悬浊液型材料不能满足工程要求的部位；
　　3)渗透水量较大，其它悬浊液型材料不能封堵的部位；
　　4)混凝土建筑物内部缺陷修复，悬浊液型材料灌浆不能满足工程要求的部位。
　　(2)承包人应按施工图纸所示和监理人指示，根据选定的化学灌浆材料进行现场化灌试验，选择化学灌浆工艺。试验报告应提交监理人批准。
　　(3)承包人应负责提供化学灌浆的材料和设备，包括制浆所需的主剂、固化剂、催化剂、活性剂、缓凝剂和中和剂等。
　　(4)承包人应按现场化学灌浆试验成果，编制化学灌浆的施工程序和方法，提交监理人批准。
10.11.2　化学灌浆材料的选用
　　(1)承包人应按施工图纸要求和监理人的指示，选用以下各项化学灌浆材料：
　　1)防渗止水类：有水玻璃、水溶性聚氨酯、弹性聚氨酯和木质素浆等；
　　2)加固补强类：环氧树脂、甲基丙烯酸甲脂、非水酯浆等。
　　(2)承包人采购的化学灌浆材料应附有生产厂家的质量证明书和产品使用说明书。所有化学灌浆材料应按生产厂家推荐的方法装运、储存和使用。
10.11.3　化学灌浆设备
　　(1)化学灌浆钻孔设备的钻孔孔径和孔深能满足化学灌浆的技术要求。为了减少孔内占浆，应采用小孔径钻具进行钻孔。
　　(2)化学灌浆制浆应使用不受化学灌浆浆液侵蚀的专门制浆设备，并易于拆卸和检修。
　　(3)化学灌浆泵应满足耐腐蚀要求，灌浆泵性能应与浆液类型和浓度相适应。
　　(4)化学灌浆泵的允许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能；要求灌浆泵的压力平稳、控制灵活、操作简单、拆洗和检修方便。
10.11.4　化学灌浆试验
　　承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行下列各项试验：
　　(1)配合比试验：按化学灌浆材料生产厂家推荐的配合比进行试验，测定各种配合比浆液的技术参数，选择满足施工图纸要求的化学灌浆浆液配合比，试验成果应提交监理人。
　　(2)现场化学灌浆试验：根据工程布置和地质条件选择与实际灌浆区地质条件相似的地段进行现场化学灌浆试验，试验的各项参数应提交监理人审批。试验过程中应做好详细记录，试验完成后，应按监理人指示布设检查孔检查灌浆效果，并向监理人提交试验成果报告。其报告内容应包括化学灌浆试验参数、各序孔的单位透水率、单位注入量以及检查孔试验资料等。
　　(3)其它试验：进行化学灌浆材料的物理力学性能试验、毒理试验及废浆回收试验，以及化学灌浆材料生产厂家要求进行的其它特殊试验，试验成果应提交监理人。
10.11.5　化学灌浆施工
　　(1)承包人应编制化学灌浆施工的工艺措施和安全操作规程提交监理人批准。工艺措施和安全操作规程应确保劳动者的健康和安全。化学灌浆操作人员应经考核合格后才能上岗。
　　(2)灌浆压力和灌浆结束标准应按化灌材料的供货说明书的要求和监理人的指示，并通过现场化学灌浆试验选定。试验成果应提交监理人。
10.11.6　化学灌浆质量检查
　　化学灌浆结束后，承包人应会同监理人对建筑物及基础等的防渗和补强质量，采用压水试验、物样测试或其它方法进行化学灌浆质量检查，检查记录应提交监理人。
10.12　土坝劈裂灌浆
　　土坝劈裂灌浆用于50m以下的均质坝，沿坝体坝轴线方向劈裂后，灌注泥浆形成铅直连续的防渗泥墙，以提高坝体的防渗能力和坝体的稳定性。
10.12.1　钻孔
　　(1)钻孔孔位和孔深应符合施工图纸规定的土坝劈裂灌浆要求，孔位偏差值应不大于10cm；钻孔应垂直，孔斜度不大于1/200。每个钻孔的孔位和孔深均应做好记录。
　　(2)钻孔宜采用带活锥头、孔径42~50mm，直接垂击到孔底，再逐步上拔灌浆，锥头留在孔底。
10.12.2　灌浆材料
　　用于制浆的土料，应根据施工图纸对原型土坝的修复技术要求，通过试验确定。试验成果应提交监理人。
10.12.3　劈裂灌浆的布置和试验
　　劈裂灌浆施工前，承包人应将劈裂灌浆的布置设计和试验大纲提交监理人批准。其内容包括：
　　(1)按《土垻灌浆技术规范》（SL564—2014）第3章第2节的要求进行坝体劈裂灌浆布置；
　　(2)劈裂灌浆试验参数和施灌程序；
　　(3)劈裂灌浆的坝体变形监测和质量检查方法。
10.12.4　劈裂灌浆施工和质量检查
　　(1)劈裂灌浆的施工应遵守SD266-88第4章第1~7节的规定。
　　(2)承包人应在灌浆过程中监测坝体变形。当坝体变形超过允许值时，应停止灌浆，并按监理人指示调整灌浆工艺再复灌。坝体变形监测成果应提交监理人。
　　(3)劈裂灌浆完成后，应挖坑检查形成泥墙形成的完整情况，由监理人与承包人共同确定检查坑位置，并进行压水试验检查泥墙的防渗效果。压水试验检查记录应提交监理人。
10.13　灌浆工程验收
10.13.1　灌浆工程施灌过程的验收
　　监理人应在钻孔和灌浆过程中，按本技术条款规定的各类灌浆工程的质量检查项目和内容，进行灌浆工程的逐项验收。承包人应将质量检查和验收记录提交监理人。
10.13.2　灌浆工程的完工验收
　　各类灌浆工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
　　(1)灌浆工程的竣工图；
　　(2)钻孔和灌浆的各项试验成果；
　　(3)钻孔岩芯取样试验的岩芯柱状图和摄影资料；
　　(4)质量检查记录和质量事故处理报告；
　　(5)监理人要求提供的其它完工验收资料。
10.14　计量和支付
　　(1)土层钻孔、岩石层钻孔、土坝（堤）劈裂、充填灌浆、岩石层帷幕灌浆按施工图纸所示灌浆区域计算的有效灌浆面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
第13章　土石方填筑工程
13.1　一般规定
13.1.1　应用范围
　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体(包括土工合成材料防渗体)的施工。
　　(2)土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。
13.1.2　承包人的责任
　　(1)承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。
　　(2)承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。
　　(3)在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。
　　(4)在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。
13.1.3　主要提交件
　　(1)土石方填筑施工措施计划
　　在土石方填筑工程开工前　　天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：
　　1)坝(堤防、堰)体填筑分期、料物分区图；
　　2)土石方填筑程序和方法；
　　3)料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；
　　4)土石方平衡计划；
　　5)施工设备、设施配置；
　　6)质量控制和安全保证措施；
　　7)施工进度计划；
　　8)监理人要求提交的其它文件和资料。
　　(2)地形测量资料
　　土石方填筑工程开工前　　天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。
　　(3)现场试验计划和试验成果报告
　　土石方填筑工程开工前　　天，承包人应根据本章第13.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第13.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。
　　(4)土工合成材料选择和施工措施
　　当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。
13.1.4　引用标准
　　(1)《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-1998)；
　　(2)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；
　　(3)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；
　　(4)《土工试验规程》(SL237-1999)；
　　(5)《土工合成材料测试规程》(SL235-2012)；
　　(6)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-1998)；
　　(7)《堤防工程施工规范》(SL260-2014)；
　　(8)《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)；
　　(9)《水工碾压式沥青混凝土施工规范》(DL/T5363-2006)；
(10)《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)。

    (11)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)

13.2　料源要求
13.2.1土料
　　(1)防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。
　　(2)砾质土(包括冰积、坡积、洪积和构造残积土)应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)第8.2.3条的规定。
　　(3)人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。
13.2.2　反滤料和垫层料的料源与要求
　　(1)土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。
　　(2)混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。
　　(3)垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。
　　(4)土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。
　　(5)沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。
　　(6)经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。
13.2.3　过渡料
　　采用硬岩料作为过渡料(包括混凝土面板堆石坝的细堆石料)时，其级配应满足施工图纸要求。
13.2.4　堆石料
　　(1)土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。
　　(2)碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。
　　(3)坝料开采与加工应遵照《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)第4.2节的有关规定。
　　(4)护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应符合施工图纸要求。
13.2.5　抛投块体
　　施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。
13.3　填筑现场试验
13.3.1　一般要求
　　(1)土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。
　　(2)每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。
13.3.2　土料碾压试验
　　(1)防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。
　　(2)土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果(土石混合的均匀性)以及含水量变化规律等试验。
　　(3)土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。
　　(4)土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。
13.3.3　垫层料和堆石料碾压试验
　　(1)根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。
　　(2)混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。
13.4　坝体填筑
13.4.1坝体填筑前的岸坡和基础清理
　　(1)一般要求：
　　1)清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水；
　　2)坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵；
　　3)坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可进行观测设备附近的坝体填筑；
　　4)坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。
　　(2)防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理：
　　1)岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面连接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡、清理坡度符合施工图纸要求；
　　2)防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙的处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕；
　　3)高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。
　　(3)铺盖地基处理：
　　1)设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；
　　2)利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖；
　　3)人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。
　　(4)截水槽基础处理
　　坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。
13.4.2　防渗土料填筑
　　(1)防渗土料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)第10.2.2~10.2.6条的有关规定。
　　(2)防渗土料与反滤料的填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)第12.1.1~12.1.10条的有关规定。
　　(3)心墙或斜墙施工填筑法应遵守《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2013)第10.2.7条的规定。
　　(4)汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。
　　(5)混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖(或心墙)填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升，靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。
　　(6)心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。
　　(7)雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺设保护层，复工前予以清除。
　　(8)在负温条件下进行填筑应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)

第5.2.8条的有关规定。
13.4.3　混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑
　　(1)基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。
　　(2)上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。
13.4.4　混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑
　　(1)垫层料和过渡料的压实标准应按施工图纸的要求进行。
　　(2)上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处理，直至监理人认为合格为止。
　　(3)按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。
　　(4)在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。
13.4.5　沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑
　　沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守《水工碾压式沥青混凝土规范》（DL/T5363-2006）第8.2节、第9.3节的规定。
13.4.6　土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2013）第10.5.1条的规定。
13.4.7　坝体堆石料(包括砂砾石料)填筑
　　(1)堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。
　　(2)坝体堆石料的填筑应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）第5.2.4~5.2.8条的有关规定。
　　(3)在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。
13.4.8　护坡块石填筑
　　护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16条的有关规定执行。
13.4.9　斜墙保护层石料填筑
　　斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。
13.4.10　施工期坝面过流保护
　　(1)承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。
　　(2)堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。
13.5　填筑合理用料
13.5.1　料物供求平衡计划
　　(1)承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。
　　(2)土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。
13.5.2　合理用料
　　(1)承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。
　　(2)承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。
13.6　堤防工程施工
13.6.1　一般要求
　　(1)堤防工程的施工测量、放样应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第2.2节的规定。
　　(2)堤防工程的料场核查应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第2.3节的规定。
　　(3)机械设备及材料准备应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第2.4节的规定。
　　(4)度汛、导流的洪水标准应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第3章的规定。
13.6.2　筑堤施工
　　(1)筑堤材料应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）8第4章的规定。
　　(2)堤防的基础及堤身填筑应遵守按《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第5章、第6章的规定。
　　(3)堤防的加固与扩建应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第9章的规定。
13.6.3　质量控制和验收
　　堤防的质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL260-2014）第10章、第11章的有关规定。
13.7　土工合成材料施工
13.7.1　材料
　　用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第3.2节的有关规定。
13.7.2　运输及储存
　　(1)土工合成材料的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第3.3节的规定。
　　(2)若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。
　　(3)土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。
13.7.3　拼接
　　(1)土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.2~5.6.5条的有关规定。
　　(2)在施工过程中，若气温低于0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理、粘结强度必须符合施工图纸的要求。
　　(3)采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘(搭)结工作量。
13.7.4　土工合成材料铺设
　　(1)采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。
　　(2)土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。
　　(3)为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。
　　(4)对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。
　　(5)斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：
　　1)土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；
　　2)开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；
　　3)对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；
　　4)铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；
　　5)土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。
　　(6)心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：
　　1)中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；
　　2)若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；
　　3)回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50~100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。
　　(7)土工膜与周边连接施工：
　　1)土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；
　　2)土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。
13.7.5　保护层施工
　　(1)当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。
　　(2)混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。
13.8　质量检查和验收
13.8.1　土石方填筑前的质量检查和验收
　　(1)填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；
　　(2)填筑前基础面清理的检查和验收；
　　(3)土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；
　　(4)施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。
13.8.2　土石方填筑过程的质量检查和验收
　　(1)填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-1994）附录A的规定。
　　(2)坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.4条的规定。
　　(3)在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。
　　(4)在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。
　　(5)对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。
　　(6)对土石方填筑的每一层填筑面，应按本章第13.4条、第13.6条的规定进行工程隐蔽部位的验收。
　　(7)取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。
　　(8)承包人应按监理人指示，针对本章第13.4条、第13.6条的施工内容，提交各项质量检查报经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。
13.8.3　堤防工程的施工质量控制和验收
堤防工程填筑质量标准应符合本章第13.6.2项的规定。
堤防工程施工质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（S260-2014）第10章、第11章的规定。
13.8.4土工合成材料防渗体的质量检查和验收
　　(1)承包人应按本章第13.8.1项的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。
　　(2)每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：
　　1)每层土工合成材料被覆盖前，应根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；
　　2)承包人应按《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-1998）第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。
13.8.5　完工验收
　　填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
　　(1)坝(堤)体土石方填筑工程(包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构)竣工图；
　　(2)坝基及其排水孔(洞)、灌浆洞地质编录资料；
　　(3)现场试验成果；
　　(4)坝(堤)体填筑质量及土工布施工质量(、包括质量事故处理)报告；
　　(5)施工期坝(堤)体安全监测的观测成果；
　　(6)工程隐蔽部位的检查验收报告；
　　(7)监理人要求提供的其它资料。
13.9　计量和支付
13.9.1　坝体填筑
(1)粘土料填筑、砂石垫层、道路面层、碎石垫层按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

(2)伸缩缝按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

第14章　混凝土工程

14.1　一般规定
14.1.1　应用范围
　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土(含钢筋混凝土)工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。
　　(2)本章主要的施工内容包括：混凝土生产(包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等)，管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。
　　(3)本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。
14.1.2　承包人责任
　　(1)除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。
　　(2)除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。
　　(3)承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。
　　(4)承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。
　　(5)承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。
　　(6)承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。
14.1.3　主要提交件
　　(1)混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：
　　1)混凝土浇筑所需的砂石料场(仓)、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；
　　2)各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；
　　3)混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；
　　4)现场工艺试验的措施计划；
　　5)混凝土温度控制的专项技术措施；
　　6)施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。
　　(2)混凝土质量检查报表
　　承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。
14.1.4　引用标准
　　(1)《低热微膨胀水泥》(GB2938-2008)；
　　(2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)；
　　(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；
　　(4)《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GB/T50146-2014)；
　　(5)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2002)；
　　(6)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)；
　　(7)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2007)；
　　(8)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)；
　　(9)《水工碾压混凝土施工规范》(SL53-1994)；
　　(10)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)；
　　(11)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992)；
　　(12)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207-2005)；
　　(13)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2013)；
　　(14)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)；
　　(15)《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2013)；
　　(16)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)；
　　(17)《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-2002)；
　　(18)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)；
14.2　混凝土生产
14.2.1　混凝土材料
　　(1)水泥。混凝土的水泥应遵守《通用硅酸盐水泥》GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。
　　(2)骨料。混凝土的骨料应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第5.2节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。
　　(3)水。混凝土浇筑用水应遵守《混凝土用水标准》JGJ63-2006的规定。
　　(4)掺合料。混凝土掺合料应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。
　　(5)外加剂。混凝土外加剂应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011的有关规定。
　　(6)硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。
14.2.2　混凝土配合比选定
　　混凝土配合比选定应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第6章的有关规定。
14.2.3　混凝土拌和
　　(1)混凝土拌和设备：
　　1)拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。
　　2)拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。
　　3)施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。
　　4)承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。
　　(2)混凝土拌和。混凝土拌和应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.1节的有关规定。
14.2.4　混凝土的取样和检验
　　(1)混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第11.2节的有关规定。
　　(2)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：
　　1)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第11.3节的规定。
　　2)混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。
　　3)混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《水工混凝土试验规程》SL352-2006的规定取样检测。
　　4)混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守《水工混凝土试验规程》SL352-2006的规定。
　　5)各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守《水工混凝土试验规程》SL352-2006的规定。
14.3　模板
14.3.1　模板材料
　　模板材料应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第5章的有关规定。
14.3.2　模板的设计，制作和安装
　　(1)混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第6章的有关规定。
　　(2)各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第7章表7.0.1的有关规定。
　　(3)承包人应负责异型模板(蜗壳、尾水管等)、特种模板(包括滑动模板、移置模板和永久性模板)的设计、制作和安装，应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第10章的有关规定。
　　(4)曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第7.0.1条的规定。
　　(5)模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。
　　(6)模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。
　　(7)模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。
　　(8)建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第8.0.9条的规定。
14.3.3　模板的清洗和涂料
　　(1)钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。
　　(2)木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。
14.3.4　模板的拆除和维修
　　(1)现浇混凝土的模板(如侧模、底模)以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第9.0.1条的规定。
　　(2)墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到设计要求和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第9.0.1条时，方可拆除模板。
　　(3)特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。
　　(4)预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110-2013第9.0.3　条的规定。
　　(5)后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。
　　(6)经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。
　　(7)模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。
14.3.5　模板质量检查
　　(1)现场安装质量检查：
　　1)模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；
　　2)模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；
　　3)重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；
　　4)模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；
　　5)在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。
　　(2)模板拆除后的检查
　　拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。
14.4　钢筋
14.4.1　材料
　　(1)混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013的规定。
　　(2)每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。
　　(3)对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。
14.4.2　钢筋的加工和安装
　　(1)钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
　　(2)钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第5.2节、第5.3节的规定。
　　(3)钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第6章的规定。
　　(4)钢筋的气压焊作业应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第6.2.8条的规定。
　　(5)钢筋的安装和绑扎应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第7章的规定。
14.4.3　钢筋的质量检查和检验
　　(1)钢筋的机械性能检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第4.2.2条的规定。
　　(2)钢筋的接头质量检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第6.2节的规定，其中气压焊应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013第6.2.9条规定。
　　(3)钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。
　　(4)在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。
　　(5)钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。
14.5　混凝土(含钢筋混凝土)
　　混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。
14.5.1　混凝土运输
　　混凝土运输应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.2节的规定。
14.5.2　混凝土浇筑
　　(1)浇筑前准备应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.3.1~7.3.4条的规定。
　　(2)在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.3节的规定。
　　(3)混凝土分层浇筑作业应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.3.6~7.3.8条的有关规定。
　　(4)混凝土浇筑的振捣应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.3.9条的规定。
　　(5)混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.3.11条的有关规定。
　　(6)应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001表7.3.7的有关数据选定。
　　(7)混凝土浇筑施工缝的处理应按《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.3.14条的规定执行。
14.5.3　混凝土养护
　　混凝土养护应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第7.5节的有关规定。
14.5.4　混凝土温度控制
　　(1)一般要求：
　　1)本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土(如岩壁吊车梁、地下厂房工程)应参照本条有关规定执行；
　　2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；
　　3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；
　　4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；
　　5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。
　　(2)降低混凝土浇筑温度
　　降低混凝土浇筑温度应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第8.2.1条的有关规定。
　　(3)降低混凝土水化热温升
　　在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。
　　(4)降低坝体内外温差
　　在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。
　　(5)控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间
　　大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001的有关规定。
　　(6)通水冷却：
　　1)初期冷却：初期通水冷却应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第8.2.2条3款的规定。
　　2)中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。
　　(7)混凝土表面保护措施
　　混凝土表面保护应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第8.2.4条的规定。
　　(8)温度测量
　　混凝土施工过程中的温度测量应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001条第8.3节的规定。
　　(9)低温季节施工
　　混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第9章的有关规定。
14.5.5　混凝土防渗面板和趾板施工
　　(1)面板和趾板混凝土的原材料应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994第6.1.1条的规定。
　　(2)面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994第6.1.2条的规定。
　　(3)趾板施工应遵守《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001第6.2节的有关规定。
　　(4)面板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994第6.3节的规定施工。
　　(5)面板的止水设施施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994第7章的有关规定。
14.5.6　二期混凝土施工
　　(1)二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。
　　(2)选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率　　%以上，离差系数不大于　　，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。
　　(3)槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。
　　(4)二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。
14.5.7　抗冲，抗磨蚀部位的混凝土施工
　　(1)本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。
　　(2)抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2005第6章和第7.1节的规定。
　　(3)抗冲和抗磨混凝土施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2005第7.2节的有关规定。
14.5.8　止水，伸缩缝和排水
　　止水、伸缩缝和排水施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2005第10.2节的有关规定。
14.5.9　埋设管路和埋设件
　　(1)坝内排水设施施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2005第10.2.5条的规定。
　　(2)冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2005第10.3节的有关规定。
　　(3)金属件埋设应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207-2005第10.4节的有关规定。
14.5.10　质量检查和验收
　　(1)混凝土原材料的质量检验和验收
　　承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。
　　(2)混凝土拌和物的质量检验
　　承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。
　　(2)建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：
　　1)建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；
　　2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；
　　3)监理人应会同承包人按《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；
　　4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；
　　5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。
　　(4)堆石坝面板(趾板)混凝土质量的检验
　　1)面板滑动模板的质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994附表A5、A6的有关数据进行检查；
　　2)面板混凝土浇筑质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994附表A7、A8的有关数据进行检查，并按《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；
　　3)面板、趾板的止水设施质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。
　　(5)完工验收
　　混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：
　　1)混凝土工程建筑物竣工图(包括布置图和主要结构图)；
　　2)混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；
　　3)混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；
　　4)混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
　　5)混凝土工程建筑物成型复测成果；
　　6)监理人要求提交的其它完工资料。
14.6　预制混凝土
　　14.6.1材料
　　(1)预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定。
　　(2)预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。
　　(3)钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4节的有关规定。
14.6.2　预制构件
　　(1)制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。
　　(2)预制构件的钢筋安装应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013的有关规定。
　　(3)预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40:92表6.2.37的有关规定。
　　(4)预制混凝土构件的制作允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002表9.2.5的有关数据确定。
　　(5)预制混凝土模板的安装和拆除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。
14.6.3　养护、修整和标记
　　(1)养护用水养护混凝土应不少　　天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。
　　(2)表面修整：预制混凝土表面修整应符合《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001有关规定。
　　(3)合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。
14.6.4　运输，堆放，吊运和安装
　　运输、堆放、吊运和安装应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第9.4节有关规定。
14.6.5　质量检查和验收
　　承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：
　　(1)预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。
　　(2)预制混凝土构件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。
14.7　预应力混凝土
14.7.1　材料
　　预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第14.2节和第14.4节的有关规定。
　　(2)预应力钢筋、钢绞线和钢丝：
　　预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.2节的有关规定。
14.7.2　锚固器具和张拉设备
　　锚固器具和张拉设备应遵守《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2007，以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.2.6~6.2.8条的有关规定。
14.7.3　预应力筋制作和安装
　　预应力筋的制作和安装应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.3节的有关规定。
14.7.4　预应力混凝土浇筑和养护
　　(1)预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。
　　(2)预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。
　　(3)预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。
　　(4)混凝土强度尚未达到15~20MPa时，不得拆除模板。
14.7.5　预应力张拉
　　预应力张拉应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.4节的有关规定。
14.7.6　灌浆及封锚
　　灌浆及封锚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002第6.5节的有关规定。
14.7.7　运输和安装
　　预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第14.6.4条的规定进行。
14.7.8　质量检查和验收
　　承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：
　　(1)预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。
　　(2)预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：
　　1)预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行；
　　2)预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的有关规定；
　　3)预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；
　　4)预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。
14.8　水下混凝土
14.8.1　材料
　　水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1条、第14.4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。
14.8.2　水下地形测量
　　承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前　　天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。
14.8.3　水下混凝土施工
　　(1)水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：
　　1)导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；
　　2)导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；
　　3)在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；
　　4)开始浇灌时，导管底部应离水下地基面　　cm，并尽量安置在地基低洼处。
　　(2)混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过　　cm。坍落度应取　　至　　cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。
　　(3)水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5MPa时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。
　　(4)灌注混凝土表面应高于设计标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。
14.8.4　质量检查和验收
　　水下混凝土浇灌质量的检查和验收：
　　(1)按本章第14.8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；
　　(2)监理人应按本章第14.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；
　　(3)水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。
14.9　碾压混凝土
14.9.1　材料
　　碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第2章的有关规定。
14.9.2　模板和钢筋
　　(1)碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。
　　(2)钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面　　cm处，该层面应作为缝面处理。
14.9.3　碾压混凝土施工
　　(1)碾压混凝土的配合比应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第3章的有关规定。
　　(2)拌制碾压混凝土应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.2节的有关规定。
　　(3)碾压混凝土运输应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.3节的有关规定。
　　(4)碾压混凝土卸料和平仓应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.4节的有关规定。
　　(5)碾压混凝土的碾压应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.5节的有关规定。
　　(6)碾压混凝土层、缝面处理应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.7节有关规定。
　　(7)碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.8节的规定。
　　(8)碾压混凝土的养护和防护应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.9节的规定。
　　(9)碾压混凝土的埋设件施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.10节的有关规定。
　　(10)特殊气象条件下的施工，应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第4.11节的规定。
14.9.4　质量检查和验收
　　(1)原材料的质量检查和验收
　　碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994表5.1.1的有关数据选定。
　　(2)碾压混凝土的拌制质量检验应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994表5.2节的规定。
　　(3)碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994第5.3节、第5.4节的规定。
14.9.5　完工验收
　　碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：
　　(1)碾压混凝土建筑物的竣工图；
　　(2)碾压混凝土试验成果分析统计表；
　　(3)碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；
　　(4)碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；
　　(5)碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；
　　(6)监理人指示提交的其它完工资料。
14.10　泵送混凝土
14.10.1　一般要求
　　(1)泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。
　　(2)泵送混凝土施工的供应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第4章的规定施工设备及管道的选择与布置应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-20115第7章的有关规定。
　　(3)泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。
14.10.2　泵送混凝土施工配合比
　　(1)泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ50107-2010)的要求。
　　(2)泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。
　　(3)泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定选用。
14.11　计量和支付
14.11.1　模扳
　　(1)除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。
　　(2)混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
14.11.2　钢筋
　　钢筋加工与安装按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。
14.11.3　普通混凝土
　　(1)C25混凝土渠道、栏杆基础、防浪墙、混凝土垫层、混凝土大方脚、混凝土界墙、预制块护坡、混凝土格梗、混凝土压顶、C25混凝土挡墙、C25混凝土刺墙、C15混凝土基础、C25混凝土底板、混凝土台阶、混凝土侧石C20混凝土基础、C20混凝土机墩、C25混凝土进水口、C30钢筋混凝土桥墩、C30钢筋混凝土桥墩（含梁）、按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
　　(2)波纹护栏、伸缩缝、止水工程、混凝土表面防护涂料、花岗岩板铺设、仿木栏杆、塑料管铺设、不锈钢拦污栅、等按施工图纸所示各种材料数量以米(或平方米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或平方米)工程单价支付。
　　(3)铸铁抱箍、工作基点、校核基点、责任、管理范围牌、简介牌、山塘标识牌、警示标识牌、界桩按设计图纸所示要求以个或（套）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每个或（每套）工程单价支付。

第16章　砌体工程

16.1　一般规定
16.1.1　应用范围
　　本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括坝、厂房、引水渠道、永久生活建筑、道路、桥涵、挡墙、管道支墩、护坡和排水沟等建筑物的石砌体(包括浆砌石、干砌石砌体)工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。
16.1.2　承包人责任
　　(1)承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。
　　(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。
　　(3)承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。
16.1.3　主要提交件
　　(1)施工措施计划
　　承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：
　　1)施工布置图及其说明。
　　2)砌体工程施工工艺和方法。
　　3)主要施工设备的配置。
　　4)质量控制和安全保证措施。
　　5)施工进度计划等。
　　(2)砌体材料试验报告
　　承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：
　　1)砌体材料的强度等级试验。
　　2)胶结材料的强度及其配合比选择试验。
　　(3)质量检查记录和报表
　　砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表。
　　1)砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告。
　　2)砌体工程基础的质量检查记录和报表。
　　3)砌体工程的砌筑质量检查记录和报表。
　　4)质量事故处理记录。
16.1.4　引用标准
　　(1)《烧结普通砖》(GB5101-2003)。
　　(2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。
　　(3)《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)。
　　(4)《浆砌石坝设计规范》(SL25-2006)。
　　(5)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)。
　　(6)《浆砌石坝施工技术规定（试行）》(SD120-1984)。
　　(7)《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)。
　　(8)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)。
　　(9)《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2011)。
　　(10)《混凝土多孔砖砌体结构技术规程》(DB13(J)/T47-2004)。
　　(11)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010)。
16.2　石砌体工程
16.2.1　材料
　　(1)石料：
　　1)一般石料应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7.1.1条和第7.1.2条的规定。
　　2)砌石坝石料(包括毛石、块石、粗料石)应遵守《砌石坝设计规范》（SL25-2006）第3.1.1条的规定。
　　(2)胶凝材料。
　　1)砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1条的规定。
　　2)用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63-2006）的有关规定。
　　(3)胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。
　　(4)胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。
16.2.2　浆砌石坝砌筑
　　(1)浆砌石坝胶结材料采用的砂和砾石应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第2章的规定。
　　(2)浆砌石坝砌筑体与基岩的连接应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4章第1节的规定。
　　(3)浆砌石坝的砌筑应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4.2.4~4.2.9条的规定，砌体应密实、无架空和漏浆情况。其砌体容重和空隙率的控制应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第4.2.21条的规定。
　　(4)浆砌石坝的混凝土防渗体施工应遵守《浆砌石坝施工技术规定》（SD120-1984）第5.1.3~5.1.15条的规定。
　　(5)浆砌石坝的水泥砂浆勾缝防渗应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7.2节和第7.3节的规定。
16.2.3　干砌石护坡砌筑
　　(1)砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于50mm，含泥量应小于5%。垫层与干砌石应随铺随砌。
　　(2)护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边缘应顺直、整齐牢固。
　　(3)砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。
16.2.4　干砌石挡土墙砌筑
　　(1)挡土墙基础底部应砌成1:5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。
　　(2)石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。
　　(3)石块应铺砌稳定，相互锁结。
　　(4)当砌体高度超过6m时，应沿砌体高度方向每隔3~4m设置厚度不小于500mm的水平肋带，并用不低于M10的水泥砂浆砌筑固牢。
16.2.5　砌体工程的质量检查
　　(1)砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。
　　(2)用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。
　　(3)浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守《砂浆石坝施工技术规定（试行）》（SD120-1984）第4.2.21条第3款的规定。
　　(4)有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。
　　(5)浆砌石砌体的质量检查应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第7章的规定。
16.2.6　石砌体工程的完工验收
　　石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。
　　(1)石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录。
　　(2)浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录。
　　(3)石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录。
　　(4)石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录。
　　(5)浆砌石坝容重(空隙率)和密实度(单位吸水率)的试验检验记录。
　　(6)浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录。
　　(7)监理人要求提交的其它完工验收资料。
16.3　砖和混凝土小型空心砌块（简称小砌块）砌体工程
　　砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。
16.3.1　材料
　　(1)砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按《烧结多孔砖》（GB13544-2011）的规定执行。
　　(2)小砌块：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作，轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作。
　　(3)砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4章的有关规定。
16.3.2　砖砌体施工
　　砖砌体施工应遵守《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.2~4.6节和第5章的有关规定。
16.3.3　小砌块砌体施工
　　(1)小砌块砌筑应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》《JGJ/T14-2011）第7.3节和第7.4节的有关规定。
　　(2)钢筋混凝土芯柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》《JGJ/T14-2011）第7.5节的有关规定。
　　(3)钢筋混凝土构造柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》《JGJ/T14-2011）第7.6节的有关规定。
16.3.4　砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收
　　(1)砖砌体的质量检查应按《砌筑结构工程质量验收规范》（GB50203-2011）第5章的规定进行。
　　(2)混凝土小型空心砌块的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第6章的有关规定进行。
16.3.5　完工验收
　　砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
　　(1)砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。
　　(2)各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。
　　(3)砌体基础面的检查验收记录。
　　(4)各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。
　　(5)监理人要求提交的其它完工资料。
16.4　计量和支付
　　(1)浆砌块石、C25混凝土包管、原老涵管封堵、C25预制路缘石、预制块护坡、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
　　(2)山塘铭牌、水位尺、沉降位移观测点、基点设备管理责任牌、巡视点等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每个或（每套）工程单价中，发包人不另行支付。
第18章　屋面和地面建筑工程

18.1　一般规定
18.1.1应用范围
　　本章规定适用于本合同施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。根据水利水电工程的需要，屋面建筑工程列入了钢筋混凝土屋面的防水和保温、隔热工程。地面建筑工程编入了地基基层铺设和楼层地面铺设。
18.1.2　承包人责任
　　(1)承包人应按本技术条款第18.1.1条规定的范围，及本章施工技术要求，完成施工图纸所示的屋面建筑工程和地面建筑工程。
　　(2)除合同另有约定外，承包人应负责提供上述工程所需的全部建筑材料，并按本合同技术条款的规定进行试验、检验和验收。承包人应对其采购的建筑材料质量承担全部责任。
18.1.3　主要提交件
　　(1)承包人应在屋面工程(或地面工程)施工前，将屋面工程(或地面工程)的施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：
　　1)屋面工程或地面工程的施工程序和方法。
　　2)主要施工设备的配置。
　　3)施工质量控制和安全保证措施。
　　4)施工进度计划。
　　(2)承包人应编制屋面工程的各项现场工艺试验报告，提交监理人批准。其内容包括：
　　1)各种防水卷材的铺贴工艺试验和防水涂膜现场施涂工艺试验。
　　2)防水卷材及其胶粘材料、防水涂膜材料和基层处理剂等的材料相容性试验。
　　3)接缝密封防水及其背衬材料的性能与施工工艺试验。
　　4)补偿收缩混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验。
　　5)钢纤维混凝土屋面的混凝土浇筑工艺及其防水性能试验。
　　6)屋面保温层现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的施工工艺试验。
18.1.4　引用标准
　　(1)《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)。
　　(2)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)。
　　(3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)。
　　(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。
　　(5)《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685-2001)。
　　(6)《建筑用砂》(GB/T14684-2011)。
18.2　屋面建筑工程
18.2.1　一般要求
　　(1)本工程各类厂房和辅助房屋建筑的屋面防水和保温、隔热工程的类型包括：
　　1)卷材和涂膜防水屋面。
　　2)刚性防水屋面。
　　3)屋面结构的防水密封。
　　4)屋面的保温和隔热。
　　(2)屋面建筑工程采用的材料应按施工图纸要求和《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第4.3节的规定选用，进场材料应有质量证明文件及性能检测报告。
　　(3)屋面建筑工程的施工条件及环境温度控制应符合下列规定。
　　1)屋面建筑材料采用合成高分子防水卷材时，工程严禁在雨天、雪天，以及五级风及其以上的气候条件下施工；
　　2)屋面防水卷材、防水涂膜、防水密封材料和保温隔热材料的施工环境气温均应在5~35℃之间，环境气温高出35℃时不应施工；当环境气温度低于5℃时，应严格按产品说明书的要求进行施工。
18.2.2　卷材、涂膜防水屋面
　　(1)材料：
　　1)防水卷材及其胶粘材料的外观质量和物理性应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.2.1~5.2.3条的规定；其胶粘剂的粘结剥离强度应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.2.5和5.2.9条的规定。
　　2)防水涂料及胎体增强材料的质量应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）表6.2.1~表6.2.4的规定。
　　(2)找平层施工
　　屋面防水层和保温、隔热层的基层应根据施工图纸要求设置找平层，其施工要求应符合施工图纸的要求，并遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.1.2条的规定与参照表5.1.3的数据确定。
　　(3)卷材、涂膜防水层施工。
　　1)卷材防水层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.1.8~5.1.11条的规定，涂膜防水层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第6.5~6.7节的规定。
　　2)卷材、涂膜防水层应根据施工图纸要求涂刷基层处理剂，基层处理剂应根据本章第18.1.3项第（2）目规定的材料相容性试验选定，试验成果应提交监理人；基层处理剂的涂刷应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.1.4条、第5.1.5条的规定。卷材或涂膜防水层的施工作业应在基层处理剂干燥后立即进行。
　　3)承包人应通过现场试验选择防水卷材的施工方法。防水卷材铺贴可比较选用冷粘法、自粘法或热粘法，防水涂膜涂刷可比较选用刮涂法或喷涂法。
　　4)卷材、涂膜防水层施工前，应按施工图纸要求和监理人指示，完成被覆盖部位的密封材料嵌填和屋面结构缝及细部构造处的卷材或涂膜附加层的铺设。
　　5)在已完工的卷材、涂膜防水层上面未作保护层前，不得在其上面进行其它施工作业或直接堆放物品。
　　(4)屋面保护层施工。
　　各种防水卷材保护层的施工应符合《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第5.5.6条和第5.6.7条的规定；各种防水涂膜保护层的施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第6.3.5条、第6.5.5条、第6.6.5条和第6.7.5条的规定。
18.2.3　刚性防水屋面
　　刚性防水屋面包括普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面和钢纤维混凝土防水屋面。
　　(1)材料。
　　1)刚性防水屋面使用的水泥、钢筋、粗细骨料应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第7.2节的规定；钢纤维应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第7.7.3条的规定；
　　2)补偿收缩混凝土使用的膨胀剂，应按施工图纸的要求通过工艺试验选用。
　　(2)刚性防水层施工。
　　1)刚性混凝土找平层施工应遵守本章第18.2.2条的规定，各种刚性防水屋面的施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第7.5~7.7节的规定。
　　2)在刚性防水层混凝土浇筑前应完成被浇筑混凝土覆盖部位的密封材料嵌填；在浇筑后应完成刚性防水层分隔缝、屋面与垂直墙体留缝和其它缝隙的密封材料嵌填。防水层分隔缝嵌填密封材料后，应加设保护层。
　　3)根据施工图纸要求完成屋面结构缝及其它细部构造处的卷材或涂膜保护层的铺设后，按本章第18.2.4条规定做好收头和密封。
　　18.2.4屋面结构的防水密封
本节规定适用于卷材、涂膜防水屋面及刚性防水屋面的结构缝及细部构造处的防水密封处理。其范围包括屋面找平层分格缝、刚性防水层分格缝、屋面结构变形缝等。
　　(1)防水密封材料。
　　1)防水密封材料的物理性能应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第8.2节的规定；
　　2)防水密封材料的配比应通过工艺试验选定；工艺试验成果应提交监理人。
　　(2)防水密封结构的施工。
　　1)接缝处的密封材料底部应根据施工图纸要求设置背衬材料。承包人应通过工艺试验选择耐热性好、与密封材料不粘结或粘结力弱的背衬材料，工艺试验成果应提交监理人。
　　2)平接屋面结构变形缝内应按施工图纸要求填充弹性材料，其上部填放衬垫材料后用卷材封盖；刚性防水层和变形缝两侧墙体交接处，应按施工图纸要求嵌填防水密封材料。
　　3)高低屋面结构变形缝缝内除填充弹性材料外，应按施工图纸要求，在高墙面固定盖缝卷材处用密封材料封严。
　　4)屋面细部构造的防水密封处理应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第8.4节的规定。
18.2.5　屋面的保温和隔热
　　列入本节的钢筋混凝土屋面保温和隔热层的类型，包括板状材料保温层屋面、整体现喷保温层屋面，以及架空隔热屋面。
　　(1)材料：
　　1)板状保温材料应参照《屋面工程规范技术》（GB50345-2012）表9.2.1的数据选定。
　　2)板状保温材料胶粘剂，应按本章第18.1.3项第（2）目的规定进行工艺试验，选择与板状保温材料材质相容、粘结性好的胶粘剂。其工艺试验成果应提交监理人。
　　3)现喷硬质聚氨酯泡沫塑料的质量应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.2.2的规定。
　　4)预制钢筋混凝土架空隔热板的强度等级、外观尺寸应符合施工图纸规定；质量要求及抽样检验数量，应遵守《混凝土结构工程质量验收规范》（GB50204-2002）第9章的有关规定。
　　(2)保温、隔热层施工：
　　1)保温、隔热层的细部构造应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.4节的规定。
　　2)板状材料保温层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.5.1条的规定。
　　3)整体现喷保温层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.5.2条的规定。
　　4)架空隔热层施工应遵守《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）第9.6节的规定。
18.2.6　质量检查和验收
　　(1)材料的质量检查和验收
　　承包人应按《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）的规定，对到货的各类卷材、涂料和防水密封等材料进行抽样检查和检验；每批材料的抽样检验均应由承包人按规定的格式编制材料抽样检验报告，提交监理人。
　　(2)工程隐蔽部位的检查和验收
　　每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收。承包人应编制的隐蔽工程验收报告，提交监理人。其内容包括：
　　1)各工程隐蔽部位的质量检查和验收记录。
　　2)重大缺陷和质量事故处理报告。
　　3)监理人要求提交的其它验收资料。
18.2.7　完工验收
　　屋面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请对屋面建筑工程完工验收，并提交以下完工验收资料：
　　(1)屋面工程布置总图、施工图和相关的技术文件。
　　(2)各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书。
　　(3)各项施工工艺试验报告及相关的图纸和资料。
　　(4)各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告。
　　(5)监理人要求提供的其它完工资料。
18.3　地面建筑工程
18.3.1　一般要求
　　(1)地面建筑工程采用的材料应按施工图纸的要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）有关的规定选用，进场材料应有质量合格证明文件及性能检测报告。
　　(2)地面建筑工程的各层施工环境温度应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第3.0.9条的规定。
　　(3)地面建筑工程基层(各构造层)和面层的铺设，均应在其下一层检验合格后进行。建筑地面工程各层铺设前与设备管道安装等工程之间，应进行交接验收。
18.3.2　基层铺设
　　基层铺设包括基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等的基层铺设。
　　(1)基土铺设：
　　1)基土铺设前，其下层表面应清理干净；当垫层、找平层内埋设暗管时，管道应按施工图纸要求予以稳固。
　　2)基土铺设的材料质量、密实度和强度等级(或配合比)等应符合施工图纸要求和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.1.2条的有关规定。
　　3)承包人应按施工图纸的要求，将其表面的土层置换为填筑和夯实后的均匀基础土层，填土质量要达到以下要求：
　　①严禁用腐殖土、冻土、耕植土、膨胀土和含有大于8%的有机物质土作为填土；
　　②填土应分层压(夯)实，填土质量应遵守《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）的有关规定；
　　③填土土料应取最优含水量，对重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，并采用土工击实试验确定其最优含水量与相应的最大干密度。
　　(2)垫层铺设。
　　1)灰土垫层应遵守符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.3.1~4.3.4条的规定。
　　2)砂垫层和砂石垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.4节的规定，并参照表4.1.5的数据确定。
　　3)碎石垫层和碎砖垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.5节的规定。
　　4)三合土垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.6节的规定；
　　5)水泥混凝土垫层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.8节的规定。
　　(3)找平层铺设。
　　1)找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，其采用的石料粒径应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.9.6条的规定；水泥砂浆体积比或水泥混凝土强度等级应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.9.7条的规定。
　　2)有防水要求的建筑地面，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合施工图纸要求。
　　3)预制钢筋混凝土板上铺设找平层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.9.4条、第4.9.5条的规定。
　　(4)隔离层施工应遵守符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.10节的规定。
　　(5)填充层施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第4.11节的规定。
18.3.3　整体面层铺设
　　整体面层铺设包括水泥混凝土(含细石混凝土)面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、防油渗面层和不发火(防爆)混凝土面层等的整体面层。其各项施工技术要求如下：
　　(1)整体面层的水泥类基层抗压强度应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.1.2条的规定。
　　(2)整体面层施工后的养护时间应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.1.4条的规定。
　　(3)整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥终凝前完成。
　　(4)水泥混凝土面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.2节的规定。
　　(5)水泥砂浆面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.3节的规定。
　　(6)水磨石面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.4节的规定。
　　(7)防油渗面层的施工应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.6节的规定。
　　(8)不发火(防爆)混凝土面层应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）第5.7节的规定。
18.3.4　地面工程细部构造
　　(1)埋设件。
　　1)地面工程的埋设件应按施工图纸和本技术条款第22章的规定执行。
　　2)埋设有管道和地漏的楼面和地面，当其有防水要求时，应在埋设的立管、套管和地漏穿过楼板或地面的节点间，按施工图纸要求进行封堵。
　　3)在有强烈机械作用下的面层和面层的分格条、以及面层与管沟、孔洞、检查井和管沟变形缝相邻处均应按施工图纸要求埋设镶边角铁等构件。
　　(2)变形缝。
　　1)地面工程的伸缩缝、沉降缝和防震缝等变形缝应按施工图纸的要求施工。
　　2)变形缝应贯通各层楼地面，变形缝的填充材料应按施工图纸的要求配置，并应满足防火、防水、防虫害和防油渗的要求。
　　3)不同垫层厚度的交界处应按施工图纸的要求设置变形缝，缝内应填充弹性材料。
　　4)防冻胀层地面的混凝土垫层，其纵、横向缩缝均应采用平头缝。
18.3.5　质量检查和验收
　　(1)材料的质量检查和验收
　　承包人应会同监理人对地面工程的各项材料进行质量检查、检验和验收，检查和检验成果应提交监理人。
　　(2)地面工程的质量检查和验收。
　　1)各层地面和楼面的坡度、厚度、标高、平整度和厚度，以及各填筑层的强度和密实度偏差等应符合施工图纸和本章技术条款的要求。
　　2)各层地面、楼面及各填筑层的平面偏差应遵守《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）的有关规定。
　　3)楼地面的面层与基层应结合良好，不得有空鼓、裂纹、麻面、起砂等现象。
　　4)变形缝的位置、尺寸、缝隙值以及材料的填缝质量均应符合本技术条款第18.3.4条的规定。
　　(3)工程隐蔽部位的质量检查和验收
　　每项工程隐蔽部位施工完毕后，应按监理人指示进行检查和验收，承包人应编制隐蔽工程验收报告，经与监理人共同签字后作为隐蔽工程验收资料。
　　(4)完工验收
　　地面建筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：
　　1)地面建筑工程布置总图和相关的技术文件。
　　2)各项材料的检验和复验报告及其质量合格证件和使用说明书。
　　3)各项施工工艺试验报告。
　　4)各工程隐蔽部位的质量检查和验收报告。
　　5)监理人要求提供的其它完工资料。
18.4　计量和支付
18.4.1　屋面建筑工程
　　(1)管理费按施工图纸所示建筑物尺寸计算的有效面积以项为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每项工程单价支付。

第24章　机电设备安装

24.1　一般规定
24.1.1　应用范围
　　本章规定适用于水利水电工程永久机电设备的安装以及机组启动试运行收等工作。安装项目见表24-1。
24.1.2　承包人责任
　　(1)承包人应负责接收发包人交付安装的全部永久机电设备、备品备件、安装专用工器具以及用于安装的各项材料，在合同约定的交货地点进行机电设备的交货验收，并由发包人会同机电设备供货商(以下简称供货商)与承包人正式办理设备交接手续。
　　(2)承包人应负责上述机电设备和材料的接货卸车、清点交接、损伤签证、仓储管理、开箱检验，以及从交货地点至安装现场的运输工作。
　　(3)按合同约定，承包人负责的机电设备安装工作应包括零部件加工制作；管路、埋件与接地线等的现场制作安装；二期混凝土浇筑'机电设备系统安装后的调试、试验和启动试运行；质量检查和验收，以及施工安装期和缺陷责任期的试运行、维护保养和缺陷修复等全部工作。
　　(4)除合同约定由发包人提供的设备、材料外，承包人应负责提供为安装工作所需的材料、设备、检测器具和临时设施等。
24.1.3　主要提交件
　　(1)机电设备安装进度计划
　　承包人应在机电设备安装开始前　　天，按监理人批准的工程施工总进度计划，编制本工程机电设备安装进度计划提交监理人批准。
　　安装工程进度计划应满足合同约定的完工日期要求。网络图的编制应提供下列各项数据和内容，以及与相关土建工程施工计划的接点关系。网络图应标明：
　　1)作业和相应节点编号；
　　2)作业持续时间；
　　3)各节点的最早开始及最早完成安装的日期；
　　4)各节点的最迟开始及最迟完成安装的日期；
　　5)各项安装工作开始前要求完成的土建工程面貌；
　　6)附资源配置及其说明(以按月所需的人工、材料、设备等资源数据)。
　　(2)主要机电设备安装方案和工艺措施报告
　　承包人应在机电设备安装开始前，编制主要机电设备安装方案和工艺措施报告，提交监理人批准，其内容包括：
　　1)安装场地和临时设施的布置及说明。
　　2)本合同范围内主要及大型设备的运输、吊装方案。
　　3)机组的主要部件(包括主要埋入部件)的安装程序和工艺措施等。
　　4)机电设备的安装、检查、试验及试运行工作计划。
　　5)机电设备安装过程的质量控制措施。
　　6)施工安全及环境保护措施。
　　7)监理人要求提交的其它资料。
　　(3)承包人要求发包人提交的机电设备和材料交货计划
　　承包人应根据机电设备安装进度的需要，编制一份要求发包人向承包人交付机电设备和材料的计划，提交监理人确认后，作为发包人交货的依据。
　　(4)安装工作进度实施报告
　　承包人应按合同约定和监理人的指示，定期(周、月、年)向监理人提交安装工作进度实施报告。报告内容应说明安装计划完成的形象进度、质量控制和安全施工情况、下阶段安装计划安排，以及要求发包人(或监理人)协调解决的问题。
24.1.4　引用标准
　　(1)《电力变压器、干式变压器》(GB1094.11-2007)；
　　(2)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)；
　　(3)《同步电机励磁系统-大中型同步发电机励磁系统技术条件》(GB/T7409.3-2007)；
　　(4)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)；
　　(5)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)；
　　(6)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)；
　　(7)《电流互感器》(GB1208-2006)；
　　(8)《通信管道工程施工及验收规范》(GB50374-2006)；
　　(9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)；
　　(10)《接地系统土壤电阻率接地阻抗和地面电位测量》(GB/T17949.1-2000)；
　　(11)《金属封闭母线》(GB/T8349-2000)；
　　(12)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-2014)；
　　(13)《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-1996)；
　　(14)《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-1996)；
　　(15)《建筑电气照明装置施工及验收规范》(GB50198-2010)；
　　(16)《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》(GB/T8905-2012)；
　　(17)《民用闭路电视监视系统工程技术规范》(GB50198-2011)；
　　(18)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-/2012)；
　　(19)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-2012)；
　　(20)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-2010)；
　　(21)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)；
　　(22)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)；
　　(23)《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘体》(GB2536-2011)；
　　(24)《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》(GB11023-1989)；
　　(25)《工业电视系统工程设计规范》(GB50115-2009)；
　　(26)《水电厂计算机监控系统基本技术条件》(DL/T578-2008)；
　　(27)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》(DL/T489-2006)；
　　(28)《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则》(DL/T1013-2006)；
　　(29)《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》(DL/T583-2006)；
　　(30)《电力光纤通信工程验收规范》(DL/T5344-2006)；
　　(31)《接地装置特性参数测量导则》(DL/T475-2006)；
　　(32)《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》(DL/T978-2005)；
　　(33)《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》(DL/T555-2004)；
　　(34)《水电厂计算机监控系统试验验收规程》(DL/T822-2012)；
　　(35)《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》(DL/T478-2013)；
　　(36)《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》(DL/T720-2013)；
　　(37)《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2000)；
　　(38)《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》(DL/T618-2011)；
　　(39)《水电厂自动化元件（装置）及其系统运行与检修试验规程》(DL/T619-2012)；
　　(40)《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》(DL/T623-2010)；
　　(41)《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T624-2010)；
　　(42)《水力发电厂计算机监控系统设计规定》(DL/T5065-2009)；
　　(43)《电力设备典型消防规程》(DL5027-1993)；
　　(44)《国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范》(YD/T5017-2005)；
　　(45)《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-2005)；
　　(46)《固定电话交换网工程验收规范》(YD5077-2014；
　　(47)《同步数字系列(SDH)光缆传输系统工程验收规定》(YD5044-2014)；
　　(48)《水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件》(GB/T11805-2008)；
　　(49)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；
　　(50)《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)；
　　(51)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)；
　　(52)《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB50093-2013)；
　　(53)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)；
　　(54)《桥式和门式起重机制造及轨道公差》(GB/T10183-2005)；
　　(55)《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)；
　　(56)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)；
　　(57)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)；
　　(58)《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)；
　　(59)《制冷设备空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010)；
　　(60)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010)；
　　(61)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009)；
　　(62)《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-2010)；
　　(63)《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)；
　　(64)《水轮机控制系统设置》(GB/T9652.2-2007)；
　　(65)《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机同流部件技术条件》(GB/T10969-2008)；
　　(66)《涡轮机油》(GB11120-2011)；
　　(67)《水轮发电机组启动试验规程》(DL/T507-2014)；
　　(68)《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》(DL/T496-2001)；
　　(69)《水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则》(DL/T5070-2012)；
　　(70)《混流式水轮机轮转现场制造工艺导则》(DL/T5071-2012)；
　　(71)《转桨式转轮组装与试验工艺导则》(DL/T5036-1994)；
　　(72)《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》(DL/T5037-1994)；
　　(73)《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)；
　　(74)《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)；
　　(75)《水利水电金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007)；
　　(76)《防火封堵材料》(GB23864-2009)。
24.1.5　安装技术文件
　　(1)安装技术文件内容：
　　1)发包人提供的机电设备布置总图、机电设备安装布置图、机电设计系统图、设备加工图及相关的水工建筑物施工图纸、设计说明书等(以下统称施工安装图纸)；
　　2)本合同引用的国家标准和行业标准；
　　3)供货商提供的图纸、安装技术标准、安装作业指导书、运行维护说明书，以及其它有关的技术文件和资料(以下统称供货商技术文件)；
　　4)履行合同中监理人发出的指示和监理人批准的承包人提交件。
　　(2)安装技术文件的提交和批准：
　　1)按合同约定，由发包人提供的施工安装图纸，应在该项设备安装前，由监理人签发给承包人和(或)供货商现场代表(以下简称供货商代表)
　　2)为保证机电设备安装的质量和安全，供货商应向发包人提交每项机电设备的上述第(1)项的全部安装技术文件。监理人和承包人还应有权根据安装工作需要，要求供货商代表提交补充的安装技术文件。
24.1.6　供货商代表
　　(1)供货商代表应参加设备到货的清点检查，在交货验收文件及开箱检验报告上签字见证。若配置的零部件数量不足或产品存在质量问题，应由供货商代表负责处理。
　　(2)供货商代表应指导承包人的安装作业；参加监理人组织的机电设备安装质量的检查、试验和试运行，检查和试验记录应由供货商代表签证。承包人应允许供货商代表进入设备安装现场检查安装质量，并查阅承包人的安装记录和检测资料。
　　(3)承包人在设备安装中需要调用备品备件，应经监理人审批和供货商代表签认。若备品备件不足，需要补充供货时，应由发包人责成供货商代表解决。
　　(4)定期向监理人提交现场工作报告。承包人可根据安装工作的需要，要求供货商代表补充提交相关的技术文件和资料。
24.1.7　机电设备的交付和接收
　　(1)供货商产地机电设备的交付和接收。按合同约定，在供货商产地就地交付的产品及有关的技术文件等，应由发包人会同承包人，根据供货商的供货清单，与供货商共同清点无误后，就地办理交付和接收手续。承包人还应对上述设备、材料等的装卸、运输、保管直至运抵工地储存的全过程负责。
　　(2)工地现场机电设备的交付和接收。按合同约定，在现场交付的产品及其技术文件，应由监理人会同供货商代表和承包人，根据供货商的供货清单，共同检查清点无误后，在现场办理交付和接收手续。
24.1.8　机电设备的现场运输和仓储管理
　　(1)承包人在接收机电设备后，应对接收的产品及其技术文件的到货卸车、损伤签证、沿程保护，吊运入库、现场运输和仓储保管承担责任。
　　(2)对有保温(或恒温)、防潮和防锈蚀要求的设备、部件和特殊材料，承包人应按供货商技术文件要求，采取特殊保护措施。
　　(3)对露天存放或在安装场地临时存放的设备和部件，应由承包人进行覆盖保护和采取存放场地的排水措施。
24.1.9　机电设备安装场地和辅助设施
　　(1)承包人应按监理人批准的机电设备安装工艺措施报告的要求，统一布置机电设备安装专用场地与设备临时储存场所。
　　(2)承包人应按监理人批准的机电设备安装进度计划，提出机电设备安装使用场内桥机、桅杆、门机、缆机、电梯等起重、运输设备，以及对混凝土浇筑、供电、供水、供风、试验、修配加工、照明、通信等辅助设施的使用计划提交监理人，由监理人组织协调解决土建施工与机电设备安装使用场地和辅助设施的矛盾。
　　(3)安装场地的温度不宜低于5℃，湿度不宜高于85%。主厂房安装场地内的发电机定子和转子组装工位范围内，承包人应采取有效的防潮、防尘、保温及防火等措施，以形成适应于发电机定子和转子组装技术要求的良好环境。
　　(4)机电设备部件的组装和总装配场地在安装全过程都必须保持清洁。安装完毕后，必须对机组各部位进行清扫和检查，不允许残留灰尘、油污、杂物等不洁物。
24.1.10　机电设备安装前开箱清点和检查
　　(1)机电设备安装前，应由监理人会同承包人和供货商代表进行机电设备的开箱清点和检查，清点检查记录应由各方签认。到货设备(包括零部件、材料、安装工器具及随机技术文件等)应符合供货清单所列的型号、规格和数量，以及其它相关技术文件。
　　(2)安装前需要进行检测和试验的设备及部件，应由承包人会同监理人和供货商代表进行检测和试验，经检测试验合格，才可进行安装。检测和试验成果应提交监理人。
24.1.11　机电设备的缺陷处理
　　(1)安装过程中发现的设备缺陷，应由监理人会同承包人和供货商代表共同进行复查，经复查确认设备缺陷属于制造原因，应由供货商负责修复。凡能在现场修复的，应由供货商或委托承包人负责，修复费用由供货商承担。
　　(2)缺陷修复后，承包人应协助供货商代表编写“设备缺陷检查和修复报告”，经监理人、承包人和供货商代表共同签字后作为机电设备质量验收的附件。
24.1.12　机电设备安装的检查、试验和验收
　　承包人完成各单项机电设备安装后，经自检合格，应按批准格式做好记录提交监理人。由监理人会同承包人和供货商代表(或其它有关单位)，按施工安装图纸、供货商技术文件和相关技术规范，进行检查、试验和验收。检查、试验和验收报告作为机组启动试运行前的验收资料。
24.2　一般技术要求
24.2.1　安装作业安全
　　(1)承包人应在设备安装开始前，按本技术条款第3章及《水利水电金属结构与继电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）的规定，编制一份“机电设备安装工程安全措施文件”，提交监理人批准。其内容包括：
　　1)机电设备安装作业安全规定；
　　2)机电设备运输和装卸作业安全措施；
　　3)重大设备部件吊装作业安全措施；
　　4)现场用电作业安全措施；
　　5)机修作业安全措施；
　　6)现场焊接作业安全措施；
　　7)高空作业安全措施；
　　8)涂装作业安全措施；
　　9)压缩空气作业安全措施；
　　10)油处理作业安全措施；
　　11)机动车驾驶安全规定；
　　12)安全警示标志；
　　13)安全防护用品使用规定；
　　14)防火、防爆、防汛及安全措施等。
　　(2)承包人应编制“机电设备安装作业安全手册”提交监理人批准。作业安全手册应发给安装作业人员人手一册。全部安装人员应经过安全培训和考核，考核不合格者不准上岗。
　　23.2.2　计量器具、检测仪表和自动化元件
　　(1)各种计量器具均应具有产品合格证，并应经具备校验资质证书的专业检测单位检验和标定。全部计量器具在有效期内的检测精度不低于被测对象要求的精度。
　　(2)承包人应对使用的计量器具和检测仪表进行校测复验，不合格的器具和仪表应及时更换。
　　(3)机组、电气设备的检测仪表和自动化元件，均应按供货商技术文件及《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）、《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T11805-2008）的规定进行检验合格后，才能安装使用。
24.2.3　预埋件埋设
　　(1)预埋件的埋设按本技术规范第23条规定执行。
　　(2)机电设备预埋件埋设完成后，应由监理人会同承包人按施工安装图纸要求进行检查验收，并共同在检查验收单上签字。
24.2.4　设备和零部件的现场制作
　　按合同约定在现场制作的设备和零部件，应由承包人按施工安装图纸和(或)监理人批准的加工图进行制作，并在安装前，由监理人负责检查和验收。经监理人检验合格并签认后，才能投入使用。
24.2.5　焊接
　　(1)承包人的焊工应持有国家或行业颁发相应的合格证书。当供货合同中规定有特殊焊接要求时，承包人应对焊工进行专项培训与试焊考核，考核合格者才准上岗。
　　(2)承包人从事焊缝无损检测的人员应持有国家或行业颁发的专业合格证书，才能从事相应的焊缝检测工作。
　　(3)重要设备和部件的焊接，承包人应按焊接工艺评定或供货商技术文件制订的焊接工艺进行。
　　(4)重要设备和部件的焊接焊缝，承包人应按供货商安装技术文件的规定进行外观检查和无损检测。焊缝质量经评定合格，并按规定的格式做好焊缝外观检查记录和无损检测报告提交监理人。经监理人、承包人和供货商代表签认后，作为设备安装验收资料。
24.2.6　安装偏差
　　机电设备安装及其基础预埋件，以及电缆桥架和管道等支吊架的安装的偏差均应控制在施工安装图纸和供货商技术文件规定的允许范围内。
24.2.7　机电设备的安装试验
　　所有机电设备均应按施工安装图纸、供货商技术文件的要求和相关规范的规定进行安装试验。其中主要机电设备的安装、调试、试验应在供货商代表的指导下进行。承包人在完成每项机电设备的安装试验后，应按批准的格式和内容编写项目安装试验报告提交监理人。
24.2.8　耐压试验与渗漏试验
　　(1)机组承压设备及连接件的耐压试验与渗漏试验，其试验要求应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12.5节的规定。
　　(2)建筑给排水系统和消防系统的耐压试验与渗漏试验应遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收贵》（GB50242-2002）的有关规定。
　　(3)试验结束后，承包人应将试验记录提交监理人。
24.2.9　涂装
　　(1)承包人接收机电设备时，应对设备表面涂装的保护层质量进行检查，若发现有损伤部位应由供货商负责处理。
　　(2)需由承包人涂装的设备、管道和附件，其表层的除锈等级和涂装要求、应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。
　　(3)各项设备和附件的涂装颜色应与其电站厂房和设备房间的建筑装饰相协调，并符合设备及附件的标识要求。
24.2.10　运行标识
　　全部机电设备安装完毕后，承包人应协助发包人完成全厂的运行标识工作，其主要内容包括：
　　(1)设备安全标识；
　　(2)设备操作指示；
　　(3)管路识别标示；
　　(4)管路介质流向标识；
　　(5)消防安全标识；
　　(6)人身安全警示；
　　(7)通行安全指示；
　　(8)发包人要求提供的其它标识。
24.3　水轮发电机组及其附属设备安装
　　本节规定适用于混流式水轮机组和轴流式水轮机组，其它型式的机组可参照执行。
24.3.1　水轮机
　　(1)埋入部件：
　　1)埋入部件安装应定位准确；基础板、拉紧器等固定件应加固牢靠；
　　2)埋入部件与混凝土结合的外表面应无污染和严重锈蚀、埋入部件的过流面焊缝应磨光，过流表面的粗糙度，应遵守《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》（GB/T10969-2008）的规定，埋入部件与混凝土连接的过流表面应平滑过渡；
　　3)埋入部件的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守供货商技术文件和《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1节和《轴流式水轮机埋件安装工艺导则》（DL/T5037-1994）的规定；
　　4)座环和金属蜗壳的现场组装、焊接和焊缝检测，应遵守供货商技术文件、《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1.3~5.1.9条和《水轮机金属蜗壳现场制造安装及焊接工艺导则》（DL/T5070-2012）的规定；
　　5)混凝土蜗壳的钢衬需经煤油渗漏试验检查，焊缝应无贯穿性裂纹；
　　6)按合同要求进行蜗壳水压试验，则承包人应按供货商技术文件和《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1.10~5.1.12条的规定，制定蜗壳水压试验大纲，提交监理人批准；
　　7)蜗壳上游或进水阀上游延伸段与压力钢管凑合节的焊接应考虑焊缝的收缩量，以严格控制焊接变形。焊接后的焊缝，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.1.9条的要求做焊缝外观检查及焊缝无损探伤。检查和探伤报告应提交监理人。
　　(2)转轮装配：
　　1)转轮装配，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.2节的规定；
　　2)混流式水轮机分瓣转轮的组装焊接，应遵守《混流式水轮机轮转现场制造工艺导则》（DL/T5071-2012）的规定；
　　3)转桨式转轮的组装与试验，应遵守《砖浆式轮转组装与试验工艺导则》（DL/T5036-1994）的规定。
　　(3)导水机构：
　　1)导水机构的安装程序、工艺要求和允许偏差，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.3.1~5.3.3条的规定；
　　2)导叶接力器(含单导叶接力器)的严密性耐压试验、导叶及接力器安装调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.5.1~5.5.4条的规定。装有导叶分段关闭装置的导叶接力器，其关闭规律应遵守供货商技术文件的规定。
　　(4)转动部件：水轮机转动部件的就位安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.4节的规定。
　　(5)水导、主轴密封及其它附件：
　　1)水轮机的水导轴承及其(或外)循环油冷却系统设备、主轴工作密封和检修密封、顶盖排水设备和机坑内管路、管件以及自动化元件的安装程序和工艺要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.6节的规定。
　　2)水轮机机坑内的环行电动葫芦、通道盖板、支架及扶梯，尾水管排水阀及管道，蜗壳排水阀和排气补气装置及管道等附件的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第5.7节的规定。
　　(6)水轮机的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）附录A.2、《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB/T11805-2008）、《混流式水轮机转轮组装与试验工艺导则》（DL/T5071-2012）、《转浆式轮转组装与试验工艺导则》（DL/T5036-1994）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.3.2　发电机
　　(1)机架组合：
　　1)焊接式机架或分瓣式承重机架的组合，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.1节的规定；
　　2)上、下机架基础预埋件的安装高程和方位，应遵守施工安装图纸的规定。
　　(2)推力轴瓦研刮：
　　1)推力轴瓦、镜板工作面的检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.2.1条和第9.2.2条的规定；
　　2)现场研刮的推力轴瓦，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.2.3条的规定。
　　(3)定子装配：
　　1)在工厂内完成叠片的分瓣定子组装以及组装后的定子圆度，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.3.1~9.3.2条的规定；
　　2)现场叠片的定子安装程序，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.3.3~9.3.17条的规定；
　　3)定子线圈或线棒嵌装的电气试验，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第14.1~14.3节的规定；
　　4)定子基础预埋件的安装高程和方位应按施工安装图纸的规定执行；
　　5)定子吊入机坑前，应由监理人会同承包人和供货商代表对定子安装就位、机座混凝土基础，以及电气试验结果等进行检查。检查记录应提交监理人。
　　(4)转子装配：
　　1)转子轮毂与主轴热套，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.1条的规定；
　　2)转子中心体的检查和调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.2条的规定；
　　3)轮臂的组装和检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.3条的规定；
　　4)圆盘式结构转子支架的组装和焊接要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4条和第9.5条的规定；
　　5)磁轭冲片和通风槽片的检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.6条的规定；
　　6)制动环扳、磁轭冲片、径向磁轭键、测量磁轭圆度等的安装要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.7~9.4.10条的规定；
　　7)磁极挂装，以及磁极挂装前、后的检查，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.11~9.4.13条的规定；
　　8)磁极接头连接和励磁引线安装、风扇安装和阻尼环接头连接，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.4.14~9.4.16条的规定；
　　9)转子吊入机坑前的试验，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第14.4节和第14.5节的规定。
　　10)监理人应会同承包人和供货商代表共同检查确认具备转子就位条件后，才可将转子吊入定子内就位安装，检查记录应提交监理人。
　　(5)总体安装：
　　1)机架安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.1条的规定；
　　2)定子安装方位应与发电机主引出线和中性点引出线方位相符合。定子安装应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.3条规定；
　　3)转子中心和安装高程的偏差值，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.4条的规定；
　　4)推力头的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.5条的规定；
　　5)各种结构型式的推力轴瓦的调整，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.6条的规定；
　　6)盘车检查调整机组轴线，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.7条的规定；
　　7)发电机导轴承及其油槽、推力轴承的高压油顶起装置和外循环油冷却系统装置、悬吊式机组推力轴承各部位或部件的绝缘电阻测试、制动器及其管路系统、空气冷却器及其管路系统、测温装置和集电环、上部罩等部件及附件的安装程序和工艺要求，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第9.5.2条、第9.5.8~9.5.15条的规定；
　　8)发电机主引出线和中性点引出线与相关设备应按施工安装图纸的要求进行连接，并应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）的规定。
　　(6)发电机的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）附录A.2和第14章、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《水轮发电机自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》（GB11805-2008）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.3.3　调速器及其操作系统
　　(1)调速器及其操作系统设备应按施工安装图纸的要求进行安装，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第8.1节和第8.2节的规定。
　　(2)调速系统压力油罐试验及其管道的制作、冲洗、安装及试验，应施工安装图纸的要求进行，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12章的规定。
　　(3)调速系统用油牌号和各项指标，应满足供货商技术文件的要求，并应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）的规定。
　　(4)调速器及其操作系统的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第8.1节、第8.3节和第8.4节、《电气装置安装工程电气设备交接测试标准》（GB50150-2006）、《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》（DL/T496-2001）、《水轮机控制系统试验》（GB/T9652.2-2007）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.3.4　进水阀及其操作系统
　　(1)进水阀应按施工安装图纸和供货商技术文件进行安装，并应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第13.1节和第13.2节的规定；伸缩节安装应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第13.3节的规定。
　　(2)进水阀压力油罐试验和压力管路的制作、冲洗和安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12章的规定。
　　(3)预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。
　　(4)进水阀操作系统用油牌号和各项指标，应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）的规定。
　　(5)进水阀、旁通管路及其阀门、管件、承压元件等应按进水阀设计压力作严密性试验；空气阀止水面应作密封试验。上述试验记录应提交监理人。
　　(6)进水阀及其操作系统的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第13章和,《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.3.5　励磁系统
　　(1)励磁系统的安装，应遵守《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）、《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求》（GB/T7409.3-2007）的规定。
　　(2)励磁系统电缆敷设及盘内配线，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）的规定。
　　(3)励磁系统的检查、试验和验收，应按《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）附录A.2、《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求》（GB/T7409.3-2007）、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》（DL/T489-2006）、《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》（DL/T583-2006）、《大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则》（DL/T1013-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.4　水力机械辅助设备系统安装
　　水力机械辅助设备系统包括技术供水系统、排水系统、全厂压缩空气系统、透平油系统、绝缘油系统、电站水力监视测量系统等。
　　(1)承包人应协助监理人按本章第23.2.3条的规定，对即将被隐蔽的各项埋设管路、埋件及基础进行检查验收。
　　(2)由承包人在现场配置的各种容器、管道和管件、设备基础等的制作安装应满足施工安装图纸要求，并遵守《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《现场设备、工业管道焊接施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T8564-2003）第12章的规定。
　　(3)油、气系统及有特殊要求的水系统的钢管对口焊接，应采用氩弧焊封底，电弧焊盖面的焊接工艺；管道外径D≤50mm的对口焊接采用全氩弧焊。
　　(4)设备与电动机联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜等均应满足供货商技术文件的要求，并遵守《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）的规定。
　　(5)各项辅助设备电气装置的安装，应遵守《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》（GB50254-2014的规定。
　　(6)透平油的各项质量指标，应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）的规定；绝缘油的各项质量指标及对混合油的要求，应遵守《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）第19.0.1~19.0.3条的规定。
　　(7)油系统的滤油、验油和充油，应遵守《涡轮机油》（GB11120-2011）、《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》（GB2536-2011）和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）的规定。
　　(8)水力机械辅助设备系统安装完毕后，应按本章第23.1.12条的规定进行检查、试验和验收。各系统运行应正常，各项参数满足设计要求，设备无有害振动和不良噪声。
24.5　发电机电压配电设备安装
24.5.1　发电机断路器及其附属设备
　　(1)安装前应检查所有部位和附件应齐全，无损伤变形及锈蚀；绝缘部件应无裂缝、无剥落或破损，绝缘良好。基础及所有组件就位正确、安装牢固、接地可靠。
　　(2)组件按规定编号顺序进行组装，并按供货商技术文件要求选用吊装器具、吊点以及吊装程序。
　　(3)与封闭母线连接时不应使母线及外壳受到机械应力。
　　(4)导电接触面无氧化层，清洗干净。电气连接应可靠且接触良好，断路器及其操作机构的联动应正常。
　　(5)调整后操作机构的联合动作的各项参数，应符合供货商技术文件的规定。
　　(6)发电机断路器及其附属设备的检查，试验和验收，应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010、《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.5.2　发电机主引出线及相关设备
　　(1)母线：
　　1)各段标志(母线编号等标志)应清晰、正确。附件齐全，母线无裂纹、折皱、夹杂物及变形等缺陷；
　　2)硬母线的加工，应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）第2.2节的有关规定；
　　3)母线在支柱绝缘子上固定时，固定金具与支柱绝缘子的固定应平整牢固，不应使母线受到额外应力；
　　4)管形母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴线与管形母线间应有1~2mm间隙，母线终端应有防晕措施；
　　5)硬母线的安装，还应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB5049-2010第2.3节的有关规定。其中封闭母线的安装，应遵守《金属封闭母线》（GB/T8349-2000第7.10节的规定。
　　(2)励磁变压器、厂用变压器及各类组合柜：
　　1)变压器本体及所有附件应齐全，无锈蚀、无损坏，绝缘良好；
　　2)基础埋件应正确；
　　3)与母线的连接不应使母线及外壳受到机械应力。软连接部分不得有折损、表面凹陷及锈蚀；
　　4)互感器的变比分接头位置和极性应正确；
　　5)二次接线端子应连接牢固，绝缘良好，标志清晰。
　　(3)发电机主引出线及相关设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《金属封闭母线》（GB/T8349-2000）、《电流互感器》（GB1208-2006）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
24.6　电力变压器及其附属设备安装
　　(1)承包人应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.4.1~2.4.5条要求，对变压器器身进行检查。检查完毕后，必须用合格的变压器油进行冲洗，并清洗油箱底部，不得有遗留杂物。
　　(2)变压器干燥条件，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.5节的要求。
　　(3)变压器的高压侧和高压开关(或架空线)的连接、以及低压侧和母线的连接，应按供货商技术文件对消除相互连接中心线偏差的要求，进行调整至合格为止。
　　(4)变压器本体及附件的就位安装，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.6节的规定。
　　(5)对220kV及以上的变压器应做真空处理后进行真空注油。
　　(6)承包人应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.8.1~2.8.4条的规定进行热油循环补油和静置。
　　(7)变压器的整体密封试验，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）第2.9.1条的规定。
　　(8)变压器中性点设备安装，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）的规定。
　　(9)变压器轨道及埋件安装，应遵守本章第23.14.1条的规定。
　　(10)变压器及其附属设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.7　开关站及其进；出，线设备安装
24.7.1　气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)
　　(1)GIS各元件的装配必须按供货商技术文件规定的图样、编号和程序进行，编号不得混淆，接线与图样相符。
　　(2)机械闭锁及电气闭锁和联锁应进行多次试验，每次试验均应做好记录。
　　(3)GIS设备的安装和调整，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）第5.2节的规定。
　　(4)SF6气体管理和充注，应遵守《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）第5.3节的规定。
　　(5)各间隔的接地连线，以及GIS接地装置与接地网的连接牢固、可靠。
　　(6)GIS设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）、《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》（GB11023-1989）、《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘体试验导则》（DL/T555-2004）、《交流高压断路器参数选用导则》（DL/T615-2013）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.7.2　气体绝缘输电管道母线(GIL)
　　(1)法兰连接结构：
　　1)法兰连接结构的就位和组装，应清洁整个管道内壁，并在导体触头上和O型密封圈涂润滑脂；
　　2)在法兰对角孔上，将导向杆插入对接后，将螺栓紧固到预定力矩。随后安装基础座上的导向限制块或固定支座的固定螺栓；
　　3)完成一个完整气隔段安装后，抽真空及充SF6气体，并检测泄漏；
　　4)GIL外壳接地方式采用全连式多点接地。短路排与明敷地面接地铜排采用铜铝过渡方式相连，接地铜排与全厂接地网相接。短路排处及所有钢支撑座均可靠接地；
　　5)未在工厂进行试验的压力释放阀，到现场后应进行试验与调整。
　　(2)焊接连接结构，承包人应配合供货商代表进行以下现场对口焊接的辅助工作：
　　1)埋设在混凝土内的GIL设备基础埋件；
　　2)安装专用接地铜母线、该铜母线与电站接地系统的连接；
　　3)现地信号汇接箱与电站计算机监控系统连接。
　　(3)GIL管道母线的检查、试验和验收，应按《高压开关设备六氟化硫气体封闭试验方法》（GB11023-1989）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》（DL/T555-2004）、《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》（DL/T618-2011）、《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件（DL/T978-2005）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.7.3　高压电缆
　　(1)电缆支架的安装应固定牢固、无显著变形，全长应有良好接地。
　　(2)当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006)第5.1节规定的限值。
　　(3)在复杂条件下用机械敷设大截面电缆时，应编制施工措施，确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向，校核牵引力和侧压力，配备敷设人员和机具。
　　(4)电缆终端安装，应遵守《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第6.2节的要求，电缆终端、接头均不应有渗漏。
　　(5)高压电缆的检查、试验和验收，应按《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.7.4　敞开式电气设备
　　(1)断路器及其操作机构应按施工安装图纸和本章第24.5.1条的有关规定进行安装。
　　(2)隔离开关：
　　1)隔离开关的组装，其相间距离的误差、支柱绝缘子垂直度、传动装置的安装与调整应符合供货商技术文件及《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）规定，相间连杆应在同一水平线上；
　　2)隔离开关触头应接触紧密良好。合闸时三相不同期值、相间距离及分闸时触头打开角度和距离应符合产品技术标准的要求；
　　3)操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠，位置指示正确，无渗漏。隔离开关触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。
　　(3)电容式电压互感器：
　　1)互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装。各组件连接接触面应无氧化层，并涂以电力复合脂；
　　2)起吊分压电容器及电磁单元时，必须利用电磁单元油箱上的吊耳起吊。互感器与基础紧固应注意因螺栓局部过紧造成底盖变形而引起的绝缘油渗漏；
　　3)互感器整体倾斜度不得大于高度的2‰；
　　4)互感器安装，还应遵守《电气装置安装工程变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）的规定。
　　(4)避雷器：
　　1)避雷器各元件分件，组装编号；避雷器垂直度应与设备供货商技术文件相符；
　　2)每台避雷器的支撑绝缘子应受力均匀，并注意放好绝缘套及绝缘垫；
　　3)避雷器各连接处接触面去除氧化膜，涂敷电力复合脂，接触良好；
　　4)避雷器，还应遵守《电气装置安装工程高压电气施工及验收规程》（GB50147-2010）的规定。
　　(5)软导线：
　　1)软导线安装长度采用麻绳实际量取，其弧垂度允许偏差小于10%，并符合室外配电装置的电气安全距离要求；
　　2)导线与线夹采用液压压接，压接前先清洗线夹内表面。软导线穿管部分用钢丝刷清理干净氧化层，用清洗剂清洗后涂敷电力复合脂；
　　3)插入线夹铝管内的铝导线，注意线夹方向及加工面和导线的弯曲方向。选择合适的模具进行压接，施压时相邻两模应重叠5mm。首次模压后，检查对边尺寸应符合标准，飞边应修平、磨光；
　　4)导线与设备连接后用0.05mm塞尺检查，塞入深度应小于6mm；
　　5)导线与设备连接后导线弧垂、驰度要符合施工安装图纸要求。
　　(6)硬母线的安装应遵守《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）第2.3节及参照本章第24.5.2条的有关规定。
　　(7)敞开式电气设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电气施工及验规范》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-2010）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.7.5　高压并联电抗器及其附属设备
　　(1)电抗器及其附属设备的安装，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）及参照本章第24.6节的有关规定。
　　(2)电抗器及其附属设备的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.8　厂用电系统安装
24.8.1　厂用变压器
　　厂用变压器的检查、试验和验收，应遵守《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电力变压器第11部分：干式变压器》GB1094.11-2007）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.8.2　柴油发电机组
　　柴油发电机组的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规程》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-1990）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006）、《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）和《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.8.3　高，低压开关柜
　　(1)屏、柜及端子箱基础应按施工安装图纸要求与接地网可靠连接。
　　(2)高、低压开关柜的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149-1990）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.9　照明系统安装
　　(1)照明管路的埋设应按施工安装图纸要求埋设，电缆导管的安装详见本技术条款第23.3款。
　　(2)配线前，应进行各回路的绝缘检查，绝缘电阻值应符合现行国家标准的有关规定。电线、电缆的回路标记清晰，接地可靠。
　　(3)照明系统的检查、试验和验收，应按施工安装图纸、供货商技术文件和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）、《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617-2010）等规范及本章第24.1.12项的规定进行。
24.10　接地系统安装
　　(1)承包人应负责接地体、接地连接件的制作和接地装置的敷设。
　　(2)接地装置的埋设部分隐蔽前，承包人会同监理人共同检查埋设质量，做好中间检查。发现质量不合格的，承包人应进行修复。
　　(3)承包人应按施工安装图纸要求，进行电气设备、构架、基础和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地，以及所有明敷接地线及接地引线的敷设和连接。
　　(4)已完工的接地系统应进行初步测试，如测试值不能满足施工安装图纸要求时，应由监理人会同承包人及有关方面采取措施解决，并提交“接地系统初步测试报告”。
　　(5)全厂接地系统完工后，承包人应会同监理人及有关部门，对全厂接地系统的接地电阻、接触电位差、跨步电位差以及接地网的连通等进行全面检查、测试和验收，并提交“全厂接地系统测试报告”。
　　(6)接地系统的检查、试验和验收，应按《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面点位测量导则第1部分：常规测量》（GB/T17949.1-2000）、《接地装置特性参数测量导则》（DL/T475-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.11　控制保护系统安装
24.11.1　计算机监控系统
　　(1)计算机监控系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、模拟屏、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS(卫星同步时钟系统)设备、现地控制单元屏柜、电源柜等。
　　(2)承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验，以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T822-2002）的规定。
　　(3)计算机监控系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《水力发电厂计算机监控系统设计规范》（DL/T5065-2009）、《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T578-2008）的规定和电站运行要求。
24.11.2　机组状态监测系统
　　(1)机组状态监测系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括各类传感器、数据采集设备和上位机设备，以及电缆和光缆敷设、电缆接线和光纤熔接工作。
　　(2)承包人应在供货商代表指导下进行机组状态监测系统的的调试、调整和测试。现场试验包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试和系统性能测试等。
　　(3)机组状态监测系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）的规定。
24.11.3　继电保护和安全自动装置
　　(1)承包人应负责全厂继电保护和安全自动装置屏(柜)的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏侧电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。
　　(2)承包人应在供货商代表的指导下，进行继电保护和安全自动装置输入/输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查，其工作内容包括进行装置测试和调整、定值设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。
　　(3)继电保护设备和安全自动装置的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《继电保护和安全自动装置通用技术条件》（DL/T478-2013）、《水电厂自动化元件（装置）及其系统运行维护检测试验规程》（DL/T619-2012）、《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》（DL/T623-2010）、《继电保护微机型实验装置技术条件》（DL/T624-2010）和《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术》（DL/T720-2013）的规定。
24.11.4　直流系统设备
　　(1)直流系统设备的安装工作内容包括蓄电池组、充电柜、直流配电屏(柜)的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。
　　(2)承包人应在供货商代表的指导下，进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。
　　(3)承包人在供货商代表的指导下，进行系统的调试和现场试验，试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验等。
　　(4)直流系统设备的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）、《电气装置安装工程电气设备交换试验标准》（GB50150-2006）和《电力系统用蓄电池直接电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）的规定。
24.11.5　工业电视系统
　　(1)工业电视系统的安装包括电视系统设备安装、电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等工作。
　　(2)承包人应配合供货商代表进行工业电视系统的现场试验，其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。
　　(3)工业电视系统的安装，应遵守《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）和《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）的规定。
24.11.6　管理信息系统
　　(1)承包人应在供货商代表指导下，进行管理信息系统的安装。其工作内容包括数据服务器、Web服务器、电子邮件服务器、网管工作站、网络交换机、防火墙等。
　　(2)承包人应配合供货商代表进行画面显示及修改、数据库数据修改、自诊断核实、与实时系统的数据通信试验，并进行管理信息系统的检测等现场试验工作。
　　(3)管理信息系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）的规定。
24.11.7　通风空调监控系统
　　(1)承包人应在供货商代表指导下，进行通风空调监控系统进行通风空调监控系统设备的安装。其工作内容包括上位机、通风空调现地控制箱(柜)、网络和通信设备、温湿度各类传感器等。
　　(2)承包人应配合供货商代表进行通风空调监控系统的调试、调整和测试等现场试验。其工作内容包括数据采集功能测试、应用功能测试、通信功能测试、系统性能测试等。
　　(3)通风空调监控系统设备的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）的规定。
24.11.8　其它二次回路设备
　　(1)其它二次回路设备的安装包括机组附属设备、机械辅助设备和其它设备的控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱等。
　　(2)其它二次回路设备的现场试验应包括输入/输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查、模拟量零漂和精度检查、连续通电试验等的试验项目。
　　(3)其它二次回路设备的安装、试验应遵守《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）等规范的规定。
24.11.9　控制保护系统的联调和验收
　　控制保护系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》（DL/T822-2012）、《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2000）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.12　通信系统安装
　　(1)通信系统设备的安装，还应满足电力系统和(或)电信系统的接入系统要求。
　　(2)承包人应在供货商代表指导下，进行通信设备的安装工作。其工作内容包括通信设备机柜、电源柜、配线柜(箱)、电话分线盒、插座和电话机、维护管理工作站等。
　　(3)承包人应配合供货商代表进行通信系统的调试和测试，包括与电力系统、电信公网的联合调试工作。其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检查等。
　　(4)通信系统各单元工程的现场试验、系统联调和验收，应按《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T5344-2006）、《通信电源设备安装工程验收规范》（YD5079-2005）、《国内微信通信地球站设备安装工程验收规范》（YD/T5017-2005）、《固定电话交换网工程验收规范》（YD5077-2014）、《同步数字体系（SDH）光纤传输系统工程验收规范》（YD5044-2014）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-2012）、《电气装置安装工程盘、柜及第二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）、《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006)等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
24.13　电缆线路安装
　　(1)电缆线路安装前，承包人应编制电缆统计清册和敷设路径图，提交监理人。
　　(2)电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐，接地良好。
　　(3)电缆的配线和敷设，以及电缆终端与接头制作，应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第5章和第6.2节的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第5.1节的规定。
　　(4)直埋电缆在直线段每隔50~100m处及电缆接头、转弯、进入建筑物等处，均应设置明显的方位标志或标桩。
　　(5)屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地。
　　(6)布放光缆及光钎熔接应按光钎供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。
　　(7)电缆线路的检查、试验和验收，应按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006)等规范及本章第23.1.12条的规定进行。
24.14　厂内起重设备安装
24.14.1　桥式起重机
　　(1)桥机轨道安装前，应测量和标定轨道安装基准中心线和安装高程，并核对检查轨道基础、吊车梁和安装埋件。轨道两端的车挡应定位准确。同跨同端的两个车挡与缓冲器应接触良好，轨道必须可靠接地。
　　(2)滑接线支架的水平高程应定位准确，并与埋件焊接牢固。
　　(3)桥机安装完毕后，承包人应清理各部位的锈蚀、脏斑、尘土等杂物，修补设备涂料、转动部件重新注入润滑油、脂。
　　(4)按合同约定，承包人应编制桥机负荷试验大纲，提交监理人批准。试验大纲的内容包括提供负荷试验设施、试验前检查、空载试验以及静、动负荷试验和多机联动试验等。
　　(5)承包人应会同监理人和供货商代表共同按批准的试验大纲进行负荷试验，并邀请当地特种设备质监部门参加。承包人应在负荷试验后，编制桥机负荷试验成果报告，经各方签认后，提交监理人。
　　(6)桥机的机械、电气设备及轨道的检查、试验和验收，应按《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-2010）、《起重机井车轮大车和小车轨道公差 第一部分：总则》（GB/T10183.1-2010）和《电气装置安装工程起重机电装置施工及验收规范》（GB50256-1996）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.14.2　单梁电动葫芦安装
　　单梁电动葫芦的葫芦设备、电气控制设备、轨道、车挡等的安装及其检查、试验和验收参照本章第24.14.1条有关规定执行。
24.15　通风及空气调节系统安装
　　(1)承包人应在供货商代表的指导下，按施工安装图纸、供货商技术文件以及有关规范的规定，进行以下通风及空调系统的制作和安装：
　　1)各类金属与非金属风管、钢板预埋风管的制作和安装；
　　2)风管部件与消声器的制作和安装；
　　3)各类风机和空调设备的安装；
　　4)空调制冷设备、空调水系统设备及其附件的安装；
　　5)通风及空调系统的防腐与绝热保护措施等。
　　(2)通风、空调设备均应有产品合格证；消防设备还应持有消防产品合格证。
　　(3)管道系统安装完毕后，应按施工安装图纸、本章第23.2.8条要求进行耐压试验。
　　(4)制冷设备应进行严密性耐压试验和试运行。对组装式制冷机组和现场充注制冷剂机组，必须进行吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验。
　　(5)消防产品安装前，应进行电气试验，对有消防要求的防火阀、排烟阀等应进行逐台通电试验，试验合格才能安装
　　(6)在通风与空调系统的调试及试运行前，承包人应编制系统调试方案提交监理人批准。系统调试方案的内容包括设备单机试运行、系统无负荷联合试运行、风管的渗漏检查、水管试压检漏，以及系统的综合能效调试等。调试结束后，承包人提交系统调试成果报告。
　　(7)对已安装完成的防火、防烟和排烟系统，应按施工安装图纸要求，对每个系统进行分步试验以及其它项目试验。在完成每个系统试验后，应按消防控制系统的要求，进行消防系统的调试。调试结束后，承包人提交消防系统调试成果报告。
　　(8)通风和空调系统的检查、试验和验收，应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009)、《通用通道施工技术规程》（JGJ141-2004）等规范及本章第24.1.12项的规定进行，其中有关消防系统的调试成果报告应经消防主管部门签证。
24.16　建筑给排水系统安装
　　(1)承包人应按施工安装图纸、供货商技术文件要求，负责建筑给排水系统设备及附件的采购、制作、安装和调试、给排水构筑物施工，还应遵守《给水排水构构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）的规定。
　　(2)管道防腐、保温要求应满足施工安装图纸的要求，并遵守《建筑物给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定。
　　(3)生活给水管道系统安装后应进行冲洗，生活饮用水的输送管道，应遵守《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。给水管道安装完毕后应按施工安装图纸和《建筑物给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）的规定进行试压和检漏；安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度或严密性耐压试验。
　　(4)排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%。
　　(5)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前、室内雨水管道安装后，应做灌水试验，试验要求可参照本技术条款第22章第22.3.4条的有关规定。
　　(6)生活污水和含油污水在调试阶段不得随意排放，经水质处理达到标准后，才能排放。
　　(7)给排水管道和设备的检查、试验和验收，应按《建筑物给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《给水排水构构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.17　消防系统安装
24.17.1　消防给水系统
　　(1)本系统安装工作内容包括消防水池、消防水泵及其配套设备，以及电气控制设备等。
　　(2)承包人应在供货商代表的指导下，进行消防设备及其附件的安装和调试。安装调试人员应具有相应等级的资质证书。
　　(3)消防设备均应经国家质量监督检验中心认证，并由当地消防部门认可的合格产品。
　　(4)消防产品应进行外观检测及电气试验。对有消防电气控制要求设备应逐台通电试验。
　　(5)承包人应负责消防给水系统的调试，调试方案应经监理人批准。消防给水管道应进行耐压试验；室内消火栓应进行试射试验。
　　(6)消防给水系统，应由承包人会同监理人供货商代表和当地消防部门代表共同进行联动试验和消防给水系统安装验收，并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。
　　(7)消防给水系统的检查、试验和验收，应按《给水排水构构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《电力设备典型消防规程》（DL5027-1993）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.17.2　气体灭火系统
　　(1)气体灭火系统的安装工作内容包括灭火剂储存器、选择阀及信号反馈装置、阀驱动装置、灭火剂输送管、喷嘴和其它附件以及电气控制设备等。
　　(2)气体灭火系统的组件、管路及其附件均应具有产品合格证。安装单位和人员应持有消防工程施工安装相应等级的资质证书。
　　(3)输气管道按有关规范规定，应进行耐压试验。
　　(4)气体灭火系统安装完成后，应由承包人会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表进行气体灭火系统的调试和联动试验，并由承包人编制联动试验报告，提交监理人。
　　(5)气体灭火系统的检查、试验和验收，应按《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007)的规定、当地消防部门的要求及本章第24.1.12条的规定进行。
24.17.3　火灾自动报警系统(即消防监控及联动控制系统)
　　(1)火灾自动报警系统的安装工作项目包括火灾自动报警装置和操作管理工作站等。
　　(2)承包人应配合供货商代表和当地消防部门共同进行火灾自动报警系统的调试，以及自动报警系统与气体灭火系统、水喷雾灭火系统、防火系统、防烟和排烟系统等的联动调试。联动调试项目包括设备通电试验、联动试验、系统功能测试等。
　　(3)火灾自动报警系统的检查、试验和验收，应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）等规范及本章第24.1.12条的规定进行。
24.17.4　电缆防火封堵
　　(1)电缆防火封堵，应遵守《电气设置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）第7节的有关规定。防火封堵材料应遵守现行行业标准《防火封堵材料》（GB23864-2009）的规定。
　　(2)电缆防火封堵墙安装完毕后，承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。
24.17.5　消防系统的联合检查和试验验收
　　(1)消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后，承包人应在当地消防部门的指导下，会同监理人和供货商代表，共同进行联合检查和验收。
　　(2)联合检查的试验项目包括雨淋阀动作试验和变压器、贮油罐水喷雾试验；气体灭火系统模拟动作试验；火灾自动报警系统与消防给水系统、气体灭火系统与防火、防烟排烟系统的模拟联动试验等。
　　(3)承包人应负责编制消防系统安装验收报告，提交监理人，并经有关各方签字后，作为消防系统安装的完工验收资料。
24.18　机组启动试运行
24.18.1　承包人的启动试运行职责
　　(1)参加机组启动验收委员会及试运行工作组的工作。负责编写机组启动试验和试运行大纲等有关技术文件，并实施机组启动试验、试运行和检修工作。
　　(2)参加由试运行工作组组织的机组启动前的检查验收工作，并负责做好检查验收记录。
　　(3)负责或配合供货商代表、按供货商提供的机组调试程序、《水轮发电机组启动试验规程》（DL/T507-2012）、《水轮发电机安装技术规范》（GB/T8564-2003）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）以及经机组启动验收委员会批准的机组启动试验大纲和计划安排，进行机组启动试验和试运行工作。
　　(4)编写机组启动试验简报。
　　(5)编写机组启动试验报告和试运行工作报告，提交机组启动验收委员会批准。
24.18.2　机组启动试运行前的检查
　　(1)机组启动试运行前，经试运行工作组检查机组已具备启动验收条件，确认引水、尾水系统及机组设备均已完成了规定的各项试验、验收工作，证明已能满足试运行需要。
　　(2)试运行的各项安全措施均已按试运行试验文件的要求落实到位。
24.18.3　机组启动试运行
　　(1)遵照本章第24.18.1条的规定，进行机组启动试验和试运行工作：
　　1)检查机组充水试验和空载试运行
　　2)检查机组带主变压器与高压配电装置试验和并列及负荷试验
　　3)机组带负荷连续运行，以及连续运行结束后消缺处理情况
　　4)进行机组带负荷连续运行，其运行要求应遵守《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008）第6.5.5条的规定。
　　(2)上述机组启动试运行工作全部完成后，应由承包人编写机组带负荷连续运行情况报告，提交机组机组启动验收委员会。
24.19　完工验收
　　机电设备安装全部完成后，承包人应向监理人申请机电设备安装工程的完工验收，并提交以下完工资料：
　　(1)机电设备安装项目清单及相关技术文件。
　　(2)安装竣工图及相关竣工资料。
　　(3)安装用材料和外购件的产品质量证明书和使用说明书。
　　(4)重要组件焊接工艺报告。
　　(5)各项机电设备和单元工程安装的检查、试验和验收记录。
　　(6)机电设备缺陷、修复及检验记录。
　　(7)机组启动试验和试运行报告。
　　(8)质量事故处理报告。
　　(9)机组及其相关机电设备的交接清册(包括备品、备件及专用工器具等)。
　　(10)列入保修期继续施工的尾工项目清单。
　　(11)监理人要求提交的其它完工资料。
24.20　计量和支付
　　(1)本章第24.3~24.17节各项设备的安装，按施工图纸所示设备数量以相应的单位计量，按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。
　　(2)上款所述《工程量清单》的总价项目，由承包人按批准的安装进度计划对总价项目进行分解，分解结果经发包人批准后作为合同支付的依据。
　　(3)由承包人按合同要求采购的装置性材料及其安装，按施工图纸所示装置性材料的有效数量以相应单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价支付。
　　(4)承包人为本合同机电设备安装工作所进行的开箱检查、验收、清扫、仓储保管、安装现场运输、主体设备及随机成套供应的管路与附件安装、涂装、现场试验、调试、试运行和移交生产前的维护保养等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
　　(5)除本合同专项列入《工程量清单》的临时工程和措施项目外，承包人为完成机电设备安装而修建的其它临时工程和采取的其它措施所需的费用，包含在《工程量清单》相应机电设备安装项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
附：本工程机电设备安装项目见表24-1
表24-1
本工程机电设备安装项目表
	编号
	机电设备项目名称
	计量单位
	数量
	主要技术特性
	供货商

	1
	高清高速智能球机摄像机
	台
	
	
	

	2
	水泥杆
	根
	
	
	

	3
	网络箱
	只
	
	
	

	4
	取电协调费
	点
	
	
	

	5
	网络使用费及维护费
	点
	
	
	

	6
	存储
	路
	
	
	

	7
	系统集成费
	项
	
	
	

	8
	线路建设费
	项
	
	
	

	9
	遥测终端（含4G模块和安全网关）
	台
	
	
	

	10
	太阳能供电系统
	套
	
	
	

	11
	雷达式水位传感器
	套
	
	
	

	12
	设备安装套件
	项
	
	
	

	13
	配套土建设施
	项
	
	
	

	14
	表示标牌
	套
	
	
	

	15
	高程测量
	项
	
	
	

	16
	遥测设备安装调试
	项
	
	
	

	17
	通信费（充值服务）
	项
	
	
	


　　说明
　　1.本工程机电设备安装项目表由发包人负责填写；
　　2.机电设备安装项目表的编目顺序，应按发包人纳入机电设备安装工程合同要求的全部机电设备，参照本章第24.3~24.17节的顺序，按节为单元编列；
　　3.主要技术特性：为机电设备的型号、规格、主要技术参数和必要的电站参数等。
附件

政府采购活动现场确认声明书
浙江千鼎工程项目管理有限公司：
本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 (存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

   二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系                         

供应商代表签名：

2022年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：290243257@qq.com。
第八部分  信贷政策
温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：
温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-65819553（瑞安）

0577-88093286（温州）

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377

	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请

手续简：线上申请+线上签约，足不出户

利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行

额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876

	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理

陈经理
	0577-88369368/13857713118

0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司温州分行
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理
	13736355866

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，

最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元

2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 %
	戴经理
	13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款

所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829


温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	温州市政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	温州银行股份有限公司温州分行
	

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	

	宁波银行股份有限公司温州分行
	

	杭州银行股份有限公司温州分行
	

	招商银行股份有限公司温州分行
	

	兴业银行股份有限公司温州分行
	

	交通银行股份有限公司温州分行
	

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	


注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com


