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第一章 招标公告
广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

关于昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程（HZZC2020-G2-210084-GXJH）招标公告

项目概况
昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程招标项目的潜在投标人应在贺州市公共资源交易中心综合部（贺州市鞍山西路83-1号四楼）获取招标文件，并于2020年11月13日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HZZC2020-G2-210084-GXJH
项目名称：昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程
预算金额：506.918万
最高限价：5069180.00元

建设规模：新建桥梁134.54米，桥宽4.5米。
采购需求：上述建设规模内的桥梁工程施工（详见工程量清单及设计施工图要求）。
合同履行期限：1年（自开工令之日起计算）。

计划工期：计划开工日期均以开工令为准，施工总工期为365日历天。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.本项目的特定资格要求：

1. 具备公路工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

2. 项目经理：具有公路工程专业的贰级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

三、获取招标文件
时间：2020年10月23日至2020年10月30日，每天上午8时00分至11时30分，下午15时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）
地点：贺州市公共资源交易中心综合部【地址：广西贺州市鞍山西路83-1号4楼，联系电话：0774-5268001、0774-5267896】。
方式：由投标人的法定代表人/负责人（持本人二代居民身份证原件）或其授权委托代理人（持法定代表人/负责人授权委托书原件及本人二代居民身份证原件）携带以下证件材料到贺州市公共资源交易中心综合部实行现场报名并购买招标文件：①“企业营业执照”副本、“企业组织机构代码证”副本、企业国税和地税税务登记证”副本或②三证合一后新版的“企业营业执照”副本（①、②两样至少提供一样）。
售价：250元/套，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间、开标时间：2020年11月13日9时00分（北京时间）。
地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（广西贺州市鞍山西路 83-1 号 4 楼），具体大厅号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网。

2.投标保证金(人民币)：伍万元整（¥50000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：昭平县财政局
地址：昭平县昭平镇华居路永安街31号
联系方式：18070698978
2.采购代理机构信息
名 称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
地　址：贺州市八步区贺州大道55号
联系方式：0774-5128133
3.项目联系方式
项目联系人：周工
电　话：0774-5128133 

                                         日期：2020年10月23日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：昭平县财政局

地址：昭平县昭平镇华居路永安街31号 
联系人：周工
电话：18070698978

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地址：贺州市贺州大道55号

邮政编码：542899

联系人：周游

电话：0774-5128133

传真：0774-5120937

	1.1.4
	项目名称
	昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程

	1.1.5
	建设地点
	昭平县走马镇佛丁村

	1.2.1
	资金来源
	革命老区资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已全部落实

	1.3.1
	招标范围
	建设规模内的桥梁工程施工（详见工程量清单及设计施工图要求）。

	1.3.2
	计划工期
	要求工期：365日历天

定额工期：365 日历天

计划开工日期以开工令为准

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
信誉要求：见附录4
项目经理和项目总工资格：见附录5
其他要求：/

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织，投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	招标人不组织，投标人可将所需提问的问题以电子邮件的方式告知招标人。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日10天前。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日15天前。

	1.11
	分包
	允许。分包须符合《关于修改〈公路建设市场管理办法〉的决定》（交通运输部令2015年第11号）

	1.12
	偏离
	允许细微偏差。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	控制价上限：详见附录9

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日10天前。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年11月13日9时00分。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后24小时内（以发出时间为准）。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后24小时内（以发出时间为准）。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	按招标文件编制投标文件，无其他要求。

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。

	3.2.4
	安全生产费用总额
	安全生产费用按招标人公布的最高投标限价的1.5%计。

	3.2.5
	是否接受调价函
	否。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标递交投标文件截止之日起计算90天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：5万元。

投标保证金的形式：电汇、银行转账或银行保函。
投标保证金的递交截止时间为：2020年11月13日9时00分之前

递交方式：

（1）若采用电汇，投标保证金必须从投标人的基本账户汇至以下投标保证金专用账户：
投标保证金递交账户：
开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

注：汇款时投标人的汇款单据应注明“昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程”，同时将银行汇款单复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。

（2）采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：在投标截止时间前于开标现场将开具的无条件银行保函或工程担保或工程保证保险原件递交给招标人，复印件加盖投标人单位公章装入投标文件中】，否则做否决投标处理。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2017年~2019年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2017年10月1日至本项目投标截止时间止

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2017年10月1日本项目投标截止时间止

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	5份。

	3.7.5
	装订要求
	采用机械装订


	条款号
	条款名称
	编列内容

	4.1.1
	投标文件的密封和标记
	投标文件必须包边，不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则文件失散引起的后果自负。

投标文件的装订要求：投标文件分为资格审查及企业信誉实力部分、商务标部分、技术标部分，各部分的正本及副本分别装订成册。

投标文件的资格审查及企业信誉实力部分、商务标部分、技术标部分（含正、副本）应分别独立包装在一个密封袋内，并在密封袋上清楚地标明“资格审查及企业信誉实力部分、商务标部分、技术标部分”，并在封口处加盖投标人单位公章。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号4楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.4
	招标人签收投标文件
	投标人应根据招标文件的规定确定投标标段的个数。招标人不予签收投标人超出规定多投标段的投标文件。

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间5天前。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号4楼）

	5.2.1
	开标程序
	密封情况检查：由投标人代表或监标人检查
开标顺序：按存放投标文件的顺序开标

	5.2.5
	当场宣布为废标
	（1）投标函中招标项目名称标注错误，或投标函中合同段号标注错误（投标函中合同段号与投标文件包封封套上标注合同段或与投标文件封面上标注合同段不一致）；
（2）投标函上填写的文字表示的投标总价书写错漏或报价无法确认及唱数。投标人未严格按照投标函文字报价的格式填写（投标总价应取整至个位数元），文字表示的投标总价书写缺或漏（如缺漏万字、元字等）、不适宜地多插字或重字、无法判别的别字、出现涂改而无合法的代理人签字或加盖单位章，均视为报价无法确认及唱数。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：总人数为5人，其中，招标人代表1人；专家4人。

评标专家确定方式：从广西政府采购云平台中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保金额：3%签约合同价。
履约担保的形式：
由中标人自主选择银行保函或现金支付形式。
采用保函时：
保函的正本由发包人保存，保函中不论有否明示，有效期均应至工程通过交工验收时止，投标人应按此规定办理。如保函有效期未能满足工期要求的（或工期延长的），保函失效前3个月承包人应按上述要求重新出具履约保函，以保障项目正常履约。

	9.5
	监督部门
	监督部门：昭平县政府采购管理办公室

电话：0774-6689708   

	需要补充的其他内容

	10.2


	1. 投标人要将招标文件中要求的各种相关证书及业绩等证明材料按资格审查条件要求准备好，招标人将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按招标人要求作澄清的，则其投标作废标处理。
2.在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必须接受评标委员的评定结果。
3.在评标结束后，招标人将在有关网站上公布评标结果。

	
	4. 招标人提供的书面工程量清单仅作为投标人核对工程量之用（工程量清单以书面工程量清单为准，投标人应及时核对电子版工程量清单的内容，如发现与书面工程量清单不一致应及时告知招标人澄清），投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印投标工程量清单后装订在投标文件中，以其他方式（包括在招标人提供的书面工程量清单上填写的报价清单）提交的报价清单均属无效。
5. 投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金（保函的时效应与投标信用银行保函（格式）的有效期一致），同时将有关凭证复印件装订在投标文件的正副本之中作为其投标文件的组成部分。使用银行保函递交投标保证金的，投标人应将银行保函复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。
6.招标人邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会，开标时，投标人的法定代表人应持法定代表人身份证明原件、本人身份证原件、投标保证金缴纳证明原件或其授权代理人持授权书原件、本人身份证原件、投标保证金缴纳证明原件准时出席并在签到簿上签名，以便招标人开标现场核查。如投标人的法定代表人或其授权代理人未出席开标仪式，视其默认开标记录。但是，如果不是法定代表人或其授权代理人的不能进入会场。
7．各投标人必须按第八章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”对农民工工资保障金的问题作出承诺，承诺内容与承诺书格式内容不符的，作废标处理。


附录1　资格审查条件（资质最低条件）
	施工企业资质等级要求

	1.在国家工商行政管理部门注册，具有有效营业执照；
2. 具备公路工程施工总承包三级及以上资质。
3.具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证。



说明：投标人应根据招标文件第四卷第八章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（一）投标人基本情况表”的附注要求，提供符合要求的证明材料。
附录2　资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	（1）投标人近三年（指2017年～2019年）经审计的财务报表。

（2）最近三年中（指2017年～2019年）资产负债率要求：总资产在人民币5亿元以下的企业不高于0.8，总资产在人民币5亿元以上(含5亿元)的企业不高于0.9。



说明：1.投标人应根据招标文件第四卷第八章投标文件格式“八、资格审查资料”的要求，提供符合要求的证明材料。
附录3　资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	无



说明：
1.投标人应按本招标文件第四卷第八章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（五）近年完成的类似项目情况表”的附注要求，提供符合要求的业绩证明材料。
附录4　资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	一、投标人不存在以下情形之一：

（1）投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单” （以评标阶段通过“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询的结果为准）（联合体投标时双方均需查询）。




说明：投标人应根据招标文件第四卷第八章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（一）投标人基本情况表”的附注要求，提供符合要求的证明材料。
附录5

资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人员
	数量
	资格要求

	项目经理
	1
	具有公路工程专业的贰级注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

	项目总工
	1
	具有交通土建类专业工程师及以上职称。

	安全员
	1
	具备有效的安全生产考核合格证书（C类）


说明：
1．拟投入的项目经理、项目总工必须为投标人本单位人员（提交近3个月（2020年7月至2020年9月）在本单位的社保证明）。项目经理所附的安全生产考核合格证须处于有效期内，具有省级以上主管部门颁发的安全生产考核合格证。
2.二级建造师注册证书的注册单位须是投标单位。项目经理可提供个人类似业绩证明（个人类似业绩证明由项目建设单位或交通行政主管部门或其质量监督机构出具）。
3．投标人应按本招标文件第三卷第七章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（十）主要人员简历表”的附注要求，提供符合要求的相关人员资格证书、个人类似业绩等证明材料。
4.资格条件中“交通土建类”是指职称证上的专业，路桥、公路工程、道路与桥梁工程、道路与桥梁、市政道路与桥梁、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程、土木与建筑工程、公路与城市道路、公路与养护等公路工程类专业均可。

附录 6、附录 7 、附录 8 (本次招标不适用)
附录9   招标人设定的投标控制价上限
本招标文件设定投标控制价上限，投标人投标报价超过标段的上限，其投标文件作废标处理。具体的上限设置如下：
昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程
	投标控制上限价
	备注

	人民币伍佰零陆万玖仟壹佰捌拾元整（5069180.00元）
	含暂列金额


投标人须知
注：
1、投标人须知内容详见《标准施工招标文件》（2007年版）及《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）原文。《标准施工招标文件》规定通用部分，《公路工程标准施工招标文件》补充公路工程行业内容，两者结合使用。本处不作修改引用。
2、根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版），投标人须知前附表是对投标人须知的补充和细化。
附表一：开标记录表
A．昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程
商务及技术文件开标记录表
开标时间：  年  月  日  时  分
	序号
	投标人
	送达情况
	商务和技术文件
	密封的报价文件
	投标人
签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


拆标：                 唱标：                记录：                    监督：
公证员：（如有）                                                   年  月  日
B．昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程
投标报价开标记录表
	序号
	投标人
	投标报价
（元）
	是否超过最高投标限价
	投标人
签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	


拆标：                   唱标：                记录：                监督：
公证员：（如有）                                                  年  月   日
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
　           （投标人名称）：
　　　           （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清于  年  月  日  时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。
（项目名称）施工招标评标委员会
招标人：　　　　　　　　（盖单位章）
年   月   日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
           （项目名称）施工招标评标委员会：
　　问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：
　     1.
　     2.
　
　    .....
　
　　　　　　　　　　　　　　　投标人：（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
年  月  日
附表四：中标通知书
中标通知书
　             （中标人名称）：
　　你方于         （投标日期）所递交的             （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：           元。
　　工期：             日历天。
　  工程质量：              。
项目经理：              （姓名）。
项目总工：              （姓名）。
　　请你方在接到本通知书后的     日内到       （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
　　特此通知。
招标人：（盖单位章）

招标代理机构：（盖单位章）

监督部门：（盖单位章）

年  月  日
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
　             （未中标人名称）：
　　我方已接受          （中标人名称）于         （投标日期）所递交的         （项目名称）     施工投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。
　　
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位章）
年  月  日
附表六：确认通知
确认通知
              （招标人名称）：
　　
　　我方已接到你方   年  月  日发出的        （项目名称）   施工招标关于的通知，我方已于   年   月   日收到。
　　特此确认。
                   投标人： （盖单位章）
年  月  日
第三章  评标办法
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	合格制
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格

	
	
	
	投标文件签署
	投标人在招标文件规定的投标文件相关位置加盖投标人法人单位及法定代表人电子印章

	
	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	类似工程业绩（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	2.1.2
	形式性

评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.3
	响应性

评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B否决投标条件的相应情况。

	
	
	分包计划（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量且无本章附件B否决投标条件的相应情况。

	2.2
	详细评审
	通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式性评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。

	2.2.1
	综合得分分值构成
（总分100分）
	技术标评审部分：  50  分

商务标评审部分：  30  分

企业业绩实力分：  20  分

	条款号
	评分因素及分值
	评分标准

	2.2.1（1）
	技术标
	施工组织设计评分标准
	主要施工方法
	4分
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	拟投入的主要物资计划
	4分
	投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	拟投入的主要施工机械、

设备计划
	4分
	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	劳动力安排计划
	4分
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	确保工程质量的技术组织措施
	4分
	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	确保安全生产的技术组织措施
	4分
	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	确保工期的技术组织措施
	4分
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	确保文明施工的技术组织措施
	4分
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	工程施工的重点和难点及保证措施
	4分
	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	
	
	
	施工总平面布置图
	4分
	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

（优：4分；良：3分；中：2分；差:0分）

	2.2.1（2）
	技术标
	项目管理机构评分标准
	项目经理
	5分
	说明：拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。
资质等级：拟派项目经理具备公路工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格的，得2分；具有中级或以上职称的，得3分。（满分5分）

	
	
	
	其他主要人员
	5分
	人员齐备、专业配套，具备相关岗位证书：拟派驻本项目的项目总工应具有中级及以上职称证件，“安全员、施工员、质量员、材料员”应具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。

（1）拟派驻本项目的项目总工具有交通土建类专业工程师以上职称的，得3分。
（2）拟派驻本项目的“安全员、施工员、质量员、材料员”具有相应岗位资格证书，每人得0.5分（每个岗位只计一人得分），满分2分。

	2.2.1（3）
	企业业绩实力
	财务能力评分标准
	企业近三年年均资产负债率
	10分
	根据投标人近三年内（2017年度、2018年度、2019年度）经审计的财务报表按下述标准评分（备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足三年度的企业，本评审项不得分）：

（1）年均资产负债率（10分）

企业年均资产负债率=年度资产负债率数值总和÷年度数

◆企业年均资产负债率≤30%的，得10分。

	2.2.1（4）
	
	业绩评分标准
	投标人施工业绩
	10分
	1、企业自2017年10月1日起至本项目投标截止日期止，承建过单项工程合同价达人民币200万元及以上的路桥类项目，每个得5分，满分10分。（投标人提供的项目业绩应为主包业绩，且应作为独立承包人独自实施的，以联合体形式实施的及分包业绩将不予认可。以合同协议书、中标通知书等材料复印件为准）。

	2.2.1（5）
	评标基准价计算
	评标基准价的确定方法

（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审、形式性评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。

（2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。

（3）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。

	2.2.1（5）
	评标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）。

	2.2.1（5）
	商务标

评分标准

（满分30分分）


	商务标评分标准: 
（1）评分时以投标报价的评标基准价为最高分30分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。

（2）有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。

	投标人汇总得分
	投标人汇总得分=该投标人的技术标得分+商务标得分+企业业绩得分

	条款号
	评审因素与标准

	需要补充的其他内容：
一、投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理：
（一）投标人要将招标文件中要求的各种相关证书及业绩等证明材料按资格审查条件要求准备好，招标人将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按招标人要求作澄清的，则其投标作废标处理。
（二）评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标（无效标）处理。项目经理或者项目总工的社保缴费单位应是投标单位，如不是本单位人员的则属于《中华人民共和国招标投标法》（1999年8月30日中华人民共和国主席令第21号）第三十三条规定的以他人名义投标的行为，该投标人的投标作废标处理。
（三）招标人提供的书面工程量清单仅作为投标人核对工程量之用，投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印投标工程量清单后装订在投标文件中，以其他方式（包括在招标人提供的书面工程量清单上填写的报价清单）提交的报价清单均属无效,其投标文件作废标处理。
（四）投标人应根据招标文件的要求，提供符合要求的证明材料，证明材料不齐全、不符合要求的，其投标文件作废标处理。
二、在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必需接受评标委员的评定结果。
三、安全生产费用不按招标人公布的最高投标限价的1.5%填报的，投标文件作废标处理。
四、工程量清单的投标报价汇总表金额和投标函大写金额报价不一致时，根据以下原则确定预期中标价：
如投标报价汇总表的投标报价小于开标时的投标函文字报价，则预期中标价以投标报价汇总表的投标报价为准；
如投标报价汇总表的投标报价大于开标时的投标函文字报价，则预期中标价以投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
五、评标价=投标函文字报价。根据投标人须知前附表5.2.5款规定，如出现有投标文件当场宣布为废标的情形，则按投标人综合评分由高至低排名选择第3名之后的投标人进入报价和工程量清单开启，依此类推。
七、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标。
违反前两款规定的，相关投标均无效。


评标办法（综合评估法）正文部分

1 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以企业诚信实力分高的优先；企业诚信实力分也相等的，以企业主项资质高的优先；企业主项资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。

2 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。

2.1.2 形式评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.3 响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.2 详细评审标准
2.2.1 分值构成：见“评标办法前附表”。

2.2.2 评分标准

（1）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。

（2）商务标评分标准：见“评标办法前附表”。

（3）企业信誉实力分评分标准：见“评标办法前附表”。 

2.2.3 评标基准价计算方法：见“评标办法前附表”。

3 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分（满分100分）=商务标分+技术标分+企业信誉实力分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在招投标监督管理部门的监督下，由招标代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
第四章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款
“通用合同条款”采用中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”
注：《标准施工招标文件》（2007年版）由投标人自行到书店购买。
第二节 专用合同条款
A.公路工程专用合同条款
“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的“公路工程专用合同条款”。
注：《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）由投标人自行到书店购买。
B.项目专用合同条款
说明：
1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；
（3）其他需要补充、细化的内容。
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：
地  址：
邮  编：

	2
	1.1.2.6
	监理人：（开工前通知）

地  址：（开工前通知）                     邮编：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前5天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准）

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否。

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设施或临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设施或临时设施，相关规定如下： / 

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人接到开工通知书后14天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：工程（单项工程）开工7天前

	9
	11.5
	逾期交工违约金：工程合同价的0.04%/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：无

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：无

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0 %或增加收益的0 %给予奖励

	14
	16.1
	口因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或16.1.2 项约定的原则处理若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整。
(合同期内不调价，超过合同期半年，双方另行协商

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：30%签约合同价

	16
	17.2.1
	材料预付款比例：钢材、水泥、混凝土、砂、石等主要材料、设备单据所列费用的60%。

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：30万元

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：按中国人民银行同期短期贷款利率加手续费。

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的3%

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：3%合同价格。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	24
	18.2
	竣工资料的份数： 6份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运营：否
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：  /

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：  /  

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算 5 年

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰（千分之叁）,增加费用由承包人承担。

	29
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：500万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率：3‰（千分之贰点伍）

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：向发包人所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼
如采用仲裁，仲载委员会名称：  /  

	31
	25
	农民工工作保障金比例：合同价的2%，合同签订后按规定缴至工程项目所在地商业银行。


项目专用合同条款
4.1  承包人的一般义务
4.1.10  其他义务
（3）增加内容：承包人必须按国家法规、合同约定做好对农民工的管理工作，并执行广西壮族自治区公路管理局《关于印发广西公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)、广西壮族自治区人力资源和社会保障厅《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发[2016]1号）、广西壮族自治区人力资源和社会保障厅《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发[2016]2号）要求。各投标人必须对农民工工资保证金的问题作出以下承诺，格式见第八章投标文件格式承诺函。
（4）承包人应履行的其他义务：承包人应加强质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护、交通通畅、合同履行等管理。
（5）（增加）承包人应履行的其他义务：
a.与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。
b.发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。
c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。
d.维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件
e.承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。
4.1.11(增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动
  1、承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。
2、具体要求：在建公路项目要文明施工，严格实行驻地建设标准化，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1在第4.6.1项文后增加以下内容：承包人应按监理人批准的人员安排报告及时安排相关人员进场，如果承包人在接到监理人要求人员进场的通知5天后，仍未安排相关人员进场，将按22.1款对承包人进行违约处理。
第4.6.4项补充：如发包人认为需要，承包人按合同约定投入到本项目的各类专业技术人员等均应参加由监理人或发包人组织的岗前培训并通过考试合格后方准予上岗。在工程施工期间增加的或经发包人按照合同条款同意更换的人员参照该要求执行。承包人应有现场培训场所和机构，对工人进行培训，相关培训考试费用由承包人自行负责，并计入相关报价中。
工程施工后期根据完工情况，项目经理、总工及合同所列主要管理和技术人员如确实已驻现场的必要时可安排退场，但必须至少提前一个月报监理人和发包人审核同意，未经同意退场的将按缺勤违约处理。
4.6.6 劳务聘用
(1)承包人可以直接雇用农民工或将劳务作业分包给具有劳务分包资质的劳务分包人，但承包人或分包人必须依法签订劳动合同，并将劳动合同报监理人备案。承包人和劳务分包人必须按照有关法律、法规和劳务合同按时支付劳务工资，落实各项劳动保护措施。
(2)发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，要予以纠正。若因上述原因造成劳务人员上访、纠纷等情况，承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章的规定进行处理外，同时按照22.1款承包人违约处理。
（增加）4.6.7   项目经理、总工每年驻现场的时间应不少于300天，因故需离开工地应得到业主、监理工程师的许可，否则将按第22.1款视为承包人违约。
承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干人员每年驻现场的时间应不少于300天，除非经业主、监理工程师同意，否则将按第22.1款视为承包人违约。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员（原款末补充）
此项工作应在监理人下达指令之日起7日内完成，否则按照第22.1.1项视为承包人违约。
4.9工程价款应专款专用
在原条款末增加：业主向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，业主将中止其任何款项的支付。
（1）凡不在业主指定银行开户的承包人，业主将不对其支付任何款项。
（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。业主按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。
（3）在合同执行期间，业主或业主委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受业主或业主委托部门的监督和检查。
（4）在合同执行期间，承包人购买用于本工程的各种材料、施工机械设备、配件及支付人工工资等，在使用和购买前须签订好合同，并于使用和购买前报业主一份原件备案。
（5）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到业主支付的款项后，须向业主提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经业主批准并在业主的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。
（6）根据《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号），业主有权监督承包人对其雇员的工资发放，承包人应按投标承诺足额缴纳农民工工资保证金至承包人在工程项目所在地商业银行开设的农民工工资保证金专用账户或向发包人提供由工程项目所在地商业银行出具同等金额农民工工资保证金银行保函，作为支付承包人拖欠的农民工工资的保证。有关要求如下：

a.承包人应缴纳的农民工工资保证金额度为5000万元×2%+（A-5000万元）×1.5%，其中A为承包人的中标价（结算价）。当A小于5000万元时，按2%存入。

b.人力资源社会保障部门调查认定施工单位拖欠或克扣农民工工资的，责令施工单位支付被拖欠的农民工工资。逾期仍不支付或无力支付的，经有管辖权限的人力资源社会保障部门同意，从该施工单位缴存的农民工工资保证中支付。

工程建设项目实行分包、转包的，发生拖欠农民工工资时，实施分包、转包的施工单位按照上述办法承担工资支付责任。

c.已使用农民工工资保证金的施工单位，必须在使用农民工工资保证金之日起一个月内，向农民工工资保证金专用账户补缴存已使用的农民工工资保证金数额的2倍工资保证金。

（7）根据《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发﹝2016﹞1号）要求，承包人应在项目开工前在项目所在地商业银行设立工人工资支付账户，并在用工之日起15个工作日内为每个工人确定有效工资个人账户。

（8）业主将在每次对承包人进行计量支付时，将计量应付款的6%作为工人工资划入工人工资专用账户，由承包人专门用于支付工人工资。

（9）承包人应当通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付至工人的工资个人账户，并按月及时将工人工资支付明细表报建设单位和当地劳动保障监察部门备案。

（10）承包人应当建立劳动用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同（集体合同）、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

工程通过交工验收后，由业主对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于15天。业主支付的计量支付款，承包人首先应支付民工工资，并做好记录备案。

（11）其它未尽事宜按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号）、《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发[2016]1号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发[2016]2号）的有关规定执行。

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
第6.1.1项补充：承包人投入到本工程的机械设备均应手续合法，严禁使用或雇用手续不全的“三无”车辆为本工程服务，包括在施工现场任何为承包人提供服务的车辆，一经发现使用或雇用“三无”车辆，发包人将立即清退该车辆出场，承包人必须在7天内补足符合要求的车辆。对因使用或雇用“三无”车辆而发生伤亡事故或其它责任事故的，承包人自行承担责任，同时发包人还将追究承包人的责任。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
6.3本款补充：承包人如果没能按合同规定将工程所需设备运抵施工现场（或经发包人同意按施工计划将所需设备运抵施工现场），或该项工程未完时将设备私自移出工地，监理人应及时将情况报告发包人。当发包人认为工程受到影响时，发包人有权另行组织设备以确保工程进展，期间所发生的全部费用将由承包人承担。
7.2 场内施工道路
第7.2.1项补充：承包人应养护临时道路、桥梁以及现有的道路和桥梁，维护便道的通畅，减少环境污染，否则，应在监理人指定的时间内给予维护。承包人拒绝执行时，监理人有权终止支付或扣回临时工程的款项，指定专人完成并报发包人，所发生费用由承包人承担。
7.3 场外交通
本款补充第7.3.3项：
7.3.3为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：
（1）当施工期间，道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏导交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过以下规定的时间：二级及以上公路15分钟；三级及以下公路30分钟，地方道路堵塞状况应在地方政府及群众允许的程度。若堵塞交通超过上述规定的时间，监理人可指令采取任何措施疏通，一切费用由承包人承担。
（2）考虑到施工对原有道路、桥梁的影响，承包人应对原有的道路、桥梁进行养护和维修，并在开工前与地方道路（交通）管理部门（含有关村委、自然村、村民小组）签订养护维修责任协议。承包人不与地方道路（交通）管理部门（含有关村委、自然村、村民小组）签订养护维修责任协议并未对原有道路、桥梁等进行养护和维修的，由承包人自行承担相应的后果和责任，同时，发包人有权停止支付或扣留承包人的临时（原有）道路养护费用，用于地方道路（交通）管理部门对原有道路、桥梁进行养护和维修，承包人的临时（原有）道路养护费用报价不足的，发包人有权在承包人其它项目的支付款中扣除。
（3）承包人在退场前，应就使用原有道路、桥梁的养护和维修问题获得地方道路（交通）管理部门的书面认可，并报发包人备案。
9.2 承包人的施工安全责任
第9.2.5项细化的条款内容中的安全生产费用调整为：安全生产费用按投标控制价上限的1.5%计。
9.2.12（新增）承包人对施工和安全管理工作负有直接的责任，须建立健全安全生产保证体系，完善施工安全管理制度，认真落实各项施工安全措施，确保施工安全；须遵守高速公路施工作业相关安全管理规定，足额落实安全生产专项经费，专款专用，保证安全生产。对此产生的相关费用由承包人统一在工程量清单相应报价中考虑。
9.4 环境保护
本款补充第9.4.12项～第9.4.14项：
9.4.12  在施工期间，承包人必须采取有效措施防止泥石水混合物直接冲入农田、水沟、河流等凹处，承包人须采取措施对施工过程中产生的泥、石、水混合物进行必要沉淀、过滤、分流（分散），达标后方可排入河流。最后流入农田、水沟、河流等凹处的泥水混合物的含泥石量不得大于5%。对承包人违反耕地保护和环境保护等相关规定的，监理人有权作出指令要求承包人进行整改或修复并令监理人满意，相关费用由承包人承担；若承包人不执行监理人指令的，监理人有权中止支付或另行进行处理，所发生费用由承包人承担。
9.4.13在施工期间，承包人应主动配合协助当地环保部门和发包人委托监测机构的环境保护和水土保持监测工作，对于当地环保部门和发包人委托监测机构在环境保护和水土保持监测过程中发现的问题，承包人应及时整改，所涉及的费用，请承包人在投标报价中综合考虑。
9.5文明施工
承包人施工时，在以下方面应作好相关文明施工措施：
（1）施工人员管理。进入现场作业的管理人员、施工人员（含劳务队伍），提倡着与施工工程相适应的配套工作服，要求配戴安全帽，并佩戴现场施工工作证或上岗证（按发包人审定的统一格式），以便于与当地群众或非施工人员的区分。施工作业现场安排专人维持施工，避免非施工人员进行作业现场。
（2）施工现场标志布置，注意场容场貌，特殊工地现场的必要围挡措施。施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。项目部、劳务队伍宿舍、拌和站、堆料场等驻地设有施工企业识别标识。驻地进门处悬挂工程项目名称、管理或负责人名字电话及监督电话，主要工程施工点按标准化施工技术指南要求设置相关工程标识牌，有责任人、联系电话等标识。对特殊施工点，如桩基坑、结构物沟槽或施工路段断面等处若尚未回填时还应设置必要围挡，以防意外坠落事故。临时配电箱及电路设置规范，按要求设好保护装置求，选用质量合格的配电箱和漏电保护器，做好电源开关安全防护措施。施工安全重点路段和部位、炸药库、油料、沥青仓库及存放点的安全设施及管理措施应严格按有关规定落实到位，同时应设置管理人员，并设置危险地点及危险物品安全警告标志牌。
（3）严格按规范

HYPERLINK "http://www.fdcew.com/Soft/jzsg/" \t "_blank"施工，按发包人标准化施工要求，全面推行现场施工标准化作业。主要措施要求：施工点设置相应防护、安全、卫生、防火设施；路基作业面、施工便道要经常洒水，每半天至少洒水两次，施工高峰期视情况增加洒水次数，防止尘土飞扬；桥梁或其他结构物施工过程中泥浆及废弃物在完工时要即时清单干净，各工点做到工完场清，对已部分建成的结构物不得随意作为堆料场所、设备停放场所；做好施工时水土保持措施，避免污染环境或污染当地农作物，或阻塞道路、水利沟渠、河道等；建筑弃渣、废水等不得直接排入饮用水水源和有环保要求的水道；不得在路基范围内废弃垃圾，或设置机械设备修理场所；爆破作业设置符合要求的防护区，做好安全措施方案，对爆破作业时可能受到影响的当地居住区或交通管理事先做好提醒、警示、安全指导等措施；未经监理人批准不得在高速公路路线施工区域设置设备停放场、材料加工厂以及拌和厂（施工工艺要求必须的除外）。遵守发包人标准化施工技术指南中相关文明施工要求。
（4）做好施工区域内现有管网和周围的建、构筑物的保护。施工中如发现古文化遗址、文物等，立即停止施工，保护好现场，积极与发包人及有关文物管理职能部门取得联系，并大力配合，妥善处理后再进行施工。
（5）按项目专用合同条款第9.4款要求做好噪音、粉尘的污染控制措施，避免对当地造成不良影响。制订切实可行的现场卫生管理方案，驻地卫生满足基本生活要求和符合相关管理部门要求。
发包人发现承包人未按文明施工要求实施时，有权发出整改要求，并可视性质和严重程度课以100～5000元/次的违约金。若造成其他损失或损坏的，由承包人自行恢复或赔偿，若承包人不予处理时，必要时发包人可另行委托他人处理，所发生费用由承包人负责（从承包人的计量款中支付）。
10.1 合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：承包人应按发包人和监理人的要求编制施工标段总体施工方案以及单位工程的施工方案，如有需要时还应编制分部工程、分项工程的施工方案。
本款补充：监理人对承包人的施工进度计划和施工方案提出修改意见后，承包人应在接到监理人指令后的7天内将修订后的进度计划和施工方案提交给监理人审批。修改后的工程进度计划和施工方案，仍保证本合同工程在合同规定的工期内完成。
11.2 交工
本款补充：本工程中的附属配套工程必须与公路主体（路面）工程同时建成交付。承包人主体工程工期到期后，不得妨碍其他单位工程施工，占用管理服务区场地用地堆料场、拌和场、设备停放场及驻地等。逾期交（完）工交付的将按项目专用合同条款第22.1款标准处以违约金。
11.4  异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过业主提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。
11.5 承包人的工期延误
本款第（1）项补充：此外，发包人或监理人指令确认的关键分项工程按其属于施工组织设计中的关键线路进行考核。当监理人评估该关键分项工程实际已拖期，并已下达针对该分项工程的两次施工进度指令，在指令规定时间内，未能达到要求，即开始计算该分项工程的拖期损失赔偿金（分项工程拖期损失赔偿金=分项工程的合同金额×0.04%/天×拖期天数）。除此之外，发包人同时还有权聘请其他承包人来完成，由此产生的所有费用由拖期的承包人承担。如承包人能根据监理人审批的施工进度整改方案如期实现项目进度计划，则发包人可视情况减免本项违约金。
13.3  承包人的质量检查
增加内容：
（1）落实质量责任制和质量保证体系
分项施工现场应实行标示牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工作业管理专业工程师、试验、测量、质检工程师、总工、项目经理及监理工程师及现场监理）和质量管理举报电话；
（2）认真执行三检制度：
施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；
质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。
试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。
为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。
(3)质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。
(4)加强对质量通病的预防与治理，减少工程质量隐患。
(5)质量管理目标：竣工验收质量优良。
（6）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。
a  旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。
b  路面碎石材料的采备至少应与路基施工进度同步。
c  桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。
(7) 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理
a  承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。
b 旧路改建工程项目
(i)破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。
(ii)不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。
路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。
(8) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。
在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第22.1款视为承包人违约。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
（增加）13.5.1项补充：
隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认,分阶段(工序)进行拍摄或照相,并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量.

15.4 变更的估价原则
第15.4.3项、第15.4.4项中确定单价的原则细化为：根据交通运输部《公路工程预算定额》及费率计算，其原材料价格按施工当期的当地工程造价信息的单价（没有信息价的按发包人及监理人联合调查的市场价），工程量按施工设计图纸计算。由承包人向监理人提出申请，经监理人审核后报业主审批，并按以下规定执行：单独计量的钢材、桥梁支座、土工格栅、锚杆等支付子目，批复单价按经监理人及发包人审核的预算下浮5%，其他工程支付子目批复单价按经监理人及发包人审核的预算下浮10%～15%，具体参照发包人有关新增单价管理办法。
17. 计量与支付
17.1 计量
第17.1.3项修改：本合同的计量周期为按月计量，每月的25日为当期计量截止日期（含当日）；单次计量所得的工程款总额不得低于500万元。
第17.1.4项细化：
（1）本合同执行采用单价合同形式时通用合同条款本项约定的单价子目计量。
（2）工程进度款申请附表采用发包人统一制定的表格并按顺序排列，否则不予计量。
（3）承包人申请计量的某一工程子目中含有多道施工工序或多个构造做法层次的，必须完成投标文件《分部分项工程量清单计价表》项目名称及项目特征描述一栏中所描述的全部内容后方可予以计量，只完成部分施工工序或部分构造做法层次的，一律不予计量。
（4）计量周期内存在经发承包双方确认单次工程调整金额在5万元以下的事项时，必须经施工单位、建设单位、监理单位现场负责人签字确认并加盖单位公章方可计量。
（5）计量周期内存在经发承包双方确认单次调整金额5万元（含）以上的事项时，必须经建设单位、监理单位、市财政局或市审计局现场负责人签字确认并加盖单位公章，并在2个工作日内报市财政局备案后方可计量。
（6）计量周期内经发承包双方确认累计调整金额超过中标价5%以上（或没超过中标价5%，但调整金额超过50万元）的，除必须经建设单位、监理单位、市财政局或市审计局现场负责人签字确认并加盖单位公章，并在2个工作日内报市财政局备案之外，还应将相关资料提交财政部门进行财政评审。待财政评审结果确定后，方可在最近一个计量周期予以计量。
（7）承包人申请计量的工程量中涉及工程变更的必须提交发包人工程变更认定小组出具的认定证明，涉及工程隐蔽的必须提交经发包人多个部门签认的隐蔽工程的验收证明单。
（8）承包人提交的计量资料必须一式陆份，份数不足的不予计量。
（9）承包人提交的计量资料中工程款支付证书，必须由总监理工程师签认不得由专业监理工程师代签，否则不予计量。
（10）计量周期内的合同内请款金额必须与合同外的变更调整金额应严格分开计量，分册装订。其中合同外的的变更调整金额包括以下事项导致的价款调整：法律法规、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工、物价变化、暂估价、不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额、发承包双方约定的其他调整事项。
（11）承包人提交的计量资料应包括但不限于以下资料：工程桩基础施工资料、工程现场签证单、工程签证单、工程收方记录、工程场地标高测量表、工程设计变更、工程联系单、工程索赔原始资料、人材机价格调整报告、工程量计算书（含电子版）、当期完成工程量预算书（含用专业软件编制的预算电子版本及EXCEL电子表格）、分部分项工程质量检测报告单。
（12）承包人向发包人递交期中支付申请时必须将造价计算的电子文档与书面文档一并提交，由此造成审核时间滞后的，由承包人承担相应责任。
17.2预付款
第17.2.1   预付款金额
开工预付款金额：30%签约合同价。
（1）（修改）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了履约保证金后，且在承包人承诺的主要设备进场后，开工预付款分3次支付，依次支付额为开工预付款总额的50%，30%，20%。承包人向项目法人提供资金使用计划，经批准后在项目法人的监督下用于工程建设直接费上，使用完毕后方可申请下一次支付，依此类推，直至开工预付款支付完毕。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的60%支付。其预付条件为：
a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；

b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；

c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计竣工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2预付款保函
本项细化为：
除项目专用合同条款另有约定外，承包人应在收到开工预付款前向发包人提交开工预付款保函，开工预付款保函的担保金额应与开工预付款金额相同。出具保函的银行须与第4.2款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
本项约定为：应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月。
17.3 工程进度付款
17.3.1项细化：付款周期及付款比例
进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。付款比例为合同内按工程计量周期内完成工程量的80%，合同外（设计变更和现场签证引起的费用）按工程计量周期内完成工程量的60%。
17.3.2项细化：进度付款申请单
承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式肆份。详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
17.3.4项细化：
（1）合同内进度款支付比例为工程计量周期内完成的工程量的80%，合同外的进度款支付比例为工程计量周期内完成的工程量的60%；竣工结算经审计确定发出审计报告之日起20日内，发包人支付工程款至结算审定价的97%。 3%余额作为质保金，保质期满无质量问题一次性结清余款。承包人每月完成的工程造价＝（承包人完成的工程量×承包人的工程量清单报价单价）。承包人每一次在申请付款时必须开具正式的税票给发包人，发包人收到之日起20个工作日内支付。否则，发包人支付工程款时间顺延至承包人提交正式税票后开始计算。
（2）如因工程变更需按《公路工程设计变更管理办法》（交通部令2005第5号）、《广西公路工程设计变更管理办法》（桂交基建发[2010]88号）以及贺政办发[2012]81号等文件规定执行。工程价款送财政评审中心审核的，工程款支付顺延至审核通过后开始计算。
17.4 质量保证金
第17.4.2项细化为：在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同监理人、承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任及工程结算书是否准确无误。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人（不计利息）。
本款补充第17.4.4项：
竣工验收时，如果承包人合同段工程质量评分等级未达优良，发包人有权从承包人的质量保证金中扣除0.25%合同价格的工程价款，以此作为承包人工程质量达不到合同规定的工程质量目标的违约金。
17.5 交工结算
第17.5.1项补充第（3）点：
（3）承包人应确保所提交的计量结算支付资料（含决算）的准确性。承包人提交的计量结算支付资料（含决算）需接受有关审计部门的审计，经审计若出现虚报、多报等情况的，承包人需承担相关责任并无条件按审计意见进行核减。送审结算造价与审计结果偏差超出5%时，超出部分的审计费用由施工单位承担，并在审计结果确认后，优先从质保金中扣除。
本款补充第17.5.3项：
17.5.3承包人应在合同工期到期后六个月内向业主提交工程结算资料，未按时间提交的，将视为承包人不再有新的工程量结算，以已递交前一期的结算资料为承包人最终结算金额。
17.6 最终结清
第17.6.2项补充第（5）点：
（5）发包人审批最终结清申请单的前提条件是承包人已经按照合同规定提交了符合要求的竣工文件，且临时用地已经按规定复耕、恢复并移交完毕或足额赔偿无异议。
本款补充第17.6.3项：
17.6.3 工程尾款支付规定
（1）为保证工程价款结算工作有序进行，根据《交通建设项目审计实施办法》（交审计发〔2000〕64号）的有关规定，发包人将在工程最后结算时暂扣工程尾款（不含质保金），该笔款项在项目竣工审计完成并且审计机构出具审计报告，发包人依据审计报告扣除有关费用（如果有）后，才能向承包人付清剩余的工程尾款。
（2）业主不承担因项目竣工审计导致迟付款的违约金和利息。
18.3 验收
第18.3.6项细化为：发包人在收到经监理人审查后认为已具备竣工验收条件的承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.9 竣工文件
（增加）工程竣工文件的立卷归档按交通部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》（路工程函[2005]591号）执行。
19.2 缺陷责任
第19.2.2项补充：本合同段土建工程范围内的所有缺陷责任期内缺陷、未完工程，以及交工验收前和交工验收提出的增加的工程，均属本合同土建承包人的责任，由该土建承包人负责完成或修复。若承包人不予实施缺陷、未完工程，发包人有权另行委托第三方实施并由该土建承包人承担所有有关费用（费用从承包人的应得工程款中扣除并支付给第三方），同时发包人还将视造成影响的严重程度处以不超过保留金限额的违约金；增加的工程给予承包人按合同价格（缺项单价按本项目专用合同条款第15.4.4项规定执行）计量，若由于土建承包人不予实施导致发包人另行委托第三方实施完成的，因此致使发包人额外增加的费用（即超出由该土建承包人负责实施时按合同计算工程计量款额度的金额）也由该土建承包人承担，并从其剩余应付款项中扣除及支付给第三方。
第19.2.3项补充：如监理人指令承包人修复的缺陷属发包人原因造成的，则合同价格的增加额按相应细目的合同单价乘以1.08的系数进行计量与支付，若属于缺项支付细目的，则合同价格的增加额按本项目专用合同条款第15.4.4项确定。
第19.2.4项补充：（本款增加以下内容）承包人不能在合理时间内修复缺陷的，则按以下条款课以违约金：
（1）在接到修复通知7天内未能商谈缺陷修复事宜，每超过时限一天，课以1000元/天的违约金；
（2）修复达不到相应质量评定要求的，承包人必须重新修复，直达到相应质量评定要求为止，如果在规定的时限内仍达不到相应要求的，按（1）目相关条款执行。
（3）由于承包人不能及时修复缺陷而引发的道路安全事故，由承包人负相应的责任。
（4）对危及行车安全的质量缺陷，承包人应立即组织修复。若承包人在12小时内不能采取修复措施而导致出现事故的，由承包人负全部责任。同时，发包人可委托第三方进行修复，所需费用由承包人承担。
（5）承包人在缺陷修复施工过程中，应服从运营管理单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及课以违约金等责任由承包人自负。
20.1 工程保险
建筑工程一切险的保险费率：3‰（千分之叁）,增加费用由承包人承担。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
增加内容：
办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.3 人身意外伤害险
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为30万元人民币，附加意外伤害险医疗险的最低保险金额为4万元人民币。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。
施工合同签订后工程开工前15日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。
20.4  第三者责任险
第三者责任险由承包人以承包人与业主的名义联名投保，最低投保额：500万元，事故次数不限，保险费由投标人在清单中报价，业主根据承包人提供的保险发票在合同清单第三者险报价限额内进行计量支付。
22.1  承包人违约
22.1.2  当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，除按22.1.2对承包人违约进行处理外,发包人还将承包人的违约行为纳入信用评价，并有权向承包人处以违约金，具体约定如下：
（1）～（3）按原条款。增加以下条款：
（5）有以下行为的，可对承包人处以下的违约金。
a．由于承包人没有履行合同规定的义务与责任，同类事件第一次被监理工程师、业主工作指令整改的处2000元/次；第二次出现指令整改的处5000元/次；多次重复出现被责令整改的处10000元/次。
b．在指令规定时间内拒不整改的同一事件被第二次及以上责令整改的处10000元/次。
（6）有22.1.1.（1）款行为的，一经按交通主管部门规定或合同规定认定，业主将责令承
包人纠正，并由承包人承担由此产生的一切损失责任，并处以履约保证金20%的违约金。
（7）有22.1.1.（3）款行为的，由监理工程师发出整改工作指令，按本条（4）对承包人处以违约金。
（8）有22.1.1.（5）款行为的，除按合同相关条款处理外，由监理工程师发出整改工作指令，按本款（4）对承包人处以违约金。
（9）有22.1.1.（7）款行为的，可对承包人处以以下的违约金。
a．未按规定开工的，可处以5000元/天的业主延期损失偿金。
b．未按指令采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工，可处以1000元/天的业主延期损失偿金。
c．材料采备没有达到计划进度，按月检查处10000元/月。
d．未按均衡组织施工要求组织施工的，处每项5000元/月次。
（10）有22.1.1.（8）款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包人处以下的违约金。
a. 承包人更换主要人员的，项目经理处20万元/人次，项目总工处15万元/人次，其他主要人员（指测量工程师、计量工程师和试验工程师）处2万元/人次”。但如果其更换取得业主同意的，可以不进行违约金处罚。
b.项目经理、总工驻工地不满每年300天，处1万元/人年，其他主要人员处5000元/人年。
c.未经请假准允离开工地，经理、总工处2000元/人日，其他主要人员处500元/人日。
d．主要设备没有按承诺进场的处500元台/日。
（11）有以下情形的，可对承包人处以违约金。
a.质量管理
(a)出现下列行为之一可处200元/（人）次。
Ⅰ分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或
Ⅱ分项工程施工现场无其相关责任人；或
Ⅲ施工现场无基本的检测检验工具；或
Ⅳ施工现场相关责任人无检查检验记录表；或
Ⅴ现场已完成工作无检查记录。
（b）出现以下行为之一，可处1000元/次。
Ⅰ　未按工序申请检验进入下一道工序的；或
Ⅱ　隐蔽工程记录文件不全；或
Ⅲ　施工试验检验频率不符合施工规范规定；或
Ⅳ　分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。
（c）出现以下行为之一，可处2000元/次。
Ⅰ　出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。或
Ⅱ　发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；
Ⅲ　已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。
（d ）出现以下行为之一，可处5000元/次。
Ⅰ　施工单位不接受质监机构监督；或
Ⅱ　出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或
Ⅲ　未按规定建立合格的工地试验室的；或
Ⅳ　路基土石方，路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率为50%—70%的；或
Ⅴ　砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率为50%—75%的；或
Ⅵ　特大桥、大桥、中桥、隧道、船闸、枢纽厂房、大坝等主要构造物，大型预制构件等一次单点实体抽查合格率为60%—75%的；或
Ⅶ　使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。或
Ⅷ　已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。
（e）出现以下行为之一，可处10000元/次。
Ⅰ　发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；
Ⅱ　路基土石方，路面各结构一次单项单点实体抽查合格率在50%以下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同）；或
Ⅲ　砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于50%的；或
Ⅳ　特大桥、大桥、中桥、隧道、船闸、枢纽厂房、大坝等主要构造物，大型预制构件等一次单点实体抽查合格率小于60%的；或
Ⅴ　未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。
（f）因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以20000元违约金，红牌警告10000元，黄牌警告5000元。
b．安全生产管理
（a） 出现下列行为之一的，责令限期改正，并处10000元的罚款：
I未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全管理人员的；
II未按规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
III未如实记录安全生产教育和培训情况的；
IV未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；
V未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者从业人员定期组织演练的；
VI特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；
VII未在有较大危险因素的施工场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；
VIII安全设备的安装、使用、检测、改造不符合国家标准或者行业标准的；
IX未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；
X未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。
（b)出现下列行为之一的，责令限期改正，并处20000元的罚款：
I运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；
II对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；
III进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；
IV未建立事故隐患排查治理制度的。
（c）出现下列行为之一可处1000元/（人）次。
I　需配戴安全防护用具作业但未按规定配戴的；或
Ⅱ无安全生产检查日志；或
Ⅲ　需设安全防护设施的未按规定设置；或
Ⅳ发生重大安全事故不按规定报告的。
(d)出现下列行为之一可处10000元/处次。
　出现一般安全生事故负有责任的.

（e）出现下列行为之一可处20000元/处次。
出现重大安全生产事故负有责任的。
c．文明施工与环境保护，交通通畅
（a）路基路面施工扬尘影响交通安全的处500元/处天；
（b）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。
（c）由于承包人原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，堵车30分钟至一小时的处5000元/次，堵车一小时至二小时的处1万元/次，堵车二小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，并建议上级主管单位进行通报。
d．其他重要规定违约处理
　有下列行为之一的处500元/人次违约金并责令承包人进行整改。
(a)  劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或
(b )　签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或
(c )　劳务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。
（12）施工单位对于监理检查或建设办检查所发现的不符合安全要求事项被责令整改，整改不能在规定时间内完成，每延期一天按500元追索违约金。同一违规事项连续在2次月度检查中出现时，每发生一次按500元追索违约金。
（13）承包人未根据《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交公路发〔2008〕116号）执行质量责任登记制度并报备的，处以10万元的违约金并要求整改实施；未经过发包人审查备案并在现场相应单位或分部工程悬挂责任登记牌的，处以1万元的违约金并要求整改实施。
（14）承包人提交的计量结算支付资料误差若超出审计核定后金额的正负百分之三的，承包人还应承担超出正负百分之三部分的审计费用。
（15）上述被处的违约金承包人须以现金方式汇入业主指定的专用帐户，拒不执行者业主可在计量支付时无条件扣除并汇入指定的专用帐户。
（16）业主（招标人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。
补充以下项目专用条款：
26. 施工组织方案及机械设备投入
26.1 投标人在投标时所提交的施工组织方案视为能充分满足本项目合同进度计划和（或）质量要求的方案。实际施工过程中，若经专项论证后不能满足项目合同进度计划和（或）质量要求需变更新的施工组织方案的，承包人必须按经专项论证后专家所要求的施工组织方案施工，由此增加的费用和（或）工程延误均由承包人承担。
26.2 投标人在投标时所提交的机械设备（包括规格、型号及数量等）视为能充分满足本项目合同进度计划和（或）质量要求的机械设备。实际施工过程中，若承包人所使用的机械设备不能满足项目合同进度计划和（或）质量要求的，发包人有权要求承包人增加或更改设备，承包人必须及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工程延误均由承包人承担。
27. 审计决定的执行
本工程项目是以政府投资为主体的项目，根据国家有关法律法规的规定，在工程建设过程和工程竣工决算中必须接受政府有关审计机关的审计，对审计机关作出的审计决定，发包人和合同承包人都必须遵守并予以执行。
28. 信息化
28.1根据交通运输部、广西壮族自治区交通运输厅有关“标准化”施工的要求，为加强工程现场管理、提高质量安全管理水平和推进项目“标准化”管理，以适应高速公路工程建设形势变化。为加强工程质量管理，承包人试验室压力机须实现联网监控；在本项目重点区域（包括并不限于隧道施工现场、拌和站、钢筋加工场、预制场、深挖高填施工现场））有条件时须按发包人施工标准化要求设置视频监控系统。上述相关费用由投标人考虑在105子目相关投标报价中。
28.2根据广西壮族自治区交通运输厅《桂交科教函[2015]333号文》广西壮族自治区交通运输厅关于开展高速公路工程质量检测数据采集工作的通知要求，承包人的工地试验室、水泥混凝土拌和站、沥青混和料拌和站检测数据实施自动采集，实时向自治区交通工程质量安全监督站“工程质量检测监控管理系统平台”传输。建立相关检测数据采集和联网监控系统的费用，由投标人考虑在105子目相关投标报价中。
28.3 本项目将监理规范化、标准化的同意项目管理系统，使用统一项目管理、计量、检测、质量控制等工作软件，联网管理，各标段承包人应根据施工标准化建设要求建设系统、配备相关软件，满足发包人工作要求，必要时参加由发包人统一组织的相关培训。上述相关费用由投标人考虑在105子目相关投标报价中。
29.清洁工程
根据交通运输部、广西壮族自治区交通运输厅有关“标准化”施工的要求，进一步规范各项目建设管理，全面提高项目建设工程质量、安全管理及文明施工水平。本项目将实施“清洁工程”（具体实施方案或细则由发包人在工程实施过程中另行制定），对于发包人制定的实施方案或细则以及在施工过程中对方案或细则做出的补充或完善要求无条件执行，相关费用在投标报价中予以体现，发包人不另行支付。
30. 平安工地
承包人必须严格贯彻执行交通运输部、区交通运输厅及发包人上级单位关于平安工地建设制定的相关制度、办法等文件规定。并根据《交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发〔2012〕679号）开展平安工地考核评价工作，确保验收达标，相关费用在相关投标报价中考虑，发包人不另行支付。
31. 工程管理办法和实施细则
根据项目管理的需要，发包人将在项目实施过程中，制定相应的工程质量管理等考核及违约处罚管理办法，承包人在项目实施过程中必须按发包人制定的工程管理办法和实施细则执行。
第三节合同附件格式
附件一 合同协议书
附件二 廉政合同
附件三 安全生产合同
均采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的格式。
附件四 其他主要管理人员和技术人员最低要求
	人员
	最低人数要求（人）
	资格要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员且不允许更换。
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本项目配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本项目的主要设备且不允许更换。
2、招标人有权根据项目的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的施工设备，由此不存在索赔问题。
附件六 项目经理委任书
附件七 履约担保格式
附件八 预付款担保格式
附件九 工程资金监管协议格式
附件十 质量担保格式
均采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的格式。
第五章 工程量清单（另册）
第二卷
第六章 图纸（另册）
第三卷
第七章 技术规范
“技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》【2009年版（下册）】的第七章“技术规范”，其内容详见《公路工程标准施工招标文件》，本《招标文件》中不再摘录。
技术规范专用条款
一、技术规范专用条款说明
1、技术规范专用条款是《技术规范》条款中明确指出要在技术规范专用条款中予以具体规定的信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条款。
2、技术规范专用条款是根据广西公路网工程具体情况对《技术规范》条款的补充、删改或具体化，阅读时应与交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）同时阅读。
3、如果技术规范专用条款与《技术规范》条款之间有不符之处，以技术规范专用条款为准。
第四卷
第八章 投标文件格式
             （项目名称）施工招标

投  标  文  件

项目编号：                   

（正本/副本）

投标内容：资格审查及企业信誉实力部分           
投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

         年         月         日

目    录

（应附有页码）

1、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理的专职投标员身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）；
2、投标人基本情况表，附：有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件；
3、联合体协议书（联合体投标人适用，附联合体各家相关等资料复印件）；

4、银行保函或工程担保或工程保证保险复印件（原件核查）（采用保函方式提交投标保证金时提供）或投标保证金收据（如有）的复印件（原件核查）、银行转帐（或电汇）底单复印件（原件核查）、基本账户开户许可证的复印件（采用银行转账或电汇方式提交投标保证金时提供）；

5、农民工工资保证金承诺书；

6、项目经理简历表；（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）； 

7、项目总工简历表；（附项目总工职称证书的复印件）

8、专职安全员简历表；（附专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件）； 

9、专职投标员、项目经理、项目总工和主要管理人员近3个月（2020年7月-2020年9月）在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料的复印件； 

10、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、近三年企业施工业绩一览表（如有）、企业信誉实力一览表（如有）、企业近三年财务状况表、拟分包项目情况表等。
1、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的          （姓名）为我公司签署              （项目名称及项目招标编号）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：                 

专职投标员身份证号：                                

投标人：                                  （盖单位章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：              年     月     日 
【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、专职投标员身份证等材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：              
年    龄：                          职     务：                   
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                年        月        日

2、投标人基本情况表（包含联合体各方）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	安全生产许可证号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


【备注：附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】
3、联合体协议书（联合体投标人适用）
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                          （联合体名称）联合体，共同参加                                     （招标人名称）（以下简称招标人）

                           （项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

        年        月        日

【备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书】

4、银行保函或工程保证担保函或工程保险保函复印件（原件核查）（采用银行保函或工程担保或工程保证保险方式提交投标保证金时提供）或投标保证金收据（如有）的复印件（原件核查）、银行转帐（或电汇）底单复印件（原件核查）、基本账户开户许可证的复印件（采用银行转账或电汇方式提交投标保证金时提供）。
【备注：投标保证金收据（如有）、银行转帐（或电汇）的底单、银行保函或工程担保或工程保证保险原件在开标时需带原件核验，以上复印件、复印件均须加盖投标人单位公章】

5、建设工程项目管理承诺书

致                        （招标人名称）：

根据《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发﹝2007﹞147号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发[2016]2号），在昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程 施工招标的投标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：
（一）我单位在本招标项目递交投标文件截止时间    年  月  日（开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。
（二）投标中标后，我单位同意在签订合同后在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并按招标文件规定的农民工工资保证金额度预存一定数额的资金作为农民工工资保证金或向发包人提供由工程项目所在地商业银行出具同等金额农民工工资保证金银行保函，并到工程项目所在地具有管辖权的人力资源社会保障部门备案。

（三）在项目实施过程中，若出现中标价与结算价不一致时，以实际结算金额按招标文件规定的计算额度存入农民工工资保证金。
（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的昭平县走马镇佛丁村东鸠桥梁建设工程施工招标出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。

（五）其它未尽事宜按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发[2016]2号）的有关规定执行。

承诺人：               （盖单位公章）

法定代表人 

或其授权的代理人：         （签字）  

日   期：    年    月    日
6、项目经理简历表；（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；
【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】
7、项目总工简历表；（附项目总工职称证书的复印件）
8、专职安全员简历表；（附专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件）；
【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】
9、专职投标员、项目经理、项目总工和主要管理人员近3个月（2020年7月-2020年9月）在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料及相关材料的复印件；
【备注：以上原件、复印件均须加盖投标人单位公章】
10、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、近三年企业施工业绩一览表（如有）、企业信誉实力一览表（如有）、企业近三年财务状况表、拟分包项目情况表等。
附表：
（1）项目管理机构配备情况表

            （项目名称）         工程

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目

名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


【备注：附以上各岗位人员资格证件的复印件，以及投标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】

（2）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）
（3）近三年企业施工业绩一览表

	序号
	发包人名称
	工程名称

及建设地点
	结构

类型
	建设

规模
	合同金额

（万元）
	竣工达到

质量标准
	开竣工

日  期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1、附以上类似工程的中标通知书（如有）、工程合同协议书等材料的复印件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。
（4）近三年企业信誉实力一览表
	序号
	项目类别

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


备注：

1、项目类别由招标人自行确定，但应与“评标办法前附表”第2.1.1条一致。
2、考核期为：           年    月    日至           年    月    日。
3、所有奖项、证书，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，均须加盖投标人单位公章。
（5）近三年财务状况表
	项目或指标
	单位
	2017年
	2018年
	2019年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1．净资产收益率
	
	
	
	

	2．总资产报酬
	
	
	
	

	3．主营业务利润率
	
	
	
	

	4．资产负债率
	
	
	
	

	5、流动比率
	
	
	
	

	6、速动比率
	
	
	
	


【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表，以及上述材料的复印件、投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，均须加盖投标人单位公章。】
（6）拟分包项目情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人姓名
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	以往完成过的类似工程

	
	
	
	注：
1.本栏应写明分包人近5年来完成过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。
2.若无分包人，则投标人应填写“无”。
3.分包人应附有与所分包工程相适应的资质证明。


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


注：如有分包人，在本表后应附分包人的法人营业执照副本（全本）的复印件、资质证书副本（全本）的复印件、安全生产许可证副本（全本）的复印件。上述所有执照、证书“全本”是指：证书的全本，包括证书的全部内容，封面和封底除外；所有执照、证书复印件均应加盖分包人单位章。
             （项目名称）施工招标

投  标  文  件

项目招标编号：                   

（正本/副本）

投标内容：商务标部分           
投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         年         月         日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函
致：      （招标单位）
1、根据你方项目招标编号为  （项目招标编号）  的  （工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（￥      ）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交无条件保函（保证额度     元）或人民币         元作为投标保证金。

         投 标 人：                                        （盖单位章）

         单位地址：                                        

         法定代表人或其委托代理人（同时是专职投标员）：      （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：          
         开户银行名称：                                    
         开户银行账号：                                    
         开户银行地址：                                    
         开户银行电话：                                    
日期：         年        月        日
（二）投标函附录

项目名称：                                项目招标编号：            
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工期起计算2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	工程合同价的0.04%/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	/
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	价格不调整
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	30%签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1
	钢材、水泥、混凝土、砂、石等主要材料、设备单据所列费用的60%。
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	30万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	按中国人民银行同期短期贷款利率加手续费。
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的  3   %
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	3%合同价格
	

	13
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算5年
	


                              投标人（盖单位章）：

                                             法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

二、投标报价表

工程规模：                                                  币种：人民币

	投标报价
	万元
	备注

	其中
	安全文明施工费
	万元
	

	
	规费中按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费
	万元
	

	
	发包人提供材料（如有）
	万元
	

	
	承包人提供材料（设备）暂估价（如有）
	万元
	

	
	暂估专业工程（如有）
	万元
	

	
	暂列金额（如有）
	万元
	

	主要材料
	钢筋
	吨
	

	
	水泥（不含商品混凝土用量）
	吨
	

	
	商品混凝土
	m3
	


【备注：投标报价规费中含按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费（依据为桂政发〔2012〕42号、桂建计〔2000〕48号），现行收取标准依据桂建计字〔2000〕48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取】

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日
三、已标价工程量清单

             （项目名称）施工招标

投  标  文  件

项目编号：                   

（正本/副本）

投标内容：技术标部分           

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

         年         月         日

目   录

1、施工组织设计

2、拟分包计划表

3、项目管理机构

一、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	已使用

台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

    单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、拟分包计划表

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人姓名
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	以往完成过的类似工程

	
	
	
	注：
1.本栏应写明分包人近5年来完成过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。
2.若无分包人，则投标人应填写“无”。
3.分包人应附有与所分包工程相适应的资质证明。


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	分包值合计（万元）
	
	


注：如有分包人，在本表后应附分包人的法人营业执照副本（全本）的复印件、资质证书副本（全本）的复印件、安全生产许可证副本（全本）的复印件。上述所有执照、证书“全本”是指：证书的全本，包括证书的全部内容，封面和封底除外；所有执照、证书复印件均应加盖分包人单位章。
日期：       年     月     日  

三、项目管理机构

1、项目管理机构配备情况表
            （招标工程项目名称）         工程 

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目

名称

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


【备注：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料的复印件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。】
2、项目经理简历表
            （招标工程项目名称）         工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师注册编号
	

	身份证号码
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、附项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）和已完工程中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的复印件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。
3、项目总工简历表

            （招标工程项目名称）         工程

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目总工年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、附项目总工的职称证、资格证和已完工程中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的复印件，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。
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