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竞争性磋商文件

项目编号：TSZC-2025-001
项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程
采购单位：仙居县市政公用工程建设中心 （盖章）
代理机构：天盛浙创工程咨询有限公司 （盖章）
二○二五年二月

第一章 竞争性磋商公告
	项目概况     
  仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程招标项目的潜在磋商供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件获取（下载）磋商响应文件，并于 2025年3月4日 09:00（北京时间）前递交（上传）磋商响应文件。       


一、项目基本情况

 项目编号：TSZC-2025-001
 项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程
 采购方式：竞争性磋商
 预算金额（元）：1450291 
 最高限价（元）：1305262  

  采购需求：见采购文件
  数量：1 
 预算金额（元）：1450291  
 单位：项 
 简要规格描述：见采购文件 
  备注： 
 合同履约期限：标项 1，见采购文件  
 本项目（否）接受联合体投标。 
 二、申请人的资格要求：

  1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或其他可查询的渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
  3.本项目的特定资格要求：

    ①市政公用工程专业总承包三级及以上资质等级。
②浙江省省外企业须具有有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》或在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”已完成备案的证明材料；
③企业具有安全生产许可证，且在有效期内。

三、获取磋商响应文件 
  时间：公告发布时间至投标截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
  地点（网址）：浙江政府采购网本项目公告附件 
  方式：浙江政府采购网本项目公告附件 
 四、响应文件提交（上传）
 截止时间：2025年3月4日 09:00 （北京时间）
 地点（网址）：（1）电子加密磋商响应文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，磋商供应商自行打印磋商响应文件接收回执。
（2）备份磋商响应文件：磋商供应商自行确定是否提交。若提交请在磋商响应文件截止时间前将备份磋商响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由磋商供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至870445896@qq.com。 
五、响应文件开启
开启时间：2025年3月4日 09:00 （北京时间）
地点（网址）：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启响应文件,同时邀请供应商在线参加开标（供应商可通过政府采购开标大厅现场直播见证开标）。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.标前准备：各磋商供应商应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由磋商供应商自行承担。
3.本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，供应商应通过“政府采购云平台”电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网下载并安装（“政采云电子交易客户端”下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，具体以浙江政府采购网最新网址为准），电子投标（【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南）具体流程详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。
4.磋商响应文件解密时间：开标时间后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密磋商响应文件进行解密。若供应商在规定时间内磋商响应文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。
5.本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。
6.中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。
7.项目政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　
 1.采购人信息
   名    称： 仙居县市政公用工程建设中心
    地    址： 仙居县 
    传     真： / 
    项目联系人（询问）：钟女士　　　　　　　　

   项目联系方式（询问）：13968488860
   质疑联系人：钟女士
   质疑联系方式：13968488860　　
    2.采购代理机构信息

      名  称：天盛浙创工程咨询有限公司
      地  址：台州市仙居县福应街道临溪路153号3楼
      传   真：/ 

      项目联系人（询问）：张先生
      项目联系方式（询问）：0576-87611699 

      质疑联系人：张先生 

      质疑联系方式：0576-87611699　

3.同级政府采购监督管理部门

      名  称：仙居县财政局政府采购监管科 

      地  址：仙居县南峰街道环城南路财政大楼 

      传   真：0576-87720209 

      联系人 ：陈先生 吴女士
    监督投诉电话：0576-87720209

采购需求
一、招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：

	标项

序号
	标项名称或内容
	数量
	单位
	预算造价

（元）
	最高投标限价（元）
	具体工作范围
	标的物
	所属行业

	1
	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程
	1
	项
	1450291 
	1305262 
	工程主要内容详见施工图纸及预算书中所包含的内容，详见磋商文件要求。
	工程
	建筑业


二、项目概况

1、服务范围及内容：本项目由采购人提供的施工图纸及预算书中所包含的工程等项目组成。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。

2、项目地址：位于仙居县南峰街道，北起环城南路，南至东西向规划一路。

3、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

三、报价要求

1、供应商应按规定的要求填写相应表格，在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工说明要求。

2、除非采购人对采购文件予以修改，采购清单中列出的工程项目单项名称、项目主要特征、单位、工程量供应商均不得修改，供应商应按采购人提供的采购清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价（如供应商提供的工程项目单项名称、项目主要特征、单位、工程量与采购人提供的有不同时以采购人提供的为准）。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3、清单中的工程项目请供应商自行踏勘现场综合报价，作为专业承包商投标时有义务和责任认真踏勘施工现场，认真核对工程量清单中施工内容和工程量，对项目需求进行深化、细化、完善和调整，成交后任何因现场勘查不足、图纸、工程量清单等不足或深化后的方案而造成的额外工程量变更均不得调整成交金额。其余工程项目，项目实施过程中的工程变更，按照法规及行业主管部门的相关规定执行。

4、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用。

5、合同价格采用固定综合单价承包。

6、供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）本工程施工用水用电由供应商自行考虑，相关费用计入投标报价。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

（3）本工程施工过程中，对原有设施需进行保护，如对原有设施造成破坏的需进行原样恢复并承担相关费用，请考虑到投标报价中。

（4）各供应商应认真踏勘现场，清单里所列的技术措施项目只作为施工单位的参考，供应商可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；若今后工程实施中发生新的措施项目但响应文件未列入的项目，视作供应商在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整。

（5）关于结算的约定：工程竣工验收合格后，承包人按合同等要求及时报送结算，结算的编制应规范、准确，以事实为依据，遵循实事求是的原则。

（6）本工程与施工交接的已完建筑物的成品保护及所有已完工程及设备的保护，若在施工过程中有损坏的，必须原样修复。

（7）与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用请承包人考虑计入投标总价。

（8）施工用水、用电及开户费费用按实际发生费用考虑进入投标报价中，由承包人支付。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由承包人自行负责，承包人应自备发电机。

（9）停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用,相应费用计入总报价,工程结算时，不得增加。

7、具体工程量按实结算，采购人有权单方面做出决定增加或减少或取消数量，但不得调整投标综合单价。引起承包总价变化，最终以审计为准。

四、规范要求

1.依据设计施工图纸和技术规范要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2.技术规范由供应商方自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，供应商应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

五、施工要求

1、质量要求：合格。

2、本工程施工必须严格按照工程技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受采购人全方位、全过程的监督管理。

3、所有材料设备必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本工程。

4、隐蔽工程必须经采购人检查、验收后，方可进行下一道工序。

5、在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

6、供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

7、施工时注意做好必要的劳动保护工作。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

六、工程管理要求

(一)材料选择

本采购文件中涉及的其他主要材料及零星材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求满足合同附件5主要设备材料备选品牌一览表要求，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

本工程所采用的材料，承包人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用。承包人必须服从采购人安排并按采购人要求实施。
(二)材料的质量保证

①在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

②承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

③材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

④所有材料设备必须在检验合格经采购人（或采购人授权的监理）同意后，方可用于本工程。

⑤由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利。

（三）供应要求

本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本响应文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

2、实际施工过程中，所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须采购人验收合格后方可使用。由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利。

（四）管理要求

1、本工程采购范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须要严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

3、供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交施工单位索赔。

▲5、供应商在响应文件中的承诺投入本项目实施人员的要求：

供应商在响应文件中承诺的项目经理资格要求：市政公用工程专业注册建造师二级及以上证书（不含临时建造师），并同时具有“三类人员”B类证书。

2.拟派本项目施工现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书。

3.项目负责人在建项目要求：项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程响应文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：
a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；
b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明）。
c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明和竣工（交工）报告）。
如发生以上情形，供应商应在递交响应文件的同时将有关书面证明材料提交给采购人，响应文件提交（上传）截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。
▲七、商务条款

1.工期要求：12个月。

2.质量要求：合格。

3.保修要求：

（1）详见合同中《工程质量保修书》。
（2）成交供应商应与采购人签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

（3）成交供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4.付款方式：

本工程预付款为签约合同价的20%，在合同签订、承包人递交履约保证金后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后7个工作日内支付。发包人向承包人支付每月实际完成的工程量工程款的75%（不含预付款）。合同范围内的施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的90%（不含预付款）。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料经有资质的工程造价咨询机构审定备案后，承包人提交结算审定价1.5%的银行保函后，发包人支付至结算审定价的100%。
其余按合同通用条款。承包人收取每期工程款时应开具正式发票。承包人应在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

5.履约保证金

（1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为：现金、转账及采购人认可的保函形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），担保合同作为合同附件。担保额度：合同价的1%。成交供应商应按合同规定向采购人提交履约保证金。

（2）工程通过竣工验收合格后15日内无息退还，采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息，利息随保证金同时退还。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按磋商承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

第三章  磋商须知
前附表
	序号
	项   目
	内                容

	1
	项目名称
	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程

	2
	采购内容
	详见本采购文件“第二章采购需求”内容

	3
	采购方式
	竞争性磋商

	4
	▲工期要求
	12个月。

	5
	评分办法
	综合评分法

	6
	磋商响应文件有效期
	自磋商响应文件提交截止之日起90天内有效。

	7
	履约保证金
	供应商向采购人缴纳合同总额的1%作为履约保证金，鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。履约保证金采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息，利息随保证金同时退还。

	8
	磋商响应文件形式、制作及组成
	1. 电子加密磋商响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；
2. 备份磋商响应文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份磋商响应文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由磋商供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至870445896@qq.com。
注：磋商供应商在线解密失败后，启用备份磋商响应文件，否则不启用备份磋商响应文件。

	9
	磋商响应文件提交截止时间及地点
	见第一章竞争性磋商公告

	10
	开标时间及地点
	见第一章竞争性磋商公告

	11
	答疑与澄清
	本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件获取截止日之后收到采购文件的，以采购文件获取截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

	12
	实质性条款
	带▲是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

	13
	▲项目采购控制价、最高投标限价
	详见采购需求，如磋商供应商的总报价超过最高投标限价的，其磋商响应文件作无效标处理。

	14
	解释权
	本采购文件解释权属于采购采购单位（采购人和采购代理机构）


政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：
	银行名称
	联系人
	联系方式

	中国工商银行
	陈盈
	13967614344

	浙江泰隆商业银行
	陈超
	17858683697

	浙江民泰商业银行
	朱祖优
	13858602876

	中国建设银行
	徐旭霞
	15988932355

	中国邮政储蓄银行
	赵红芳
	18968556112

	农村商业银行
	叶斌昇
	13806593583

	台州银行
	朱翔
	13819660917

	中国农业银行
	娄志伟
	13958514828


保函（保单）收费情况
	金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类
	保函（保单）收费情况
	联系人及联系方式

	机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行
履约保函： 是
预付款保函： 是

	对外保函服务
1.开立及展期费担保费率：
（1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。
（2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。
（3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。
	陈盈13967614344

	机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行
履约保函：是
预付款保函：是
备注：我行目前只有线下模式
	根据保证金比例不同，参照下述费率计收：
全额保证金，500一年；
保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季；
保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。
涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费；
按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天）
按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天）
	银行联系人：陈超17858683697
具体保函业务办理客户经理：王英17858683702

	机构名称：仙居农商银行
履约保函：是；预付款保函：是
	合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。
	李杭13586233529

	机构名称：仙居中国银行
履约保函：是；预付款保函：是
	合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。
	张弥0576-87796908

	机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司
履约保险：是
预付款保函：是
	建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。
建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。
	王巧红13968483573

	机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司
履约保函：是
预付款保函：否
	合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。
	吴琼17858699170

	机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部

履约保函：否
预付款保函：是
	预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。
	陶正鹏13858613668

	机构名称：仙居县台融融资担保有限公司
履约保函：是
	合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。
	郭鹏飞13819645716

	机构名称：浙江商盈融资担保有限公司

履约保函：是
	合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。
	冯婳婳，13586233988


一、说明
（一）总则
本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。
2、采购组织机构：指采购人委托组织磋商的采购代理机构。
3、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。
4、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。
5、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
7、“书面形式”包括信函、传真等。

8、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。
9、“▲”系指实质性要求条款。
（三）磋商费用
1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、本项目采购代理服务费由中标单位支付，工程类收费标准如下：

成交金额100万元（含100万元）以下的部分，费率1.0%；

成交金额100万元至500万元（含500万元）的部分，费率0.7%；

按以上标准的70%计取，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时一次性向代理机构缴清。
（四）特别说明
1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、磋商供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：
（1）查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。
（2）截止时点：开标后评标前。
（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。
▲6、项目负责人在建项目要求：

项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程响应文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目经理变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：

1）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

2）因非承包方原因致使工程项目停工超过20天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证明）。

3）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过20天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明和竣工（交工）报告）。

如发生以上情形，供应商应在递交响应文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式在资格响应文件中上传）提交给采购人，投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、现场公告牌、管理部门的网站或文件中载明担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。

磋商供应商项目负责人在建查询渠道：全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）、浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台（http://223.4.65.131:8080/#/）或其他可被查询的渠道（如在平台上可以查询到未竣工且担任项目负责人，请在商务与技术文件中提供竣工或交工验收记录或其他相关证明材料）。
二、磋商响应文件
（一）磋商响应文件的组成
供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。
▲1、资格文件组成：
（1）磋商声明书(格式见附件)；
（2）法定代表人（负责人）授权委托书或法定代表人资格证明(格式见附件)；
（3）提供有效的营业执照复印件；
（4）财务状况报告：提供健全的财务会计制度承诺函（格式见附件）或提供最近年度的资产负债表、利润表或者磋商截止时间前三个月内任意一个月银行出具的资信证明（供应商为法人的，提供其基本开户银行出具的资信证明；供应商为其他组织或自然人的，提供银行出具的资信证明）；
（5）依法缴纳税收和社会保障资金：提供依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）或提供①②两点证明材料（①依法缴纳税收：磋商截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的有税种的完税证明电子文档或税务部门出具的无欠税证明（享受免税政策的，应出具说明函或者提供依法免税证明资料）；②社会保障资金：磋商截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据电子文档（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明））；
（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；其中，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的，还需提供总公司（总机构）授权（或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权独立开展业务的证明）或提供房产权证或其他有效财产证明材料；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；
(8)提供采购公告中符合供应商特定条件的有效证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。
注：若磋商供应商不按要求提供资格审查材料，其磋商响应文件作无效标处理。
2、商务技术文件：

（1）供应商情况介绍（格式见附件）；
（2）商务响承诺函（格式见附件）；
（3）项目负责人简历表（格式见附件）；
（4）技术负责人简历表（格式见附件）；
（5）项目管理班子配备情况表（格式见附件）；
（6）供应商根据评分办法编制的各项内容（缺项的得0分）；
（7）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响磋商供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）。
3、报价文件：
（1）报价内容由首次报价一览表、已标价工程量清单报价表、政府采购优惠政策相关资料：《中小企业声明函》或为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》（如是请提供，见附件格式）以及供应商认为其他需要说明的内容组成。
（2）此报价为磋商供应商一次性报出唯一的首次价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。
（3）此报价应当包括但不限于项目实施所需的各种加班费、节假日补贴、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。
如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。
（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。
（5）相关报价表需打印或用不褪色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
（6）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

（7）在供应商报送价格后，磋商或者磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，并签订含诚信履约、法律责任、监督检查风险等信息的承诺书。

（8）报价分二次进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在本项目磋商结束后由所有有效的磋商供应商在规定的时间时限内（最终报价时间时限根据评审情况另行通知）在平台上进行最终报价，同时将最终报价一览表、工程量清单填写好并加盖单位公章扫描成电子扫描件作为附件上传至政采云。附件未在规定时间内上传或发送则投标无效。最终报价不得高于初次报价，否则将导致无效标（磋商文件的采购需求发生实质性变动的情况除外）。 

注：各供应商针对本项目最终报价工作应当事先做好充分准备，以避免在规定时间内未能完成最终报价，在规定时间内未能提交完成最终报价（含最终报价一览表、工程量清单）文件的，按供应商自动放弃处理，责任由供应商自负。
三、磋商响应文件的制作、封装及递交要求
1、磋商响应文件的制作要求
（1）本采购文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制磋商响应文件；
（2）电子磋商响应文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准）和本采购文件要求编制并进行关联定位。
▲（3）磋商供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求签字盖章的地方，必须签字盖章。
（4）磋商响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由磋商供应商自行承担。
（5）磋商响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。
（6）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。
（7）磋商响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由磋商供应商自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。
2、磋商响应文件的封装要求
（1）磋商供应商应按采购文件规定的内容和要求编制磋商响应文件，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由磋商供应商自行承担。
（2）磋商响应文件份数
①电子加密磋商响应文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；
②备份磋商响应文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份磋商响应文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由磋商供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至870445896@qq.com。
（3）中标供应商应提供与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件各一正二副（包括按最终报价进行组价的工程量清单），装订成册，中标供应商在领取中标通知书时提供纸质磋商响应文件。
3、磋商响应文件的递交要求
（1）磋商响应文件导入和加密
①磋商供应商应当按照资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；
②磋商响应文件编制好后应当生成电子加密磋商响应文件，生成电子加密磋商响应文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。
（2）磋商响应文件的提交
①磋商响应文件提交截止时间：见磋商供应商须知“前附表”；
②磋商响应文件提交地点：
A.电子加密磋商响应文件：电子加密磋商响应文件在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，磋商供应商自行打印磋商响应文件接收回执。供应商应当在投标截止时间前完成电子加密磋商响应文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密磋商响应文件。补充或者修改电子加密磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。投标截止时间后提交的电子加密磋商响应文件，将被政采云平台拒收。
B.备份磋商响应文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份磋商响应文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：磋商供应商自行确定是否提交；若提交请将备份磋商响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由磋商供应商自行承担）后以电子邮件的形式发送至870445896@qq.com ，备份磋商响应文件在“电子加密磋商响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；磋商供应商确认“电子加密磋商响应文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份磋商响应文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由磋商供应商自行承担。
（3）不予接收的磋商响应文件情形
①投标截止时间前未完成传输的磋商响应文件；
②未生成加密的磋商响应文件；
（4）磋商供应商所提交的磋商响应文件不予退还。
（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、磋商响应文件的有效期
1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。
2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商不能修改磋商响应文件。 

4、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

五、磋商保证金
       无。
六、磋商
本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，磋商供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由磋商供应商自行承担（磋商供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议磋商供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。
磋商供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密磋商响应文件进行解密。
（一）磋商程序
1、开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2、对纸质备份的磋商响应文件，代理机构工作人员应做好磋商响应文件签收记录并通过发送网络形式及时告知供应商。

3、主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交磋商响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。 

4、采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。若由于网络原因等解密异常情况无法在线解密全部供应商的磋商响应文件时，经采购人、采购代理机构、监管人员认定后以纸质备份磋商响应文件为准进行线下开标。

5、解密结束后，宣布响应文件正常解密和解密失败的投标供应商名单，各供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后上传至钉钉群。钉钉群号：86720012091 
6、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
7、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
9、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 
10、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
11、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。
12、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；
13、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含商务与技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

14、开标会议结束。

说明：政采云平台如对电子开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）澄清问题的形式
磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
（三）错误修正
磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商
1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；
2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的最高限价。

7、最终报价高于首次报价的；
8、磋商供应商仅提交备份磋商响应文件的；
9、电子加密磋商响应文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的（包括未在解密规定时间内提供备份磋商响应文件解密密码或密码错误的）；
10、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。
11、磋商响应文件提供虚假材料的。
12、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

13、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

14、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

15、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

16、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

17、项目负责人承接项目按照《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市[2008]48号）第九条执行，同时在本工程磋商响应文件提交截止日前，原承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工或交工验收记录为准）。
18、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。
（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的； 

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法
1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控
本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

六、磋商结果确定
1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。
3、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。
4、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。
七、合同签订及公告
（一）签订合同
1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个日历天，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。
2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、如中标供应商为非浙江省政府采购正式注册入库供应商的，供应商必须根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》【浙财采监字〔2009〕28号】规定，在浙江政府采购网上进行正式注册入库，否则因此造成的后果由该供应商承担。
（二）合同公告及备案

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。
第四章  评标办法及评分标准
根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次采购实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。
一、评标方法
本评标方法采用综合评分法，是指磋商响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交供应商的评标方法。
二、确定成交供应商
磋商小组按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；综合得分且最终报价相同的并列（现场抽签确定）。综合得分排名第一的供应商为成交供应商，排名第二的供应商为成交候选供应商，并以此类推。
三、评标细则
本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各磋商供应商的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
（一）商务与技术文件中的分值由磋商小组在规定的分值内单独评定打分。
（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数
（三）报价文件评分：
磋商小组根据供应商提供的相关证明材料进行核查，对于提供的证明材料完整有效且属于小型微型的企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对其企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

各磋商供应商投标报价得分由磋商小组按各磋商供应商的投标报价统一计算；
满足磋商文件要求且所有供应商有效最终投标报价的算术平均值作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100。
（四）商务与技术文件评分：
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	一、商务资信分
	30分

	1
	磋商响应文件制作
	根据磋商响应文件编制是否完整，目录对应清晰、磋商响应文件内容简洁明确程度及针对性、电子磋商响应文件关联点设置是否定位准确等情况酌情评分，最高得2分；磋商响应文件有关内容前后矛盾、与竞争性磋商文件要求不一致等，评审小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。
	2

	2
	类似项目业绩
	自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目相关的类似项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。
注：提供合同复印件编入商务与技术文件,如果合同不能证明时间的需提供经建设单位盖章的证明材料,否则不得分。
	2

	3
	项目团队实力
	项目负责人具有市政公用工程专业工程师（中级）职称的，得3分，助理工程师职称的得2分。最高得3分。
注：需提供证书及供应商为其缴纳的近3个月社保中任意一个月的社保证明（须为加盖社保部门印章的证明文件）影印件或扫描件，否则不得分。
	3

	
	
	技术负责人

具备市政公用工程专业二级建造师及以上等级注册建造师的得2分。具有市政公用工程相关专业中级工程师及以上职称的得2分；本项最高得4分（须为同一人）。
注：需提供证书及供应商为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明（须为加盖社保部门印章的证明文件）影印件或扫描件，否则不得分。
	4

	
	
	项目组成员（项目负责人和本项目技术负责人除外）具有市政公用工程相关专业助理工程师及以上的职称，每个得2分，最高得4分。

注：需提供证书及供应商为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保证明（须为加盖社保部门印章的证明文件）影印件或扫描件，否则不得分。
	4

	
	
	项目管理班子的人员配备情况（项目负责人和技术负责人除外）：本项目配备施工员、质量员、材料员和资料员，每提供一个得1分。每个岗位只计一次且不得兼岗，最高得4分；注：证书需与本项目相关，证书须在有效期内。需提供证书复印件及近3个月中任意一个月的在本单位缴纳的社保证明（须为加盖社保部门印章的证明文件）影印件或扫描件编入商务与技术标，否则不得分。
	4

	4
	近三年安全事故责任情况
	提供近三年无安全事故责任情况承诺函（格式自拟），提供得4分，未提供不得分。
注：须加盖公章,否则不得分。
	4

	5
	近三年质量事故情况
	提供近三年无质量事故情况承诺函（格式自拟），提供得4分，未提供不得分。

注：须加盖公章,否则不得分。
	4

	6
	本地化服务
	为保证项目实施期间采购单位能够及时了解和沟通，供应商在投标截止时间前已具有项目所在地服务机构或承诺在中标后（自中标通知书发出之日起计算）10日内在项目所在地设立本地化服务机构的，得3分。

注：服务机构如公司、分公司、办事处等均可。已在项目所在地设有服务机构的须提供营业执照复印件，承诺中标后设立服务机构的须提供承诺书（格式自拟）。
	3

	二、技术分
	40分

	7
	施工总平面布置情况
	根据施工现场实际情况，施工总平面是否安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据现场材料堆场、施工通道的安排和施工人员住宿安排计划的科学性、合理性等，由磋商小组进行打分。
	5

	8
	施工方案
	针对本项目施工组织管理制度和施工组织措施的完整性、合理性。由磋商小组进行打分。
	5

	
	
	针对本项目施工质量目标明确，质量控制措施科学、合理，由磋商小组进行打分。
	5

	
	
	磋商供应商工期承诺和进度控制措施方案的评价，评价因素包括工期以及进度计划满足程度、合理性及保证措施的可行性。由磋商小组进行打分。
	5

	9
	重点、难点分析
	根据供应商提供的对该项目的当前状况、施工作业区的布置政策处理、各部位的质量通病节点部位等内容分析并提出针对的合理解决方案，从是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面，由磋商小组综合打分。
	5

	10
	施工资源配置计划
	根据供应商对本工程现场实际情况技术准备、现场准备、劳动力计划等综合比较进行评分，由磋商小组进行打分。
	5

	11
	施工保护措施
	针对本项目施工安全生产文明施工保护措施、施工地下管线和临近建、构筑物保护措施的完整性、合理性。由磋商小组进行打分。
	5

	12
	应急预案
	针对项目实施过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和应急预案对应的解决措施情及承诺况，由磋商小组进行打分。
	5

	备注
	磋商小组打分小数点后保留一位


第五章  合同主要条款
第一部分 合同协议书
发包人（采购人）：仙居县市政公用工程建设中心      
承包人（供应商）：               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 。
2.工程地点：  位于仙居县南峰街道，北起环城南路，南至东西向规划一路  。
3.工程立项批准文号： 仙发改审批【2025】11号  。
4.资金来源：  拨款 。
5.工程内容：发包人提供的施工图纸及预算书中所包含的所有项目。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
6.工程承包范围：发包人提供的施工图纸及预算书中所包含的所有项目。具体内容详见发包人提供的工程量清单及编制说明。
二、合同工期
计划开工日期：      年    月    日。（以开工令为准）
计划竣工日期：      年    月    日。（以竣工报告为准）
工期总日历天数：         日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合         标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）         (¥               元)；
合同价格形式：固定综合单价、工程量按实结算。

3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，并开具增值税发票。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  1  种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）本工程为  /  工程，按简易计税方法。

五、项目经理
承包人项目经理：              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、成交通知书；
2、本合同专用条款；
3、询标纪要；
4、磋商文件及磋商补充文件；
5、响应文件及其附件（含已标价工程量清单）；
6、图纸；
7、本合同通用条款；
8、标准、规范及有关技术文件；
9、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二章通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年   月   日签订。
十、签订地点
本合同在                签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章后且承包人提交足额的履约担保后生效。
十三、合同份数
本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执伍份，采购代理和仙居县财政局采购监督科各 壹 份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
地  址：                             地  址：
邮政编码：                           邮政编码：
法定代表人：                         法定代表人：
或委托代理人：                       或委托代理人：
电  话：                             电  话：
传  真：                             传  真：
电子信箱：                           电子信箱：
开户银行：                           开户银行：
账  号：                             账  号：
第二章 通用合同条款
略，合同通用条件采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的通用条款（GF-2020-0216）
第三部分 专用合同条款
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：   / 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：/。    
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   / 。
1.1.3.10 永久占地包括：项目建筑红线范围内包括的土地 。
1.1.3.11 临时占地包括：项目代征用地，实际使用时须经发包人和有关部门认可。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /    语言。
1.3 法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
适用于合同的其他规范性文件：  / 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
如有遗漏，承包人应征得监理工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。
如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。如发包人有提供技术要求的，优先使用发包人提供的技术要求。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  /      。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书
（2）中标通知书
（3）采购文件及其附件
（4）本合同专用条款
（5）合同附件
（6）本通用合同条件
（7）投标文件及其附件
（8）标准、规范及有关技术文件
（9）设计文件、资料和图纸
（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7天内向承包人提供前期工作相关书面资料（包括环境保护、气象水文、地质条件等）；及承包人进行现场施工等工程实施所需的书面文件。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：按通用合同条件；具体文件内容名称、期限在工程实施过程中根据法律法规现行规范及发包人要求提供。
工程总体施工组织设计的份数和时间：  / 。
主要单项工程或分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：
主要单项工程或分部分项工程施工方案，在对应的工程或部位施工前7天向发包人提交。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：发包人文件、各类检验检测报告、设备资料以及发包人、工程师认为有必要在现场保留的各类资料，且费用应已包含在合同价款中  。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面函件的形式          。
发包人的送达地址：  发包人现场办公室   。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面函件的形式           。
承包人的送达地址：  项目现场办公室                              。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件（包括电子文件），拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 归发包人所有  。
10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人建造完成的建筑物的知识产权归属： 承包人建造完成的建筑物的知识产权归属发包人所有  。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条件  。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：  /  ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：  /  ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  按通用合同条件   。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用按以下第   1   种约定。
（1）本项目不采用建筑信息模型技术。
（2）本项目采用建筑信息模型技术，该部分的开发、维护费用已包含在合同价内；建筑信息模型深度、使用、移交方式等约定如下：          /             。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：  发包人按现场现状进行移交。 
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 发包人按现场现状进行移交，如承包人须办理施工的工作条件，发包人予以协助。
发包人提供临时用水、用电的接入点。承包人进场后立即办理水电开户手续，自行承担项目建设过程的水电费用，如建设过程中水电容量不足，由承包人自行申请并承担费用。承包人应当在提交竣工验收合格报告同时向发包人提交水、电费结清证明，否则，发包人有权拒绝支付剩余工程款。
因电力不足承包人应自备发电机，且所有费用已包含在合同价内，费用不予另行计取。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：
发包人应在合同签订后14天内，将本项目的前期工作相关文件（包括本项目的相关批文、初步设计成果及图册、地形测量资料、地质勘察资料等）提交给承包人。项目实施过程中发现地下管线等障碍物时，承包人须及时报告于发包人。
现场障碍资料，包括现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，除已由发包人提供的资料外，均由承包人自行勘测，相关费用自行承担。
2.5 支付合同价款
2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：  按通用合同条件  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：
发包人是否提供支付担保：否 。
发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：   /   。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：发包人在接到总体施工组织设计后及时提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                  。
发包人代表的职责：施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证由发包人代表、监理工程师共同签署，按规定报审。发包人代表同时负责监理管理及施工现场的服务、协调、督查工作。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；
发包人人员职务：                                  ；
发包人人员职责：                                 。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          
工程师监督管理范围、内容：               ；
工程师权限：                             。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：   按通用合同条件 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：  按通用合同条件  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：   按通用合同条件。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：   按通用合同条件。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  按通用合同条件 。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：
1、承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。
2、承包人负责施工开工前15天提供（一式八份）施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
承包人应在相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工方案八份。发包人、工程师应在收到施工方案后7天内确认或提出修改意见。
3、承包人如需临时占地，应向发包人提交临时占地资料，发包人协助承包人办理临时占地审批，费用由承包人自行承担。
4、承包人需接受发包人及相关关联单位的管理。
承包人应协助发包人办理开工等批准手续。承包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。施工所需证件、批件包括但不限于： 建设工程规划、建设用地规划、质监委托、施工许可证等，并根据双方范围，各自承担相关费用。
5、承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，发包人予以协助。
6、承包人须采取措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地址和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任，所发生的费用均由承包人承担。
处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、周边民房、古树名木的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，并上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工程应使有关管线单位满意。没有有关部门的书面批准及工程师的签证，承包人不得临时或永久性地封断管线。如果某管线由于本工程原因要永久性地封断，承包人的施工图上须明确表明。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用（包括修复），由承包人自己负担。即使承包人所采取的保护措施已得到工程师的批准，发包人也不为此而承担额外增加的费用。若承包人对在施工中损坏的公用管线，不采取任何修复措施，或修复工作不能使有关管线单位满意，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。承包人应了解邻近建、构筑物的基础，结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近建、构筑物、周边民房等发生沉降、开裂和倒塌。承包人应把对邻近建、构筑物、周边民房等的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置监测点，严密注视邻近建、构筑物、周边民房等的位移和沉降。承包人在施工过程中造成对邻近建、构筑物、周边民房等损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿，直到有关部门满意，即使承包人所采取的对邻近建、构筑物、周边民房等的保护措施已得到工程师批准，承包人仍负有全部责任。承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近建、构筑物、周边民房等。若承包人对在施工损坏的邻近建、构筑物、周边民房等不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，发包人从应支付给承包人的款项中扣除。除非得到工程师的许可或工程图中已注明，承包人不得随意砍伐，搬迁和破坏树木。对施工场地周围地下管线和邻近建、构筑物（含文物保护建筑）、周边民房等保护费用均由承包人承担。
7、承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。
8、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。
9、完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。
10、需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。所有定材定样须在材料进场前的2个月内完成。
11、施工现场清洁卫生的要求：按台州市建筑工程施工场地管理有关规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。
12、合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。
13、施工时发生异常情况，应及时向发包人、工程师报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责。
14、承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。
15、承包人的项目总负责人应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。
16、关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备须经监理单位、全过程造价控制单位（如有）核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报工程师批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人承担。
17、承包人有责任为发包人、工程师、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。
18、承包人须配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。提供竣工资料共八套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。若房建项目资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料须及时提交。
19、承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。
20、承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，特别是基坑施工期间必须配置发电机，费用自理。
21、承包人向发包人、监理人提供施工现场足够面积的办公室[配套空调设施、办公桌椅及办公所需的通信网络]，会议室一间（配套空调设施）免费使用，上述用房、设施的维护费用均由承包人负责，并包含在合同总价中，不再另行计取 。
22、渣土外运应及时到相关部门办理建筑渣土（建筑余土和泥浆）外运及处置的相关手续。
23、承包人在项目实施过程中必须及时配合工程师做好涉及工程造价变化的联系单签证工作、无价材料设备的询价定价工作和工程结算审核的工作。
24、涉及到建设规模、标准、功能、建筑外观立面、核心工艺、关键设备、绿色认证标准等方面的重大变化及重大变更，须报发包人批准后方可实施。
25、除发包人书面要求外，未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备招标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的。一经发现，承包人必须无条件返工，将已使用材料或设备清退出场，并更换为符合招投标文件要求的材料或设备；同时，承包人应当按照该项目所用该种材料或设备总价值的50%向发包人支付违约金。除发包人书面要求更换材料外，承包人必须按投标时承诺的材料进行施工，未经过发包人书面认可，承包人擅自采用其它无价材料的，该材料结算时不予认可。

4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供履约担保 。
履约担保的方式、金额及期限：签订工程合同时提供，保函形式为工程保函，金额为签约合同价的1%。履约担保如采用现金，不计息，在所有工程竣工验收后14天内退还。承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。
承包人因违约造成履约保证金减少的，承包人应补足履约保证金，否则发包人有权扣除工程款补足履约保证金。
4.3 施工项目负责人
4.3.1 施工项目负责人姓名：      ；
执业资格或职称类型：             ；
执业资格证或职称证号码：       ；
联系电话：                                       ；
电子邮箱：                                       ；
通信地址：       。
承包人未提交劳动合同，以及没有为施工项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目总负责人（兼施工项目负责人）和项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
4.3.2 施工项目负责人每月在现场的时间要求：月到位达到24天及以上。
施工项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：施工项目负责人月到位不足15天的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目总负责人（兼施工项目负责人）月到位达不到24天的，每人次每天扣除履约担保金额的0.1%。发包人对项目部所有管理人员进行视频考勤，动态管理，视频考勤机由承包人负责采购，在投标报价时综合考虑，并同意与本工程监理人共同使用。承包人应在每月上报已完工程量的同时，将上期内的（项目部所有管理人员）视频考勤数据完好地交给发包人。
4.3.3 承包人对施工项目负责人的授权范围：（1）建立本项目的组织管理机构；（2）制定本项目的资金使用计划、进度计划、实施方案，建立项目控制系统，并实施项目全过程控制等；（3）负责项目合同的管理，拥有本项目的决策权；（4）协调内外部关系，负责与各相关部门、发包人等各方沟通，对接；（5）审查和受理各种报告；（6）组织验收、考核、结算，组织项目后期服务及项目总结工作；（7）项目经理根据发包人需要驻场工作。
4.3.4 承包人擅自更换施工项目负责人的违约责任：因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，经发包人审核同意方可更换，并报当地建设行政主管部门批准，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员，且按每次扣除履约担保金额的[5]%；如承包人擅自更换，按每次扣除履约担保金额的[10]%。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换施工项目负责人的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排详见派驻本项目人员一览表
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：接到开工通知后7天内 。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 接到开工通知后7天内  。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：项目部关键岗位人员因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，经发包人同意后更换，并报当地建设行政主管部门批准，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的[10]%。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：项目图纸交底时确定具体批准手续和程序；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。否则，每人次扣500元的罚金。相应扣款在履约保证金中扣除。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：项目班子管理人员（除施工项目负责人外）月到位达不到24天的，每人次每天扣200元；每半天考勤一次，每月结算。相应扣款在履约保证金中扣除。
施工项目负责人在发包人指定的地点进行视频考勤，其他管理人员在项目部开展视频考勤，动态管理，视频考勤机由承包人负责采购，在投标报价时综合考虑，并同意与本工程监理人共同使用。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括： 承包人应当自行完成主体工程的施工 。
4.5.2 分包的确定
4.5.2.1 施工分包的约定： 
①承包人不得将工程总承包项目工程主体、关键性工作的施工业务分包给其他单位；
②承包人应将分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确分包工程的完工时间并提交给各专业分包人进行工期安排（须经发包人、监理单位、全过程造价控制单位（如有）、承包人、分包人等各方共同认可），并按时为分包人提供工作面。承包人应在分包人提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包人技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。
③重大材料设备的采购时须经发包人确认，如不满足发包人需求，须另行采购，费用由承包人支付。
④承包人除应将发包人专业分包工程的进度、资料纳入统一管理外，还应按时为专业分包人提供工作面等现场施工配合工作。总承包服务费已含在合同价内，如配合不力导致发包人或其专业分包人损失的，除承担相应损失外，发包人有权扣除相应的总承包服务费。 
4.5.3 分包人资质
①承包人应依法分包给具有相应资质等级的企业，分包单位的选择必须经过发包人同意，否则视为承包人违约，其完成的工程发包人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建的责任；
②分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任；
③承包人有义务对分包人的资质进行审查。
4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定： 承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的支付，亦不得以发包人是否支付为由延误支付各类款项。发包人有权要求承包人提交分包工程的支付明细。如因延误支付对工程造成不利影响的，承包人应承担违约责任，承包人应及时支付并自行承担费用消除对项目造成的不利影响。如经发包人核实承包人未及时纠正上述错误行为的，除承包人应承担违约责任外，发包人有权在承包人应得款项中扣留相应款项直接支付给分包人。
承包人应按相关规定设立民工工资专用账户，按相关规定每月及时足额支付民工工资。
4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：    。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：按通用合同条件 。
4.8 不可预见的困难
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上；
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）；
（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件；
（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物，埋藏于地下的未引爆炸弹和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求；
（5）特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等。
承包人为克服不可预见的困难，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不可预见的困难发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。
4.9 工程质量管理
4.9.5 质量与检验
（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理单位所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
（2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。
（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。同时有义务自费修复和更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
（6）承包人自检、两方参检、第三方参检、第三方检查的部位、标准及表格形式须满足国家规范要求。
（7）施工现场需要配置的试验场所、试验设备 其他试验条件：按有关规定和监理单位要求执行。
4.9.6  隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人及监理单位、全过程造价控制单位（如有）参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录及关键部位影像资料。验收合格，监理单位全过程造价控制单位（如有）在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新进行验收。
中间验收部位约定如下：按相关法律法规、标准规范规定执行。 
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：   30天    。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：审查会议由发包人组织，具体审查会议时间根据需要确定；
审查会议的相关费用：审查会议相关费用已经包含在合同价内，由承包人承担并支付。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：   /   。
5.3 培训
培训的时长为  根据工程项目需要安排 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为      /     。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 参见合同专用条款第10条约定  。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人在竣工验收之日起一个月内提交一式捌套完整竣工资料（同时提交电子版）。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 一式 4 份纸质文件及电子版，调试开始前提交，并于工程移交前提交修正版 。 
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按通用合同条件。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备到达施工现场或承包人指定地点，承包人会同工程师共同验收合格后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
（1）承包人应依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购须提前30天向发包人提供书面的计划，经发包人审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
（2）承包人采购材料设备的约定：
①本工程发包范围内的材料设备由承包人采购的，所有材料设备均应符合国家规定的技术标准，有合格证和质保书且必须是全新的，并按规定需要进场复试的材料须具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到质量目标要求时，承包人不得采购。若承包人所购材料不符合设计或标准要求时，承包人不得使用，发包人、监理单位有权要求承包人停工、返工直至终止合同，由此产生的一切费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。无论发包人及监理单位是否发现和制止，由于使用不符合设计或标准要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。
②承包人在实际施工过程中发包人有权对采购文件注明材料品牌进行更换，凡是采购文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照采购文件要求优先采用《主要材料设备品牌推荐表》中的备选、备用品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌（或相当于的品牌档次）、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经招标人签证认可，否则由此引起的后果由承包人承担。如采用双方联合招标确定无价材料供应商的，不受第六章技术要求及材料品牌中《主要材料设备品牌推荐表》的备选品牌限制。在采购前60天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经监理单位、全过程造价控制单位（如有）、发包人书面确认后，方可采购进场用于施工，进场时须经业主和监理单位、全过程造价控制单位（如有）抽检。施工过程中如遇采购文件明确品牌无法采购的，承包人可申请进行更换，但材料设备的品质与档次不得低于采购文件明确的品牌，且须经发包人、监理单位书面签证同意后，方可采购进场用于施工。
③需发包人签证品牌、价格的材料，承包人在采购前应首先征得发包人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品，发包人认可后方可用于施工。
④承包人需要使用代用材料时，应经发包人、监理单位认可后才能使用。
⑤直接影响工程品质和外观效果的材料、设备（包括但不限于钢筋、钢材的品牌），必须经发包人及监理单位、全过程造价控制单位（如有）认可后才能大面积使用，发包人有权确认材料、设备的采购方式，发包人对本项目使用的材料、设备有最终决定权，承包人须无条件同意并积极配合。
⑥本工程所采用的所有建筑材料、设备到货时，应由发包人代表、承包人双方及监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、型号、系列、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人招标时的规定和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。若承包人在施工过程中采用不合格或不符合采购文件要求及投标文件承诺的材料、设备时，一经发现必须无条件更换，承包人不得以各种理由加以拒绝。如有实际使用材料与原报验材料不一致时，发包人有权视具体的情况处以不低于500元/次罚款。如因选用材料不符合要求而返工引起工期延误的延误工期责任由承包人承担。
⑦承包人应于每月20日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、品牌、规格、型号、系列、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）等。如发包人需要承包人提供采购材料的正式发票复印件，承包人须无条件提供。承包人应负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。各方签署后仅表示可以进行安装施工，但并不免除任何承包人对工程物资存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对发包人造成损失的赔偿责任。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
⑧发包人有权对承包人的进场材料进行随机抽检，如检验不合格，承包人应无条件对相应材料进行退场处理，并自费消除材料不合格对工程造成的影响，同时该抽检费用全由承包人承担。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
按合同通用条件。
本工程发包人有无向承包人提供材料和工程设备：[有/无]。
承包人提交保管、维护方案的时间：到场15日前，承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内，不另计其他管理费用。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  / 。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：满足合同及施工相关规范的要求。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求（工程材料、设备质量要求）
材料、工程设备质量的特殊标准或要求： 符合现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： /  。
承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程师不能按时进行检查时，应提前向承包人提交书面延期要求，延期时间不得超过24小时。重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留标有验收部位、验收过程及验收人员的相片、影像等资料。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：  由承包人另行提供      。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 满足合同约定的及国家、地方、行业的相关标准 。
6.5.3  材料、工程设备和工程的试验和检测
（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。
（2）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。
（3）承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。
（4）本工程除涉及政府收费并依据地方行政事业性收费约定由发包人支付的费用外，其余均由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条件。
7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：按通用合同条件 。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：按通用合同条件 。
关于场内交通与场外交通边界的约定： 按征地红线为界 。
7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人承担。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：      /      。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：  由承包人承担   。
7.4 测量放线
工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）由承包人自行解决并对准确性负责。
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   /  。施工控制网资料的告知期限：7天内 。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 按通用合同条件。
7.5.4 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供4份。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全管理规定执行。
承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及台州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准并参照通用条件及国家建设工程安全生产管理条例。且对安全生产负总责。
承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。
承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。
承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。
承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
承包人应在工程开工后7天内编制施工场地安全生产管理计划，并制定应对突发事件的紧急预案。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续；同时现场文明施工的标准和要求必须符合台州市文明城市创建的有关规定。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（3）承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（4）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
（5）文明施工按台州市有关文件执行，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
7.6.4 事故处理
除通用合同条件约定外：
（1）承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和监理单位、全过程造价控制单位（如有），发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理单位、全过程造价控制单位（如有）。同时，按政府有关部门的要求处理。
（3）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
（4）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：发包人按现状进行移交，任何现有设施的能力不足均由承包人自行根据需要负责补足并自行承担费用，发包人仅予以协助 。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：现场保安主体责任为承包人，并应与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区），处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。
承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。
7.12工程的试验和检验
工程的试验和检验的费用：（1）工程的试验和检验根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。
（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由承包人承担。
（3）当发包人或工程师指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
（4）根据规范及相关规定，对工程质量实体或材料设备质量抽检，如桩基检测、基坑监测、沉降观测、防雷检测、环保检测、职业病预评、辐射环评、节能评估、消防检测、室内空气检测、节能检测、CCTV 检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：
发包人应整理好本项目前期批复的与工程勘察、设计、施工有关的批准文件；完成通用合同条件、专用合同条件第2条规定的发包人在发出开始工作通知前应完成的工作。
承包人按投标时承诺的组织施工项目管理机构和施工人员、施工机械按合同约定时间到位，完成通用合同条件、专用合同条件第4条规定的承包人在开始实际工作前应完成的工作。
8.1.2 
经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知。
发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： /   
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：  按通用合同条件 。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  按通用合同条件 。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限： 按通用合同条件 。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条件。
8.4.2 进度计划的具体要求：包括施工（各主要施工节点）及采购进度计划。
关键路径及关键路径变化的确定原则：关键路径在项目进度计划中标示并送发包人审核确定，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成关键节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：
项目总进度计划在合同签订14天内，承包人向发包人提供四份。
采购进度计划应在合同签订一个月内提交，承包人向发包人提供四份项目采购控制计划。提供四份采购详细计划。实施采购30天前，向发包人、工程师递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前30天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和工程师书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经工程师验收后方能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。
施工进度计划应在施工许可证办理完成后一周内提供四份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 7日内   。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：月计划7天、周计划2天内完成审核和批准或提出修改意见 。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  7日内     。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：进度报告提交时间为每月25日前，除通用条件约定内容以外，还须提供当月完成工程量和工程价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，承包人应按工程师或发包人批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。工程师及发包人对于修订后的进度计划的审批不视为减轻或免除承包人应承担的工期进度责任。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师或发包人批准后进度计划编制一式六份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如不按期提供的或不按总进度计划完工的，发包人有权拒付工程款。
每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料（设备）的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报监理单位、全过程造价控制单位（如有）审核，审核后报发包人。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：项目进度滞后的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用，进度滞后的，承包人应承担逾期违约金，逾期违约金100元/日历天，在每期工程款支付前扣除，逾期违约金上限为履约担保金额。逾期违约金扣至履约担保金额时，发包人有权单方解除合同。承包人支付逾期竣工违约金，不免除或降低承包人责任及修补缺陷的义务。
（2）因发包人原因造成的延误工期给予相应顺延，除工程全面停工造成的合理的人工、机械窝工费用以外，不得要求任何费用补偿。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：按有关规定执行 。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：
（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；
（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；
（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。
承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励： / 。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按通用合同条件  。
竣工试验的操作要求：  按通用合同条件。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条件 。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 不计违约金 。
10.3 工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：
对已完成分期移交的工程，承包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行或由发包人用于生产的建筑物、构筑、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知发包人须遵守的安全规定和位置范围，以上一切费用均包含在合同报价中。因责任人原因给对方造成损失和伤害的，由责任人负责。
10.3.2 接受工程时承包人须提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：符合合同约定、国家规范及档案馆存档要求的竣工资料，包括竣工图、竣工技术资料，编制产品说明书、质量保证书等。
承包人需要提交的竣工资料数：提供竣工资料共八套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，其费用包括资料存放至档案馆时产生的备案费用。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后三个月内。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：  /       。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按通用合同条件。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用合同条件 。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用合同条件。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 按通用合同条件 。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
绿化养护期为二年，养护期自工程竣工验收合格以后开始计算，养护期满后由发包方再进行验收。

质量标准：承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，按《台州市园林绿化养护管理技术规程》二级养护质量标准养护。
养护：竣工验收合格后由承包方负责养护二年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时补种，如因场地原因无法及时补充的，应该在具备补种条件后及时补种，如因场地原因无法及时补充的，应该在具备补种条件后及时补种（补种的花草苗木按发包人要求的标准，并经发包人认可）。
养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。养护期间如发生台风、干旱等原因造成苗木倒伏或死亡，发包人通知承包人应24小时内及时完成扶正或更换工作，如逾期未改正的，发包人有权委托其他单位先行扶正或更换，产生的费用由承包人负责，并按实际发生费用的双倍扣除质量保修金。
承包人须及时办理专业分包工程竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后  30  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  30  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  90  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：  详见工程质量保修书  。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：  包含   。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：按通用合同条件  。
第13条 变更与调整
13.1  发包人变更权
13.1 除按通用合同条件约定外，发包人拥有批准变更的权利，发包人有可能根据工程实际需要提出修改或发出指令调整，不论增减多少，涉及费用多大，承包人均应无条件服从，合同价款按合同约定结算。符合本合同约定的工程变更未经过规定的审批程序审批同意的不得实施，否则由承包人承担一切责任。
发包人和承包人双方根据本工程特点，商定的变更范围：
（1）实施过程中，发包人提出与经过审查施工图的规模、功能和标准有变动的；
（2）税金发生变化导致的变更；
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  15  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 15 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  合同约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： 由发包人享有 。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价
13.3.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定： 
①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=(1-成交价/预算价)*100%】：套用预算采用的预算定额及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认；综合费用（包干部分除外）按磋商响应价口径计取。
13.3.3.2 变更估价程序
承包人提出的变更均须报监理单位、发包人确认后执行，所有变更均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予以接受，有权要求承包人重新修改返工。
变更部分执行本合同付款条件。
工程变更，应按照《仙居县政府投资项目工程变更管理办法》仙政发〔2022〕8号的规定报批，经批准的变更项目，其工程款根据变更项目的工程进度，与合同工程款支付办法同期支付。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：   /     。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：     /     。
招投标程序及其他约定：    /     。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按相应工程内容合同中约定的计价方法，其余按通用合同条件。
13.5 暂列金额其他关于暂列金额使用的约定：按通用合同条件。
本工程无创优质工程、创标化工地目标。
13.8 市场价格波动引起的调整
1、市场价格波动是否调整合同价格的约定：  /  。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：建筑安装工程费用的调整

①关于基准价格的约定：A1= 基准日(项目施工许可证发布日前一个月） 所采用《台州造价(工程所在地）》的人工、材料价格。

市场价格约定：A2= 施工期间每月对应《台州造价(工程所在地）》人工、 材料信息价。

主要材料包括钢材、水泥、沥青混凝土、商品混凝土、塘渣、碎石、块石、 片石、砂、石材(含平侧石）、管材、水、电、汽油、柴油、商品砂浆、石油沥  青、砌筑材料、预制桩、防水材料、轻钢龙骨、板材、幕墙玻璃、铝合金型材、 电缆、电线、桥架、母线槽、支架、保温棉、挡烟垂壁、风管、标准消防器材。 未列明的主要材料在施工图预算编制时双方协商确定。

钢材、水泥、电梯、门窗、防水材料、管材、板材、墙地砖、电线电缆、开 关面板等品牌、规格采购前需经甲方确认。

②调整方法：人工及材料价格按月调整。 a、△=(A2-A1)/A1×100%;

b、如|△| ≤3%,该材料(人工）结算价格不作调整；

c、当△>3%时，该材料(人工）价格按超出3%的金额调增，即该材料(人 工）结算价格=A1+[A2-A1×1.03];

d、当△≤-3%时，该材料(人工）价格按超出3%的金额调减，即该材料(人 工）结算价格=A1—[A1×0.97—A2]。

③因市场波动引起的人工、材料单价变动超过±3%时导致人工费、材料费发 生调整，人工费、材料费调增或调减应包含人工及材料相对应的税费。

i.无信息价格的材料、设备价格在采购前必须经过甲方确认后(包括材料和设 备规格、技术参数、颜色、材质等）方可采购；材料、设备价格由甲方、造价咨询单位和乙方共同参与材料询价，甲方和造价咨询单位根据市场询价签证确定；
ii.预算中采用暂列项或暂定价列项的材料和设备，以及全部的开办设施，由乙方按照政府投资项目管理办法规定和甲方的通知要求进行采购或招标，采购(招标）限价不得超出暂列金额(如乙方认为采购金额与预算金额严重不符时，由甲方按规定进行采购或招标，并按此招标结果进入结算),结算按实际合同结算价 (不含乙方违约赔付金）;

iii. 除本级政府不可控的法律变更外，甲方或有关政府部门仅对材料价格进行调差，其它费用不再调整。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：具体详见附件2《竣工结算办法》。
14.1.2 关于合同价格计算的约定：具体详见附件2《竣工结算办法》。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 参照14.1.1条执行 。
14.2 预付款
预付款除应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。
14.2.1 预付款支付
工程费用预付款的金额或比例为：详见本专用条款附件1；
预付款支付期限：详见本专用条款附件1。
预付款扣回的方式：不扣回。
14.2.2预付款担保
是否提供预付款担保：不提供担保。
提供预付款担保期限： /  。
预付款担保形式： /  。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请：详见附件1合同价款支付
进度付款申请单应包括的内容： 按通用合同条件内容提交  。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定： 按通用合同条件约定完成审核，进度款审核结果不作为结算审核的依据 。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息 支付违约金。工程款存在争议部分待争议解决后开始计息，利息不计复利。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求： 按通用合同条件。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制： 按通用合同条件 。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的期限：承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。
工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。
竣工结算申请单的内容应包括：包括但不限于工程竣工结算成果文件、发包人（或委托的咨询机构）审定的施工图预算书，工程合同、补充协议、采购文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证资料，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。
竣工结算报告及结算资料的要求：
a、承包人应经监理工程师审核后向发包人提交经承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效、真实的结算资料。
b、在工程结算审核过程中，发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担。
c、承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按规定时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。
d、结算资料必须科学、全面、精准，不能弄虚作假。结算所递交的一系列资料包括工程结算书（含电子版）、竣工图、联系单、签证单、合同、补充合同（协议）、工程量计算书（含电子版）、钢筋翻样（含电子版）、施工组织设计、隐蔽工程验收资料，以及其他与结算相关的所有工程结算资料，审核单位要求承包人出具相关原始资料时，承包人必须及时配合，否则由审核单位可按最低询价或标准计算。
14.5.2 竣工结算审核
发包人竣工结算的审核时限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内一审完毕，并签发竣工结算证书；如因承包人原因导致延期的由承包人自行承担延期责任。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后的30天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。
发包人未在合同约定期限内完成竣工结算审核、竣工付款证书批复及竣工付款：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条件。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  1  种方式：
（1）质量保证金保函，保函形式为工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函），金额为1.5%的工程结算价款； 
（2） 1.5 %的工程结算价款；
（3）其他方式：        /             。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第  （3）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他预留方式：发包人支付完成最后工程竣工结算付款前，承包人提供质量保证金保函，保函形式为工程保函 。
关于质量保证金的补充约定：     /         。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按通用合同条件。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 按通用合同条件 。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /     
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法： /   。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人的机械设备、项目管理机构人员未按投标承诺及时到位；工程总承包项目经理及项目管理机构关键岗位人员到岗率不符相关要求；
（2）工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；
（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；
（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：  具体事项以工程师通知要求为准    。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书承诺，承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（2）承包人承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期；承包人原因的工程延误，工期不予顺延，由工期延误后的人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期延误对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当延误工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同。
（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。
关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权单方或协商解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；在协商解除情形下，双方签署解除协议后，现场已完成工程量和已支付工程款（含预付款）按实计算，承包人必须在30日历天内清场并将施工场地交还发包人待发包人及财政审定后30日历天内支付。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：      /      。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /      。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，传染病流行病暴发，罢工，政府禁令。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  28  天内完成款项的支付。
第18条 保险
合同双方商定，由承包人负责投保且费用已包含在合同价款中，具体保险种类、保险范围、投保金额应符合国家地方相关规定；保险期限和持续有效的时间自开始工作即日起算至颁发工程移交证书，保险的受益人为发包人。如发生保险赔偿，则发包人优先受偿；如承包人同时亦发生损失且在理赔范围内的，在发包人足额赔付后的余额中补偿，赔偿不足部分由其自行承担。
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，还应涵盖发包人、发包人的工程师及其他因发包人需要进入施工现场的人员。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：须包含承包人、发包人、工程师、其他专业承包人为项目实施所需的施工设备、材料、工程设备和临时工程。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用 

以上所有保险险种全部由承包人办理购买，承包人可在上报的预算及结算中上报该部分费用，发包人予以确认。

18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证
保险单的条件： 按通用合同条件。
18.5.4 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数： /     。
争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。
选定争议避免/评审组的期限：  /    。
评审机构：/   。
其他事项的约定：  /  。
争议评审员报酬的承担人：/   。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。
20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：  /  。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向   台州  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程项目所在地   人民法院起诉。
第21条补充条款
21.1承包人必须按期负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。发包人有权监督承包人对工人工资的发放，因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（如上访、劳动仲裁、斗殴、媒体报道等），发包人有权没收全部履约保证金。必要时可直接向工人支付劳工工资。并有权直接从进度款或结算款中予以扣除。承包人对此不得主张任何权利。
21.2如发生承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付误期赔偿费后，并不免除或减轻由此引发的监理延长服务时间所需的服务费，此费用由承包人承担酬金支付，相关服务收费按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（建设工程监理与相关服务收费管理规定附表四）收费等有关规定进行计取。
21.3承包人提交的竣工结算高于造价咨询机构审定价5%以上部分的咨询费由承包人承担，若承包人未在15天内支付的，该部分咨询费可由发包人从应付工程价款中扣缴。
21.4承包人理解并同意，已认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围的地形、地貌、水文、地质、交通道路、装卸储存条件、场内运输限制，充分考虑场地布置、占用市政道路、租用场地及二次布置等情况，以获得一切可能影响合同总价的直接资料。本合同签订后，承包人不得以不完全了解现场情况为由而提出追加费用或延长工期等要求。对此类要求，发包人将不予任何考虑。场地清理、平整、硬化、临时设施、道路、围墙、排水及完工后的拆除并清运（含破除场地硬化、道路、围墙、临时设施）等相关工作由承包人负责实施，相关费用已包括在合同价中，不再另行增加。
21.5本项目承包人给发包人的增值税专用发票必须符合有关增值税专用发票开具使用管理规定。否则发包人拒绝支付款项，由此造成一切损失由承包人自行承担，与发包人无关。

21.6本项目承包人签订合同前须在台州市范围内银行开设银行账户。

21.7承包人须按文明施工要求施工，工完场清，清理费用由承包人自行承担。

21.8根据《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发[2017]34号）的要求，承包人要在工程所在地银行设立专用的农民工工资账户，实行人工费和工程款分账支付。建筑工程工资性工程款、工资性工程预付款、工资性工程进度表请相关单位执行仙居县住房和城乡规划建设局和仙居县人力资源和社会保障局的文件《关于在全县建筑工程项目全面实施工资款和其他工程款分账管理制度的通知》。发包人与承包人应按照《浙江省住房和城乡建设厅关于加强建筑工人实名制管理工作的通知》（浙建发建【2021】66号文件）的要求落实建筑企业实施实名制管理制度。

21.9承包人必须严格按照图纸、规范、技术规程进行施工，否则，针对施工质量、进度、安全等方面，在质量监督站、建工处等主管部门的监督下，监理方可视情形对承包人进行经济处罚，相关费用发包人可直接从工程款中扣除。
专用合同条件附件
附件1：合同价款支付
附件2：竣工结算办法
附件3：工程质量保修书
附件4：工程建设项目廉政责任书
附件5：安全生产责任协议书

附件6：技术标准和要求

附件1：合同价款支付方式
合同价款支付方式

本工程开工后，承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款报表（含有关工程量计算书、套价电子资料、联系单等），经监理人审核，发包人确认后30日历天内支付。工程款支付中涉及需承包人提供相关文件或资料的，必须随同进度款资料上报，作为支付工程款的前置条件，所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。每次合同价款支付时应先扣除当期的违约金。本项目承包人申请付款时应当足额向发包人开具增值税专用发票。

工程款支付方式
	序号
	费用名称
	合同价款
	预付款
	工程费用支付比例

	
	
	
	
	工程施工期间
	竣工验收合格
	结算审定

	1
	工程费用
	元
	20%（预付款不扣回）
	发包人向承包人支付每月实际完成的工程量工程款的75%（不含预付款）。
	合同范围内的施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至进度款审核汇总的合同价格的90%（不含预付款）。
	竣工结算完成后，承包人提交结算审定价1.5%的银行保函后，发包人支付至结算审定价的100%。

	注：
预付款应在工程开工通知单发布后支付；

施工期间进度款支付前，应按合同约定扣除因人员到位导致的违约金后的余额支付，不足以抵扣违约金的，滚动至下期进度款中扣回。
在工程费用支付过程中，如部分工程款有争议的，先支付无争议部分工程款，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20条的约定办理。
因变更引起的价格调整在办理完相关变更手续后计入最近一期的进度款中支付。
在施工图预算编制审核完成前，暂以监理单位和全过程造价咨询单位（如有）审核确定的已完合格工程建安工程费作为工程进度款的支付依据。施工图预算审核完成后，须按照该审核结果调整已支付的工程进度款，如有出入，则在下一期的工程进度款支付时予以调整（多还少补）。
发包人每月确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据，不作为工程结算依据。
发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

7、人工材料调差部分及审批后的工程变更作为工程进度款一并支付。


附件2：竣工结算办法
竣工结算办法
竣工结算办法：
本工程结算价的计算方式同投标价。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的响应承诺不作调整：

（1）综合单价（指最终报价中的综合单价）；

（2）施工组织措施费费率；

（3）规费费率、税金税率；

（4）计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工（260）元/工日、普工（180）元/工日计取）；

（5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛撒而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

d、自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用，工程结算时不另行计取。

e、所有弃土（含废土、建筑垃圾、拆除料等）外运运距、现拌混凝土熟料场内运输运距均按预算书包定，超过部分运距费用，承包人综合考虑，工程结算时不另行计取。

f、承包人不得因施工场地、周边环境、施工道路等因素向发包人要求追加任何费用，人行道占用手续等全由承包人自行办理。

g. 承包人根据提供的本工程相关资料（包括且不仅限于此），并结合现场实际综合报价。凡项目特征中未列出的工作内容而又是完成本工作必需的，由承包人在投标时综合考虑，结算不再另行计取。

h. 三通一平临时道路通行所可能发生的破除、新建、恢复等措施性费用按项一次性包干，供应商在投标时综合考虑，结算时不做调整。

i. 发包人提供的招标控制价中定额套用及定额工程量仅供各供应商参考，承包人需结合图纸和清单项目特征，自行决策，综合报价。结算不因提供的组价与图纸及特征描述有异而调整综合单价。

j. 承包人在本工程施工时，应编制的专项施工方案并组织专家论证（含论证费用），此项措施费用承包人在报价时综合考虑，结算时不再增加。

k. 土石方、材料等堆放场地由承包人自行解决，费用由承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

l、所有磋商文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；
m、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素；
N、若同一工程中出现清单项目相同而报价或取费不一致者，按最低者执行。
风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1）综合单价确定方式：
①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；
②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；
③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=(1-成交价/预算价)*100%】：套用预算采用的预算定额及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间台州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照台州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计组价后发包人签证确认；综合费用（包干部分除外）按磋商响应价口径计取。
各项结算综合单价：
各项结算综合单价=最终报价中的综合单价

附件3：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人：仙居县市政公用工程建设中心
承包人：             
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 2年。
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；
7．其他项目保修期限约定如下：  2  年。
 本工程绿化养护期为二年，养护期自当期工程竣工验收合格之日起计算。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担， 承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /      
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
七、质量保证金的预留和返还
本工程竣工结算后，发包人按照以下合同约定向承包人支付工程结算价款并预留保修金。承包人按下列第 3种情况向发包人申请返还保修金。
1．建筑工程：工程竣工验收合格后满1年返还质量保证金的30%，满2年返还全部预留的质量保证金。
2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满2年可申请返还全部质量保证金。
3．其它：承包人递交质量保证金（银行保函）。
发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：  /      （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。
八、争议
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。
 
附件4：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书
甲方（发包人）：仙居县市政公用工程建设中心
乙方（承包人）： 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　第一条 甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　　第二条 甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条 乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条 违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
　　第七条 本责任书一式六份，由甲乙双方各执二份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方：（盖章）　　　　　　　　                　　　      乙方：（盖章）
法定代表人：　　                                    法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　电话：
年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

附件5：安全生产责任协议书
安全生产责任协议书

甲方（发包人）：仙居县市政公用工程建设中心
乙方（承包人）： 
工程项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
责任违约的经济处理的约定：
依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。
五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。
六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。
十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。
十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。
十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。
十五、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险。
十六、承包人必须严格按管理规范要求进场施工：接受安全教育；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。
十七、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十八、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。
发包人（公章）：                                 承包人（公章）：
法定代表人：                                    法定代表人：
或委托代理人：                                  或委托代理人：
      年    月    日                                  年    月    日
附件5：技术标准和要求

一、材料质量要求
1.1 材料选择
（1）本章节附件为“主要材料设备品牌推荐表”。
（2）本采购文件涉及的其他主要材料及零星材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。
1.2 材料的质量保证
（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。
（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。
（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。
1.3 供应要求
（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本采购文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、发包人、监理人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。
（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。
二、工程管理的要求
3.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。
3.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。
三、主要设备材料备选品牌一览表

	序号
	材料名称
	招标人直接选取3种备选品牌
	招标人随机抽取2种备选品牌
	备用品牌

	1
	水泥
	建德海螺、兰溪红狮、尖峰
	南方三狮、南方诸葛
	虎山、南方光宇

	2
	钢材（钢筋）
	沙钢、中天、杭钢
	宝武钢铁、西城
	马钢、永钢

	3
	镀锌角钢、槽钢
	国强、友发、金洲
	华岐、增洲
	天津利达、诺佳

	4
	电线电缆
	远东、浙江万马、杭州中策
	起帆、永通
	开开、中国人民

	5
	阀门
	上海冠龙、宁波埃美柯、上海争一
	桐庐春江、尔约阀门
	浙东、上海良工

	6
	灯具（含光源）
	雷士、欧司朗、欧普
	佛山照明、西顿
	三雄极光、飞利浦

	7
	给排水管
	公元、伟星、中财
	联塑、雄塑
	日丰、飞跃管业

	8
	球墨铸铁管、柔性抗震铸铁管
	新兴、新华、新光
	北台、大通
	永通、济钢


注：

1、承包人应优先采用以上品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经业主签证认可。

2、以上所有材料如有提供图册样本的，使用前需经业主确认并作为验收依据。若没有提供图册样本的，需提供最新款式的产品并经业主确认方可使用。

3、以上品牌、生产厂家的产品，若第三方咨询机构及业主有更好品质的替代产品或性价比更高的替代产品，经业主论证后承包人应予认可采购并不得异议。

4、主要材料采用品牌、生产厂家如果有主营厂与次营厂之分，应采用主营厂产品。若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

第六章　磋商响应文件格式
附件1 　　　
仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 
项目编号：TSZC-2025-001
“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）
磋
商
响
应
文
件
供应商全称（公章）：
地    址：
时    间：
附件2
磋商报价一览表（首次报价）
项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程  
	磋商总报价（元）
	大写：
	

	
	小写：
	


注: 1、磋商总报价指但不限于完成本项目所需的各种加班费、节假日补贴、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其磋商无效。
磋商供应商名称（盖章）：
磋商供应商代表签字或盖章：
职        务：
日        期：
附件3
工程量清单
已标价工程量清单报价表格式 （以下报价标格式供参考，可接受不同计价软件生成的表格样式）
格式详见公告附件
附件4：政府采购政策相关表格（以下表式由供应商根据自身情况选择填写，不符合的无需提供）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的（项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于；  建筑业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于；  建筑业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                      企业名称（盖章）：
                                 日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.标的物所属建筑业。
3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 仙居县市政公用工程建设中心  单位的仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商人（盖单位章）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
监狱企业

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同中小企业，享受中小企业政府采购优惠政策。
附件5
磋商声明书
天盛浙创工程咨询有限公司：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。
我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 （编号为TSZC-2025-001）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：
我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。
3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；
6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
磋商供应商名称(公章)：
                           法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
                                  日期：     年  月   日
附件6
依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺
致 仙居县市政公用工程建设中心：
我公司作为本次采购项目的供应商，参加仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：
我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。
如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。
                              承诺人 (盖单位章)： 
日　期：
附件7
健全的财务会计制度承诺函
致 仙居县市政公用工程建设中心：
    本公司参加 仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程的采购活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。
                              承诺人 (盖单位章)： 
                               日　期：
附件8
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函
仙居县市政公用工程建设中心：
在贵方组织的 仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程磋商邀请，我公司在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的采购活动。并承诺，如中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。
                               声明人 (盖单位章)：
日　期：
附件9
无重大违法记录声明书
仙居县市政公用工程建设中心：
我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。
                                 声明人 (盖单位章)：
法定代表人（负责人）或全权代表(盖章或签字)：
              日　期：
附件10
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	合同签订时间
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

磋商供应商（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日期： 
附件11
 供应商基本情况表
	企业名称
	
	法人代表
	

	地址
	
	企业性质
	

	股东姓名
	
	股权结构（%）
	
	股东关系
	

	联系人姓名
	
	固定电话
	
	传真
	

	
	
	手机
	
	
	

	1.
企
业
概
况
	职工人数
	
	具备大专以上学历人数
	
	国家授予技术职称人数
	

	
	占地面积
	
	建筑面积
	平方米 
□自有□租賃
	生产经营场所及场所的设施与设备
	

	
	注册资金
	
	注册发证机关
	
	公司成立时间
	

	
	核准经营范围
	

	
	发展历程及主要荣誉：

	2．
企业有关资质获证情况
	产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏）
	产品名称
	发证机关
	编号
	发证时间
	期限

	
	
	
	
	
	

	
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况
	

	
	企业获得专利情况
	


磋商供应商名称（盖章）：
磋商供应商代表签字或盖章：
职        务：
日        期：

附件12
商务响应承诺函

致 仙居县市政公用工程建设中心： 
    本公司参加  仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 编号为TSZC-2025-001 的采购活动，现承诺我公司完全响应采购文件中要求的所有商务响应条款。

如本公司对以上内容虚假承诺，愿承担一切法律责任。

                              磋商人名称(盖单位章)：

                           法定代表人或授权委托人(签字或盖章)： 
日　期：
附件13
 仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程
项目负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                                磋商供应商（盖章）：  
日期：    年   月   日
附件14
仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程
技术负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简
历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 
                                磋商供应商（盖章）： 
    日期：    年   月   日
附件15
仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程
项目管理班子配备情况表
	序号
	姓名
	职称
	上岗资格证明

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	工作年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                                磋商供应商（盖章）：  
日期：    年   月   日
附件16
授权委托书
天盛浙创工程咨询有限公司：

  （供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的
仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。
法定代表人签字或盖章：
供应商全称（公章）：                              日期：
附：
	法定代表身份证复印件粘帖处


法定代表人姓名：                                 
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：
	全权代表身份证复印件粘帖处


全权代表姓名：       
职务：                           
传真：
电话：
详细通讯地址：
邮政编码：
法定代表人资格证明书
磋商供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
姓名：    性别：   年龄：   身份证号码
职务：系       （磋商供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
磋商供应商：（盖单位章）
年   月    日
注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
有效身份证复印件粘贴处
（以下二选一）
政府采购活动现场确认声明书（被授权人）
仙居县市政公用工程建设中心 ：
本人经由负责人     合法授权参加仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程（编号：TSZC-2025-001）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
     A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
     D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
   二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
      I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
                                （供应商代表签名）
 2025年  月  日
注：1、本声明书非响应文件的组成内容，无须在响应文件中提供。
2、各供应商需提前打印本表，待标书件解密结束后，签署完毕后扫描发送至870445896@qq.com邮箱，如未发送，造成的后果由供应商自行承担
政府采购活动现场确认声明书（法人）
仙居县市政公用工程建设中心 ：
本人为                         （单位）负责人参加仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程 （编号：TSZC-2025-001）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
     A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
     D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
   二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
      I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
                                （供应商代表签名）
   2025年  月  日

注：1、本声明书非响应文件的组成内容，无须在响应文件中提供。
2、各供应商需提前打印本表，待标书件解密结束后，签署完毕后扫描发送至870445896@qq.com邮箱，如未发送，造成的后果由供应商自行承担。
中标供应商公告内容（格式）
项目名称：                                                   标项：
	中标供应商名称
	
	法定代表人（或营业执照中的负责人）
	

	供应商地址
	

	中标标的

	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	中标金额合计
	

	服务要求：


注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与磋商响应文件内容的一致性、正确性和真实性；
2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；
3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；
4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将采购文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：870445896@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。
5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予以公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。
磋商报价一览表（最终报价）
项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）-规划一路道路工程  
	磋商总报价（元）
	大写：
	

	
	小写：
	


注: 1、磋商总报价指但不限于完成本项目所需的各种加班费、节假日补贴、食宿与交通、材料费、机械费、人工费、辅助材料费、建筑垃圾清运费、管理费、规费以及所有税收、利润、采购代理服务费等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如发生不可抗拒力及突发性事件，中标方要无条件服从采购方指挥，配合采购方一切行动，相关费用包括在投标价内，采购方不再另行支付其它费用。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其磋商无效。
磋商供应商名称：

磋商供应商代表签字或盖章：

日        期：

说明：（1）本项目最终报价在磋商结束后，由采购代理机构发布最终报价指令，参加磋商的供应商在规定的时间内通过政采云平台在线提交。最终报价不得高于首次报价的原则投报（磋商小组另有决议的除外）。
（2）首次提交的报价文件中应随附工程量清单中的各项内容。
承包人（公章)：


法定代表人（签字或盖章)：	


或委托代理人（签字或盖章)：








发包人（公章)：


法定代表人（签字或盖章)：	


或委托代理人（签字或盖章)：










