
高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目1标段
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第一卷
商 务 文 件
第一章  招标公告

高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目招标公告
项目概况
高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目招标项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401室获取招标文件，并于2021年8月2日 11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJHY-ANQZ-GXJS
项目名称：高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：5553900
最高限价（元）：5553900
采购需求：详见招标文件
标项1：
标项名称:高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目1标段
数量:1
预算金额（元）: 5395200.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包含机电设备采购及安装和建筑工程施工，具体详见招标文件
合同履约期限：合同签订后60日历日

标项2：
标项名称:高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目2标段
数量:1
预算金额（元）: 158700.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包含工程监理，具体详见招标文件
合同履约期限：签订监理合同至所承担监理任务的工程建设项目完成、竣工验收、保修期结束全过程

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

标项1：1、有效的独立法人工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证件或“三证合一”的营业执照；2、供应商须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质； 3、项目负责人须具备注册建造师二级及以上（水利水电工程专业）、本单位注册；不得使用临时注册建造师； 4、供应商须提供有效的安全生产许可证； 5、凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本项目招标公告）； 6、本项目不接受联合体。

标项2：1、有效的独立法人工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证件或“三证合一”的营业执照；2、供应商须具备水利工程施工监理丙级以上（含丙级）资质企业； 3、项目负责人须具备水利工程相关专业注册监理工程师、本单位注册； 4、凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本项目招标公告）； 5、本项目不接受联合体。

三、获取招标文件
时间：2021年07月12日至2021年07月19日，每天上午10:00至13:30，下午13:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401室
方式：线下购买；报名时须携带：法人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证（监理标段除外）、项目负责人相关证件及身份证、信用中国查询记录；以上资料原件及复印件一式四份并加盖公章。
售价（元）：200/标项
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年08月02日 11:00（北京时间）
投标地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室
开标时间：2021年08月02日 11:00（北京时间）
开标地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局

地 址：新疆乌鲁木齐市创新广场

联系方式：0991-3852294

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401室
联系方式：18899517090
3.项目联系方式

项目联系人：杨猛
电 话：18899517090
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名 称：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局

地 址：新疆乌鲁木齐市创新广场

联系人：吕昕
联系方式：0991-3852294  

	1.1.3
	招标代理机构
	招标机构名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地  址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼

联系人：杨猛、徐世佳  电  话：18899517090

	1.1.4
	项目名称
	项目名称：高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目

项目编号：XJHY-ANQZ-GXJS

标项名称：高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设项目1标段

标项编号：XJHY-ANQZ-GXJS-SG

	1.1.5
	建设地点
	高新区（新市区）安宁渠镇

	1.1.6
	现场管理机构
	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局

	1.1.7
	设计人
	国昇设计有限责任公司

	1.1.8
	监理人
	公开招标

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本标段建设内容：高新区（新市区）安宁渠镇2021年度3475亩高效节水建设。具体内容详见本工程的设计图集、工程量清单及招标文件的全部内容。

	1.3.2
	计划工期
	合同签订后60日历日（具体以签约时间为准）。

	1.3.3
	质量要求
	合格 

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：投标人应具有独立法人资格和类似工程施工业绩的水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质企业；财务状况和商业信誉良好；在经营活动中没有违法记录。
财务要求：近3 年中财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其它关、停、并、转现象；
信誉要求：申请人近三年无不良行为记录。
业绩要求：近3年内至少承担过1项类似性质或复杂程度的施工企业业绩的独立法人单位。

本工程所有投标单位拟投入的项目管理机构人员均须具有相应的技术职称和上岗证，证明材料复印件须附在第八章投标文件的格式之八、原件的复印件中备查。
项目经理(建造师，下同)资格：具有水利水电工程二级以上（含二级）建造师注册证并取得工程类工程师或以上职称，以及B类人员安全生产考核合格证，且必须注册在投标单位、且在有效期。
技术负责人资格：取得水利工程师及以上技术职称；

安全管理人员：取得C类人员安全生产考核合格证、且在有效期内；

质量管理人员资格：取得助理工程师及以上技术职称；

造价执从业人员资格：造价人员必须为造价工程师，取得全国水利工程造价工程师资格并注册或备案在投标人名下。
其他要求：

1、凡拟参加本次招标项目的投标人，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单的（经查询尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次招标活动（企业自行在网站下载打印，打印时间须在报名期间内）不接受截图打印件，并加盖单位鲜红公章；
2、投标人不存在下列情形：被责令停业或破产状态的；被暂停或取消投标格的；财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；在最近三年内有严重违约的；在最近三年内有被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的；在经营活动中有重大违法记录的。

3、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

4、本项目不接受联合体投标。
5、凡拟参加本次招标项目的投标人，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单的（经查询尚在处罚期内的），将拒绝其参与本次招标活动（企业自行在网站下载打印，打印时间须在报名期间内）不接受截图打印件，并加盖单位鲜红公章；
6、拟投入本项目的项目经理不得同时在两个及两个以上的工程项目中担任施工项目负责人，否则投标无效。

7、投标文件中拟派出的项目主要管理人员必须和施工现场进场的人员一致。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
□接受,应满足下列要求:

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织现场踏勘。

	1.10
	投标预备会
	不组织

	1.10.3
	投标截止时间
	2021年8月2日上午11:00(北京时间，下同)

	1.11
	分包
	√不允许
□允许

	1.12
	偏离
	√不允许
□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	答疑文件、变更通知等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	开标截止时间前15天

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	/

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	/

	3.3.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止时间起60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行转账（转账时请注明项目名称及标段名称[可简写]否则不予受理）

投标保证金的金额（人民币）：

1标段：10万元
收取投标保证金银行及账号：

开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

账户账号： 107083025521

开户行行号：104881006151

投标保证金形式：投标保证金在投标截止时间之前以公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账为准），不接受现金、支票、分（子）公司及任何个人汇款。

未按上述规定提交投标保证金的投标文件无效。 

汇款后请把汇款凭证放在响应文件中，无需到公司换取保证金收据。

退还磋商保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找磋商文件中的项目负责人办理。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书；投标文件中由法定代表人或其委托代理人逐页签字的，须由开标现场进行投标的法定代表人或其委托代理人本人签字，否则视为无效标）。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

投标人提交的投标报价文件中，投标报价书（投标函）、已标价的工程量清单和单价分析表， 均应由具有造价工程师执业资格人员、逐页签名并加盖投标人公章。否则，评标委员会将否决其投标。敬请各投标人注意！。

	3.7.4
	投标文件份数
	共5份，正本 1 份，副本4份，电子文档（U 盘、光盘各 1 份）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

	4.1.2
	封套上写明
	所投标段名称：

合同编号：

招标人名称和地址：

投标人的名称和地址，并加盖单位公章：

投标文件在****年**月**日**:**分（北京时间）前不得拆封

	4.2.2
	递交投标文件地点
	新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021年8月2日上午11:00(北京时间，下同)。
开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼会议室）。。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

1）投标文件的密封是否完好及符合招标文件的规定；

2）法定代表人或其委托代理人是否携带本人身份证和法定代表人授权委托书；

3）投标人是否携带合格的营业执照、资质证书、安全生产许可证；

4）投标人是否携带项目经理相关证件；

5）投标人是否递交投标保证金从投标人基本账户中转出且已交存的有效凭证（包括基本帐户证明、转账或电汇凭证原件）；

6）投标人是否在不良行为记录处罚期内；

（7）投标人法定代表人或者委托代理人、唱标人、记录人、监督人等有关人员在开标记录表上签名确认。

（8）开标结束

备注：详细开标程序详见总则第5.2条说明。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人，评标委员会由0 名招标人代表和有关技术、经济等方面的5名专家组成。

评标专家确定方式：专家库中随机抽取。

	6.3.3
	评标办法
	采用合理低价法，详见第三章 评标办法。
本项目下浮率 K为：0%；1%；2%。

	6.4
	招标控制价
	5395200.00元

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐三名中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：中标价的10%。

履约担保的形式：银行保函或电汇；由中标人基本账户转入招标人规定的账户。

	7.3.2
	合同价形式
	分类分项工程为单价合同，措施项目除另有规定外均为总价承包项目形式。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似项目业绩
	具体指高效节水、高标准农田等水利工程(以中标通知书、合同协议书及验收文件（或完工证明）为准)。

	10.2
	原件
	开标时法定代表人或委托代理人须携带身份证原件，委托代理人需携带授权委托书；能够证明投标保证金从其基本账户中转出，且已交存的有效凭证（包括基本账户证明、转账或电汇凭证）；营业执照、资质证书、安全生产许可证；项目经理建造师注册证书及安全考核证书原件。以上证件缺一不可，不符合上述要求的一律按废标处理。

	10.3
	中标后需提交的投标文件
	根据工程需要另行商榷

	10.4
	农民工工资保证金
	根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件新政办【2007】114号文规定，中标单位在签订合同前，须预先向高新区（新市区）劳动监察大队指定的银行专户存储农民工工资保证金。支付工程预付款时，以银行出具的《农民工工资保证金确认表》为准（具体按当地劳动部门规定为准）；在工程所在地设立农民工工资专户，农民工工资发放实名制。

	
	另行规定
	1、承包人在雇用农民工时（普通农民工），优先考虑使用当地农民工。本项目要求吸纳新疆籍人员就业比例70%，（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍工人达到90%以上）并在投标文件中列出使用当地农民工的用工计划，优先使用建档立卡的贫困人口。

2、拨付工程款时必须附农民工工资签字表。

	
	其他要求
	1、开工前项目法人与中标单位及其建造师分别签订质量终身责任制合同。

2、承包人按照安全维稳措施“十一必备”的要求，坚持做到“三个结合”，承包人须确保施工期项目区安全，必须无条件响应当地政府对社会稳定做出的各类决定和要求，所需费用均包含在总报价中，不再单独计列。

3、投标单位必须承诺如中标使用新疆籍人员就业比例不少于70%（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍劳动力就业比例不少于90%）未承诺的按废标处理。

中标单位需按时提供农民工花名册台账、使用大型机械台账。

4、如招标文件中内容与投标须知前附表中内容不一致以投标须知前附表中的内容为准。


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。本工程招标采用资格后审方式，投标人必须资格审查合格；投标人在投标文件中必须按招标文件要求提供资格审查补充资料。
(l）资质条件：见投标人须知前附表；
(2）财务要求：见投标人须知前附表；
(3）业绩要求：见投标人须知前附表；
(4）信誉要求：见投标人须知前附表；
(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
(6）其他要求：见投标人须知前附表。
    1.4.2  本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 
(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3）为本标段的监理人；
(4）为本标段的代建人；
(5）为本标段提供招标代理服务的；
(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(9）被责令停业的；
(10）被暂停或取消投标资格的；
(11）财产被接管或冻结的；
(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
   （13）对本工程提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场和答疑会
招标人不集中组织踏勘现场，投标人可自行踏勘。
1.10 投标预备会
不召开投标预备会。
1.11 分包
见投标人须知前附表。
1.12 偏离
见投标人须知前附表。
2．招标文件
2.1招标文件的组成及编制依据：
本招标文件包括：
(1）招标公告 ；
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）工程量清单；
(6）图纸；
(7）技术标准和要求；
(8）投标文件格式；
(9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
编制依据：
1、《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目评标专家和评标专家库管理办法》新水厅〔2014〕38号
2、《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目招投标管理规定》新水厅〔2014〕37号
3、《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目招标评标工作细则》新水厅〔2014〕39号
4、《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目施工招标评标方法和标准》新水厅〔2014〕41号

5、中华人民共和国《2007年版标准施工招标文件》

6、中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007

7、中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）

8、中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》技术标准和要求（合同技术条款）（2009年版）

9、中华人民共和国国务院令《中华人民共和国招标投标法实施条例》第613号（2012年2月1日施行

2.2招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提 出，以便补齐。如有疑问和有异议的，应匿名将问题以文件形式发送到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司的邮箱 410029289@qq.com，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前，招标人将澄清的内容以文件形式发送到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司的邮箱 410029289@qq.com，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司负责在该项目发布澄清通知，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，投标截止时间应相应延长。
2.2.3 投标人对招标文件有异议的，应当在投标文件截止时间 10 日前以匿名将问题以文件形式发送到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司的邮箱 410029289@qq.com。招标人收到异议之日起 3 日内答复。投标人可从新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司处获取招标文件澄清的内容。不进行确认。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 在 投 标 截 止 时 间 15 天 前 ， 招 标 人 应 将 修 改 的 内 容 以 文 件 形 式 发 送 到 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司的邮箱 410029289@qq.com，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司负责在该项目发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司处获取招标人对招标文件修改的内容。不进行确认。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容（以下投标文件所有内容必须附word2003及Excel2003以上版本电子光盘、U盘各壹套，一并递交）：
(l）投标函及投标函附录；
(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
(3）投标保证金凭证；
(4）已标价工程量清单；
(5）施工组织设计；
(6）项目管理机构；
(7）资格审查资料；
(8）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对《工程量清单》中各项目报价的修改办法，并附修正后的分类分项工程量清单及单价修正说明，未附修正后的分类分项工程量清单及单价修正说明的，监督人将当场宣布其投标无效。
3.2.4 投标人应按 5 章中规定的内容和格式提交投标报价资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经发包人确认后将列入合同文件。

3.2.5 根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）的规定，本次招标由中标人支付招标代理服务费，计入投标报价中。收费标准按国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002] 1980 号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）执行。工程招标控制价的编制费用按（新计价房[2002]866号）执行。该费用由中标人支付，含在招标代理服务费中，计入投标总报价中。收费标准如下：
招标代理服务收费标准
	中标金额（万元）
	工程招标
	备注

	100 以下
	1.0%
	

	100-500
	0.7%
	

	500-1000
	0.55%
	

	1000-5000
	0.35%
	

	5000～10000
	0.2%
	


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
工程量清单及招标控制价的编制费（差额定率分档累进制计费）
	中标金额（万元）
	工程招标
	备注

	200以下
	4.5‰
	

	200-500
	4.0‰
	

	1000-3000
	2.5‰
	

	3000-5000
	1.5‰
	

	5000以上
	1‰
	


工程量清单及招标控制价收费按差额定率累进法计算。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
(3）投标人弄虚作假，提交假业绩证明材料、假证件等违纪违规行为。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2“近3年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。
3.5.3“近3年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（工程竣工证书副本）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近3年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
3.6 备选投标方案
本工程不接受投标人提出的备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函及投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人本人签字。
投标人提交的投标报价文件中，投标报价书（投标函）、已标价的工程量清单和单价分析表， 均应由具有造价工程师执业资格人员、逐页签名并加盖投标人公章。否则，评标委员会将否决其投标。敬请各投标人注意！
如果不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标，不仅否决其投标，还将依法追究责任。敬请各投标人注意！
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人本人签字确认，否则视为无效。
3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本” 字样外，封套还应写明以下内容：
（１）所投标段名称和合同编号；
（２）招标人的名称和地址；
（３）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；
（４）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。投标人少于3家的不得开标，招标人应当重新招标。投标人的法定代表人或者其委托代理人应当准时参加开标会，并在开标记录上签名确认。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。
5.2 开标程序
5.2.1 开标会由招标人或者招标代理机构项目负责人主持。
开标工作人员至少由主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等组成。 
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并进行记录。
5.2.2 开标一般按照以下程序进行：
1在招标文件确定的投标截止时间停止接受投标文件。招标人编制标底的，应当将密封的标底于投标截止时间前提交监督人。记录人将“投标文件递交记录表”提交开标会主持人，确认投标人数量是否符合开标要求；
2主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；
3公布在投标截止时间递交投标文件的投标人名称，并确认投标法定代表人或者其委托代理人是否到场；
4宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名；
5宣布投标文件开标顺序：按照递交投标文件的先后顺序的逆序依次开标；
6由监督人依次查验以下内容，宣布查验结果：

1）投标文件的密封是否完好及符合招标文件的规定；

2）法定代表人或其委托代理人是否携带本人身份证和法定代表人授权委托书；

3）投标人是否具有合格的营业执照、资质证书、安全生产许可证；

4）是否携带项目经理相关证件；

5）投标人是否递交投标保证金从投标人基本账户中转出且已交存的有效凭证（包括基本帐户开户许可证、转账或电汇凭证；

6）投标人是否在不能参与水利工程建设市场投标的不良行为记录处罚期内；

7经查验合格的投标文件由开标人按照宣布的开标顺序当众开封，唱标人公布投标人名称、标段名称、投标报价及其他内容，凡有修正报价的，公布原投标报价及修正报价；

8唱标人公布最高投标限价（即招标控制价），投标人代表随机抽取的权重系数，或者招标控制价的下浮率 k 值只随机抽取一次，由投标人代表在开标现场随机抽取产生；

9投标人法定代表人或者委托代理人、唱标人、记录人、监督人等有关人员在开标唱标记录表上签名确认；

10开标结束。上述开标过程由招标代理机构做好记录，存档备查。

5.2.3投标人代表由投标人在开标现场随机抽取产生。
5.2.4 有下列情形之一的，监督人当场宣布投标无效：
1未按照招标文件要求密封的；
2投标保证金提交不符合规定的；
3投标人处于不能参加投标的不良行为处罚期内的；
4已确认属于有关法规规定为无效投标的其他情形。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人按照相关规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员出现以下情形的，应主动提出回避：
（1）投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响投标评标公正的；
（4）在近三年内与投标人曾有工作关系的；
（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（6）其他影响公正评标需要回避的情形。

不主动申请回避的，一经发现，立即终止其评标活动并暂停其在我区水利项目的评标资格。
6.2 评标原则
（1）评标工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
（2）评标工作依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。
（3）招标人应按照有关规定进入招标投标交易场所进行开标评标，评标在严格保密的情况下进行。
（4）评标委员会成员应当依据招标投标有关法律法规和规章的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法客观公正地对投标文件进行评审，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。
6.3 评标
（1）评标委员会依据招标投标有关法律法规和规章的规定，按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序客观公正地对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（2）记名投票 对同一评审因素评委观点不一致的，评委会之间可以进行讨论，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照超过半数通过的原则，以记名投票方式表决，不得弃权。
7．合同授予
7.1 公示及定标
7.1.1 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

7.1.2 中标候选人公示期满，如无异议，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查时存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人也可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
招标人一般应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，最迟在投标有效期结束30日内前确定。
7.2 中标通知
招标人应当按照本章附件三、附件四的标准格式向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。
7.4.3 已完成招标工作且已提交招标投标情况报告的招标项目，在合同协议书签订后15个工作日内，招标人应当按照《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目合同备案管理办法》办理合同备案。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（１）投标截止时间止，投标人少于３个的；
（２）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（３）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足３个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（４）同意延长投标有效期的投标人少于３个的；
（５）中标候选人均未与招标人签订合同的。
8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1以他人名义投标和弄虚作假行为

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。
9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员之一为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.4　下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 评标工作纪律

评标委员会成员和评标工作人员在评标过程中应严格遵守评标工作纪律。

（1）评标委员会成员应当客观、公正、认真负责地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。有回避事由的，应当主动回避。

（2）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得接受投标人、中介人、其他利害关系人的请托，不得收受财物或者其他好处，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何部门、单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职责的行为。

（3）招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需要的重要信息和数据，但不得带有明示或者暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。

（4）评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员， 不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（5）评标专家在接到交易场所运营机构的语音通知并收到确认短信的，应在通知约定时间内到达指定地点，出现紧急情况不能按时到达的应提前告知。在约定时间内未到达指定地点的均视为迟到，未提前告知、报到时间过后联络不上的，可视为自动放弃，并记录归档，作为评标专家考核依据之一。

（6）评委、监督人、监察人、招标代理机构工作人员等凭中华人民共和国第二代居民身份证或指纹核验进入封闭区。评标期间禁止私自与外界联系，手机等通讯设备一律关机，放入交易场所手机柜内封存保管，评标结束离开时方可取回，且不得再进入封闭区。特殊情况需与外界联系的，应在监察人员在场的情况下使用对外公布的录音电话。

（7）评标工作期间遇特殊情况需出入封闭区，应在出入口办理登记手续。有关人员应严格遵守保密规定，违者将按有关规定严肃处理。

9.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反有关规定的，可以自知道或者应当知道之日起十日内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的要求和必要的证明材料。对《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目招标投标管理规定》（新水厅〔2014〕37号）第二十四条、第三十五条、第四十二条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10、需要补充的其他内容
    10.1 类似项目：见投标人须知前附表。

10.2原件

开标时投标人应按投标人须知前附表要求递交原件，原件经查验后退回投标人。

10.3 中标人的投标文件：见投标人须知前附表。

10.4 在签订合同前，中标人应按《自治区农民工工资保证金管理暂行办法的通知》的有关规定提交农民工工资保证金。
附件一:
投 标 文 件 澄 清 通 知

编号：
（投标人名称）：

                                   评标委员会对你方的投标文件进行仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、… …

2、… …

请将上述问题的澄清于年   月   日  时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的应在年   月   日  时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会负责人：（签字）

                                                  年   月   日

附件二:
投 标 文 件 澄 清 函

                                   评标委员会：投标文件澄清通知（编号：）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1、… …

2、… …

… …

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

      年    月    日

附件三：

中 标 通 知 书
                   （中标人名称）：

你方于   年  月  日所递交的                                     投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。
中标价：                    元

工期：施工总工期  日历天：于   年  月  日开工，  年  月  日完工。工程质量：符合合格标准。

项目经理：          （姓名）

请你方在接到本通知书后的     日内到（详细地点）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第 2 章投标人须知第 7.3 条规定向我方提交履约担保

特此通知。

招标人：    (盖单位章)

法定代表人：（签字）
年   月    日

附件四：
中 标 结 果 通 知 书
            （未中标人名称）：
我方已接受            （中标人名称）于   年  月  日所递交的                    投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：    (盖单位章)

年   月    日

第三章  评标办法 
1、评标方法

本次评标办法采用新疆水利厅《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目施工招标评标方法和标准》（新水厅［2014］41号）工程施工评审标准中规定的合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求且技术评审合格的投标文件，按照招标文件规定的投标报价和信用评分标准打分，并按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2、评审标准

2.1 初步评审标准
评标委员会应根据招标文件的规定，对投标文件进行系统地评审和比较，在进行详细评审前，按下列规定对投标文件进行初步评审。初步评审是对投标文件是否符合招标投标有关规定和招标文件实质性要求的评审。应当从投标文件的形式、资格、响应性和算术错误四个方面进行审查，确认投标文件有效性。初步评审被否决的投标文件，其报价不参与评标基准价的计算。

2.1.1形式评审标准（见评标表）：

2.1.2资格评审标准（见评标表）：
2.1.3响应性评审标准（见评标表）
2.1.4算术错误修正

评标委员会应当全面核查投标人工程量和投标报价，投标报价有算术错误的，评标委员会一般按照以下原则对投标报价进行修正，法律法规和招标文件另有规定的从其规定： 

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）合价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以合价为准，对单价予以修正； 

（3）当各子目的合价累计不等于总价时，以各子目合价累计数为准修正总价； 

（4）评标委员会须计算修正后总价与投标报价的差值率，差值率超过招标文件规定的范围或者幅度的，应当否决其投标；招标文件未作规定的，超过±15%应当否决其投标；

（5）投标人确认修正价格的，评标委员会按照修正价格对其继续评审；评标基准价以修正后的投标人价格重新核算。投标人不确认修正价格的，应当否决其投标。

2.1.5查验投标人信息

/
2.1.6否决投标情形
在初步评审表（形式评审表、资格评审表、响应性评审表、工程量及投标报价核查表计算修正后总价与投标报价的差值率超过±15%）中，有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在初步评审表“备注”栏中对具体情况做出说明。
2.1.7记名投票
对同一评审因素评委观点不一致的，评委会之间可以进行讨论，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照超过半数通过的原则，以记名投票方式表决，不得弃权。

2.1.8 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

本条所集中列示的无效标（或投标被否决）的条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标（或投标被否决）条件的总结和补充，投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应在形式评审、资格评审或响应性评审中其投标将被否决：

（1）有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

（2）投标人未按第二章“投标人须知”第5.1款规定出席开标会的。

（3）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合形式评审、资格评审、响应性评审表中规定的任何一项评审标准的。

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（6）投标文件偏离招标文件实质性要求和条件的。

（7）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（8）不符合法律、法规规定其他情形或招标文件规定的其他实质性要求的。

（9）偏离招标文件实质性要求和条件，是指下列情形之一：

A：未按招标文件要求编写施工组织设计或所编写的施工组织设计内容含有不是招标文件所指招标项目实施内容的，或施工组织设计所编写的内容（施工方案等）没有完整、全部满足招标项目所涵盖的全部施工内容所要求的整体施工的施工组织（技术）方案要求的。

B：投标人未根据招标文件规定的工期要求编制施工总控制性进度计划的；或施工组织设计未按施工总进度计划编制施工组织设计（包括施工组织总技术方案、控制性工序的作业强度、人员、设备的配置等）的；或需投入的人员、设备等资源不是根据总控制性进度计划的工程量作业强度要求配备或配备不符的；或需投入的人员、设备等资源的配备在施工组织设计中没有对人员、设备等资源配备的依据进行充分说明的；或配备没有任何依据进行配备的。

说明：评标委员会将根据投标人所编制施工组织设计的内容（包括总控制性进度进度、人员、设备等资源配置、施工方案、技术要求及质量标准的采用等）进行全面审查，以确定投标人是否具备承担本项目实施的能力。不能满足要求的，其投标将被否决。

C：投标文件中存在字迹模糊不清的，脏乱差的，导致无法确认关键技术方案的，关键工期的，关键工程质量保证措施的，投标价格的。

D：投标文件的内容组成（或提供的审查资料）不完整或不符合招标文件规定的。

E：已标价的工程量清单的与招标文件不一致的。

F：投标文件的工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围不符合招标文件的规定或其施工技术要求、质量标准无明确的技术要求、质量标准或其技术要求质量标准含糊不清或不符合国家或行业的最新技术规程、规范、质量标准的（技术规程、规范、质量标准等至投标截止时间30天前国家、或行业已颁布了最新规范、规程或标准的，以最新版本为准）。

G：投标文件互相混装的（以投标文件封套为准）；或投标文件存在工程（或标段）名称与其所投工程（或标段）名称不一致的；或投标文件中工程（或标段）名称存在前后不一致的。
2.1.14否决全部投标

评标委员会否决投标后，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标人被否决的，招标人应当依法重新招标。

2.2详细评审

经初步评审合格的投标文件方可以进入详细评审，评标委员会按照招标文件规定的评审内容和标准，对其技术、报价和信用评价作进一步评审、比较、评分。当投标人数量超过十家时，仅对初步评审合格且投标总报价得分前十位的投标人进行详细评审。

2.2.1 技术部分（合格性评审）

技术评审主要对施工组织设计进行评审，评标委员会对技术标按照招标文件规定的评审因素进行合格与否的定性评审，并只对技术标合格的投标文件进行评分（详见详评表-4、详评表-5）。

2.2.2评分标准

合理低价法评分标准采用百分制，总得分为投标报价和信用评价得分之和。其中，投标报价部分90分，信用评价部分10分。

2.2.2.1投标报价部分（90分）

    投标报价的评分包括：投标总报价65分，投标报价的完整性2分，投标报价的合理性3分，投标单价及总价承包项目报价的合理性20分，总计90分（详见详评表-6）。

2.2.2.2 信用评价部分（10分）

信用评价部分的评分包括：信用等级4分，水利安全生产标准化等级3分，近三年是否有同类工程业绩2分，不拖欠农民工工资的承诺1分，不良行为记录和处罚-6分（详见详评表-1）。

2.2.2.3信用等级：从全国水利建设市场信用信息平台中水利部端口查询的信用等级为准，且为施工类信用等级。
2.2.3投标总报价评分方法

2.2.3.1投标总报价的计算步骤

（1）核查投标工程量与招标文件工程量的一致性，此项工作在初步评审阶段完成。

（2）计算评标基准价。

（3）计算各投标人投标总报价与评标基准价的偏差。

（4）计算投标总报价得分。

2.2.3.2评标基准价的确定

采用招标控制价和有效报价的算术平均值确定评标基准价（适用于招标人设置招标控制价的）。评标基准价按照以下方法计算：

（1）确定招标控制价下浮值：R=P×（1－K），

式中：

R为下浮后的招标控制价；

P为经备案的招标控制价；

K为招标控制价的下浮率。K值为取值范围内的任意一个百分数，由投标人代表在开标现场当众随机抽取确定。K值的取值范围由招标人在0～8%之间选定，其范围幅度不少于连续3个百分点，并在招标文件中载明（下浮率K为取值范围详见投标人须知前附表）。

（2）确定有效报价的算术平均值

有效报价：初步评审合格的投标人，且其投标报价在招标控制价下浮15%（含15%）和招标控制价之间。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。投标人有效报价的算术平均值按如下方法进行计算：

N1+N2+·····Nn
D= 

n

式中：

D为有效报价的算术平均值；

N为投标人的有效报价；

n为有效报价的投标人个数。

（3）确定评标基准价

R+D
S=

2

式中：

S为评标基准价；

R为下浮后的招标控制价；

    D为有效报价的算术平均值。

2.2.3.3 投标总报价偏差计算

N-S
E=          ×100%

S

式中：

E为投标总报价偏差；

N为投标人投标报价；

S为评标基准价。

2.2.3.4投标总报价得分计算

投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价1%扣2分，基本分35分；每高于评标基准价1%扣3分，基本分20分，处于整数点之间的值以内插法计算（详见详评表-2）。

2.2.4 投标单价及总价承包项目报价合理性得分计算方法

2.2.4.1量化评价单价及总价承包项目报价合理性的计算步骤

（1）计算评标基准单价；

（2）计算各投标人所有投标单价和总价承包项目的权重。将该项赋分值按照各项目所占权重进行分摊（总价承包项目整体作为一项）；

（3）计算各投标人所有投标单价及总价承包项目与评标基准单价的偏差；

（4）计算投标单价及总价承包项目报价合理性得分。

2.2.4.2计算评标基准单价。

采用招标控制单价和有效报价单价的算术平均值确定评标基准单价（适用于招标人设置招标控制价的）。评标基准单价按照以下方法计算：

（1）确定招标控制单价的下浮值：R=P×（1－K），

式中：

R为下浮后的招标控制单价；

P为经备案的招标控制单价；

K为招标控制单价下浮率，与投标人代表在开标现场当众随机抽取的招标控制价下浮率K相一致（下浮率K为取值范围详见投标人须知前附表）。

（2）有效报价单价的算术平均值

有效报价单价：初步评审合格的投标人投标报价单价。投标人报价单价的算术平均值按如下方法进行计算：

N1+N2+·····Nn
D= 

n

式中：

D为初步评审合格的投标人报价单价的算术平均值；

N为投标人的报价单价；

n为初步评审合格的投标人个数。

（3）确定评标基准单价

R+D
S=

2

式中：

S为评标基准单价；

R为下浮后的招标控制单价；

    D为有效报价单价的算术平均值。     

2.2.4.3 计算各投标人所有投标单价和总价承包项目的权重。

（1）将该项赋分值按照各项目所占权重进行分摊。各项目权重计算方法：

单项工程合价

各项目权重=                  ×100%（权重保留小数点后两位，第三位小数四舍五入）

总价

（2）所有项目按照权重分摊该项赋分，分值计算方法：M=各项目权重×该项赋分，M为各项目按照权重分摊的分值。

2.2.4.4计算投标单价报价与总价承包项目报价的偏差
各项目单价偏差按以下计算方法计算： 

N-S
E=          ×100%

S
式中：

E为投标单价偏差；

N为投标人投标报价单价；

S为评标基准单价。

2.2.4.5投标单价及总价承包项目报价合理性得分计算方法
投标单价与评标基准单价相等得满分；投标单价每低于评标基准单价1%扣除该项分值的2.5%，直至扣至0分为止；投标单价每高于评标基准单价1%扣除该项分值的5%，直至扣至0分为止；所有投标单价及总价承包项目报价偏差得分之和，即是投标单价及总价承包项目报价合理性得分（详见详评表-3）。

3、评标程序

3.1评标工作程序

3.1.1评标工作一般按以下程序进行：

（1）召开预备会，评标委员会成员熟悉招标文件内容；

（2）初步评审。包括资格评审、形式评审、响应性评审、算术错误修正；

（3）详细评审。包括技术评审、商务评审；

（4）投标文件澄清、说明；

（5）赋分、复核、汇总；

（6）推荐中标候选人、提交评标报告。

3.2评标委员会职责分工

3.2.1评标委员会分为技术组和商务组，进行分组评标。

3.2.1.1评标委员会技术组负责：

（1）初步评审阶段负责资格评审和响应性评审；

（2）详细评审阶段负责技术评审；

（3）对商务组评审结果进行审议认可。

3.2.1.2评标委员会商务组负责：

（1）初步评审阶段负责形式评审和算术错误的修正；

（2）详细评审阶段负责报价、信用评审；

（3）技术组评审内容中需要商务组配合的工作。

3.2.1.3评标专家在评标过程中须按职责分工各负其责，并对职责范围内的评分表格进行独立赋分。

3.3评标预备会

3.3.1参加评标工作的全体人员须准时参加评标预备会并签到。包括全体评委、监督人员1名、招标人或招标代理机构工作人员2～4名。

3.3.2评标预备会一般按以下议程进行： 

会议先由招标人代表或代理机构主持：

（1）介绍评委会组建、监督人、与会人员及投标人名单；

（2）监督人宣布评标纪律；

（3）确认评委有无规定的需要回避事由，评委签订《评标委员会委员承诺书》；

（4）推选评标委员会主任。

评标委员会主任主持后续会议：

（5）招标人代表或代理机构介绍招标项目概况、评标办法、评标流程、技术要点、评标日程安排等；

（6）评标委员会根据评委的专业特长分为技术组和商务组，商务组由2～3名评委组成，按照本办法3.2款规定宣布职责分工。

（7）组织评委熟悉招标文件的下列内容：①招标的目标；②招标项目的内容和特点；③招标文件规定的主要技术标准和要求、图纸等技术文件；④工程量清单；⑤主要合同条款和合同实施条件；⑥招标文件规定的评标标准、评标方法、评标程序和评标过程中考虑的相关因素；⑦招标文件规定的投标文件格式及有关要求；⑧评标表格及其填写要求，并与招标文件中规定的评审事项进行比照。

3.4初步评审

评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对递交的投标文件进行初步评审，包括资格评审、形式评审、响应性和算术错误四个方面进行审查，确认投标文件有效性，在初步评审中投标人有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。初步评审被否决的投标文件，其报价不参与评标基准价的计算。

3.4.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。

3.4.2资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并评审结果。

3.4.3响应性评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

3.4.4算术错误修正

评标委员会应当全面核查投标人工程量和投标报价，并计算修正后总价与投标报价的差值率，投标人确认修正价格的，评标委员会按照修正价格对其继续评审；评标基准价以修正后的投标人价格重新核算。投标人不确认修正价格的，应当否决其投标。当差值率超过招标文件规定的范围或者幅度的，应当否决其投标；招标文件未作规定的，超过±15%应当否决其投标。

3.5详细评审

3.5.1初步评审合格的方可以进入详细评审。对于公开招标的项目，当投标人数量超过十家时，仅对初步评审合格且投标总报价得分前十位的投标人进行详细评审。

3.5.2投标文件澄清

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，经三分之二以上评委认为需要投标人做出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评标委员会发出的投标文件澄清通知和投标人的投标文件澄清函是招标投标文件的组成部分，应参照《水利水电工程标准施工招标文件》（水建管〔2009〕629号）的标准格式，书写归档。

（3）评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。

（4）在规定的时间内，投标人不按照评标委员会要求对其投标文件进行澄清说明的，或确认不进行澄清的，评标委员会可以酌情判定为该内容未响应，对实质性内容未响应的，可否决其投标。

3.5.3评标规则

（1）评标委员会分别进行技术评审和商务评审，在技术组评委技术评分表提交后，再进行商务评分汇总。在技术评审结束前，商务评分情况应当保密。

（2）商务组应当将商务评分结果向评标委员会汇报，经评标委员会成员审议认可。

（3）投标报价的算术错误检查、总报价、单价及总价承包项目报价合理性评分，由招标人或者招标代理机构工作人员依据评标标准和方法计算完成，商务组评委应当对计算公式、计算过程和结果进行复核。

（4）评委应当根据对各投标文件的审查、比较情况和对澄清函的回复情况，在招标文件规定的评分分值范围内对每一个投标文件客观、公正、独立地赋分。评委的赋分若超出评分分值范围，其评分结果按照作废处理。评委的赋分保留小数点后一位。

（5）评分统计汇总：采用合理低价法时，评委对投标文件的技术部分评审结论分为合格与不合格，二分之一以上评委判定为“合格”的投标文件评定为合格。合格的投标文件总得分为投标报价得分与信用评价得分之和（保留小数点后两位，第三位小数四舍五入）。

3.5.4推荐中标候选人

评标委员会按照总得分高低排序，向招标人推荐前三名为中标候选人。总得分相同时，以总报价低的投标人排名优先。

3.6评标报告

3.6.1 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

3.6.2评标报告应当有评标委员会全体成员签名。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.7评标结果公示

3.7.1 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内在《新疆信息网》公示中标候选人。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、、主要管理人员（包括项目经理、副经理、技术负责人或总工、质量管理人员、安全管理人员）的姓名、资格证号、项目经理业绩，公示期不得少于3个工作日。

3.7.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。

3.8定标及报告

3.8.1 中标候选人公示期满，如无异议，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

招标人一般应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，但最迟在投标有效期结束30日前确定。

3.8.2招标人应当按照《水利水电工程标准施工招标文件》（水建管[2009]629号）的标准格式向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

3.8.3招标人应当在中标通知书发出10日内，向项目监督管理机构提交招标投标情况报告。
附件一：开标用表

                                    工程

投标文件递交记录及投标人签到表
开标表-1
                       合同编号： 
	递交顺序
	投标人名称
	递交时间
	法人代表或者
授权代表签名
	身份证号码
	联系电话
	开标顺序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


记录人（签名）：                   监督人（签名）：               年      月       日
                                       工程

开标会议签到表

开标表-2：
合同编号：
	
	单位
	

	监
督
人
员
	
	

	监
督
人
员
	
	

	招
标
人
	
	

	招
标
人
	
	

	招
标
人
	
	

	招
标
人
	
	

	招
标
人
	
	

	工
作
人
员
	
	

	工
作
人
员
	
	

	工
作
人
员
	
	

	工
作
人
员
	
	

	工
作
人
员
	
	

	工
作
人
员
	
	

	工
作
人
员
	
	

	工
作
人
员
	
	


记录人（签名）：                                    年           月           日
                                  工程

开标表-3：
开标检查记录表

合同编号：
	序号
	检查项目
	投标人

	序
号
	检查项目
	1
	2
	3
	4
	···

	1
	投标文件的密封是否完好及符合招标文件的规定；
	
	
	
	
	

	2
	法定代表人或其委托代理人是否携带本人身份证和法定代表人授权委托书；
	
	
	
	
	

	3
	投标人是否递交投标保证金从投标人基本账户中转出且已交存的有效凭证（提供企业基本户开户证明、投标人投标保证金银行汇款凭据或转账凭证）；
	
	
	
	
	

	4
	投标人是否携带营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师注册证书及安考证原件
	
	
	
	
	

	5
	投标人是否在不良行为处罚期内；
	
	
	
	
	

	6
	投标总报价是否高于招标控制价（即最高投标限价）
	
	
	
	
	

	7
	修正总报价时是否提交修正后的已标价工程量清单及单价修正说明；
	
	
	
	
	

	8
	已确认属于有关法律规定为无效投标的其他情形。
	
	
	
	
	

	
	检查结论（投标是否有效）
	
	
	
	
	


记录人（签名）：                   监督人（签名）：               年      月       日
                                      工程

开标表-4：
开标唱标记录表

合同编号：                                   开标时间：年   月  日   时  分
（开标顺序应当与递交投标文件顺序相反）

	开标           顺序
	投标人名称
	投标报价               （万元）
	修正报价               （万元）
	投标人法定代表人或者委托代理人签名
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（万元）
	　　
	   权重系数

（或者下浮率）
	　


注：“开标时间”为主持人宣布开标会开始的时间。
                                              年   月   日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。
附件二评标用表

                          工程评标预备会人员签到表
评标表-1：

	
	姓名
	工作单位
	职称
	签名

	监督人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	评委
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	工作

人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	记录人（签名）：                                                  年     月     日 


评标表-2：

评  委  承  诺  书

我作为“                     工程”招投标工作评委，在此郑重承诺：

1、我将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关法规的规定；

2、我承诺将严格按照公开、公平、公正和诚实信用的招标基本原则进行评标，以对招标人和各位投标人高度负责的态度，认真、仔细阅读招标文件和投标文件，严格遵守评标纪律和评标规则，依法履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任；

3、我承诺在评标期间将严格按照封闭式评标的管理方式，不擅自对外联系，不接触任何投标人或者与投标人有利益关系的其他人；

4、我承诺在评标期间、定标前及评标工作结束后均严格遵守保密制度，不向他人提供透露评标情况、结果及资料；

5、我承诺严格执行回避制度，如有应当回避的事由将主动提出回避请求；

6、我承诺不会向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；

7、我承诺不会暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。

承诺人：                              年   月  日                                    

                                          工程评标委员会主任推荐表

评标表-3：

	推荐意见
	根据招投标（水利厅新水办[2017]55号文）的有关规定，经全体评委无记名投票推荐，同意推荐       评委为评标委员会主任（详见无记名投票统计）。

1、推荐             评委为评标委员会主任的共      票

2、推荐             评委为评标委员会主任的共      票

3、推荐             评委为评标委员会主任的共      票

4、推荐             评委为评标委员会主任的共      票

5、推荐             评委为评标委员会主任的共      票

6、弃权             票

	评委（签名）
	　

	监督人员（签名）
	　


年     月     日

评标办法附表：                                                 形式评审表

                        合同编号：                           
	序号
	   评审项目
	投  标  人
	备注　

	
	
	A
	B
	C
	……
	

	1
	投标人名称应当与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	　
	　
	　
	　
	

	2
	投标文件的签名盖章符合规定；
	　
	　
	　
	　
	

	3
	单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；
	　
	　
	　
	　
	

	4
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标；
	
	
	
	
	

	5
	只能有一个报价（含修正报价）
	
	
	
	
	

	
	结论：该投标人是否通过形式评审
	　
	
	
	
	

	
	评委确认签名
	


注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在 “备注”栏中对具体情况做出说明。

商务组评委（签名）：                                                          监督人员（签名）：                        年     月     日

评标办法附表：                                                资格评审表

                        合同编号：                               
	序号
	评审项目
	投  标  人　
	备注 

	
	
	A
	B
	C
	……
	

	1
	投标人资质符合招标文件规定
	
	
	
	　　
	　

	2
	投标人拟投入招标项目主要管理人员（包括项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员）以及造价执业人员应当是本单位人员且资格符合招标文件规定（若其中之一与招标文件规定不符的，则投标无效）；
	　
	　
	　
	
	

	3
	投标人施工项目经理未同时在两个及以上工程中担任项目经理；
	　
	　
	　
	　
	

	4
	拟投入项目的管理人员配备符合招标文件规定；
	
	
	
	
	

	5
	业绩符合招标文件规定；
	　
	　
	　
	　
	

	6
	信誉符合招标文件规定；
	　
	　
	　
	　
	

	7
	投标人无投标人须知9.2.1所列弄虚作假情形、行贿等违法行为、9.2.3所列串通投标情形。
	　
	　
	　
	　
	

	
	结论：该投标人是否通过资格审查
	　
	　
	　
	　　
	　

	
	评委确认签名
	


注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在 “备注”栏中对具体情况做出说明。

技术组评委（签名）：                                                           监督人员（签名）：                      年     月     日
评标办法前附表：                                             响应性评审表

合同编号： 
	序号
	   评审项目
	投  标  人

	
	
	A
	B
	C
	……
	备注

	1
	投标范围符合招标文件规定
	　
	　
	　
	　
	　
　
　
　
　
　

	2
	计划工期符合招标文件规定
	　
	　
	　
	　
　
　
　
	

	3
	工程质量符合招标文件规定
	　
	　
	　
	
	

	4
	投标有效期符合招标文件规定
	　
	　
	　
	
	

	5
	权利义务符合合同条款及格式规定的权利义务
	　
	　
	　
	
	

	
	结论：该投标人是否通过响应性评审
	　
	　
	　
	　
	

	
	评委确认签名
	


注：投标文件有任何一项未响应的，评标委员会应当否决其投标，并在 “备注”栏中对具体情况做出说明。

技术组评委（签名）：                                                                监督人员（签名）：                 年     月     日

工程量及投标报价核查表          

评标表-8  工程、标段名称：                                                                                                 

	序号
	招标工程量
	投标人A
	投标人B

	
	项目名称
	单位
	工程量
	投标

工程量
	投标单价（元）
	投标合价（元）
	工程量的差值
	修整后合价
	投标

工程量
	投标单价（元）
	投标合价（元）
	工程量的差值
	修整后合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	算术性错误修整后总价（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	修整后总价差值率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：修整后总价差值率（%）= [（修整后总价-投标报价）/修整后总价 ]×100%
计算人（工作人员）：                   校核人（评委）：            商务组评委：   日期：       年     月     日

投标报价算术错误更正表          

评标表-9   工程、标段名称：                                                                                     

	序号
	投标人
	投标报价
	算术错误修整后的总价
	计算错误的说明
	投标人法人或委托代理人签名确认

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	···
	
	
	
	
	


计算人（工作人员）：                                            复核人（评委）：

商务组评委（签名）：                                            监督人员（签名）：                         

日期：       年     月     日

施工招标评审用表（合理低价法-商务组信用评分表）
工程、标段名称：                                                                                        详评表-1
	评审项目及内容                                                               投标人 
	A
	B
	C
	……

	信用评价部分                                                 3分
	
	
	
	

	3、近三年是否有同类工程业绩                                   2分                                                       

近三年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准，下同）承接过类似工程，且单项合同额大于本招标工程评标基准价的（以合同文件为准，下同），并有证明文件（合同或者验收文件，下同）的，得1分，每多一项加0.5分，最多得2分；

②近三年承接过类似工程，且单项合同额小于本招标工程评标基准价的，且有证明文件的，得0.5分；

③近三年未承接过类似工程的得0分。
	
	
	
	

	4、不拖欠农民工工资的承诺                                     1分                                                             

有在该工程施工过程不拖欠农民工工资的承诺，且有违约愿按照拖欠的农民工工资的5倍及以上受到处罚的，得1分，否则得0分。
	
	
	
	

	5、不良行为记录和处罚                                           -6分                                                               

投标人有不良行为记录（仅限于一般不良行为记录）并受到水利部或者省（自治区）级水行政主管部门的处罚，投标截止后仍在处罚期限内的，一次扣3分（最多扣6分）。 
	
	
	
	


商务组评委（签名）：                                                      日期：       年     月     日

施工招标评审用表（合理低价法-投标总报价评分计算表）      
工程、标段名称：                                                                                        详评表-2
	计算经备案的招标控制价下浮值

或者复合标底
	各投标人报价
	有效报价的算术平均值
	评标

基准价
	偏差
	各投标人得分

	经备案的招标控制价

或者业主标底
	
	A
	
	　
	
	　
	A
	　

	
	
	B
	
	
	
	
	B
	　

	
	
	C
	
	
	
	
	C
	　

	下浮率

或者权重系数
	
	……
	
	
	
	
	……
	　

	
	
	……
	
	
	
	
	……
	　

	
	
	……
	
	
	
	
	……
	　

	经备案的招标控制价

下浮值或者复合标底
	
	……
	
	
	
	
	……
	　

	
	
	……
	
	
	
	
	……
	　

	
	
	……
	
	
	
	
	……
	　


注：合理低价法：投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价1%扣2分，基本分35分；每高于评标基准价1%扣3分，基本分20分，处于整数点之间的值以内插法计算。

计算人（工作人员）：                       校核人（评委）：                   商务组评委：      年  月  日                      

施工招标评审用表（合理低价法-单价及总价承包项目评分计算表）
工程、标段名称：                                                                                        详评表-3
	序号
	招标工程量及合价
	经备案的招标控制价下浮率或者权重系数
	投标人有效报价的算术平均值
	评标基准单价
	投标人A
	投标人B
	投标人……

	
	项目编码
	项目

名称
	单位
	招标文件中载明的工程量
	经备案的招标控制价单价或者标底单价 (元)
	合计(元)
	
	
	
	投标

单价(元)
	投标合价(元)
	权

重

(%)
	分摊

分值
	偏差
	投标人

A

单价合理性得分
	投标单价(元)
	投标合价(元)
	权

重

(%)
	分摊

分值
	偏差
	投标人

B

单价合理性得分
	投标

单价(元)
	投标合价(元)
	权

重

(%)
	分摊

分值
	偏差
	投标人

……单价合理性得分

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分合计
	
	
	
	
	

	注：权重系数或者经备案的招标控制价下浮率与开标时随机抽取的相同。


注：权重系数或者经备案的招标控制价下浮率与开标时随机抽取的相同。
计算人（工作人员）：                            校核人（评委）：                                商务组评委：                          

年     月     日
施工招标评审用表（合理低价法-技术组技术合格性评审表）

工程、标段名称：                                                                                        详评表-4

	投 标 人

评审项目及内容
	A
	B
	……

	施工组织设计
	评定结果：
	评定结果：
	评定结果：

	1. 内容完整性和编制水平   ①施工条件②施工导流(如需要)③料场的选择与开采(如需要)④主体工程施工⑤施工交通运输⑥施工工厂设施(如需要)⑦施工总布置⑧施工总进度⑨主要技术供应
	评定
结果
	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	评定
结果
	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	评定结果
	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	2. 施工方案与技术措施  ①工程特点及施工重点和难点分析②施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范,且投入的设备和人力计划安排合理；③各工序工作历时安排合理且有详细计算说明。
	评定
结果
	① ② ③
	评定
结果
	① ② ③
	评定结果
	① ② ③

	3. 质量管理体系与措施  ①质量保证体系健全、职责明确；②工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量符合相关规程规范；③质量检测设备、数量满足要求。
	评定
结果
	① ② ③
	评定
结果
	① ② ③
	评定结果
	① ② ③

	4. 安全管理体系与措施①安全生产责任制健全、职责明确；②安全管理资源配置合理、措施符合相关安全技术(操作)规程；③配置的特种作业人员符合要求，具有相应的上岗证书。
	评定
结果
	① ② ③
	评定
结果
	① ② ③
	评定结果
	① ② ③

	5. 环境保护管理体系与措施   ① 环境保护管理资源配置合理、措施合理。
	①
	①
	①
	①

	6. 工程进度计划与措施  ①工程施工流程、进度计划横道图(或者网络图)中的关键线路以及措施合理。
	①
	①
	①
	①

	7. 资源配备计划①劳动力安排计划合理且有计算说明；②主要材料用量计划安排合理且有计算说明；③主要施工机械设备使用计划合理且有计算说明。
	评定
结果
	① ② ③
	评定
结果
	① ② ③
	评定结果
	① ② ③


注：1、“合格”在相应序号上打“√”；

2、各评审项目下的内容数均为单数，超过半数内容合格，则该项目判定结果为“合格”，否则为“不合格”。

3、“施工组织设计” 1-7项中的“合格”项超过半数，且第2项为“合格”，则总评为“合格”，否则为“不合格”。

评委（签名）：                                                   日期：       年     月     日

施工招标评审用表（合理低价法-技术组技术合格性评审结果汇总表）
工程、标段名称：                                                                                       详评表-5 

	投标人

评委
	A
	B
	C
	……

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	评审结果
	
	
	
	

	技术组评委签名：


注：技术合格性评审的判定标准：超过半数评委对投标人技术评定结果为“合格”的，则该投标人的评审结果判定为“合格”。
监督人（签名）：                         

日期：       年     月     日

施工招标评审用表（合理低价法-商务组报价评分表）

工程、标段名称：                                                                                       详评表-6 

	投标人

评审项目及内容
	A
	B
	C
	……

	报价部分                                                         90分
	 
	 
	 
	 

	一、投标总报价                                                   65分
	 
	 
	 
	 

	二、投标报价的完整性                                             2分
	 
	 
	 
	 

	投标报价是否按照招标文件要求编制，单价及总价承包项目是否遗漏，是否有详细的单价分析，计日工内容是否齐全。                                     0～2分                                                      
	 
	 
	 
	 

	三、投标报价的合理性                                             3分
	 
	 
	 
	 

	1、修正投标报价幅度≤7％时，得1.5分；修正幅度＞7％时，得0分；  

2、无算术错误，得1.5分，否则得0分。                                                    
	 
	 
	 
	 

	四、投标单价及总价承包项目报价的合理性                           20分
	
	
	
	

	评委签名：


商务组评委（签名）：                                                                日期：       年     月     日

施工招标评审用表（合理低价法-评委会评分汇总表）

工程、标段名称：                                                                                       详评表-7 

	投标人

评分因素
	A
	B
	C
	……

	技术合规性评审
	 
	 
	 
	 

	投标报价评分（90分）                                                       
	 
	 
	 
	 

	信用评分（3分）
	 
	 
	 
	 

	总得分（投标报价评分+信用评分）                                                     
	 
	 
	 
	 

	排序
	 
	 
	 
	 

	全体评委签名：


说明：总得分保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

计算人（工作人员）：                                               校核人（评委）：

                              监督人员：              年    月   日
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20.4 第三者责任险
20.5 其他保险
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23 索赔
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23.4 发包人的索赔
24 争议的解决
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24.3 争议评审
24.4 仲裁

第 2 节
专用合同条款

第 1 节 通用合同条款
1、一般约定
1.1 词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条 款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文 件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和 其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力， 主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸 亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据， 亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标 明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分 包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组

织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其

他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程

和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工 场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程需临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还 的场地。
1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4款和第 11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日 期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付 给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费 用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可 预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字 除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

 1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺

序如下：
（l）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。

 1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供 发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配

套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件 承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。 
1.6.3 图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4 图纸的错误 承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定 等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限 在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则， 由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让 除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 

1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损 失的行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币 或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承 包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或 公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2．发包人义务
2.1 遵守法律 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知
发包人应公开招标人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件 发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 

2.6 支付合同价款 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收（组织法人验收） 发包人应按合同约定及时组织法人验收。 

2.8 其他义务 其他义务在专用合同条款中补充约定。 

3、监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工 程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师 发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师 应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为 已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4、承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律 承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施 工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 

4.1.5 保证工程施工和人员的安全承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防 止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或 生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便 承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管 除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用。因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负 责，承包人不对此承担责任。
4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9 除第 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实 施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员 承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件
4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。
5．材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数 量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6、施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包 人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7．交通运输
7.1 道路通行权和场外设施 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协 助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路
7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管 理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输 由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专 用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输 本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涯义包括船舶和飞机等。

8．测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任 发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此 增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网 监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
8.5 补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人公开招标人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（l）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程 的要求。
9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全措施指示提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设 施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做 好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。
9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破 坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
9.6 水土保持
9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义 务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
9.7 文明工地
9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，本合同文明工地的约定： 符合有关规定及标准 

本款增加：承包人应服从发包人关于工地现场安全防护的各项事宜，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

 承包人按照“十一必备”的要求，坚持做到“三个结合”，实现未雨绸缪。一是坚持以人防为基础。通过组建日常安全防范人员队伍、突发事件处置队伍，为施工现场安全防范提供人力保证； 二是坚持以物防为保障。配套完善施工现场安全防范设施、设备等。具体包括：警备室的设置，红缨枪、警棍、盾牌、防刺服强光灯、对讲机基本防护装备的配备，摩托车等交通工具的配套；三是坚持以技防为重点。通过安装监控设备，利用犬敏锐的嗅觉等对施工现场进行二十四小时不间断监控和监视。确保施工期项目区安全。承包人须确保施工期项目区安全，必须无条件响应当地政府对社会稳定做出的各类决定和要求，如出现维稳事件,由承包人负全责。

除合同另有约定外，承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

承包人需按业主要求进行集中居住，在开工前施工单位必须建好足够所有施工及管理人员居住的砖混结构房屋，并修建2米高围墙，按“十必备”要求设置各类防护措施，所需费用包含在措施费用中。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
9.8 防汛度汛
9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
10．进度计划
10.1 合同进度计划 承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批 复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制 合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进 度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约 定办理。
10.3 单位工程进度计划 监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。 

10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）
金额单位
	年
	月
	工程预付款
	完成工作量付款
	质量保证

金扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其它
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11、开工和竣工（完工）
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2 竣工（完工）
承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
11.3 发包人的工期延误 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。
（l）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安 排复工。
11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用条款第 21.3 款的约定协商处理。
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5 承包人的工期延误 由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣 工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前 发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提交完工协议，协议内容包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划；
（2）承包人的赶工措施；
（3）发包人为赶工提供的条件；
（4）赶工费用（包括利润和奖金）。
12．暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费 用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
（1）由于发包人违约引起的暂停施工；
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续 56 天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响 的部分视为按第 15.1（l）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13．工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查 承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第 13.5.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工 作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项 的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7 质量评定
13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
13.8 质量事故处理
13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人公开招标人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14．试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验 承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15．变更
15.1 变更的范围和内容 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形 的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成 及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（l）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则 除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。 15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建 议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额 暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（l）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标。若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用 合同条款中约定。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16．价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整 由于物价波动引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。 16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1
Ft2
Ft3
Ftn

△ P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01
F02
F03
F04

式中：△ P 一需调整的价格差额；
PO 一第 17.3.3 项、第 17.5 .2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量
的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条 约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）；
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2
项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价

格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用 有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额 在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整 由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作 为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额 施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人 工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应 由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17．计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位 计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法 结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3 计量周期 除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（l）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核 的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订合同协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
17.2 预付款
17.2.1 预付款 预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法 在专用合同条款中约定。
17.2.2 预付款保函（担保）
（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期付款周期同计量周期。 

17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内 容：

（l）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 

17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正 在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。 

17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（l）承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
（l）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（l）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
17.8 竣工审计 发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。 

18．竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类 本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配 合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
18.2 分部工程验收
18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3 单位工程验收
18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
18.4 合同工程完工验收
18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
18.5 阶段验收
18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.6 专项验收
18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
18.7 竣工验收
18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
18.8 施工期运行
18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.9 试运行
18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费 用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.10 竣工（完工）清场
18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.11 施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19、缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责 任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书） 合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终 止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
19.7 保修责任 合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期 相应提前。
20、保险
20.1 工程保险 除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用 合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险 承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证 承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。 

20.6.2 保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险 承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救
（l）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务 当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。 

20.7 风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21、不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力 合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。 

21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同 合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承 担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
22、违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形 在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理
（l）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通 知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让 因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务 的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形 在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（l）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。 

22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（l）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离 因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发 包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 

23、索赔
23.1 承包人索赔的提出 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。 

24、争议的解决
24.1 争议的解决方式 发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列 一种方式解决。
（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第 2 节 专用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局。
1.1.2.3 承包人：本次招标确定

1.1.2.4 监理人：本次招标确定。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.3 临时工程：包括施工道路、施工供电、施工供水、施工照明、施工通信、临时仓库、临时 房屋建筑、办公设施和其他。
1.1.3.4 单位工程：
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：本工程保修期为一年（从通过工程竣工验收后开始计算）。
1.4 合同文件的优先顺序 进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）协议书（包括补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录（决算时，投标文件中工程量的计量与支付和招标文件中工程量的计量与支付不一致时以对发包人有利的解释优先）；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）经双方确认进入合同的其它文件。

2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的施工用地范围按监理人批准的施工组织设计中的施工用地范围和时限及其他有关要求执行。发包人有权根据工地现场实际情况调整营地分配（包括提供的位置、面积的调整和提供时间的调整等），承包人必须服从调整和安排，且不能要求额外增加费用。
发包人负责办理工地范围内的征地和移民等，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人的权力范围：
（1）管理施工承包合同。
（2）审核承包人对设计的意见或建议，需设计单位答复的上报发包人，由发包人通知设计单位进行研究并给于答复。
（3）拥有对本工程的质量否决权，发布开工、停工、返工和复工令权。
（4）经发包人同意，审批承包人提交的施工组织设计、施工技术措施、临时工程设计、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果。
（5）审查承包人的质量控制体系和措施，现场动态跟踪监督施工质量，并进行检查和认可，对施工全过程的质量进行监督。
（6）受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见。
（7）督促、检查施工现场的安全生产措施和防护措施及汛前防洪设施等，参与重大安全事故的调查处理。
（8）所有往来函件，须及时报发包人备案。
（9）工程量认定由承包人申请经发包人批准为有效。 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（1）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；
（2）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用。
4 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其它义务 本款补充：
（1）保证工程质量承包人应严格按施工图纸和技术标准和要求（合同技术条款）中规定的质量要求完成各项工作。
（2）办理保险
承包人应按通用合同条款第 20 条的规定负责办理由承包人投保的保险。
（3）承包人应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配合，包括清理、移交工作面等，并对设备进行保护。因本标承包人原因导致其他承包人的设备损坏，由本标承包人负责赔偿。对布置有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场参加，经监理人会签后方可进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种配合对施工、机械、人员调配进度的影响，发包人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。
（4）承包人未按监理人上述指示完成相互协助，连续迟延 24 小时以上构成违约，由承包人向发包人支付违约金 1000 元。
（5）承包人应与其他承包人和供货厂（商）就图纸、样板、尺寸及其他资料互通信息，以保证施工和安装的顺利进行。
（6）完工清场和撤离承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料，做到工完场清。

4.2 履约保证金 本款修改为：
履约担保的金额为：中标价的10%。

履约担保的形式：履约担保采用银行转账形式。
4.3 分包
本合同工程不允许承包人分包。承包人擅自转包、分包，发包人有权解除合同，由承包人支付合同总价10%的违约金，并赔偿发包人的其他经济损失。
4.4承包人人员的管理本款增加：
4.4.1承包人必须按照投标文件“施工组织设计”中“附件三：拟投入本工程的劳动力计划 表”以及“项目管理机构”的承诺执行。建造师、技术负责人应与投标文件中的承诺一致， 不得随意更换，且各专业施工人员数量必须符合投标文件中的承诺。建造师原则上不得更换，如有特殊原因确需更换的，需经发包人同意，未经发包人同意，在本合同施工工期内擅自更换建造师、技术负责人的，发包人视承包人自动放弃履行合同，有权解除承包合同。
4.4.2派驻工地的建造师必须取得二级以上（含二级）水利水电工程建造师注册证书及水行政主管部门核发的安全生产考核合格 B 证，且不得兼任其它工程的建造师或主要负责人，也不得兼任本工程以外的现场职务，否则承包人须向发包人支付违约金 5 万元。
建造师和技术负责人、安全员、质检员每月在工作现场时间不得少于 22 天，否则每差一天按 5000 元/人向发包人支付违约金。

4.4.5 承包人在雇用民工时，按月向发包人报用工名单和工资单，必须与雇用民工签订用工合同，标明工种、工作范围、权力、义务、报酬、保险等，标明结算方式、付款期限，最后标明发包人有权将工程进度款、农民工工资保证金优先付给雇佣民工。
本工程发包人约定：中标单位在签订合同前，须预先向莎车县劳动监察大队指定的银行专户预存工程农民工工资保证金。
4.5 工程价款应专款专用 

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款必须专用于本合同工程。

5 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备本款增加：
（1）本工程由承包人自行采购材料，承包人应负责所有材料（包括甲方提供的材料）和工程设备的采购、验收、运输、保管等，并承担上述工作所需的全部费用。

（2）承包人应按合同进度计划的安排及监理人指定的格式和期限，提交一份满足施工进度要求的材料进场计划报送监理人审批，并抄送发包人。
（3）承包人应负责材料的质量检测（检测由乙方自行委托有相关资质证书的部门）、验收、场内运输和保管，并承担上述工作所需的全部费用。每批材料进场后，承包人应提交一份材料进场报告，报送监理人，并抄送发包人。
5.2 发包人提供的材料和工程设备 

本工程发包人不提供工程设备，但承包人施工、生活用水需要抽取发包人管辖河流的水源时，发包人要收取相应的水资源费用。
6 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 本款补充：
6.1.1 承包人提供的施工设备必须按照投标文件第五章“施工组织设计”中“附件一：拟投入本工程的主要施工设备表”以及“附件二：拟投入本工程的试验和检测仪器设备表”中列明满足本工程砼施工高峰期强度要求的砼水平运输设备；列明试验和检测仪器设备名称、数量。施工期施工设备按期足额完好到场。

6.1.2 承包人的各种机械设备不能按投标文件所列的时间按期足额完好到场并严重影响工期时，发包人将指示监理人进行标段切割，由于切割所造成的差价应由承包人承担；必要时，发包人还将清退承包人，并报请有关部门予以通报；由于清退而引起的一切经济损失均由承包人承担（其中含承包人的自身损失和发包人需重新寻选施工单位、进行工程维护，对施工场地进行植护、尾工价格差异等一系列工期与经济连带损失）。
6.1.3 承包人的主要施工设备、试验检测仪器等专用于本合同工程，调出这些设备、仪器时必须征 得发包人同意。
6.2 发包人不提供施工设备和临时设施。
7 交通运输
7.4 超大件和超重件的运输 

若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的尺寸或重量时，由承包人承担其费用，发包人不予分担。
8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 施工控制网的约定：由监理人组织，设计方、承包方参与技术交底，由承包方按批准的施工组织设计自行布置施工控制网。
9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1增加内容：承包人为履行其在本合同中的责任，需要使用、运输并贮存炸药或其他类似物品时，应事先采取必要的安排或预防措施，并应遵守与上述物品有关的条例、法律的规定。对于其他易燃 易爆品或其他在使用、运输或贮存中存在危险的物品，也应遵守有关的条例、法律和规定。
增加以下条款：
9.2.1承包人必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法规和规章，加强安全生产管理。建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。承包人应按《安全生产法》的规定履行其安全生产职责。承包人必须设置安全管理机构和配备专职的安全工程师，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业以及施工用电的管理，加强危险源的辨识和管理，指定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。承包人应在接到开工通知 7 天内，向发包人和监理人各报送一份内容包括安全管理机构的组织和岗位职 责及安全人员组成、安全工作程序和实施细则的施工安全保证措施报告，由监理人审查。
9.2.2承包人应负责所辖工地的消防工作，并配备必要的人员、消防水源、消防设备和救助设施， 所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。
9.3 治安保卫

本款增加：

9.3.1承包人治安保卫、综治维稳责任

承包人为履行其在本合同中的责任，应事先采取必要的安排或预防措施，做好本段内的治安保卫、综治维稳措施，应当服从当地政府、综治维稳办关于社会治安及安全保卫的相关规定并按要求做好安全保卫、综治维稳措施，确保施工场区的稳定和团结。

9.4 环境保护
本款增加：

9.4.1环境保护措施费已计入工程措施费中，承包人应按要求采取相应措施，确保场区环境安全。

9.6水土保持
本条新增：

 9.6.1 渣场管理
承包人应按照本合同规定或监理人的指示将渣料运输至指定渣场，弃渣时应服从渣场管理人员或监理人的指挥，有序堆渣，渣场管理内容包括指挥、照明、渣场内道路、推土机推平、洒水降尘、排水、必要的挡护等。上述费用已包括在合同措施费中，发包人不另行支付。
9.7文明工地
9.7.1 本合同文明工地的约定：
9.7.1.1、同上9.7.1

9.7.1.2、同上9.7.2

9.7.1.6安全文明施工措施费用计入间接费中，发包方不另行支付。
9.7.2增加：
（1）承包人应履行安全生产职责。在承包人的施工责任区内因承包人责任发生重大安全事故，所发生的费用由承包人承担。
10 进度计划
删去通用合同条款本款全文，并代之以：

10.1 合同进度计划
承包人应按本技术条款规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在本技术条款规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划（称合同进度计划），作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。承包人施工前 7 日，承包人报送施工组织设计和总进度计划，并制定关键工程项目的控制性工期。承包人承诺：若是由承包人的原因造成总进度工期延误，情节严重者，除按合同中违约的条款处置外，并没收全部履约保证金。

10.2 修订进度计划
（1）不论何种原因发生工程的实际进度与第 10.1 款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在 7 天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的 28 天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。
（2）不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。 承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第11.3款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第 11.5款的规定办理。

11 开工和竣工（完工）
11.1
异常恶劣的气候条件
11.1.1
本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
⑴
日降雨量大于50  mm  的雨日超过10  天；

⑵
风速大于35  m/S 的风灾；
⑶
日气温超过40.3  ℃ 的高温大于20  天；

⑷
日气温低于-32.2   ℃ 的严寒大于10  天；

⑸
造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：承包人充分考虑；

⑹
其它异常恶劣气候灾害：除工程保险规定以外的，承包人充分考虑。

11.2 承包人工期延误
增加条款：
（1）承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进点组织施工，监理人可通知承包人

在接到通知后 7 天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进步的 原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
（2）由于承包人原因未能按控制性节点合同要求的完工日期完工，承包人应按第 10.2 款（2）项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。若承包人的工期延误构成违约时，应按第 22.1 条的规定办理。本合同工程逾期完工违约金为5000元/天，但全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的 10%。

（3）承包人的施工进度、人员、设备不能按投标文件所列的时间按期足额完好到场并严重影响工期时，由承包人按天支付工程逾期完工违约金为5000元/天，但全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的 10%；必要时，发包人还将清退承包人，并报请有关部门予以通报；由于清退而引起的一切经济损失均由承包人承担（其中含承包人的自身损失和发包人需重新寻选施工单位、进行工程维护，对施工场地进行植护、尾工价格差异等一系列工期与经济连带损失）。向发包人支付的违约金将从履约保证金或工程结算款中扣除。
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
1）承包人施工中应充分考虑的现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工；
2）承包人自供的材料或工程设备的供应中断；
3）隐蔽工程未经检查擅自覆盖；
4）质量事故未及时处理等由于承包人自身原因造成的暂停施工。
5）承包人承担暂停施工责任的其它情形： 

13 工程质量
13.1.1 本工程质量验收标准为合格。
13.2 质量事故处理
13.2.1 工程竣工验收时，承包人应配合监理人及发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本工程材料由承包人负责采购、运输和保管，设备进场后承包人应会同监理人和发包人进行交货检查和验收，验收时应同时查验材质证明、产品合格证书、安装说明书及有关技术文件。承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，并应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，且满足合同约定的质量标准。承包人应对各项材料和工程设备在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.2 现场材料试验
14.2.1 材料进场后由承包人自行委托的具有相应资质的检测机构进行检测，检测结果报送监理人，监理人组织发包人委托的检测单位开展平行检测。
14.3 现场工艺试验
检测由具有相应资质的质量检验试验机构进行。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
适用通用条款15.4。
15.2 暂列金额
暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需工程、材料、设备、服务的采购，施 工中可 能发生 的工程 变更、合同约定调整因素出现 时的工程价款调整以及发生 的索赔、现场签证确认等 的费用。暂列金额按有关规定和审查程序，根据工程实际情况进行支配。
暂列金额只能由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予运用。对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令，这些指令由承包人完成。当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据。
16 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本工程是单价不变合同，在合同终止期内发包人不考虑也不接受物价波动引起的价格调整。

16.2 法律变化引起的价格调整
自投标截止日起至工程完工截止日止，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第 16.1 款规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人按通用条款第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 单价子目的计量
（2）承包人应按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按本合同《工程量清单》的项目分项向发包人和监理人提交完成工程量月报表和有关计量资料。
（3）发包人和监理人对承包人提交的工程量月报表进行复核，以确定当月实际完成的工程量，有疑问时，可要求承包人派员与发包人和监理人按第 8.2 款的规定共同复核和抽样复测。承包人应指派代表协助发包人和监理人进行复核并按发包人和监理人的要求提供补充计量资料。若承包人未按监理人的要求派代表参加复核，则发包人和监理人复核修正的工程量应被视为承包人实际完成的准确工程量。
（4）发包人和监理人认为有必要时，可要求与承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成了本合同《工程量清单》中每个子目的全部工程量后，发包人和监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总和通过测量核实该子目的最终结算工程量，并可要求承包人提供补充计量资料，以确定该子目最后一次进度付款的准确工程量。如承包人未按发包人和监理人的要求派员参加，则发包人和监理人最终核实的工程量应被视为该子目完成的准确工程量。
本款增加：
（6）在工程量的计量中，承包人若存在恶意弄虚作假行为的，发包人将对承包人按虚报工程量价款的 3－5 倍进行处罚，同时向承包人发出书面警告和在行业范围内通报。
17.2 预付款
17.2.1 预付款：
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 30%，均分两次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：
1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的40%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后 予以支付。
2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 60%。付款时间需待承包人投标承诺的主要项目部组建完成，安防措施通过当地公安等部门验收合格， 管理人员、施工人员到位，施工设备进场报验，经监理审查满足投标文件的要求后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后予以支付。
（2）工程材料预付款的额度和预付办法：本工程不预付工程材料预付款。 

17.2.2 预付款的扣回与还清。
（1）工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到签约合同价的 20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80%时全部扣清。
17.3 工程进度付款
17.3.1 进度付款申请单
本款中进度付款申请单份数为一式 4 份。按实际完成进度支付工程进度款。

17.4质量保证金
17.4.1 质量保证金总额为工程结算金额的3%  。
17.5竣工（完工）结算
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7竣工财务决算 

工程完工验收后，承包人应按发包人要求，为发包人竣工财务决算编制提供以下资料：
（1）依据施工图纸及设计变更及时绘制工程竣工图，最终工程量以竣工图为计算依据；
（2）根据施工合同、补充合同或协议、监理和业主的签证资料，以及国家有关规定，及时编制工程竣工结算。经监理单位审核并加盖单位公章后，报发包人审查，并协助发包人完成工程竣工结算审核工作。
18 竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
本工程法人验收及政府验收的验收条件及验收程序执行水利部令 30 号《水利工程建设项目验收管 理规定》中的有关法人验收及政府验收的相关规定。
19 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间 

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过竣工验收之日开始计算，保修期限为1 年。

20 保险
20.1 第三者责任险
20.1.1 本款作以下修改：施工期间，发包人和承包人各自投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险，此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员 人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。费用各自承担。
20.2 对各项保险的一般要求
20.2.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：承包人应在接到开工通知后的 15天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。
24 争议的解决

24.1 争议的解决方式 合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

第 3 节 合同附件格式
附件一：
合同协议书（格式）
  乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施          （项目名称），已接 受
（承包人名称，以下简称“承包人” ）对
项目
标 段施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（l）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）；
（6）图纸；
（7）已经标价工程量清单；
（8）其他合同文件。

 2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3．签约合同价：人民币（大写）
元（￥
）。

4．承包人项目经理：
。

5．工程质量符合
标准。
6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为
天。

9.合同工程开完工时间：计划开、完工日期。
10．本协议书一式
份，合同双方各执一份。
11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：
（盖单位章）
承包人：
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
法定代表人或其委托代理人：

（签字）
 
年
月
日

年
月
日

附件二：
履约担保（格式）

履约保函

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局
因被保证人 （承包人名称） （以下简称被保证人）与你方签订     合同（合同编号：），我方已接受被保证人请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证： 

1.本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）
元。

2.本保函的有效期自合同生效日起至保修责任终止证书颁发后 28 天内一直有效。
3.在本保函的有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件 的提款通知后 7 天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。
（1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮 件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。
（2）你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。 4.你方和被保证人双方经协商同意在《合同条款》规定的范围内变更合同工作内容时，我方承担本

保函规定的责任不变。
担 保 人：
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
地
址： 
 邮政编码： 
 电
话： 
 传
真： 

 
年
月
日

附件三：

预付款担保函（格式）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局：
根据
（承包人名称）（以下称“承包人”）与乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农业农村局（发 包人名称）（以下简称“发包人”）于
年
月
日签订的         项目施工合同协议书面通知，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就 你方提供给承包人的预付款提供担保。
1．担保金额人民币（大写）
元（￥
元）。
2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣 清止。
3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书 面通知后，无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发 包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4．发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：
（签字）
地
址： 
 邮政编码： 
 电
话： 
 传
真： 

     年
月   日 

注：委托代理人应附授权委托书。
附件四：
廉 政 协 议（格式）
合同名称： 
 合同编号： 
  
根据中纪委、自治区、《关于加强党风廉政建设和廉洁自律的有关规定》以及有关工程建设、廉 政建设的有关条规，为做好工程建设中资金的使用，保证投资效益。该工程建设单位（以下称甲方）与 施工单位（以下称乙方）：
，经双方协商一致，特签订此协议。
甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律、法规及中纪委、省纪委的有关廉政规定。
（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另 有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违 法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中，有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理，并要 求告知处理结果的权利。
甲方的义务
（一）甲方工作人员及其家属，不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方 报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（二）甲方工作人员及其家属，不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐及赌博活动；不得接受乙 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（三）甲方工作人员及其家属，不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女 的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（四）甲方工作人员及其配偶、子女，不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳 务等经济活动。
（五）甲方工作人员及其家属，不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规 定外的材料和设备。
乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由，向甲方工作人员及其家属馈赠礼金、有价证券等贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义，为甲方工作人员及其家属报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由，安排甲方工作人员及其家属参加高档消费宴请及娱乐、赌博活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人及其家属购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或 组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应给予赔偿；情节严重的，甲方建议行政主管部门给予乙方一年至三年内，不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。
双方约定 

本协议由双方或双方上级单位的纪检机关负责检查监督。由甲方或甲方上级单位的纪检机关，邀请乙方或乙方的上级单位纪检监察机关，对本协议履行情况进行检查，提出本协议规定范围内的裁定意 见。

第六条
本协议有效期为：甲乙双方签署之日起至该工程项目质保期满后止。
	第七条
本协议一式
	份，甲方
	份，乙方
份。双方监督单位由各自负责送交。

	甲方单位：
	
	乙方单位：

	法定代表人：
	
	法定代表人：

	地
址：
	
	地
址：

	电
话：
	
	电
话：

	年
月
日
	
	年
月
日


附件五：

安全生产责任书（格式）

合同名称： 
 合同编号： 

根据《中华人民共和国安全生产法》、主管部门《工程建设安全生产管理规定》有关规定，结合 本工程实际情况，发包人与承包人签订本责任书。
1、方针与目标
1.1 工程项目经理部是中标单位承包人派驻工地执行工程承包合同的机构，项目经理是本项目施工 安全的第一责任人。
1.2 工程项目经理部认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，对安全生产负全责。
1.3 双方相信：除人力不可抗拒的自然灾害外，通过我们的努力，所有事故应当是可以预防的，任 何安全隐患都是可以控制的。
1.4 发包人要求承包人按有关规定组建安全生产保证体系和安全生产的监督体系，要依靠完善的制 度、健全的组织、切实的安全措施和不断提高的员工素质，使安全生产的方针得以有效贯彻从而实现以 下的目标:
1）不发生群伤事故；
2）不发生人身死亡事故；
3）不发生重大施工机械设备事故；
4）不发生主要责任的重大交通事故；
5）不发生重大的火灾事故；
6）不发生有主要责任的重大工程坍塌事故；
7）不发生重大职业卫生伤害事故。
2、责任范围
2.1 对在本工程项目经理部所管辖的施工区和营区的安全生产目标负全部责任。
2.2 项目经理与作业队、班组签订安全生产责任书，层层落实安全责任： 经理部控制重伤事故；
2.3 队（工区）控制轻伤，不发生一般事故和违章；
2.4 班组控制异常，不发生轻伤和违章。
3、制度保障
3.1 贯彻执行国家、省有关劳动安全的法令、法规。
3.2 贯彻执行水利部、省有关安全生产的管理规定。
3.3 充分发挥工程项目经理部安全保证体系和安全监督体系的作用。
4、安全教育和安全检查
4.1 班组利用班前班后安全讲话对当班的全体作业人员进行安全教育，使得全体人员都认识危险点和违章行为，都懂得如何避免发生危险和违章及安全作业应注意的有关事项。
4.2 队（工区）级安全监督员应对每个台班的安全生产情况进行检查。队领导应针对较突出的危 险点和违章多发点进行检查，每周五对本周全队的安全生产工作进行检查总结，有针对性地对员工进行 安全教育。
4.3 工程项目经理部安全监督机构每个班应派出安全监督员对所属作业面的安全生产情况进行监 督，对各队（工区）安全监督员、班组安全员的工作情况进行监督，每周向项目经理部领导班子汇报一 次本周的现场安全生产情况。
4.4 项目经理每月应对工程项目经理部的安全生产工作进行检查总结，制定下一月的安全生产工 作计划；根据工程进展情况、或针对高危险点及时检查安全计划、安全措施的落实情况和解决存在问题， 及时有针对性地对员工进行专题安全教育。
4.5 为员工提供定期培训和上岗培训，保证员工掌握所需的作业技能、安全知识及规程要求，培养 严谨的工作作风。
4.6 每月 30 日，工程项目经理部应将本部、各队（工区）、班组安全监督记录、违章管理记录、 事故记录、安全工作总结等以月报形式报送监理单位。
5、安全监督
5.1 工程建设监理单位按本责任书的要求每月对工程项目经理部的安全生产进行检查考核。
5.2 根据监理单位的考核结果，本工程安全生产委员会每月对工程项目经理部的安全生产保证体系 和监督体系进行一次评审。
6、附则
6.1 本责任书经发包人代表、工程项目经理签字并加盖公章后生效。
6.2 本责任书执行期自开工至完工。
6.3 本责任书一式
份，

发包人执
份、项目经理部和监理单位各执一份。
发包人：
工程项目经理部
代表（签字）：
代表（签字）：
年
月
日
年
月
日
 工程量清单

1．工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合 同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招 标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则计算的用于投标报价的估算 工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术 条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效 工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《水 利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成工程量清单报价表由以下表格组成：

（1）投标总价。

（2）工程项目总价表。

（3）分类分项工程量清单计价表。

（4）措施项目清单计价表。

（5）其它项目清单计价表。

（6）零星工作项目计价表。

（7）工程单价汇总表。

（8）工程单价费（税）率汇总表。

（9）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

（10）投标人生产混凝土配合比材料费表。

（11）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

（12）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

（13）总价项目分类分项工程分解表。

（14）工程单价计算表。

（15）人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

（1）除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已 包括在工程量清单的其它单价和合价中。

（2）工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接 费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件和《水利工 程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）附录 A 和附录 B 中的“主要工作内容”确定工程单价。除另 有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、 材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

（3）投标金额（价格）均应以人民币表示。

（4）投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

（5）工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分 项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

（6）分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技 术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

（7）措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。

（8）其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其它项目清单计价表中的相应 内容填写。

（9）零星工作项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

1）以计日工方式进行的任何一项工作应有监理人的书面指示，没有监理人的书面指示，不得按计日工结算。

2）投标人应按招标文件列出的项目，填报用于计日工的人工、材料和施工机械使用费的单价表（格 式附后），投标人可根据其施工需要增列必要的项目。

3）计日工的项目和单价应在签订合同前经发包人确认后列入合同文件，作为计日工结算的依据。

4）计日工表中的单价适用于由监理人指示按计日工方式进行的任何工作。

5）计日工在合同实施期间一律不调整单价。

（10）辅助表格填写： 

1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写。

2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写。

3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填 写，并附相应基础单价的分析计算书。

4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、 水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的 相应混凝土材料单价一致。

5）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和 预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

6）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和 二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单 价一致。

7）投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项 目分类分项工程一份。

8）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计 算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、 材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及 施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费（税）率必须 与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。

9）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

2.3 投标报价编制依据 工程投标报价属竞争性市场价，由投标人自主决定，其费用构成可参照水利部文件水总【2014】429号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知，但须依照招标文件规定的格式。

备注：

1、本工程量清单仅作为投标人投标时共同投标的基础，结算工程量以实际完成工程量为准。

2、模扳计量与支付

 (1)除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。

 (2)混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

 第三卷
第六章  图纸（招标图纸）
1、招标图纸目录
注 招标图纸另册。
第七章  技术标准和要求
（合同技术条款）
1.一般规定
1.1工程概况
乌鲁木齐是中国新疆维吾尔自治区的首府，是新疆政治、经济、文化的中心，中国西部对外开放的重要门户，是新欧亚大陆桥中国西段的桥头堡。乌鲁木齐位于新疆中部，地处天山北麓、准噶尔盆地南缘，天山山系北天山西段与东段的结合部，东、南、西三面环山，市区平均海拔800米。地理坐标为东经86°37’33”～88°58’24”，北纬42045’32”～44008’00”。总面积11793．71平方公里，城市规划控制面积1600平方公里。

乌鲁木齐高新技术开发区成立于1992年8月，是经国务院批准的全国54个国家级高新技术产业开发区之一，也是新疆第一个的国家级高新技术开发区，乌鲁木齐高新技术产业开发区位于乌鲁木齐市新市区东部，总体规划面积为9.8平方公里。包括安宁渠镇现在只有河西一个村、青格达湖乡有四个行政村（青湖村、天山村、联合村、新联村）；六十户乡有六个行政村（六十户村、八段村、大梁村、三宫梁村、星火村、哈族新村）。

项目区位于安宁渠镇，共分为3个片区，总面积3475亩。
1.1.1水文水资源

乌鲁木齐市的河流均系内陆河，源于山区，以降水和冰雪融水补给为主，水量季节变化大，分析范围内较大的河流有乌鲁木齐河等。乌鲁木齐河由乌鲁木齐河水系和东山水系组成，乌鲁木齐河水系包括发源于南山的乌鲁木齐河及水西沟等10条支流，东山水系包括源于东山的水磨沟、芦草沟、铁厂沟、白杨沟等15条小河和山泉。

 (1)河流水系

目所在的高新区(新市区)河流普查名录涉及河流3条，其中，西山梁沟为乌鲁木齐河水系中下游东部山区产流的东山水系小河沟(东山水系为组成乌鲁木齐河水系之一的次一级水系)， 流域面积53.9km2;王家沟为头屯河水系小支流，流域面积622km2:乌鲁木齐河水系主要河流乌鲁木齐河，流域面积7243km2,其干流发源于中天山的天格尔山天格尔二峰附近的一号冰川，源头海拔4000m～4800m，西与头屯河为邻，东沿中天山经三葛庄地下隆起分水岭及东天山向东北蜿蜒，北和头屯河汇合至准噶尔盆地，入东道海子，全长213km。山口以下包括有30余条河沟、山泉。乌鲁木齐河出山口有大西沟、青年渠两座渠首，1960年乌拉泊水库建成后，河水被拦蓄于乌拉泊和红雁池水库，下游断流，由输水渠道一和平渠代替，和平渠穿越乌鲁木齐市市区输往下游，水库以下原河道基本干涸，与下游只有地下水力联系。该河系地表水资源量4.6631×108m3,乌鲁木齐河出山口英雄桥水文站多年平均径流量2.39×108m3。高新区(新市区)行政区内地表径流量仅为0.0246×108m3。和平渠总长41km,分为和平渠上段、和平东渠、和平西渠、和平渠下段，流经高新区(新市区)的部分为和平渠下段，它是和平东渠、西渠汇合后经头宫，横穿新医路、贵州路等，和平渠渠水已多年断流，农田灌溉主要为开采地下水。

水资源及时空分布特点

（1）地表水资源量

据《乌鲁木齐水资源公报（2017）》高新区（新市区）的多年平均地表水资源量为0.0573亿m3，是乌鲁木齐市地表水多年平均资源量11.8413亿m3的0.48%。

（2）地下水资源量

据《乌鲁木齐市地下水资源开发利用与保护规划报告》，乌鲁木齐市2000-2015年多年平均地下水资源为5.7亿m3，地下水可开采量3.6亿m3。

据《乌鲁木齐水资源公报（2017）》，乌鲁木齐市地下水资源总量为5.8357亿m3，根据《乌鲁木齐市地下水资源开发利用与保护规划报告》成果进行比拟计算，高新区（新市区）地下水资源总量8758.96万m3，地下水可开采量5715万m3；见下表。

表      全市各行政分区2015年地下水资源量与可开采量表
	流域分区
	面积km2
	地下水资源量万m3
	地下水可开采量万m3
	水质类别
	矿化度(g/L)

	高新区（新市区）
	262.52
	8758.96
	5715
	Ⅳ Ⅴ
	＜2

	乌鲁木齐市
	13787.9
	57410
	37600
	/
	/


(3)水资源时空分布特点

①地表水

据《乌鲁木齐水资源公报(2017)》，2017年鸟鲁木齐地表水资源量为11.8413亿m3，折合径流深85.9毫米，较2016年偏少13. 4%，较多年平均值偏多11.7%。本次分析区属乌鲁木齐河流域，流域面积7231. 3km2，2017年地表水资源量为5.616亿m3，较2016年偏少9.5%，多年平均年径流量为4.7540亿m3，较多年平均值偏多18%。

本项目分析区高新区(新市区) 2017年地表水资源量为0. 0573亿m3，占乌鲁木齐市2017年地表水资源总量11.8413亿m3的0.48%。高新区(新市区)多年平均地表水资源量为0.0486亿m3，占乌鲁木齐市多年平均地表水资源总量10.6033亿m3的0.45%。

②地下水

据《乌鲁木齐水资源公报(2017)》，2017年乌鲁木齐地下水资源量为5. 8357亿m3，其中，山丘区地下水资源量为3.2321亿m3，平原区地下水资源量为3.632亿m3，重复资源量为1.0284亿m3。据《乌鲁木齐市地下水资源开发利用与保护规划报告》，本项目分析区高新区(新市区)地下水资源量为8758.96万m3。

分析区位于乌鲁木齐河流域上部，地下水的赋存、分布及补给、径流、排泄严格受气象、水文、地貌、地层岩性和地质构造控制。乌鲁木齐河流域跨越了五个相互关联又相对独立的水文地质单元。基岩山区裂隙水:该区是地表水与地下水的形成区，大气降水下渗成为基岩裂隙水和碎屑岩孔隙裂隙水:柴窝堡山间盆地第四系孔隙水:主要接受南部山区地表水入渗及地下水径流补给，是地下水的储存与径流区:乌鲁木齐河谷第四系孔隙水:主要接受柴窝堡盆地地下水径流补给，是地下水由南向北的径流通道:乌鲁木齐山前倾斜平原第四系孔隙水:接受乌鲁木齐河谷地下水径流的补给，成为地下水主要的储存与径流区;下游细士平原第四系孔隙水:主要接受山前倾斜平原向北径流的地下水补给，是地下水径流的最终归宿地段。

乌鲁木齐高新区（新市区）分布有 579 眼机井，项目区建设范围内共有机井14眼，全部为农业灌溉机井，全部运行正常。

项目区正常运行14眼农业机井在2017年均已办理取水许可证，单井年取水量15万m³。 

表                                   项目区现状机井统计表

	序号
	机井编号
	性质
	取水用途
	机井深度（米）
	单井出水量（m³/h）
	取水量（m³/h）

	1
	安宁渠1#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	100
	15万

	2
	安宁渠2#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	100
	15万

	3
	安宁渠3#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	100
	15万

	4
	安宁渠4#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	100
	15万

	5
	安宁渠5#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	100
	15万

	6
	安宁渠6#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	100
	15万

	7
	安宁渠7#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万

	8
	安宁渠8#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万

	9
	安宁渠9#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万

	10
	安宁渠10#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万

	11
	安宁渠11#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万

	12
	安宁渠12#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万

	13
	安宁渠13#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万

	14
	安宁渠14#井系统
	设计机井水源
	农业井
	农业灌溉
	55
	125
	15万


1.1.2气象

乌鲁木齐属中温带大陆性气候，冬夏长、春秋短，昼夜温差大，光照充足。全年日照时数在2400至3000之间，极端最高温度42.1℃，极端最低温度-41.5℃，年平均气候2.8-13℃；年日照2813小时；冬季最大风速20.0米/秒，春季最大风速成28.0米/秒，夏季平均风速3.1米/秒；年平均降水量236.0毫米，1日最大降水量57.7毫米，年降水200.9毫米；最大积雪深度48.0厘米，最大冻土度133厘米；常年主导风向为西北。

表                         乌鲁木齐市主要站点气候特征表

	站名      项 目
	民航气象站
	幸福路气象站
	乌拉泊水文站

	高程（m）
	653
	918
	1000

	气温（℃）
	7.3
	6.0
	6.1

	降水量（mm）
	229.2
	255.0
	180.0

	蒸发量（mm）
（φ20cm口径）
	2117
	2227.4
	1569.0


1.1.3工程地质

区域概况

地貌特征

工区在地貌上处于乌鲁木齐河冲洪积平原下游，总体地势东南高、北西低，场区周边多为农田、耕地及鱼塘、水库等，植被较发育。

项目区位于出山口以北至沙漠边缘，海拔高程400—800m，地形相对平坦、开阔，本项目区主要处于该区。

北部沙漠区属古尔班通古特沙漠的一部份，海拔高程小于400m，属固定和半固定沙丘，沙丘一般高20-30m，丘间较平坦，常呈长条状分布。

地层岩性

项目区位于冲洪积平原的下游，出露地层岩性主要为第四系堆积物，根据各岩性成因、时代不同分述如下：

（1）第四系下更新统-上更新统（Q１-Q3）：主要分布于山前冲积扇上部，岩性主要为卵砾石层，岩性单一，结构简单，巨厚层，为半胶结至中密状态。

（2）第四系上更新统（Q３eol）风积黄土：分布于丘陵区，位于(Q１-Q２)砾类土层之上，厚度由数米至数拾米，为低液限粉土，土质均一。

（3）第四系上更新统-全新统（Q３-Q４）分布于冲洪积平原中上部及河流阶地之上，岩性为砂卵砾石及低液限粘土和粉土，厚度变化较大，由数米至数拾米不等，岩性不均一，各向异性显著。

（4）第四系全新统（Q４）主要分布在冲洪积平原区，为工区出露的主要地层，岩性主要为冲洪积低液限粘土、粉土和砂砾石，分布范围广，地层结构复杂，厚度较大。

（5）第四系全新统（Q４）风积砂土：主要分布于工区北部沙漠区，是组成沙丘的主要岩性，厚度差异较大，结构松散。

地质构造和地震

场区在大的构造上处于北天山优地槽褶皱带中的乌鲁木齐山前拗陷构造单元内，区域内发育的主要断裂有：

（1）八钢—石化隐伏断裂（26#）：断层倾向南西，倾角75-80°，为逆冲断层，全长34km。最新活动时代为Q3。

（2）西山断裂（21#），该断层位于喀拉扎背斜、西山背斜北翼，断层走向北东东，倾向北西，倾角60-83°，为逆冲断层，全长54km。断层从三屯河以西，经头屯河西岸永光煤矿，向东过喀拉扎山稍胡达板南麓，经头屯河水库、西山煤矿、火烧山南麓、四道岔到耐火材料厂分为两支，该断层为一条全新世活断层，断裂错动了全新世地层，属6级地震构造。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》GB18306—2015，新市区（高新区）以北地震动峰值加速度值为0.20g，对应的地震基本烈度为Ⅷ度，拟建项目区等建筑物场区均位于安宁渠镇镇政府以东区域。

工程地质条件

工区在地貌上处于乌鲁木齐河冲洪积平原下游，总体地势东南高、北西低，场区周边多为农田、耕地及鱼塘、水库等，植被较发育。

项目区位于出山口以北至沙漠边缘，海拔高程450—550m，地形相对平坦、开阔，本项目区主要处于该区。

项目区工程地质条件

1、安宁渠镇北大路村项目区

第①层低液限粉土：层厚1.0m-2.0m。灰黄-灰色，稍湿，天然密度：1.64-1.71g/cm3，干密度:1.43-1.48g/cm3，天然含水量：13.6-15.9%，比重：2.70，孔隙比：0.83-0.88，承载力容许值120kpa,内摩擦角：21°，粘聚力：6kPa，渗透系数约为：5.0×10-5cm/s属弱透水层。

第②层低液限粘土：层顶埋深1.0-2.0m，层底埋深2.4-3.7m，层厚约0.4-2.7m,此层局部夹粉土透镜体，透镜体厚度约0.3m。低液限粘土呈灰色，可塑。天然密度：1.86-1.93g/cm3，干密度:1.46-1.49g/cm3，天然含水量：27.2-19.3%，比重：2.72，孔隙比：0.82-0.86，承载力容许值120kpa,内摩擦角：20°，粘聚力：10KPa，渗透系数：6.16×10-6cm/s属微透水层。

第③层粉土质砂：具水平层理，连续分布，层顶埋深2.4-3.7m。本层厚度较大在勘察深度6m范围内未揭穿。青灰色。渗透系数约：5.0×10-3cm/s，承载力容许值120kpa。地下水埋深大于6m。

2、东村项目区

第①层低液限粘土：层厚约2.5m,此层局部夹粉土与粉土质砂透镜体与夹层，透镜体厚度约0.3m，夹层厚度约1.0m。低液限粘土呈灰色，可塑，水位附近为软可塑。天然密度：1.83-1.90g/cm3，干密度:1.43-1.46g/cm3，天然含水量：25.8-29.8%，比重：2.72，孔隙比：0.86-0.90，承载力容许值100kpa,内摩擦角：20°，粘聚力:10kPa，渗透系数:7.34×10-6cm/s属微透水层。

第②层粉土质砂：具水平层理，连续分布，层顶埋深2.5m。本层厚度较大在勘察深度6m范围内未揭穿。此层局部夹低液限粘土透镜体与夹层，透镜体厚度约0.3m，夹层厚度约1.0m。粉土质砂呈灰黄色、青灰色。渗透系数约：5.0×10-3cm/s属中透水层，承载力容许值120kpa。地下水埋深大于6m。

项目区工程地质评价

1.边坡稳定性评价

拟建工程场地地层岩性以低液限粉土为主。根据土工试验结果，粉土质砂粘聚力为0KPa，内摩擦角为23～26°，低液限粉土粘聚力为6KPa，内摩擦角为21°低液限粘土粘聚力为10KPa，内摩擦角为20°。根据试验结果，结合工程地质比拟法，粉土质砂稳定边坡值为1：2.0，低液限粉土稳定边坡值为1：1.25～1：1.5，低液限粘土稳定边坡值为1：1～1：1.25。

本次工程在施工过程中需在现有耕地中进行管沟开挖、回填等措施，考虑耕地表层土质为较肥沃的种植熟土，不易扰动较大，避免对新植作物造成缺苗、少苗、减产等不良影响，本次借鉴项目区附近乡、镇、场施工经验，采用挖掘机进行施工开挖管沟，开挖边坡控制在 1：0.3左右即可。

2.土的冻胀性评价

工程区属中温带大陆性气侯，满足季节性冻土的气候条件要求。

工程区最大冻土深度133cm，场区岩性主要为低液限粉土、低液限粘土、粉土质砂。根据《水工建筑物抗冰冻设计规范》GB/T50662-2011中的有关规定，在季节冻融层内，土粒小于0.075mm的土粒含量按重量大于总土重的10%的土，为冻胀性土。由颗粒分析试验资料可知，沿线低液限粘土、低液限粉土、粉土质砂小于0.075mm颗粒含量均大于10%，因此场地土层均属季节性冻土，需作防冻胀处理。

3.湿陷性评价

场区粉土湿陷性系数为0.009-0.012，属非湿陷性土。

4.土的腐蚀性评价、地下水对砼的腐蚀性评价

根据评价表，项目区内地下水对建筑材料的腐蚀性评价如下：各项目区地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀性。项目区地下水埋深大于6米，且地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性和钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱等腐蚀性，本次设计土建工程中泵房基础及部分砼考虑采用普通硅酸盐水泥即可。

天然建材分布及评价

根据设计要求，工程建筑所需天然建筑材料为砂砾石料、砼用粗细骨料等。经调查，砂砾石料和混凝土粗细骨料都可从砂砾石料场购买。本次进行了砂砾石料场勘察工作，选定宣仁墩砂石料场，平均运距50km，质量和储量上均可满足要求。

1.1.4施工条件

（1）交通运输条件

项目区位于乌鲁木齐市北部高新区（新市区）的安宁渠镇，分布于安宁渠镇北大路村和东村等2个村。高新区（新市区）安宁渠镇位于乌市北郊，交通便利，地缘优势显著。

（2）建筑物的组成

本项目主要建设内容为首部灌溉泵站、输配水管网、田间灌溉设施等。

（3）施工场地条件

本工程属于高效节水灌溉工程，施工场地位于现状耕地内，地势平坦、开阔。

（4）建筑材料由投标人自行考虑。

施工用水可直接从机井抽水，生活用水从附近村庄拉运。

施工区附近有输变电线路通过，施工用电可就近接用，田间个别工区考虑自备电源。

工程区已实现移动通信全覆盖，可满足施工通讯的要求。
1 .2 主体工程项目及其工作内容

1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容：

本工程建设规模面积3475亩。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017的规定，属Ⅴ等小(2)型工程:主要建筑物的工程级别为5级，次要建筑物的工程级别为5级。

实施高标准农田高效节水灌溉面积3475亩，划分为14个单井滴灌系统，建设内容包括：高效节水灌溉工程的首部枢纽、输配水管网、管网建筑物、机电设备、输变电设备等建设。其中：

首部：安装离心+网式过滤器14套（150m3/h）。

输配水管网：埋设干管de160（地埋PE80级管，0.6Mpa）23.45km，铺设分干管de125（地面薄壁PE软管，0.25Mpa）32.75km，铺设支管de90（地面薄壁PE软管，0.25Mpa）64.84km，铺设de16毛管（单翼迷宫滴灌带，2.1Lh）4040km。

管网建筑物：阀门井58座，排水井76座

机电设备：更换水泵14套，配套进线柜14套，配套变频启动柜14套。

输变电设备：利用现状变压器。

1.2.2施工方法与要求

滴灌工程施工

（1）土建工程施工

a)首部工程

实际操作中应注意以下几点：

水泵和电机必须固定在砼基座或专用机架上，各种设备必须安装紧密，防止漏水。

b)其他附属建筑物

阀门井、排水井采用定型树脂模块化井结构。

镇墩尺寸规格为60×60×60cm。

砼建筑、砖砌体的施工按《室外给水工程技术规范》有关规定执行。

（2）管道施工

管槽开挖：采用机械开挖管槽，管件安装部位应适当加宽，加宽宽度以施工方便为宜；管槽开挖后人工清除管槽底部石块杂物，覆土内不应有直径大于2.5cm的砾石和直径大于5cm的土块，回填必须在管道两侧同时进行，严禁单侧回填，并夯实至设计高程，回填应高于原地面以上10cm。

（3）管道安装

安装工作人员应全面了解各种设备性能。熟练掌握施工安装技术要求和方法。安装用的各种工具、设备和测试仪表应准备齐全。计划安装主，计划安装设备的有关土建工程经过检验已合格。待安装的设备应保持清洁。

按设计文件要求，全面核对设备规格、型号、数量和质量，抽检待安装的灌水器、管和管件，严禁使用不合格产品。

管道安装按干、分干、支管、毛管顺序进行，支、毛管可至作物灌溉期前完工。管道平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲。塑料管不得抛摔、拖拉和爆晒，安装期宜集中，争取一次成型；在进行管道安装时，PE管材与管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净，然后在承口内侧和插口外侧涂刷上粘合剂并立即找正方向将管端插入承口，用力挤压；粘接后，不得立即对接合部位强行加载，且24h内不得移动管道；管道安装完毕后，应将每节管段的中部填土固定（露出接头），然后进行冲洗试压；管道冲洗时应按轮灌的方式从上游到下游、逐级、逐段冲洗，直到目测水清为止。试压水的压力不应小于管道设计压力的1.5倍，并做好冲洗和试压记录。试压时应缓慢加压，达到实验压力时即停止加压并保持10分钟，压力下降小于5m即为合格；压力下降超过允许值时说明有漏水管段，应修补后再次进行试压直至合格。试压完后进行管沟回填。

支管和滴灌带安装：支管在播种后安装，铺滴灌带与播种、覆膜同时进行。支管（PE管）是通过三通与露出地面的外丝连接的，安装PE管时应连接封闭，严防漏水，还要考虑环境温度对其的影响，铺设时不应拉的太直。滴灌带是通过承插三通与支管相连的，用直径为10mm的电钻或手摇钻在分支管上按滴灌带的铺设间距打孔，打孔时不应钻透整个管子。孔打好后立即将承插三通插入孔内，承插三通安装好后应冲洗分支管（要求同上），然后再将滴灌带连接上。

其他事项：在管路施工中，还应注意以下事项：（1）在管槽开挖后，应检查地基的承载能力和稳定性，对不符合设计要求的地方应进行处理，然后再进行安装。（2）当管道穿越公路、沟道等处时，应采取加套管等措施加以保护。（3）附属设备与沟道连接后，应垫置加固支撑，避免设备的重量加压在管道上。（4）管道安装施工过程中，及时填写施工记录并分施工内容进行阶段验收，尤其对一些意外情况的处理应填写清楚。（5）管道安装工作间断期间，应及时封闭敞开的管口。（6）管道连接时，应严格安装已定的施工方法和程序进行。（7）管道工程完工后，及时整理施工记录，绘制初步，编写竣工报告等。

（4）管道试压

在管道系统和建筑物安装完毕达到设计要求后，应尽快试压，试压前管顶以上回填土厚度不应小于0.5m，以防试压时管道系统产生推移。并对每一条管道进行水压试验，管道试水时，环境气温应不小于5℃。试水压力应为管道系统的设计工作压力的1.5倍，保压时间不小于1h，应检查管道系统的渗漏情况并做好标志和记录。渗漏损失应符合管道水利用系数要求，不允许有集中渗漏。管道试水合格后可进行回填。

（5）土方回填

在管道安装与铺设完毕，检验合格后应尽快回填，回填的时间应在一昼夜中气温最低的时刻，回填土中不应含有砾石及其他杂硬物体。回填前应清除槽内一切杂物，排净积水，在管壁四周10cm内的覆土不宜含有直径大于2.5cm的砾石和直径大于5cm土块。回填必须从管道两侧同时回填，严禁单侧回填。管沟槽的回填一般分两部分进行，首先管道安装过程中应在管两侧回填砂土或符合要求的原土到管顶以上至少0.5m处。在回填过程中，管道底部与管底间的空隙处必须填实，管道接口前后2-3m范围内不得回填。待安装完毕，经冲洗试压，全面检查质量合格后方可用回填。其次，管道试压合格后大面积回填，管顶0.5m以上部分，可用机械回填原土，机械不得在管道上行驶。

根据工程设计、现场施工条件和工程进度要求，作好现场三通工作，合理配置施工机械和施工人员，严格按照设计施工要求规范施工。各种工程材料必须满足行业技术质量指标和设计要求。

（6）管道穿路、穿渠施工方法

在管道穿路位置，进行管沟开挖，开挖边坡为1:0.75，待管沟工作面处理完之后，铺设砂砾石垫层，进行碾压，压实度不得低于0.75。然后对着管轴线放置钢筋混凝土管，放置后对钢筋混凝土管轴线与滴灌官网管轴线校正。待无误后，混凝土管两侧同时进行土方回填，回填方法同管沟回填方法一致，并恢复道路至现状，压实整平。

管道穿渠施工方法同管道开挖、回填施工方法，并确定管顶距渠底不得低于1.4m；施工完后恢复至现状。

电气设备及安装工程施工

机电设备部分要根据设计图纸要求布置在相应位置上，各路管线和设备、预埋件必须配合土建施工，及时穿插作业。对于设备地脚螺栓等较大埋件，应在浇筑砼底板时预留孔洞，然后准确安装埋件并浇筑二期砼。

a）变压器的安装

变压器的安装前，应按设计图纸砌好变压器台（杆），变压器到达现场后，应检查其包装是否良好，规格及型号是否符合要求，以及技术文件是否齐全等。在变压器负荷试验过程中，要及时观察变压器温升和噪音，并时刻注意散热风扇的工作情况，发现问题及时解决。

b）组合控制柜安装

安装时盘、柜、台、箱的接地要做到牢固良好，装有电器的可开启门要以铜软线与接地的金属构架可靠连接。

c）电力电缆的敷设

电力电缆的敷设要根据具体位置和图纸要求，或穿管敷设于地坪内，或用支架或吊架敷设于墙壁和室内吊索上。照明设备的安装，要根据设备的型号、位置，按有关规定进行安装，并经过检查合格后才能使用。具体的施工技术要求：①施工紧线时应严格按照本设计的导线安装曲线图中相应温度下的弧垂进行紧线；②耐张杆的跳线弧垂以0.5m为宜，横担下方不易跳线时，可通过针式绝缘子由横担上方跳线；③配电线路的档距：在实际施工中，需调整档距时，在一个耐张段内，各档距应均匀排置；④可根据运行经验适当增加防风拉线；⑤电杆由根部刷环氧沥青漆二道至地表面上0.5m，拉线棒、拉线盘同样刷环氧沥青漆二道；⑥导线与金具及绝缘子组装时，按规范的要求绑扎铝包带；⑦铁件均需热镀锌。

d）检查调试和联合试运转

机电设备安装完成后，应对图纸和电气接线图对各部分进行仔细检查，然后通电进行总体测试，并做好记录，使其满足设计和相应规范要求。对于在试运行中发现的问题，应和业主、设计和监理部门进行研究分析，找出原因，制定相应解决方法。

管道系统验收

室外埋地管道验收时应包括下列内容：

(1)沟槽是否超挖，槽底土壤是否扰动、有无浸泡或受冻情况；

(2)沟槽标高和宽度尺寸的准确性；

(3)基础层厚度、宽度和密实性；

(4)室外埋地铺设时，支墩设置的位置和牢固性；

(5)管道铺设安装质量；

(6)水压试验是否合格；

(7)回填土的密实度。

管道工程应由主管单位组织有关单位联合验收。验收后建设单位应将验收文件立卷归档。分项、分部和隐蔽工程，可根据施工情况由建设单位会同施工单位邀请有关单位共同验收，并作出验收记录。

1.3发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后7天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供6份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后7天内提供给承包人。

（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体型图等施工图纸，应在该项目工程施工前7天提供给承包人。

（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前28天提供给承包人。

（4）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前28天提供给承包人。

1.3.4施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后7天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4承包人提交的文件

1.4.1承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后7天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前7天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、结构布置图、主要剖面图、工程量表和设计说明书，上述各项设计应详细表述以下内容：

1）场内分支道路的设计、运输量和运输强度、分支道路的定线规划布置及停车场等的布置图和工程量。

2）施工用电负荷，输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。

3）施工供水系统各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站和供水管路的布置图、工程量和设备配置一览表。

4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图和工程量。

5）施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。

6）各附属加工厂的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。

7）各种仓库和堆料场的储存容量选择及其布置图、工程量和设备配置一览表。

8）各项临时房屋建筑和公用设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。

9）现场试验室布置图、工程量和设备、设施配置一览表。

10）大型施工机械设备停放场。

11）生产及生活排水系统污水处理、生活垃圾处理措施。

（3）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3施工总进度计划

（1）承包人按本合同专用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号；

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系；

3）持续时间；

4）最早开工及最早完工日期；

5）最迟开工及最迟完工日期；

6）总时差和自由时差；

7）主要项目施工强度曲线；

8）附需要资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后7天内批复承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5主要施工方法和措施

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前7天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。

（2）承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单项工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单项工程施工方法和措施的内容包括施工布置，施工进度计划，施工工艺，施工程序，主要施工材料、设备和劳动力，质量保证和安全文明施工措施，施工环境保护等。

1.4.6承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1）同意按此执行；或

2）按修改意见执行；或

3）修改后重新提交；或

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。 

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5发包人提供的材料和工程设备

1.5.1发包人提供的材料

本工程发包人不提供施工材料。

1.5.2发包人提供的工程设备

（1）工程设备供应计划

承包人应编制一份发包人供应工程设备的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每季度末的7天前和每月末的7天前，向监理人提交下一季度和下一月的工程设备需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应工程设备的依据。

（2）工程设备交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的工程设备质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将工程设备的检验结果提交监理人。若工程设备质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明工程设备不合格的试验和检验资料。

1.6承包人提供的材料和设备

1.6.1承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后5天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7进度计划的实施

1.7.1施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其它说明。

1.7.2年进度计划

承包人应在2014年12月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

（3）要求发包人提供的施工图纸计划。

（4）提交发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。

（7）工程安全措施实施计划等。

1.7.3季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8工程质量的检查、检验和验收

1.8.1承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设备及检查人员名单；

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.8.3发包人的完工预验收

（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.9验收

1.9.1专项验收

（1）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

（2）专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.3条的要求进行。

1.9.2阶段验收

根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

（1）枢纽工程导（截）流验收；

（2）水库下闸蓄水验收；

（3）引（调）排水工程通水验收；

（4）工程建设需要增加的其它验收。

1.9.3工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2010）的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（5）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提交工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10工程量计量

1.10.1说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行计量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2重量计量

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.10.3面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2引用标准和规程规范以最新版本为准

本技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，应用时执行国家和行业现行的版本。

1.12工程保险

1.12.1投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1）建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

（5）施工设备险（由承包人负责投保）。

1.12.2保险费用

（1）本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，当出现意外事件时，承包人应积极采取措施，防止事态扩大，同时应做好相关记录与理赔时的配合工作。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人根据本合同通用合同条款第20.4款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

1.13工程价款支付方法

1.13.1单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

1.13.3特殊约定的总价支付项目

（1）进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》中以总价形式列报，由发包人在合同计划开工日期14天前支付。

（2）退场费

工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。

（3）保险费

发包人按本章第1.12节规定支付。

（4）其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2施工临时设施

2.1一般规定

2.1.1应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2承包人责任

（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4～2.15节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5～2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10～2.14节的规定，负责设计、建造混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.15节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

（7）承包人负责修建的临时设施应符合发包人对临时设施的管理规定。

2.1.3主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4～2.15节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4引用标准（包括但不限于）

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL3032004）；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-1993）。

2.2现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.3现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4施工交通

2.4.1场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。场内施工道路纵坡≤10%，宽度≥6m，对边坡进行必要的防护（道路符合发包人整体规划及要求且满足施工的需要）。

2.4.2场外公共交通

（1）承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

（2）承包人自行负责对场外公共交通情况（包括线路标准、路宽、路况、临时改扩建、沿途桥涵载重量、货物转运站转运能力等）进行核查，如有不满足承包人运输要求的路段及桥涵，由承包人自行负责改扩建。

2.5施工供电

投标人不提供施工用电，工程施工标段附近若有可用电网通过，投标人可协调解决施工单位的施工电源的接口。施工单位应自备柴油发电机组解决施工用电。

2.6施工供水

（1）承包人应按合同约定，承包人自行负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合GB5749-2006有关的规定。

（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL3782007）第12.3.10条的规定。

（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.9施工通信和邮政服务

（1）除合同另有约定外，发包人将在施工现场设置有线通信系统，通信接口及通信设施均由承包人自行解决。

（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

（3）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。

2.10砂石料场开采加工系统

工程附近建有多个商业沙石料厂。

2.11混凝土生产系统

2.11.1承包人自建混凝土生产系统

（1）本合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，承包人应按批准的施工总布置规划进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.12临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

（1）钢筋加工厂；

（2）木材加工厂；

（3）混凝土构件预制工厂；

（4）机械修配工厂；

（5）机械设备保养站；

（6）钢结构加工厂；

（7）其他。

2.13仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

土方开挖渣料弃往1#弃渣场土料堆放区，石渣弃料运往1#弃渣场石渣料堆放区。石方明挖利用料弃往上游1#利用料堆放场指定片区，石方洞挖利用料弃往1#利用料堆放场指定片区，石方明挖利用料和石方洞挖利用料必须按要求堆放，不得混杂。洞挖中遇见的断层破碎带和节理密集带不能作为利用料，应单独装运至1#弃渣场石渣料堆放区，不得与可利用料混杂。

2.15施工临时生产管理和生活设施

2.15.1承包人临时生产管理和生活设施

（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的14天内，按发包人的要求及安全文明施工规定，向监理人提交一份结合施工现场情况及企业自身制定的工程临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的标准化图集，经监理人批准后，遵照执行。
2.15.2发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人不提供临时生产管理和生活设施。

2.16计量和支付

2.16.1现场施工测量

现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付。

2.16.2现场试验

（1）现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用，由发包人按《工程量清单》所列相应项目的总价支付。

（2）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，包含在现场工艺试验项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（3）现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.3施工交通设施

（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.4施工及生活供电设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.6施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.7施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.8施工通信和邮政设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工现场通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.9砂石料生产系统

施工所需的各种混凝土粗细骨料由发包人提供。

2.16.10 混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.11附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.12仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.13弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.14临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15其它临时设施

未列入工程量清单的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

3施工安全措施

3.1一般规定

3.1.1应用范围

本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、爆破作业、照明、场内交通、消防、地下洞室施工作业保护、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

3.1.2承包人责任

（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398－2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12～24小时内提交事故情况的局面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（7）承包人应根据发包人的要求，结合施工现场情况及企业自身制定的工程建设安全设施、标志、标识、标准化图册，编制适用于本工程的安全设施、标志、标识、标准化图册，经监理人批准后，遵照执行。
3.1.3主要提交件

（1）承包人应在本工程开工前天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4引用的法律法规（包括但不限于）

（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《中华人民共和国消防法》；

（6）《中华人民共和国传染病防治实施办法》；

（7）《中华人民共和国食品卫生法》；

（8）《中华人民共和国劳动法》。

3.1.5引用标准（包括但不限于）

（1）《爆破安全规程》（GB6722-2003）；

（2）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2010）；

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）；

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）；

（6）《健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）；

（7）《水利水电工程建设强制性标准》。

3.2施工安全措施

3.2.1施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、Ⅰ、J的规定。

3.2.2劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.2.3伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测，一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.2.4危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3条、第8.3.4条的规定；油料的运输和管理应遵守SL398－2007第11.5节的规定。

3.2.5照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398－2007第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.2.6接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.2.7防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.2.8爆破作业安全

（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照GB6722-2003及国家有关爆破安全管理的规定，承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响，特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，　应由监理人协调解决。现场爆破时，施工各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

（4）根据本地区对爆炸物品的管理规定，切实做好对爆炸物品的管理。

3.2.9消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己经辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.2.10洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预警时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.2.11安全标志

（1）承包人应按GB2894-2010的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志；

2）警告标志；

3）指令标志；

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.2.12施工安全监测

有关施工期的安全监测应遵守工程安全监测的相关技术条款。

3.3应急救援措施

3.3.1事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.3.2伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.3.3预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能消除事故现场。

3.3.4承包人应根据本地区情况和发包人的要求，成立工地现场维稳机构并制定有效的应急预案及措施。

3.4计量和支付

（1）承包人按本章第3.2节、第3.3节要求进行的、非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应在《工程量清单》中以总价形式专项列报，经监理人检查确认实施情况后，由发包人按项审批支付。

（2）直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

4环境保护和水土保持

4.1一般规定

4.1.1应用范围

本章规定适用于本施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2承包人责任

（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树林和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3主要提交件

（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；

3）施工区粉尘、废气的处理措施；

4）施工区噪声控制措施；

5）固体废弃物处理措施；

6）人群健康保护措施；

7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

8）施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水设施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物排水措施等；

9）施工区边坡工程的水土保护措施；

10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

1）环境保护措施质量检查及验收报告；

2）水土保持措施的质量检查及验收报告；

3）监理人要求的其它资料。

4.1.4引用的法律法规（包括但不限于）

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《建设项目环境保护管理条例》；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

（9）《中华人民共和国水土保持法》；

（10）《中华人民共和国环境保护法》。

4.1.5引用标准（包括但不限于）

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）；

（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（9）《水环境监测规范》（SL219-1998）；

（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）；

（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-1995）；

（12）《水利水电工程建设强制性标准》。

4.2施工环境保护

4.2.1生活供水及生活废水处理

（1）饮用水水质应符合GB5749-2006的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB8978－1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2生产废水处理

（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值中性时排放。

（2）砂石料开采加工、混凝土征税及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流。建立的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止潮汛进入排水系统或排入河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油不求同水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的汗水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3施工区粉尘控制

（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398-2007表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物燃料；

5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8）洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4施工区噪声污染控制

（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测是，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按SL398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL398-2007表3.2.8条的规定。

4.2.5固体废弃物处理

（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL398-2007第11.3.1条和、第11.3.2条的规定。

4.3生态环境保护

4.3.1陆生动植物及资源保护

（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2景观与视觉保护

（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境，修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4水土保持

4.4.1执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2做好水土保持工程措施

（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周围修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5环境清理

4.5.1环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

4.5.2环境清理

（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其的林草按SL277-2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6环境保护工程的验收

4.6.1施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行各项环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查记录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7计量和支付

（1）施工临时和（包括混凝土生产系统、机修车间、施工现场和生活区临时设施等）的废、污水（或废油）处理设施，应分别包含在与本技术条款第2章“施工临时设施”各自相关的施工临时设施项目中。承包人根据合同要求完成各废、污水（或废油）处理设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应“施工临时设施”的废、污水（或废油）处理设施子项总价支付。若未设列废、污水（或废油）处理设施子项，则承包人完成该设施建设、移设和拆除工作所需的费用，应包含在与之相关的“施工临时设施”项目总价中，发包人不另行支付；除合同另有约定外，承包人按合同要求完成废、污水（或废油）处理设施的运行、维护管理、施工期水质监测等工作所需的费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（2）除合同另有约定外，施工场地和生活区的其它零星污水、零星废弃物和生活垃圾的处理费用，大气环境保护措施费用和声环境保护措施费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费”中，发包人不另行支付。

（3）废水处理费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（4）列入《工程量清单》的环境保护和水土保持的其它工程项目（如渣场和场内交通的工程防护和水土保持设施、林草植被种植措施等），由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。除合同另有约定外，环境保护和水土保持的其它工程项目的工程单价或总价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用。

（5）未列入《工程量清单》的其它环境保护和水土保持措施，承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需费用，包含在《工程量清单》所列的“环境保护和水土保持专项措施费” 中，发包人不另行支付。

（6）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“环境保护和水土保持专项措施费用”，应按实施并经监理人检查确认后，由发包人按项支付。

6土方明挖

6.1一般规定

6.1.1应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的边坡，基础，土料场和砂石料场及其覆盖层等以及监理人指明的其他土方明挖工程。包括准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。

（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

6.1.2 承包人的责任

（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖线进行开挖施工。

（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先作好安全清理和支护。

（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（4）承包人应在开挖的危险地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

6.1.3主要提交件

（1）开挖放样资料

每项单位工程开工前28天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。

（2）施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前28天，按施工图纸和监理人的指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；

2）开挖程序与开挖方法；

3）施工设备的配置和劳动力安排；

4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；

5）土料利用和弃渣措施；

6）质量与安全保证措施；

7）主要开挖工程施工进度计划等。

6.1.4引用标准（包括但不限于）

（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；

（4）《水利水电工程建设强制性标准》。

6.2场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

6.2.1植被清理

（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。

（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。 

（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。
6.2.2表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5节的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。

6.3 土方开挖

6.3.1土方定义

（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无需采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

（2）土类开挖级别划分，应符合SL303-2004表C.1.1的规定。

6.3.2开挖区临时道路

承包人应按SL303-2004第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

6.3.3校核测量

承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。

6.3.4临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.5基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303-2004第4.2节的规定。

（1）土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。

（2）基础和边坡易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应保留保护层。

（3）边坡的风化岩块、坡积物、残积物和滑坡体应按施工图纸要求开挖清理，并应在填筑前完成，禁止边填筑边开挖。清除出的废料，应全部运出坝基范围以外，堆放在监理人指定的场地。

（4）坝体底部保留的砂砾石层，应布置方格网点进行取样检验，根据其密度与级配按监理人指示确定保留的范围和厚度，不合格的部位应予挖除。

（5）应结合施工总布置和施工总进度作好整个工程的土石方平衡，宜与水土保持措施相结合。在满足施工总进度及环境保护要求前提下，开挖石渣宜利用；应合理安排减少二次倒运，堆渣不应污染环境。
（6）开挖设备配套应考虑下列因素：
1）根据开挖出渣强度按设备额定生产能力或工程实践的平均先进指标配置设备数量；
2）运输设备与挖装设备应匹配；运输设备容量可为挖掘设备斗容量的3倍～6倍，运距远用大值；
3）优选挖、装、运配套设备。
（7）出渣道路布置应遵守下列原则：
1）主体工程土石方明挖出渣道路的布置应根据开挖方式、施工进度、运输强度、渣场位置、车型和地形条件等统一规划；
2）进入基坑的出渣道路有困难时，最大纵坡可视运输设备性能、纵坡长度等具体情况酌情加大，但不宜大于15%。

3）满足工程后期需要，不占压建筑物部位；不占压或少占压深挖部位；
4）短、平、直，减少平面交叉；
5）行车密度大的道路宜设置双车道或循环线；设置单车道时应设置错车道。

6.3.6边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

6.3.7开挖线的变更

（1）在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条的约定办理。

（2）承包人因施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报送监理人批准后，方可实施，其增加的开挖费用应由承包人计入报价，发包人不为此另行支付费用。

6.3.8边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时，承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

6.4施工期临时排水

6.4.1排水措施

（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度，设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

6.4.2降低地下水位的排水措施

（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准后。

（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5米以下。

（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

6.4.3保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

6.5 土料场和砂砾料场

6.5.1复查工作内容

承包人应根据本工程所需各种土料的使用要求，对本合同指定的土料场和砂砾料场进行复勘核查，其复查内容包括：

（1）坝体上游盖重料采用的各种土料和砂砾料（包括反滤料、垫层料、过渡料）、坝体或基础的防渗土料以及其它土料的开采范围和数量；

（2）土料场开采区表土开挖厚度及有效开采层厚度；

（3）根据施工图纸要求对上述（1）项所列各种土料进行物理力学性能复核试验；

（4）土料场的开采、加工、储存和装运条件；

（5）土料场的工程地质和水文地质条件。

6.5.2复查后的变更

若承包人的复查成果与本合同文件中提供的资料和数据不一致，或者施工过程中由于地质勘探和设计方面的原因需要改变料场开采区或必须另选、增选新料场时，须经监理人核查同意后，由承包人编制料场变更计划，报送监理人审批。由于料场变更引起费用的变化，应按本合同《通用合同条款》第15条的规定办理。

6.5.3料场规划

承包人应根据本合同提供的和承包人在料场复查中获得的料场地形、地质、水文气象、交通道路、开采条件和料场特性等各项资料以及监理人和发包人批准的施工措施计划，对本工程在各施工期所需的各种用料进行统一规划，并提出料场规划报告报送监理人审批。料场规划报告的内容应包括：

（1）开采工作面的划分，以及开采区的供电系统、排水系统、堆料场、各种用料加工场、运输线路、装料站、弃渣场以及备用料源开采区等的布置设计；

（2）上述各系统和场站所需各项设备和设施的配置；

（3）料场的分期用地计划（包括用地数量和使用时间）。

6.5.4料场清理

土料开挖前应按本章第6.2节的规定进行植被清理和表土清挖。表土和弃渣应按本合同的规定或监理人的指示运至指定地点堆放。应防止利用料中混入植被有机物和弃渣。

6.5.5料场的防洪和排水措施

土料场周围及开采区内，应设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证开采土料的质量和开挖工作的顺利进行。

6.5.6料场开采

（1）土料场周围及开采区内，应按本章第6.4节的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。

（2）土料和砂砾料的开采和加工处理应符合SL303-2004第4.4.9条、第4.4.10条的规定。

1）土料开采和加工处理应符合下列规定：

①根据土层厚度、土料物理力学特性、施工特性和天然含水量等条件研究确定主次料场，分区开采规划和开采方式；

②开采加工能力应能满足坝体填筑强度要求；

③若料场土料天然含水量偏高、偏低或物理力学特性不能满足设计及施工要求，可通过技术经济比较选择具体措施进行调整。

2）砂砾石料开采和加工处理应符合下列规定：

①当含泥量超标时，可用冲洗法或其它措施减少含泥量；软弱颗粒超标时，可采用加入人工骨料的方法解决；

②应考虑工程施工期间由于河道水流条件发生改变，造成料场储量、砂石料级配以及开采运输条件变化的情况，并采取相应措施。

6.5.7 开采结束后的料场整治

料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：

（1）开挖边坡面的整治。

（2）修建环境保护的辅助工程设施。

（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。

6.6开挖渣料的利用和弃渣处理

6.6.1可利用渣料的利用

（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵独。

6.6.2弃渣处理

（1）弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

（2）弃渣严禁倾倒入河床内。

6.7质量检查和验收

6.7.1土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

6.7.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收

（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：

1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2）取样检测基础土的物理力学性质指标。

（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：

1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3条第1款的规定；

2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；

3）上述第（1）项基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

（3）永久边坡的检查和验收：

1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

6.7.3完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）各项土方明挖工程竣工平面和剖面图；

（2）质量检查和验收记录；

（3）监理人要求提供的其它资料。

6.8计量和支付

（1）场地平整包括原有设施拆除、植被、废渣、树根挖除、表土开挖、运输和堆放等，其工程量和费用，均包括在相应基础开挖和其它有关项目中，不单独进行量测和支付。

（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（4）承包人完成本章第 6.2.1条所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的一切费用。

（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（7）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》第4章“环境保护和水土保持”相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

13土石方填筑工程
13.1 一般规定

13.1.1　应用范围

　　(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体(包括土工合成材料防渗体)的施工。

　　(2)土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。

13.1.2　承包人的责任

　　(1)承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。

　　(2)承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

　　(3)在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。

　　(4)在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。

13.1.3　主要提交件

　　(1)土石方填筑施工措施计划

　　在土石方填筑工程开工前　　天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

　　1)坝(堤防、堰)体填筑分期、料物分区图；

　　2)土石方填筑程序和方法；

　　3)料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；

　　4)土石方平衡计划；

　　5)施工设备、设施配置；

　　6)质量控制和安全保证措施；

　　7)施工进度计划；

　　8)监理人要求提交的其它文件和资料。

　　(2)地形测量资料

　　土石方填筑工程开工前　　天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

　　(3)现场试验计划和试验成果报告

　　土石方填筑工程开工前　　天，承包人应根据本章第13.2节获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章第13.3节所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

　　(4)土工合成材料选择和施工措施

　　当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。

13.1.4　引用标准

　　(1)《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-1998)；

　　(2)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)；

　　(3)《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2000)；

　　(4)《土工试验规程》(SL237-1999)；

　　(5)《土工合成材料测试规程》(SL/T235-1999)；

　　(6)《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T225-1998)；

　　(7)《堤防工程施工规范》(SL260-1998)；

　　(8)《土石坝安全监测技术规范》(SL60-1994)；

　　(9)《水工碾压式沥青混凝土施工规范》(DL/T5363-2006)；

　　(10)《碾压式土石坝施工规范》(DL/T5129-2001)。

13.2　料源要求

13.2.1土料

　　(1)防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上。

　　(2)砾质土(包括冰积、坡积、洪积和构造残积土)应遵守DL/T5129-2001第8.2.3条的规定。

　　(3)人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和DL/T5129-2001第8.2.4条的规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。

13.2.2　反滤料和垫层料的料源与要求

　　(1)土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。

　　(2)混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。

　　(3)垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。

　　(4)土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。

　　(5)沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。

　　(6)经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

13.2.3　过渡料

　　采用硬岩料作为过渡料(包括混凝土面板堆石坝的细堆石料)时，其级配应满足施工图纸要求。

13.2.4　堆石料

　　(1)土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。

　　(2)碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。

　　(3)坝料开采与加工应遵照SL49-1994第4.2节的有关规定。

　　(4)护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒经应符合施工图纸要求。

13.2.5　抛投块体

　　施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。

13.3　填筑现场试验

13.3.1　一般要求

　　(1)土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2条规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

　　(2)每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。

13.3.2　土料碾压试验

　　(1)防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

　　(2)土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果(土石混合的均匀性)以及含水量变化规律等试验。

　　(3)土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量。并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。

　　(4)土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。

13.3.3　垫层料和堆石料碾压试验

　　(1)根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。

　　(2)混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。

13.4　坝体填筑

13.4.1坝体填筑前的岸坡和基础清理

　　(1)一般要求：

　　1)清除坝体填筑范围内残留存的朽木、树根、杂草的腐蚀物质，并排除基坑积水；

　　2)坝基面和防渗帷幕附近的勘探槽、孔和平洞，均应按施工图纸要求回填封堵；

　　3)坝基中布置有观测设备时，承包人应在坝体填筑前埋设完毕，经监理人验收合格后，方可进行观测设备附近的坝体填筑；

　　4)坝体填筑应在基础处理经监理人验收合格进行。

　　(2)防渗体和反滤过渡区的基础和岸坡处理：

　　1)岩石地基上的防渗体和反滤过渡区与岩石岸坡结合，必须采用斜面连接，不得有台阶、急剧变坡、更不得有反坡、清理坡度符合施工图纸要求；

　　2)防渗体和反滤过渡区部位的基础和岸坡面的断层、断层影响破碎带，以及卸荷节理和裂隙的处理，应在填筑前按施工图纸要求处理完毕；

　　3)高坝防渗体与坝基及岸坡结合面的处理，当其设置有混凝土盖板时，不得影响基础灌浆和防渗体的施工，并应做好防裂止水，出现的裂缝应及时进行补强封闭处理。

　　(3)铺盖地基处理：

　　1)设有人工铺盖的地基表面应平整压实。在砂砾石地基上设置人工铺盖必须按施工图纸要求做好反滤过渡层；

　　2)利用天然土层作铺盖时，应按施工图纸要求复查土的物理性质、渗透系数、渗透稳定性及其铺盖的厚度、长度、分布是否连续，不能满足上述要求时，应采取补强措施，或做人工铺盖；

　　3)人工或天然铺盖的表面均应设置保护层，以防干裂、冻裂及冲刷。

　　(4)截水槽基础处理

　　坝基截水槽开挖应符合施工图纸要求，开挖、填筑过程中做好施工排水，防止地基和基坑边坡的渗透破坏。

13.4.2　防渗土料填筑

　　(1)防渗土料填筑应遵守DL/T5129-2001第10.2.2~10.2.6条的有关规定。

　　(2)防渗土料与反滤料的填筑应遵守DL/T5129-2001第12.1.1~12.1.10条的有关规定。

　　(3)心墙或斜墙施工填筑法应遵守DL/T5129-2001第10.2.7条的规定。

　　(4)汽车穿越防渗体路口段，应经常更换位置，不同填筑层路口段应交错布置。对路口段超压土体的处理应经监理人批准。被污染的土料，应清除干净。

　　(5)混凝土防渗墙顶部与斜墙铺盖(或心墙)填土接触的部位，应按施工图纸要求铺设高塑性黏土。墙身两侧的填土应平起上升，靠墙的填土可用满载的运料汽车或装载机的轮胎或轻型振动碾顺墙轴线方向机械压实。

　　(6)心墙或斜墙填筑面应略向上游倾斜，以利排除积水。下雨前应采取措施，防止雨水下渗，雨后应将填筑面含水量调整至合格范围内，才能复工。

　　(7)雨季停工前，心墙或斜墙表面应铺设保护层，复工前予以清除。

　　(8)在负温条件下进行填筑应遵守SL49-1994第5.2.8条的有关规定。

13.4.3　混凝土面板堆石坝上游铺盖区和盖重料填筑

　　(1)基础面清除干净、排除积水，经监理人同意后开始坝体分区料填筑。坝料的含水量应符合施工图纸要求。上游铺盖区和盖重料需同时连续平起上升，铺一层盖重料后，再铺上游铺盖料。铺料厚度按施工图纸要求确定。

　　(2)上游铺盖料用运土汽车或推土机碾压，碾压后的干密度应达到施工图纸要求。

13.4.4　混凝土面板堆石坝垫层料和过渡料填筑

　　(1)垫层料和过渡料的压实标准应按施工图纸的要求进行。

　　(2)上游坡面不采用挤压边墙时，应在坡面碾压后尽快用喷混凝土、沥青乳液或碾压砂浆保护。在雨季或多雨地区施工，应缩短上游坡面暴露的长度和时间。若上游坡面被冲刷，承包人应按施工图纸要求进行处理，直至监理人认为合格为止。

　　(3)按施工图纸作好排水管或排水井施工，保证填筑期内的排水畅通，并在水库蓄水前或监理人批准的时间，将排水管或排水井可靠地封堵。

　　(4)在负温下，除非经监理人批准，不能继续填筑垫层料和过渡料。

13.4.5　沥青混凝土堆石坝的垫层和过渡料填筑

　　沥青混凝土面板堆石坝的垫层和心墙堆石坝的过渡料填筑应遵守DL/T5363-2006第8.2节、第9.3节的规定。

13.4.6　土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑土工合成材料防渗堆石坝的反滤料和过渡料填筑应遵守DL/T5129-2001第10.5.1条的规定。

13.4.7　坝体堆石料(包括砂砾石料)填筑

　　(1)堆石料的压实标准按施工图纸的要求控制。

　　(2)坝体堆石料的填筑应遵守SL49-1994第5.2.4~5.2.8条的有关规定。

　　(3)在负温下，压实的硬岩堆石料或砂砾石料的孔隙率达到施工图纸要求时，可以继续填筑；软岩料不能在负温下填筑。

13.4.8　护坡块石填筑

　　护坡块石应随坝体上升逐层填筑。应将合格的块石用推土机推至坝坡边缘，由测量配合定位，块石大面朝外，用小石块楔紧。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。块石护坡砌筑还应按本技术条款第16章的有关规定执行。

13.4.9　斜墙保护层石料填筑

　　斜墙保护层的施工应按本章第13.4.7条坝体堆石料填筑的方法进行。

13.4.10　施工期坝面过流保护

　　(1)承包人应按施工图纸的要求，制定坝面过流保护的安全措施提交监理人审批。承包人应配备足够的人力、材料和设备，在批准的工期内完成坝面的过流保护。

　　(2)堆石坝体洪水过流后，承包人应会同监理人共同查实被冲蚀的坝料、保护面的钢筋或混凝土板的损害情况，研究确定清理范围与受冲蚀建筑物的保护措施。若被冲蚀的范围很大，应增加现场施工设备满足施工进度要求。

13.5　填筑合理用料

13.5.1　料物供求平衡计划

　　(1)承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。

　　(2)土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。

13.5.2　合理用料

　　(1)承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。

　　(2)承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。

13.6　堤防工程施工

13.6.1　一般要求

　　(1)堤防工程的施工测量、放样应遵守SL260-1998第2.2节的规定。

　　(2)堤防工程的料场核查应遵守SL260-1998第2.3节的规定。

　　(3)机械设备及材料准备应遵守SL260-1998第2.4节的规定。

　　(4)度汛、导流的洪水标准应遵守SL260-1998第3章的规定。

13.6.2　筑堤施工

　　(1)筑堤材料应遵守SL260-1998第4章的规定。

　　(2)堤防的基础及堤身填筑应遵守按SL260-1998第5章、第6章的规定。

　　(3)堤防的加固与扩建应遵守SL260-1998第9章的规定。

13.6.3　质量控制和验收

　　堤防的质量控制和验收应遵守SL260-1998第10章、第11章的有关规定。

13.7　土工合成材料施工

13.7.1　材料

　　用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守SL/T225-1998第3节的有关规定。

13.7.2　运输及储存

　　(1)土工合成材料的运输及储存应遵守SL/T225-1998第3.3节的规定。

　　(2)若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

　　(3)土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.7.3　拼接

　　(1)土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守SL/T225-1998第5.6.2~5.6.5条的有关规定。

　　(2)在施工过程中，若气温低于0℃，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理、粘结强度必须符合施工图纸的要求。

　　(3)采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘(搭)结工作量。

13.7.4　土工合成材料铺设

　　(1)采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

　　(2)土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

　　(3)为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

　　(4)对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。

　　(5)斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

　　1)土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；

　　2)开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；

　　3)对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；

　　4)铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；

　　5)土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。

　　(6)心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

　　1)中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求；

　　2)若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物；

　　3)回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50~100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。

　　(7)土工膜与周边连接施工：

　　1)土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

　　2)土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.7.5　保护层施工

　　(1)当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。

　　(2)混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

13.8　质量检查和验收

13.8.1　土石方填筑前的质量检查和验收

　　(1)填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查；

　　(2)填筑前基础面清理的检查和验收；

　　(3)土石方填筑料的物理力学试验成果抽检；

　　(4)施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。

13.8.2　土石方填筑过程的质量检查和验收

　　(1)填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守SL49-1994附录A的规定。

　　(2)坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.6.2~13.6.4条和第11.6.8条的规定。

　　(3)在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。

　　(4)在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。

　　(5)对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。

　　(6)对坝体的每一层填筑面，应按本章第13.6节的规定进行工程隐蔽部位的验收。

　　(7)取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。

　　(8)承包人应按监理人指示，针对本章第13.6节的施工内容，提交各项质量检查报告。经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。

13.8.3　堤防工程的施工质量控制和验收

　　堤防工程施工质量控制和验收应遵守S260-1998第10章、第11章的规定。

13.8.4土工合成材料防渗体的质量检查和验收

　　(1)承包人应按本章第13.8.1条的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

　　(2)每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

　　1)每层土工合成材料被覆盖前，应根据SL/T225-1998第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；

　　2)承包人应按SL/T225-1998第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。

13.8.5　完工验收

　　填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

　　(1)坝(堤)体土石方填筑工程(包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构)竣工图；

　　(2)坝基及其排水孔(洞)、灌浆洞地质编录资料；

　　(3)现场试验成果；

　　(4)坝(堤)体填筑质量及土工布施工质量(、包括质量事故处理)报告；

　　(5)施工期坝(堤)体安全监测的观测成果；

　　(6)工程隐蔽部位的检查验收报告；

　　(7)监理人要求提供的其它资料。

13.9　计量和支付

13.9.1　坝体填筑

　　(1)坝(堤)体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

　　(2)坝(堤)体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。

　　(3)粘土心墙、接触粘土、混凝土防渗墙顶部附近的高塑性粘土、上游铺盖区的土料、反滤料、过渡料和垫层料均按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

　　(4)坝体上、下游面块石护坡按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

　　(5)除合同另有约定外，承包人对料场(土料场、石料场和存料场)进行复核、复勘、取样试验、地质测绘以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用，包含在每立方米(吨)材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

　　(6)坝体填筑的现场碾压试验费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（7）本工程砂石料因施工工期、交通等因素，要求承包人沿渠线自行选择合理场地备料，并于每年7月前至少完成本年度所需砂石料的80%储备量，以确保本工程按年度工期完工，产生的任何费用均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
13.9.2　土工合成材料防渗体

　　土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付、土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

14混凝土工程
14.1 一般规定
14.1.1 应用范围
(1)本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土(含钢筋混凝土)工程的施工，包括混凝土、预制混凝土、预应力混凝土、水下混凝土、碾压混凝土以及泵送混凝土等。

　　(2)本章主要的施工内容包括：混凝土生产(包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等)，管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

　　(3)本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，模板中包括钢筋混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

14.1.2　承包人责任

　　(1)除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

　　(2)除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

　　(3)承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

　　(4)承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

　　(5)承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

　　(6)承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示预制混凝土和预应力混凝土构件的制作、运输和安装以及水下混凝土和碾压混凝土的施工。

14.1.3　主要提交件

　　(1)混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

　　1)混凝土浇筑所需的砂石料场(仓)、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

　　2)各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

　　3)混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

　　4)现场工艺试验的措施计划；

　　5)混凝土温度控制的专项技术措施；

　　6)施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

　　(2)混凝土质量检查报表

　　承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

14.1.4　引用标准

　　(1)《低热微膨胀水泥》(GB2938-2008)；

　　(2)《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)；

　　(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；

　　(4)《粉煤灰混凝土应用技术规程》(GBJ146-1990)；

　　(5)《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2002)；

　　(6)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)；

　　(7)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000)；

　　(8)《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)；

　　(9)《水工碾压混凝土施工规范》(SL53-1994)；

　　(10)《混凝土面板堆石坝施工规范》(SL49-1994)；

　　(11)《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992)；

　　(12)《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL/T5207-2005)；

　　(13)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T5169-2002)；

　　(14)《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)；

　　(15)《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)；

　　(16)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)；

　　(17)《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-2002)；

　　(18)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-1995)；

　　(19)《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》(CECS40:92)。

14.2　混凝土生产

14.2.1　混凝土材料

　　(1)水泥。混凝土的水泥应遵守GB175-2007的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。

　　(2)骨料。混凝土的骨料应遵守DL/T5144第5.2节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。

　　(3)水。混凝土浇筑用水应遵守JGJ63-2006的规定。

　　(4)掺合料。混凝土掺合料应遵守DL/T5144-2001第5.3节规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。

　　(5)外加剂。混凝土外加剂应遵守DL/T5144-2001第5.4节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T10-1995的有关规定。

　　(6)硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

14.2.2　混凝土配合比选定

　　混凝土配合比选定应遵守DL/T5144-2001第6章的有关规定。

14.2.3　混凝土拌和

　　(1)混凝土拌和设备：

　　1)拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。（本工程施工现场必须设置砼搅拌楼拌制，砼的运输采用搅拌车运输。）
　　2)拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

　　3)施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

　　4)承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

　　(2)混凝土拌和。混凝土拌和应遵守DL/T5144-2001第7.1节的有关规定。

14.2.4　混凝土的取样和检验

　　(1)混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守DL/T5144-2001第11.2节的有关规定。

　　(2)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

　　1)混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守DL/T5144-2001第11.3节的规定。

　　2)混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

　　3)混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352-2006的规定取样检测。

　　4)混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守SL352-2006的规定。

　　5)各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守SL352-2006的规定。

14.3　模板

14.3.1　模板材料

　　模板材料应遵守DL/T5110-2000第5章的有关规定。

14.3.2　模板的设计，制作和安装

　　(1)混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守DL/T5110-2000第6章的有关规定。

　　(2)各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章表7.0.1的有关规定。

　　(3)承包人应负责异型模板(蜗壳、尾水管等)、特种模板(包括滑动模板、移置模板和永久性模板)的设计、制作和安装，应遵守DL/T5110-2000第10章的有关规定。

　　(4)曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守DL/T5110-2000第7.0.1条的规定。

　　(5)模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

　　(6)模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

　　(7)模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

　　(8)建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110-2000第8.0.9条的规定。

14.3.3　模板的清洗和涂料

　　(1)钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

　　(2)木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

14.3.4　模板的拆除和维修

　　(1)现浇混凝土的模板(如侧模、底模)以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.1条的规定。

　　(2)墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到　　MPa时，方可拆除模板。

　　(3)特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

　　(4)预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和DL/T5110-2000第

9.0.3　条的规定。

　　(5)后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。

　　(6)经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

　　(7)模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

14.3.5　模板质量检查

　　(1)现场安装质量检查：

　　1)模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

　　2)模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

　　3)重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

　　4)模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

　　5)在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

　　(2)模板拆除后的检查

　　拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

14.4　钢筋

14.4.1　材料

　　(1)混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守DL/T5169-2002的规定。

　　(2)每批钢筋使用前，应按DL/T5169-2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

　　(3)对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169-2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

14.4.2　钢筋的加工和安装

　　(1)钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

　　(2)钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守DL/T5169-2002第5.2节、第5.3节的规定。

　　(3)钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守DL/T5169-2002第6章的规定。

　　(4)钢筋的气压焊作业应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定。

　　(5)钢筋的安装和绑扎应遵守DL/T5169-2002第7章的规定。

14.4.3　钢筋的质量检查和检验

　　(1)钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169-2002第4.2.2条的规定。

　　(2)钢筋的接头质量检验应遵守DL/T5169-2002第6.2节的规定，其中气压焊应遵守DL/T5169-2002第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按DL/T5169-2002第6.2.9条规定。

　　(3)钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

　　(4)在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

　　(5)钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

14.5　混凝土(含钢筋混凝土)

　　混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2节的规定执行。

14.5.1　混凝土运输

　　混凝土运输应遵守DL/T5144-2001第7.2节的规定。（本工程砼的运输要求采用搅拌车运输。）
14.5.2　混凝土浇筑

　　(1)浇筑前准备应遵守DL/T5144-2001第7.3.1~7.3.4条的规定。

　　(2)在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守DL/T5144-2001第7.3节的规定。

　　(3)混凝土分层浇筑作业应遵守DL/T5144-2001第7.3.6~7.3.8条的有关规定。

　　(4)混凝土浇筑的振捣应遵守DL/T5144-2001第7.3.9条的规定。

　　(5)混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守DL/T5144-2001第7.3.11条的有关规定。

　　(6)应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照DL/T5144-2001表7.3.7的有关数据选定。

　　(7)混凝土浇筑施工缝的处理应按DL/T5144-2001第7.3.14条的规定执行。

（8）渠道混凝土面板浇筑要求采用摊铺机施工。

14.5.3　混凝土养护

　　混凝土养护应遵守DL/T5144-2001第7.5节的有关规定。

14.5.4　混凝土温度控制

　　(1)一般要求：

　　1)本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守DL/T5144-2001第8章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土(如岩壁吊车梁、地下厂房工程)应参照本条有关规定执行；

　　2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；

　　3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；

　　4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；

　　5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到DL/T5144-2001表11.5.11中混凝土生产质量优良的等级水平。

　　(2)降低混凝土浇筑温度

　　降低混凝土浇筑温度应遵守DL/T5144-2001第8.2.1条的有关规定。

　　(3)降低混凝土水化热温升

　　在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标(强度、耐久性、抗裂等)要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。

　　(4)降低坝体内外温差

　　在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。

　　(5)控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

　　大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守DL/T5144-2001的有关规定。

　　(6)通水冷却：

　　1)初期冷却：初期通水冷却应遵守DL/T5144-2001第8.2.2条3款的规定。

　　2)中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过1.5℃，通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。

　　(7)混凝土表面保护措施

　　混凝土表面保护应遵守DL/T5144-2001第8.2.4条的规定。

　　(8)温度测量

　　混凝土施工过程中的温度测量应遵守DL/T5144-2001条第8.3节的规定。

　　(9)低温季节施工

　　混凝土低温季节施工应遵守DL/T5144-2001第9章的有关规定。

14.5.5　混凝土防渗面板和趾板施工

　　(1)面板和趾板混凝土的原材料应遵守SL49-1994第6.1.1条的规定。

　　(2)面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守SL49-1994第6.1.2条的规定。

　　(3)趾板施工应遵守DL/T5144-2001第6.2节的有关规定。

　　(4)面板施工应遵守SL49-1994第6.3节的规定施工。

　　(5)面板的止水设施施工应遵守SL49-1994第7章的有关规定。

14.5.6　二期混凝土施工

　　(1)二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

　　(2)选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率　　%以上，离差系数不大于　　，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

　　(3)槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

　　(4)二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。

14.5.7　抗冲，抗磨蚀部位的混凝土施工

　　(1)本节规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

　　(2)抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守DL/T5207-2005第6章和第7.1节的规定。

　　(3)抗冲和抗磨混凝土施工应遵守DL/T5207-2005第7.2节的有关规定。

14.5.8　止水，伸缩缝和排水

　　止水、伸缩缝和排水施工应遵守DL/T5144-2001第10.2节的有关规定。

14.5.9　埋设管路和埋设件

　　(1)坝内排水设施施工应遵守DL/T5144-2001第10.2.5条的规定。

　　(2)冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守DL/T5144-2001第10.3节的有关规定。

　　(3)金属件埋设应遵守DL/T5144-2001第10.4节的有关规定。

14.5.10　质量检查和验收

　　(1)混凝土原材料的质量检验和验收

　　承包人应会同监理人，按本章第14.2.1条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

　　(2)混凝土拌和物的质量检验

　　承包人应会同监理人，按本章第14.2.3条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

　　(2)建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：

　　1)建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；

　　2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；

　　3)监理人应会同承包人按DL/T5144-2001的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；

　　4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；

　　5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

　　(4)堆石坝面板(趾板)混凝土质量的检验

　　1)面板滑动模板的质量应参照SL49-1994附表A5、A6的有关数据进行检查；

　　2)面板混凝土浇筑质量应参照SL49-1994附表A7、A8的有关数据进行检查，并按SL49-1994附录A1.4.2规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；

　　3)面板、趾板的止水设施质量应参照SL49-1994附录A1.5的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。

　　(5)完工验收

　　混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

　　1)混凝土工程建筑物竣工图(包括布置图和主要结构图)；
　　2)混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

　　3)混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

　　4)混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

　　5)混凝土工程建筑物成型复测成果；

　　6)监理人要求提交的其它完工资料。

14.6　预制混凝土

　　14.6.1材料

　　(1)预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2节、第14.5节的有关规定。

　　(2)预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3节的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

　　(3)钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4节的有关规定。

14.6.2　预制构件

　　(1)制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

　　(2)预制构件的钢筋安装应遵守DL/T5169-2002的有关规定。

　　(3)预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40:92表6.2.37的有关规定。

　　(4)预制混凝土构件的制作允许偏差应参照GB50204-2002表9.2.5的有关数据确定。

　　(5)预制混凝土模板的安装和拆除符合GB50204-2002表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

14.6.3　养护、修整和标记

　　(1)养护用水养护混凝土应不少　　天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

　　(2)表面修整：预制混凝土表面修整应符合DL/T5144-2001有关规定。

　　(3)合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

14.6.4　运输，堆放，吊运和安装

　　运输、堆放、吊运和安装应符合GB50204-2002第9.4节有关规定。

14.6.5　质量检查和验收

　　承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

　　(1)预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2节有关规定执行。

　　(2)预制混凝土构件应按GB50204-2002第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

14.7　预应力混凝土

14.7.1　材料

　　预应力混凝土所采用的常规钢筋、水泥、骨料和掺合料等应符合本章第14.2节和第14.4节的有关规定。

　　(2)预应力钢筋、钢绞线和钢丝：

　　预应力钢筋、钢绞线和钢丝应符合GB50204-2002第6.2节的有关规定。

14.7.2　锚固器具和张拉设备

　　锚固器具和张拉设备应遵守GB/T14370-2000，以及GB50204-2002第6.2.6~6.2.8条的有关规定。

14.7.3　预应力筋制作和安装

　　预应力筋的制作和安装应遵守GB50204-2002第6.3节的有关规定。

14.7.4　预应力混凝土浇筑和养护

　　(1)预应力混凝土浇筑构件内的钢筋绑扎及套管等各类预埋件的埋设和固定就位完毕，并经监理人检验合格后，方能进行预应力构件的混凝土浇筑。

　　(2)预应力混凝土浇筑应连续进行，不允许产生混凝土冷缝；混凝土振捣时，避免碰撞预应力钢束管道和预埋件，并应经常检查模板、管道、锚固件及埋设件有无缺失和损坏。

　　(3)预应力混凝土的养护应按普通混凝土的有关规定进行。

　　(4)混凝土强度尚未达到15~20MPa时，不得拆除模板。

14.7.5　预应力张拉

　　预应力张拉应符合GB50204-2002第6.4节的有关规定。

14.7.6　灌浆及封锚

　　灌浆及封锚应符合GB50204-2002第6.5节的有关规定。

14.7.7　运输和安装

　　预应力混凝土预制件的运输、堆放、吊运和安装应按本章第14.6.4条的规定进行。

14.7.8　质量检查和验收

　　承包人应会同监理人对预应力混凝土进行以下项目的检查和验收：

　　(1)预应力混凝土的各项原材料应按本章第14.2.1条的规定进行质量检查和验收。

　　(2)预应力混凝土结构和构件的制作安装质量应按以下要求进行检查和验收：

　　1)预应力混凝土浇筑过程的取样试验按本章第14.2.4条有关规定执行；

　　2)预应力混凝土构件制作尺寸的允许偏差应遵守GB50204-2002的有关规定；

　　3)预应力构件安装的定位放样应按施工图纸的要求进行检查和验收；

　　4)预应力的应力延伸率的预应力损失值应按施工图纸的要求进行检查和验收。

14.8　水下混凝土

14.8.1　材料

　　水下混凝土采用的水泥、骨料和外加剂，其品质应符合本章第14.2.1条、第14.4.1条的规定，并应按监理人的指示执行。

14.8.2　水下地形测量

　　承包人应会同监理人在本工程的水下混凝土浇筑前　　天，按本合同施工图纸规定的施测范围，测绘水下混凝土工程的水下地形图及其有关的测绘资料，提交监理人批准。

14.8.3　水下混凝土施工

　　(1)水下混凝土采用直升导管法施工，应遵守下列规定：

　　1)导管的数量与位置应根据施工图纸规定的浇筑范围和导管的作用半径确定；

　　2)导管在使用前应进行密闭试验，密闭情况良好的导管才可投入使用；

　　3)在浇灌过程中，导管只能上下升降，不得左右移动；

　　4)开始浇灌时，导管底部应离水下地基面　　cm，并尽量安置在地基低洼处。

　　(2)混凝土粗骨料的最大粒径不得大于导管内径的1/4，或钢筋净间距的1/4，亦不应超过　　cm。坍落度应取　　至　　cm之间，开始坍落度取小值，结束时酌量放大，以保证后注入的混凝土能自动摊平。

　　(3)水下混凝土应连续浇灌，若混凝土的供应因故暂时中断，应设法防止管内出空。若中断时间较长，则必须等待已浇灌混凝土的强度达到2.5MPa时，并清除混凝土表面软弱部分后，才允许继续灌注混凝土。

　　(4)灌注混凝土表面应高于设计标高约10cm，以便清除其强度低的表层混凝土。

14.8.4　质量检查和验收

　　水下混凝土浇灌质量的检查和验收：

　　(1)按本章第14.8.1条的要求进行水下混凝土原材料的质量检查和验收；

　　(2)监理人应按本章第14.8.2条的规定进行水下地形测量成果的检查和验收；

　　(3)水下混凝土浇灌后，应钻取芯样进行混凝土强度的检验和验收。

14.9　碾压混凝土

14.9.1　材料

　　碾压混凝土的水泥、骨料、掺合料、外加剂和水应遵守SL53-1994第2章的有关规定。

14.9.2　模板和钢筋

　　(1)碾压混凝土应采用能适应快速施工和连续施工的模板，并需满足振动碾靠近模板时能正常碾压作业；采用预制混凝土模板作为建筑物内一部分时，应保证模板搭接部分与内部碾压混凝土紧密连接。

　　(2)钢筋应符合本章第14.4节的规定。加筋碾压混凝土的钢筋应铺设在距碾压混凝土层面　　cm处，该层面应作为缝面处理。

14.9.3　碾压混凝土施工

　　(1)碾压混凝土的配合比应遵守SL53-1994第3章的有关规定。

　　(2)拌制碾压混凝土应遵守SL53-1994第4.2节的有关规定。

　　(3)碾压混凝土运输应遵守SL53-1994第4.3节的有关规定。

　　(4)碾压混凝土卸料和平仓应遵守SL53-1994第4.4节的有关规定。

　　(5)碾压混凝土的碾压应遵守SL53-1994第4.5节的有关规定。

　　(6)碾压混凝土层、缝面处理应遵守SL53-1994第4.7节有关规定。

　　(7)碾压混凝土异种混凝土浇筑应遵守SL53-1994第4.8节的规定。

　　(8)碾压混凝土的养护和防护应遵守SL53-1994第4.9节的规定。

　　(9)碾压混凝土的埋设件施工，应遵守SL53-1994第4.10节的有关规定。

　　(10)特殊气象条件下的施工，应遵守SL53-1994第4.11节的规定。

14.9.4　质量检查和验收

　　(1)原材料的质量检查和验收

　　碾压混凝土原材料的检测项目和抽样次数应参照SL53-1994表5.1.1的有关数据选定。

　　(2)碾压混凝土的拌制质量检验应遵守SL53-1994表5.2节的规定。

　　(3)碾压混凝土现场质量检验和验收应遵守SL53-1994第5.3节、第5.4节的规定。

14.9.5　完工验收

　　碾压混凝土建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

　　(1)碾压混凝土建筑物的竣工图；

　　(2)碾压混凝土试验成果分析统计表；

　　(3)碾压混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

　　(4)碾压混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

　　(5)碾压混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

　　(6)监理人指示提交的其它完工资料。

14.10　泵送混凝土

14.10.1　一般要求

　　(1)泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。

　　(2)泵送混凝土施工的供应遵守JGJ/T10-1995第4章的规定施工设备及管道的选择与布置应遵守JGJ/T10-1995第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守JGJ/T10-1995第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守JGJ/T10-1995第7章的有关规定。

　　(3)泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。

14.10.2　泵送混凝土施工配合比

　　(1)泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的要求。

　　(2)泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。

　　(3)泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定选用。

14.11　计量和支付

14.11.1　模扳

　　(1)除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。

　　(2)混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.2　钢筋

　　按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.3　普通混凝土

　　(1)普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

　　(2)混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m³的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m³的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m³的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

　　(3)不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

　　(4)混凝土在冲(凿)毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

　　(5)施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用(不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费)，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

　　(6)止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料数量以米(或平方米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或平方米)工程单价支付。

　　(7)混凝土温度控制措施费(包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用)包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

　　(8)混凝土坝体的接缝灌浆(接触灌浆)，按设计图纸所示要求灌浆的混凝土施工缝(混凝土与基础、岸坡岩体的接触缝)的接缝面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

　　(9)混凝土坝体内预埋排水管所需的费用，应包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.4　预制混凝土

　　(1)预制混凝土构件的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

　　(2)预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

　　(3)除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.5　预应力混凝土

　　(1)预应力混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

　　(2)预应力混凝土的锚索费用，包含在《工程量清单》相应预应力混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.6　水下混凝土

　　水下混凝土按施工图纸所示浇筑范围内混凝土灌注前后的水下地形测量平、剖面图计算水下混凝土的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

14.11.7　碾压混凝土

　　(1)碾压混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

　　(2)碾压混凝土的模板费用包含在每立方米碾压混凝土工程单价中，发包人不另行

支付。

　　(3)碾压混凝土配合比试验和生产性碾压试验的费用由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
20钢结构的制作和安装
20.1　一般规定

20.1.0　应用范围

　　本章规定适用于本合同施工图纸所示的厂房及附属建筑物的钢结构制作和安装。

20.1.2　承包人责任

　　(1)承包人应按合同约定，负责采购钢结构工程所需的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，并按本章第20.2节的规定进行材料检验和验收。

　　(2)承包人应负责本工程全部钢结构的制作、安装、维护和缺陷修复等工作。

　　(3)若合同约定，发包人将单项钢结构工程委托承包人进行专项总承包，则承包人应承担该项钢结构工程的设计、制造和安装的全部责任。

20.1.3　主要提交件

　　(1)钢结构工程施工措施计划

　　承包人应在钢结构制作前，编制钢结构工程施工措施计划，提交监理人批准。其内容应包括：

　　1)制作和安装场地的布置及说明；

　　2)钢结构制作安装方法和工序设计；

　　3)大型钢构件的运输和吊装方案；

　　4)钢结构制作安装的质量控制和安全保证措施；

　　5)钢结构制作安装进度计划；

　　6)监理人要求提交的其它资料。

　　(2)钢结构材料采购计划承包人应按合同进度计划的要求，在钢结构材料(包括外购件)，编制材料采购计划，提交监理人批准。

　　(3)钢结构工程的设计文件和图纸。

　　若发包人拟将单项钢结构工程交由承包人负责专项总承包时，则承包人应在该单项钢结构工程施工前，将钢结构工程的设计文件和图纸，提交监理人批准，其内容包括：

　　1)钢结构工程结构布置总图；

　　2)钢结构工程结构布置详图、各节点、连接缝大样图；

　　3)与其它构筑物连接详图、预埋件详图；

　　4)钢结构设计说明书，包括应力分析成果及其计算软件；

　　5)材料和外购件合格证；

　　6)发包人要求提交的其它资料。

20.1.4　引用标准

　　(1)《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T3223-2005)；

　　(2)《钢结构防火涂料通用技术条件》(GB14907-2002)；

　　(3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)；

　　(4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)；

　　(5)《建筑构件耐火试验方法》(GB9978-1999)；

　　(6)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-1989)；

　　(7)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-1988)；

　　(8)《固定式钢直梯》(GB4053.1-1993)；

　　(9)《固定式钢斜梯》(GB4053.2-1993)；

　　(10)《固定式防腐栏杆》(GB4053.3-1993)；

　　(11)《固定式钢平台》(GB4053.4-1993)；

　　(12)《无损检测焊缝磁粉检测》(JB/T6061-2007)；

　　(13)《无损检测焊缝渗透检测》(JB/T6062-2007)；

　　(14)《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203-2007)；

　　(15)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)；

　　(16)《钢网架检验及验收标准》(JG12-1999)；

　　(17)《焊接H型钢》(YB3301-2005)；

　　(18)《建筑钢结构防火技术规范》(CECE200:2006)；

　　(19)《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24:1990)。

20.2　材料和外购件

　　(1)材料和外购件运至目的地后，应由承包人会同监理人进行检验验收。每批到货的材料和外购件应附有合格证、使用说明书及材质检验报告等。材料和外购件的检验应符合GB50205-2001第4章的规定，检验验收记录应提交监理人。

　　(2)按合同约定，对有特殊要求的材质需要进行复验，其复验成果应提交监理人。

20.3　钢构件制作和组装

20.3.1　一般技术要求

　　(1)钢构件制作和组装前，承包人应按施工图纸的要求，绘制钢构件加工详图。在钢构件制作过程中，承包人需要对构件进行局部修改时，应经监理人批准。

　　(2)承包人应编制各工种的工艺规程。必要时，应进行主要工种的工艺试验，工艺试验的成果提交监理人。

　　(3)钢构件制作和组装的检验应遵守GB50205-2001第5~8章的规定。

20.3.2　零部件加工

　　钢零件和部件的切割、矫正和成型、边缘加工、制孔等工序要求应符合GB50205-2001第7.2~7.4条和第7.6节的规定。

20.3.3　专业厂家提供的外购钢构件

　　(1)承包人应在外购钢构件采购前，将订货技术要求提交专业厂家。接货时，应查验专业厂家的产品合格证及检验报告，并提交监理人。

　　(2)钢网架外购件的检验及验收应遵守JG12-1999的规定；H型钢外购件的检验及验收应遵守YB3301-2005的规定。

20.3.4　焊接

　　(1)焊接工艺评定报告和焊接工艺规程：

　　1)在钢结构制作和安装前，承包人应按JGJ81-2002第5.1.1条和第5.2节的规定进行焊接工艺评定，并编制焊接工艺评定报告，提交监理人批准；

　　2)承包人应按焊接工艺评定成果和JGJ81-2002第6.1.5条的规定，编制焊接工艺规程，提交监理人批准。

　　(2)焊工

　　焊工应持有上岗合格证。合格证应注明证件有效期和焊工施焊范围。

　　(3)焊接工艺：

　　1)焊接材料的选配应遵守施工图纸及JGJ81-2002表6.1.3-1~表6.1.3-3的规定；

　　2)焊接作业环境应遵守JGJ81-2002第6.1.6条的规定；

　　3)焊接材料应按产品使用说明书及JGJ81-2002第6.1.2条的规定储存；

　　4)焊接使用引弧板、引出板和垫板应遵守JGJ81-2002第6.1.7条的规定；

　　5)多层焊时应连续施焊，并应遵守JGJ81-2002第6.1.9条的规定；

　　6)定位焊应由持相应合格证的焊工施焊，并应遵守JGJ81-2002第6.1.8条的规定；

　　7)对需要预热及后热的焊缝，其预热及后热温度应遵守JGJ81-2002第6.2节的规定；
　　8)焊接工作完毕后，应清理焊缝表面，在焊缝部位旁打上焊工工号钢印；

　　9)焊后消应处理的标准应遵守JGJ81-2002第6.5节的规定。

　　(4)焊缝质量检验：

　　1)焊缝抽样检查合格率应遵守JGJ81-2002第7.1.5条的规定；

　　2)焊缝外观检查应遵守JGJ81-2002第7.2节的规定；

　　3)无损检测人员须持有国家专业部门签发的二级或二级以上的无损检测资格证书；

　　4)表面检测应按JB/T6061-2007及JB/T6062-2007的规定采用磁粉探伤或渗透探伤；

　　5)采用超声波探伤的全焊透焊缝的检测应遵守JGJ81-2002第7.3.3条的规定；

　　6)采用超声波探伤的焊接球节点和螺栓球节点焊缝，其缺陷分级应遵守JG/T203-2007的规定；

　　7)箱形构件隔板电渣焊焊缝、圆管T、K、Y节点焊缝，其超声波探伤方法及缺陷分级应遵守JGJ81-2002第7.3.6条和第7.3.7条的规定；

　　8)按合同要求须作射线探伤时，其射线探伤应遵守JGJ81-2002第7.3.9条的规定；

　　9)上述无损检测记录应及时提交监理人。监理人有权指示承包人对可疑部位，增加探伤比例和抽查每个焊工的焊缝；

　　10)焊缝质量检验全部完成后，承包人应将焊缝质量检验报告，提交监理人。

　　(5)焊缝缺陷处理

　　经监理人检查确认的焊缝缺陷，应由承包人负责按JGJ81-2002第6。6节的规定进行返修，返修后的缺陷部位仍需经监理人检查。当同一部位的返修次数超过两次时，应重新制定新的返修措施，提交监理人批准。

20.3.5　组装

　　(1)钢构件组装前，应进行零、部件的检验，并作好记录，检验合格后才能投入组装。

　　(2)构件组装过程中，应按批准的工艺装配。当有隐蔽焊缝时，必须先行施焊，并经检验合格后才可覆盖。

　　(3)安装焊缝坡口的允许偏差应遵守GB50202-2001表8.4.2的规定。焊接连接制作组装的允许偏差应参照GB50205-2001附录C表C.0.2的数据确定。

　　(4)H型钢的组装应遵守GB50202-2001第8.2节的规定。

　　(5)顶紧接触面的检查应遵守GB50202-2001第8.3.3条的规定。

　　(6)钢桁架结构杆件轴线交点错位的允许偏差应遵守GB50202-2001第8.3.4条的规定。

　　(7)钢构件端部铣平的允许偏差应遵守GB50205-2001第8.4.1条的规定。

　　(8)钢构件组装的外形尺寸允许偏差应遵守GB50205-2001第8.5节的规定。

　　(9)钢构件组装的检验记录应提交监理人。

20.3.6　涂装

　　(1)一般要求：

　　1)大型钢构件的涂装应由承包人编制施涂工艺报告，提交监理人批准。工艺报告的内容应包括涂装工艺试验、工艺流程、涂装设备配置、质量标准和检验方法、缺陷修补，以及防火、防爆、防毒等安全措施和环保措施等。

　　2)构件涂装时的环境温度应控制在5~38℃；相对湿度应小于85%。构件表面不应有结露，涂装后4小时内不得淋雨和日光暴晒。

　　3)涂装完成后，应由专业检验人员检查，并及时对涂装缺陷进行修补。

　　(2)防腐涂料涂装：

　　1)涂装防腐涂料前，其钢材表面的除锈质量应参照GB50205-2001表14.2.1的要求确定。钢材表面处理后应及时涂刷防腐涂料，以免再度生锈；

　　2)防腐涂料的涂装遍数、涂层厚度应遵守GB50205-2001第14.2.2条的规定；

　　3)当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露，且施工图纸有要求时，应进行涂层附着力测试，当涂层检验范围的完整程度达到70%以上时，证明涂层附着力达到合格标准。

　　(3)防火涂料涂装：

　　1)防火涂料的涂装应由经培训合格的专业操作人员施工，并应持有消防部门批准的防火涂料施工准许证；

　　2)防火涂料应有国家质量检测机构对产品的耐火极限检测报告和理化、力学性能的检测报告，还应有消防监督部门颁发的消防产品生产许可证和产品合格证；

　　3)钢构件表面应先完成除锈及防腐底漆的涂装，并经监理人验收合格后，才可进行防火涂料涂装；

　　4)防火涂料的选用应符合施工图纸要求，施工质量控制及检验方法应遵守CECS200:2006、GB14907-2002、CECS24:1990及GB9978-1999的有关规定；

　　5)薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层要求，应遵守GB50205-2001第14.3.3条的规定；

　　6)防火涂料涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷和乳突、粉化松散和浮浆等缺陷。

　　(4)涂装验收

　　在全部钢构件的组装结束后，承包人应会同监理人，对每项钢构件的涂装进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

20.4　钢构件预拼装

20.4.1　一般要求

　　(1)预拼装应在合格的工作平台及装配胎模上进行，以保证小拼单元的精度和互换性。

　　(2)承包人应根据施工图纸要求编制详细的预拼装方案，提交监理人批准。

20.4.2　预拼装

　　(1)高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠预拼装质量，应遵守GB50205-2001第9.2.1条的规定。

　　(2)多节柱、梁、桁架、管构件、构件平面总体预拼装应参照GB50205-2001附录D的要求进行。

　　(3)预拼装质量检查合格后，应标注中心线及安装控制基准线等标记。

　　(4)预拼装完成后，承包人应会同监理人按GB50205-2001第9章的要求对钢构件预拼装进行检查。质量检查记录应提交监理人。

20.5　钢结构安装

20.5.1　钢构件运输、存放和验收

　　(1)安装前，承包人应负责将验收合格的所有钢构件运至安装地点。对大型钢构件，应按本章第20.0.3条的规定，制订运输和吊装方案，提交监理人批准。

　　(2)钢构件存放场地应平整、坚实、干净，底层垫层应防止钢构件被压坏和变形，并应按安装顺序分区存放。

　　(3)承包人应会同监理人对钢构件进行逐项检查和验收，检查验收记录应提交监理人。

20.5.2　钢结构安装

　　(1)承包人应根据监理人批准的钢结构工程施工措施计划，制订各项钢结构安装措施，提交监理人批准，其内容包括：

　　1)各项钢结构的安装方法；

　　2)安装起吊设备和辅助安装设施的配置，以及发包人设施和设备的使用计划；

　　3)钢结构安装过程的精度控制以及检测程序；

　　4)安全保证措施。

　　(2)钢结构安装前，承包人应会同监理人对全部钢结构安装工作面(包括其它承包人完成的钢结构安装工作面)进行验收，并经监理人确认合格后，才能开始安装。

　　(3)承包人应按施工图纸的要求校测安装基准点和控制点；检查钢结构工程的安装轴线和基础标高、支座预埋件或预埋螺栓的安装位置等。

　　(4)各项钢结构的安装措施：

　　1)采用扩大拼装单元进行安装时，应对容易变形的钢构件进行强度和稳定性验算，必要时应采取加固措施；

　　2)大型钢构件和组成块体的网架结构，采用单点和多节杆吊装及高空滑移安装时，其吊点必须通过计算确定，应保证各吊点起升的同步性，并防止构件局部变形和损坏；

　　3)在室外进行钢结构安装校正时，应考虑焊接变形因素，并根据当地风力、温差、日照等影响，作出相应的调整措施；

　　4)钢构件的连接接头，应经检查合格后才能使用，在焊接和高强度螺栓并用的连接处，应按“先栓后焊”的原则进行。

　　5)钢构件在运输和吊装过程中的被损坏涂层及安装连接处的未涂部位，应按本章第20.3.6条的规定进行补涂。

　　(6)需要隐蔽的钢结构部位安装完毕，经监理人验收合格后，才能进行覆盖。

20.5.3　钢网架结构安装

　　(1)钢网架结构支承面顶板和支承垫块的安装应遵守GB50205-2001第12.3.1节的规定。

　　(2)钢网架结构的小拼、中拼单元的允许偏差应参照GB50205-2001表12.3.1和表12.3.2的数据确定。

　　(3)结构安全等级为一级、跨度为40m及其以上的网架结构，应按施工图纸的要求进行节点承载力试验。试验应遵守GB50205-2001第12.3.3条的规定，试验成果应提交监理人。

　　(4)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，承包人应分别测量网架结构的挠度值，其实测最大挠度值应不超过相应设计值的1.15倍。实测成果应提交监理人。

　　(5)钢网架结构安装的允许偏差和检验方法应遵守GB50205-2001第12.3.6条的规定。

　　(6)钢网架总拼完成后，应对各球节点所有焊缝进行外观检查。对于大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝，应抽样进行无损探伤检验。抽样检验成果应提交监理人。

20.5.4　钢屋面板安装

　　(1)钢屋面板安装应在下部钢桁架或钢网架结构验收合格后进行。

　　(2)采用压型金属板的钢屋面板安装应满足：

　　1)有涂层或镀层的压型金属板成型后，其表面不应有肉眼可视见的裂痕、剥落及明显的凹凸和褶皱，表面应干净；

　　2)安装的压型金属屋面板，以及具有良好密封性能和外观的泛水板、包角板等均应固定牢固，连接件的数量和间距应符合施工图纸和现行有关规范的规定；

　　3)压型金属屋面板应在支承构件上可靠搭接，搭接要求应符合施工图纸要求和遵守GB50018-2002第7.2.5条和第7.2.7条的规定；

　　4)压型金属屋面板的安装应遵守GB50205-2001第13.3节的规定；

　　5)钢屋面隔热材料应符合施工图纸要求。隔热材料的两端应固定，并将固定点之间采用的隔热毡材拉紧。防潮层置于建筑物的内侧，面上不得有孔。防潮层的纵向和横向搭接处应粘接或锁缝。位于端部的隔热材料应利用防潮层反折封闭，以防雨水渗入。当隔热材料不能承担自重时，应将其铺设在支承网上。

　　(3)用于屋面结构金属板材的防水密封涂料，应由具有资质的检验机构提供检验成果，还应按监理人指示进行必要的现场工艺试验。现场工艺试验报告应提交监理人。

20.5.5　零星钢结构的安装

　　《固定式钢直梯》(GB4053.1-1993)、《固定式钢斜梯》(GB4053.2-1993)、《固定式钢防腐栏杆》(GB4053.3-1993)和《固定式钢平台》(GB4053.4-1993)等标准。其允许偏差应参照GB50205-2001附录E中表E.0.4的数据选定。

20.6　钢结构工程验收

20.6.1　钢结构材料和外购件验收

　　用于钢结构工程的钢材、压型金属板、外购件、焊接材料和涂装材料等，均应由监理人按本技术条款和本章20.2节的规定进行检验和验收。

20.6.2　钢构件验收

　　每项钢构件制造完成后，承包人应向监理人申请对钢构件进行检查、验收，并同时提交以下验收资料：

　　(1)钢构件或其组合件的验收清单；

　　(2)钢构件加工详图；

　　(3)焊接工艺评定报告和焊缝质量检验记录；

　　(4)钢构件各项材料和外购件的质量合格证和使用说明书；

　　(5)涂装质量检查记录；

　　(6)钢构件组装及预拼装的质量检查和评定记录；

　　(7)监理人要求提交的其它验收资料。

20.6.3　完工验收

　　钢结构工程全部完成后，承包人可申请对钢结构工程完工验收，并提交以下完工资料：

　　(1)钢结构工程完工项目清单；

　　(2)钢结构工程竣工图；

　　(3)钢结构安装的各项材料和标准件的质量合格证、使用说明书及检验报告；

　　(4)钢结构工程基础、支承面及隐蔽部位安装的质量检查和验收资料；

　　(5)各安装工序的检测记录和验收资料；

　　(6)焊缝质量检查和检验验收资料；

　　(7)总拼就位的质量检查和验收资料；

　　(8)钢结构涂装的质量检查和验收资料；

　　(9)重大缺陷和质量事故处理报告；

　　(10)监理人要求提交的其它完工资料。

20.7　计量和支付

　　(1)钢结构按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

　　(2)钢结构有效重量不扣减切肢、切边和孔眼损失的重量，也不计入电焊条、铆钉和螺栓增加的重量。

　　(3)施工架立件、搭接、焊接、套筒链接、操作损耗、涂装和检验试验等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

22预埋件埋设

22.1　一般规定

22.1.1　应用范围

　　本章规定适用于本合同的水力机械辅助设备系统、通风与空气调节系统、建筑给排水系统、消防系统、各类电缆和接地装置，以及其它设施和设备的预埋管道和预埋件的埋设。

22.1.2　承包人责任

　　(1)承包人应负责预埋件材料的采购、运输、保管、加工、埋设、检查和试验。

　　(2)承包人应按监理人提供的施工安装图纸和监理人的指示，负责埋设在混凝土、地下、水中、基岩和其他砌体中的上述预埋件，并对其漏埋、错埋或其它原因造成的损坏负责。

　　(3)承包人在完成单元工程，或分部位项目的预埋件，并经自检合格后，应由监理人组织进行预埋件的检查验收。

22.1.3　主要提交件

　　承包人应根据监理人提供的工程布置图、设备安装图及预埋件等施工安装图纸，编制各单元工程或分部位项目的预埋件一览表和材料采购清单，提交监理人。

22.1.4　引用标准

　　(1)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

　　(2)《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》(GB50169-2006)；

　　(3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)；

　　(4)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

　　(5)《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T3323-2005)；

　　(6)《水轮发电机组安装技术规范》(GB/T8564-2003)；

　　(7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)；

　　(8)《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)；

　　(9)《钢焊缝和手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB/T11345-1989)；

　　(10)《无损检测　焊缝磁粉检测》(JB/T6061-2007)；

　　(11)《无损检测　焊缝渗透检测》(JB/T6062-2007)。

22.2　预埋件埋设的一般技术要求

　　(1)承包人选用的所有预埋件材料及配件，其品种、型号、规格、性能应满足施工安装图纸要求和国家(行业)的现行有关标准。

　　(2)预埋件埋设前应进行清理，清除其内、外表面被沾染的污物。

　　(3)承包人需要局部更改预埋件的埋设位置，应经监理人批准，修改后的预埋件埋设位置应避免与其它埋件干扰，修改后的埋设记录应提交监理人。

22.3　预埋管道的安装和埋设

22.3.1　管道加工和安装

　　(1)钢管：

　　1)钢管切割和坡口应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB/T8564-2003第12.0.5条的规定；

　　2)热弯钢管加工可参照GB/T8564-2003第12章表36的规定执行；

　　3)电缆管道弯曲半径不应小于穿入电缆的最小允许弯曲半径，电缆的最小弯曲半径详见GB/50168-2006表5.1.7的规定；

　　4)电缆管之间采用套管焊接，连接时两管口对准、点焊连接牢固、密封良好；连接套管长度不小于电缆管外径的2.2倍；

　　5)输送介质的管道弯制后的截面最大、最小外径差：当输送压力小于10MPa时，不应超过管道外径的8%；电缆管道弯制后的截面最大与最小外径差不应超过管道外径的10%；

　　6)采用钢管加工的风管不应采用焊制和褶皱弯头；

　　7)管道任何位置不应有十字形焊缝及在焊缝处开孔；

　　8)预埋管道采用焊接连接的管道时，应对焊面及坡口两侧30mm范围内清除油污、铁锈、毛刺等，焊接后清除管道内外壁焊疤，焊缝表面应无裂纹、夹渣、凹陷及过烧等缺陷；

　　9)碳素钢管采用电弧焊焊接、不锈钢管采用氩弧焊焊接。机组的油、气系统及有特殊要求的水系统管道及薄壁口径小的测压管道对口焊接，应符合GB/T8564-2003第12.2节的有关规定。

　　(2)铸铁管：

　　1)安装铸铁管前，应清除其表面的粘沙、飞刺、沥青块及承插部位的沥青涂层；

　　2)安装铸铁管接口用的橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮或老化等缺陷；

　　3)承插铸铁管的给水与排水管道捻口安装，应遵守GB50242-2002第9.2.12条、第9.2.13条和第10.2.4条的规定。

　　(3)塑料管、复合管：

　　1)管道切割、加工应使用专用工具；

　　2)加工后管道端面应平整垂直于轴线，或按相应管道工程技术规程要求的切割面，并不应有裂纹、毛刺等缺陷，接口内外应清理干净；

　　3)冬季安装应采取保温防冻措施，不得使用冻硬的橡胶圈；

　　4)塑料管、复合管与金属管件的连接应使用专用连结管件；

　　5)用硬塑料管作电缆管，在套接或插接时，插入深度为管道内径1.1~1.8倍，在插接面上涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时，套管两端应采取密封措施。

22.3.2　管道埋设

　　(1)预埋管道通过沉降缝或伸缩缝时，必须按施工安装图纸要求做过缝处理。

　　(2)预埋管道安装就位后，应采用支撑固定，防止混凝土浇筑或回填过程中发生变形或位移，钢支撑可留在混凝土内，预埋钢管用支撑焊接固定时，不应烧伤管道内壁。

　　(3)埋设在沟槽内的管道，沟槽底面应按施工安装图纸要求进行填平夯实后才能铺设。

　　(4)预埋管道管口伸出墙、柱、梁、板面距离，应按施工安装图纸要求和监理人指示，以及有关规范的规定进行埋设。管道埋设施工间断时，应及时暂封管口。

　　(5)电气管道的埋设，还应遵守GB50168-2006第四章的有关规定，当电气管道终端设置在明装的管道盒或设备上，应采用模板固定管道，以保持正确位置。

　　(6)机组排水、排油管道坡度，应遵守GB/T8564-2003第12.3.3条的规定；生活污水铸铁管、塑料管的坡度，应参照GB50242-2002表5.2.2、表5.2.3的数据选定；地下埋设雨水管道的最小坡度，应参照GB50242-2002表5.3.3的数据选定；电缆管道的埋设坡度应不小于0.1%。
　　(7)测压管道应考虑排空，测压孔符合施工图纸要求。图纸未表明的预埋管道应减少拐弯，管线最短。

　　(8)各类穿越墙壁和梁柱的管道，应加设相应的防护套管；穿过屋面的管道应有污水肩和防雨帽，并根据需要采用防水材料嵌填密实；防爆和防火管道，应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵'风管与混凝土、砖风道的连接口，应顺气流方向插入，并采用密封措施。

22.3.3　金属管道焊缝检验和缺陷处理

　　(1)焊缝外观检查：

　　1)不得有熔化金属流到焊缝处未熔化的母材上；

　　2)焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、孤坑和灰渣等缺陷；

　　3)管缝表面光顺、均匀，焊道与母材应平缓过渡，并应焊满。

　　(2)焊缝无损检测：管道焊缝进行无损检测的方法，应按施工安装图纸或监理人的指示执行。

　　(3)不合格焊缝应及时返修，同一部位的返修次数超过二次后，应重新制订返修措施，提交监理人批准。返修后应再次检验至合格。

22.3.4　管道试验

　　(1)管道埋设完毕，承包人应在混凝土浇筑、工程回填或砌体砌筑前，按施工安装图纸要求进行管道试验，试验记录应提交监理人。

　　(2)给水管道的强度耐压试验和严密性耐压试验的试验压力和试验持续时间，应符合GB50242-2002的规定；机组辅助设备系统管路的试验压力和试验持续时间，应符合GB/T8564-2003第12.5节的规定。

　　(3)排水、雨水管道等无压管道应作灌水试验、排水管灌满水持续15分钟后，再灌满水观察5分钟；雨水管灌水持续时间1小时；敞口水箱满水试验静止24小时，均以不渗漏为合格。

22.3.5　管道的冲洗和防腐

　　(1)用水冲洗的管道，应按系统达到的压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。输送生活饮用水的管道通水水质应遵守GB5749-2006的规定。

　　(2)输气管道采用压缩空气吹扫，管内空气流速5~10m/s，在气体排出口的白纸上未发现赃物和水分为合格。

　　(3)油系统管道应采用与运行相同牌号的油料，以每8小时为循环周期进行冲洗，在温度40~70℃范围内反复升降油温2~3次；管道经油循环冲洗后，用200目滤网检查，目测每平方厘米内残存的污物不超过3颗粒为合格。

　　(4)调速器液压管道的冲洗，应按施工安装图纸、供货商技术文件和GB/T8564-2003附录D的要求进行。

　　(5)埋地敷设管道的防腐处理应遵守以下规定：

　　1)钢管的防腐应遵守GB50268-2008的规定；

　　2)采用水泥接口的铸铁管，在有侵蚀性地下水时，应在接口处涂沥青防腐层；

　　3)采用橡胶接口的埋设管道，在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段，应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料做好封闭橡胶接口。

22.3.6　预埋管道的交付验收

　　(1)预埋管道的交付验收应在该土建工程项目施工前，由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

　　(2)预埋管道交付验收时，承包人应向监理人提交以下检查验收资料：

　　1)预埋管道埋设竣工图(含管道实际走线图)；
　　2)预埋管道材料及配件等的产品合格证、安装使用说明书和材料试验报告；

　　3)预埋管道安装埋设的质量检查记录和隐蔽工程验收记录；

　　4)监理人要求提交的其它检查验收资料。

22.4　固定件埋设

22.4.1　固定件的加工和安装埋设

　　(1)采用焊接固定时，不得烧伤固定件的工作面，无显著变形和位移；采用支架固定时，支架应有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土、砖砌或回填土时，固定件应保持位置正确、牢固可靠。固定件的安装偏差应符合施工安装图纸和供货商技术文件的要求。

　　(2)照明设备专用盒的埋设件的四周应无缝隙，并紧贴饰面。

　　(3)电气部分的固定件埋设应满足施工安装图纸的要求，并遵守GB50168-2006第4章的有关规定。

　　(4)固定件不得跨沉降缝和伸缩缝埋设。

22.4.2　预埋固定件的交付验收

　　(1)预埋固定件埋设完成后，应由监理人会同承包人，按隐蔽工程验收程序进行检查和验收。检查验收记录应提交监理人。

　　(2)预埋固定件验收时，承包人应向监理人提交以下验收资料：

　　1)预埋固定件埋设竣工图；

　　2)预埋固定件材料产品合格证、安装使用说明书等；

　　3)预埋固定件加工和安装的质量检查验收记录。

22.5　接地装置埋设

22.5.1　接地装置的安装与埋设

　　(1)接地体(线)采用搭接焊接，其焊缝长度和质量要求，应满足施工安装图纸的要求，应遵守GB50169-2006第3.4.1~3.4.4条的规定，焊接后应将焊缝清理干净，并作防腐处理。

　　(2)埋设的接地装置应从施工安装图纸规定的地点引出，其引出位置应作明显标记，并采取防腐与保护措施。

　　(3)接地线通过建筑物沉降缝和伸缩缝时，应按施工安装图纸要求采取过缝处理。

　　(4)所有金属设备和构件，均应按施工安装图纸的要求可靠接地。利用各种金属管道、金属构件等作接地线时，保证有可靠的电气连接。

　　(5)承包人在施工期间应妥善保护好已敷设的接地装置。在交付验收前造成接地装置的损坏或丢失，应由承包人负责修复或重置。

22.5.2　接地装置的交付验收

　　(1)接地装置的隐蔽部位应在土建工程施工进程中进行安装埋设，并由监理人会同承包人进行检查及验收。隐蔽部位交付验收后，才能进行混凝土浇筑或其它砌筑回填作业。

　　(2)接地装置埋设全部完成后，应由监理人会同承包人进行接地装置的检查和验收，承包人应向监理人提交以下验收资料：

　　1)接地装置埋设竣工图；

　　2)接地装置材料及外购件的产品合格证和使用说明书；

　　3)接地装置隐蔽工程质量检查和验收记录。

22.6　预埋件埋设的验收

　　本工程预埋管道、预埋固定件和接地装置等预埋件，应在各相关机电设备安装前，由监理人会同承包人进行分项验收。其验收资料应列入各单项工程的完工验收资料中。

22.7　计量和支付

　　(1)除合同另有约定外，预埋管道按施工图纸所示尺寸计算有效长度(重量)以米(或吨)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米(或吨)工程单价支付。

　　(2)除合同另有约定外，永久设备预埋件的安装费用包含在《工程量清单》相应设备安装项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。除此之外，其他预埋件安装按施工图纸所示尺寸计算的预埋件有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

(3)接地系统的预埋件按施工图纸所示接地装置的尺寸计算有效重量(长度)以吨(或米)为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨(或米)工程单价支付。

28 管网施工

28.1 技术规范

1、《节水灌溉技术规程》SL207-98

2、《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009

3、《低压管道输水灌溉工程技术规范》SL/T153-95

4、《农田灌溉水质标准》GB5084-2005

5、《微灌工程施工质量检验评定标准》（试行）SL002-2003

6、其他相关现行标准

28.2 工程总体布局

详见设计图纸。

28.3 施工要求

28.3.1 施工的的基本要求：

(1)节水灌溉工程施工必须严格按照节水灌溉工程施工技术规范的要求进行，材料、设备的安装应严格按生产厂家提供的安装技术要求施工。

(2)工程施工布置中应尽量减少临时设施，并结合永久设施布置。

(3)施工道路应尽量利用已有的道路。

(4)各种材料经加工后方可运往施工地点，严禁在田间边施工边加工。施工现场的临时材料堆放点、在施工结束后应清理干净。

(5)施工布置应符合国家关于环境保护、消防、卫生的有关规定。

28.3.2 工程施工与设备安装

本项目为滴灌灌溉形式，其施工内容为土建工程施工和设备、材料的安装，土建工程主要为管沟的开挖与回填、闸井、渗井、泵房等。

28.3.3 一般规定

(1)工程施工与设备安装，应按已批准的设计进行；不得自行修改设计或更换材料设备。

(2)在施工过程中，应做好施工记录。隐蔽工程必须经验收合格后方能进入下道工序。

(3)施工中应成立质量检查组，对工程质量进行检测和评价确保施工质量。

(4)施工中应执行机械、电器设备安全生产的有关规定。

28.3.4 施工准备

28.3.4.1物料准备要求：

(1)应根据设计备足工程物料；

(2)管材、连接件及附属设备在运输装卸过程中，严禁抛扔或剧烈碰撞；

(3)塑料管材和连接件在贮存时应避免阳光暴晒。

28.3.4.2施工前应编制施工计划，施工人员应通过技术培训。

28.3.4.3应根据设计核对工程物料的数量、规格、并检查质量。

28.3.4.4施工环境要求：

(1)施工宜避开雨季；

(2)在地下水位较高地段，应备好排水设备；

(3)物料场地应开阔，便于运输和操作。

28.3.5 管槽开挖

28.3.5.1施工现场应设置测量控制网点。宜在管道中心线上每隔30~50m打一木桩，并在管线的转折点、出水口、闸阀等处或地形变化较大的地方加桩，桩上应标注开挖深度。

28.3.5.2管槽开挖应按下列要求进行：

(1) 应按施工放样轴线和管底设计高程开挖，同时根据当地土质、管材、地下水位、冻土层深度及施工方法等确定断面开挖型式；

(2)根据管材规格、施工机具、操作要求确定管槽开挖宽度。槽底宜挖弧型管床，管床对薄壁塑料管的包角应不小于120°；

(3)管槽开挖深度，宜使管道工作在冻层以下，且埋深应达到设计埋深；

(4)管材与管件连接处，管槽开挖尺寸可适当加大；

(5)闸井、渗井开挖与管沟开挖同时进行；

(6)管沟经过岩石、卵石等硬挤出时应多挖10cm，并清除杂物后用细土回填夯实至设计高程。

28.3.5.3管槽弃土应堆放在管槽一侧0.3m 以外处。

28.3.5.4槽底应平直、密实，并清除石块与杂物，排除积水。如超挖则应回填夯实至设计高程；遇软弱地基应采取加固措施。

28.3.3.5管槽开挖完毕经检查合格方可敷设管道。

28.4 管道系统安装

28.4.1管道工程首部枢纽、输配水管网等设备安装，应具备以下条件：

（1）安装前工作人员应全面了解各种设备性能，熟练掌握施工安装技术要求和方法；

（2）安装用的各种工具、设备和测试仪表应准备齐全；

（3）计划安装设备的有关土建工程经检验已合格；

（4）待安装的设备应保持清洁。

（5）电机与水泵安装按《机电设备安装工程施工及验收规范》的有关规定执行；

（6）电机外壳必须接地，接线方式符合电机安装规定并通电检查和试运行；

（7）机泵必须用螺栓固定在混凝土基座或专用机架上；

对安装设备的器材的要求：

（1）按设计文件要求，全面核对设备规格、型号、数量和质量；

（2）按标准规定抽检待安装的管件，严禁使用不合格产品。

28.4.2管道安装应符合以下要求：

（1）管道安装前，应对管材、管件进行外观检查，清除管内杂物，不合格者不得就位。

（2）管道安装，宜先干管后支管。承插口管材，插口在上游承口在下游，依次施工。

（3）管道中心线应平直，管底与槽底应贴合良好。

（4）塑料管应按下列要求连接：

a热扩口承插，应将插口处挫成坡口，承口内壁和插口外壁均应涂粘接剂，其搭接长度应大于 1倍外径；

b带有承插口的塑料管应按厂家要求连接；

c塑料管连接后，除接头外均应覆土20-30cm。

28.4.3阀门、管件安装应符合下列规定：

（1）法兰中心线应与管件轴线重合。坚固螺栓齐全，能自由穿入孔内，止水垫不得阻挡过水断面；

（2）干、支管上安装螺丝阀门时，一端应加装活接头；

（3）管道及连接处不得有污物、油迹和毛刺；

（4）不得使用老化和直径不全规格的管件。

28.4.4施工暂停时，应采取下列保护措施：

（1）机泵、阀门等设备应放在室内，在室外存放必须置于高处，严禁曝晒、雨淋和积水浸泡；

（2）存放在室外的塑料管及管件应加盖防护，正在施工的管道敞开端应临时封闭；

（3）应切断施工电源，妥善保管安装工具。

28.5 试水回填

28.5.1管道系统和建筑物达到设计强度后方可试水。

28.5.2安装结束后 必须对每条管道进行水压试验。

28.5.3管道系统试水前应做好下列准备工作：

（1）安装好测压仪表；

（2）认真检查被测管道系统；设备是否安全，进排气阀是否通畅，安全阀、给水栓是否启闭灵活；

（3）认真检查被测管段覆土固定情况。

（4）管子及管件安装过程中应在无接缝处先覆土固定，待安装完毕，经冲洗试压，全面检查质量合格后方可回填。

28.5.4管道试水时 环境气温应不低于5℃。

28.5.5试水压力应为管道系统的设计工作压力，保压时间塑料管和预制管不小于1h，应检查管道系统的渗漏情况并做好标志和记录。渗漏损失应符合管道水利用系数要求，不允许有集中渗漏。

28.5.6试水不合格时应采取修补措施，在修补处达到预期强度后重新试水，直至合格。

28.5.7管道试水合格后方可进行回填。

28.5.8回填应按设计要求和程序进行，有条件时宜采用水浸密实法。。

28.5.9回填前应清除管沟内一切杂物排净积水，，初始回填应在管道两侧同时进行，严禁单侧回填。管壁四周10cm内的覆土不应有直径大于25mm的石块和直径大于 50mm的土块，回填达到管顶以上15cm后再进行最终回填 回填料应不含直径大于75mm的石块。

28.5.10对管道系统的关键部位，如镇墩、竖管周围的回填应分层夯实 严格控制施工质量。
29 机井工程技术要求
1、单井提水量的要求大于每小时160方。
2、开终孔径及井管直径的要求：采用750mm的开终孔径。井管全部采用377*6mm厚的螺旋管，井深为100米，出水量、含砂量、单位涌水量达到要求，孔径的误差要求±5%，孔斜的误差要求≤1°。
3、过滤器的要求：过滤器采用6mm厚螺旋钢管制作，具体要求如下：（1）开孔采用圆形，直径18或20mm，梅花形布置；（2）孔隙率≥26%；（3）横垫筋6mm，垫筋间距应保证在20cm，垫筋为螺旋状；（4）过滤器有效长度不得少于45m，最长不得超过50m，采用双层竹帘中间加一层尼龙网(60-80目)。（5）竹帘必须采用12#镀锌铅丝绑扎，不得松动，必须均匀。
4、井孔轴线垂直度要求一般不得≥1°。
5、扶正器要求：扶正器是保证管井居于井孔中心位置重要的设施，至少安装5组，每组不得少于4片，其中井上、下端各安装一组，其余的均匀分散安装于井身上，扶正器的厚度要满足下管要求
6、滤料应选用天然的、磨圆度好的冲积砂、砾石，不含土和其它杂质。不准采用风化石或破碎石代替。
7、井管底部的处理要求：井管底部必须用6mm厚钢板焊死，不得用其它物品封堵，井超身部分用卵石或碎石填实。
8、填砾要求：将合格的滤料从井底填至井口，必须采用人工慢速循环动水填砾方法。随时测量填砾高度，当填砾高度超过预计值，立即停止填砾，并尽快处理，经处理后砾料下降到预计深度时才可继续填砾。一定要严格控制和记录好填砾情况，以保证填砾的质量。绝不允许用车、桶等工具大量抛填。孔口地面以下0.5米用细粒砼封孔。
9、洗井要求：以活塞洗井方法为主，可配合使用空压机清除孔内残渣。要使用标准的洗井用活塞，活塞松紧度合适，活塞磨损后要及时更换，活塞提升速度不应小于1m/s，活塞洗井时间不得少于24个台时。
10、抽水试验要求：活塞洗井完成后，清理干净井内沉淀物后，即应进行抽水试验，使水量达到砂清水净，抽水试验的水量应大于设计水量，时间不应少于24个台时。
本工程涉及其他技术要求引用《水利水电工程标准施工招标文件》(技术标准和要求)(合同技术条款)(2009年版)
第四卷
第八章、投标文件格式
（项目名称）（标段名称） 
合同编号：

投  标  文  件
投标人：（盖单位章）
年月 日
目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金

五、已标价工程量清单  
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、资格审查资料
九、原件的复印件

十、其他资料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）（标段名称）招标文件（包括补充通知）的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）作为投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。
2．我方承诺在投标有效期        日内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。
3． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥元）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．（其他补充说明）。
投 标 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年月日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：日历天
	

	3
	缺陷责任期
（工程质量保修期）
	1.1.4.5
	
	

	4
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：身份证号码：职务：系(投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：（盖单位章）
                                年月日           
三、授权委托书
本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年月日
四、投标保证金
后附基本帐户开户证明复印件、汇款凭证复印件。

五、已标价工程量清单 

六、施工组织设计
1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
施工组织设计应附的文字说明及配图见下表（不限于,仅供参考）：
	序号
	名           称
	备注

	1
	施工说明书及附图
	

	2
	施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）
	

	3
	材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示，钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）
	

	4
	土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	5
	基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	6
	主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）
	

	7
	金属结构制造和安装计划、措施及附图
	

	8
	机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书
	

	9
	建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施，施工进度工期计划等）
	

	10
	工程质量管理方案
	

	11
	安全生产管理方案
	

	12
	防汛度汛
	

	13
	文明工地建设措施，为其他承包人提供方便的措施等
	

	14
	水土保持、环境保护管理方案
	

	15
	其他有关工程的施工工艺及进度计划
	

	16
	有关施工建议
	


2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本标段的主要施工设备表
附表二  拟投入本标段的实验和检测仪器设备表
附表三  拟投入本标段的劳动力计划表
附表四  计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：拟投入本标段的劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用 网络图（或横道图）表示。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表
	用 途
	面 积（㎡）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社会保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	身份证号
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。
八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注 相关材料复印件在“九、原件的复印件”中提供。

（二）拟投人本项目的流动资金函
拟投人本项目的流动资金函（格式）
（招标人名称）:
我方拟投人（项目名称）（标段名称）的流动资金为万元，资金来源于 ，资金来源证明文件附后。
申 请 人：（盖单位章）
年 月日
注：相关材料复印件在本章“九、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。
（三）、近3年完成的类似项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论


注：相关材料复印件在本章“九、原件的复印件”中提供。
（四）、正在施工的和新承接的项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）


注：相关材料复印件在本章“九、原件的复印件”中提供。
（五）、近3年发生的诉讼及仲裁情况
	序号
	诉讼及仲裁内容
	诉讼及仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：相关材料复印件在本章“九、原件的复印件”中提供。
附件1.6
施工单位质量保证体系人员登记表

年  月  日
	工程名称
	
	施工企业名称及资质等级
	

	参建人员
	姓 名
	性别
	职 务
	技术职称
	联系电话
	具体负责部位
	相应岗位证书号

	工程项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	主要管理人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程质量检查
人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	技术档案
管理人员
	
	
	
	
	
	
	


    1、如人员较多可另加页登记

    2、如在质量监督申报前，施工单位管理人员发生变化，项目法人须提交施工单位关于管理人员变换的申请、项目法人同意的批文、以及施工单位组建项目部的文件。

（六）、资格审查自审表
	序号
	审查因素
	审查标准
	审查结果
	引用的证明
材料对应页码

	
	营业执照
	
	
	

	
	安全生产许可证
	
	
	

	
	资质证书及等级
	
	
	

	
	基本账户开户证明
	
	
	

	
	财务状况
	
	
	

	
	类似项目业绩
	
	
	

	
	信誉
	
	
	

	
	项目经理资格
	
	
	

	
	企业主要负责人安全生产考核合格证书
	
	
	

	
	技术负责人资格
	
	
	

	
	委托代理人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量管理人员、财务负责人
	
	
	

	
	……
	
	
	


九、原件的复印件
	序号
	名称
	备注

	1
	营业执照
	

	2
	安全生产许可证
	

	3
	资质证书
	

	4
	近 3 年经审计的财务会计报表
	

	5
	近 3 年已完成的类似项目业绩（中标通知书、合同协议书、合同 工程完工证书或工程竣工证书副本、合同工程完工验收鉴定书有 关验收结论）
	

	6
	项目经理注册建造师证、身份证、职称证、学历证、业绩证明材 料、社会保险证明、安全生产考核合格证书
	

	7
	企业主要负责人安全生产考核合格证书
	

	8
	委托代理人身份证及社会保险证明
	

	9
	技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险 证明
	

	10
	安全管理人员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、 安全生产考核合格证书
	

	11
	质量管理人员身份证、岗位证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会 保险证明
	

	12
	造价执业人员身份证、职称证、资格证、学历证、业绩证明材料、 社会保险证明
	

	13
	财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险 证明
	

	14
	法律文书
	

	15
	正在施工的和新承接的项目（中标通知书、合同协议书）
	

	16
	认证体系证书
	

	17
	其它
	


十、其他材料
农民工用工承诺书

                       项目用工承诺，我公司现承诺如下：

1、保证本项目施工期间我公司吸纳新疆籍人员就业比例70%，（其中普通基础工作岗位吸纳新疆籍工人达到90%以上）并在投标文件中列出使用当地农民工的用工计划；

2、保证本项目农民工工资标准不低于                          ，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；

3、保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌，告知民工权益；

4、保证不违反劳动保障法律、法规的一切规定；

特此承诺。

          投 标 人：                              

             法定代表人 ：

                


  联系电话：                                       

日期：      年     月    日
后附农民工用工计划。

维 稳 承 诺 函
我公司于    年   月   日参与投标的项目                    ，如我公司中标后，愿与当地维稳工作领导小组、项目业主单位签订维稳责任状，如后期发生一切问题，愿接受相关处理。          

                投标人：                （盖章）

                法定代表人：            （签字）

                         年    月    日
