技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目（JXQQ2025007（JC））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善博怡建设工程有限公司	嘉兴康盛建设有限公司	丽水鸿铭建设工程有限公司	浙江集典建设有限公司	浙江溟语科技有限公司	浙江丽圣建设有限公司	浙江辰达建设有限公司	浙江尚博建设有限公司	浙江东博建设有限公司	嘉兴豪达建设工程有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	5.0	6.0	5.0	5.0
2	技术	根据供应商提供的施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理及保证措施内容的，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0
3	技术	根据供应商提供的劳动力配备计划情况内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0
4	技术	根据供应商提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0
5	技术	根据供应商提供的主要材料、构配件供应进度计划内容，材料数量、质量控制，时间安排等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	5.0	7.0	5.0	6.0	6.0	5.0	5.0
6	技术	根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0
7	技术	根据供应商提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等内容，由评委综合评分： 1）作业人员安全保障措施；（评分范围：4，3，2，1分） 2）安全生产责任分配制度；（评分范围：4，3，2，1分） 3）安全事故善后措施及赔偿方案；（评分范围：4，3，2，1分） 4）安全文明作业培训教育方案。（评分范围：2，1分） 其中任何一项未描述的得0分；	0-14	10.0	11.0	10.0	11.0	11.0	11.0	10.0	11.0	12.0	11.0
8	技术	根据供应商提供的民工工资发放安排及控制体系等内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	5.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0
合计			0-70	51.0	51.0	51.0	50.0	53.0	51.0	49.0	51.0	49.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目（JXQQ2025007（JC））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华地建设（嘉兴）有限公司	嘉兴天廷建设有限公司	嘉兴市中义建设有限公司	浙江天桂建设有限公司	嘉兴吉欣建设有限公司	浙江鑫焱建设有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	根据供应商提供的施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理及保证措施内容的，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0
3	技术	根据供应商提供的劳动力配备计划情况内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	5.0	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0
4	技术	根据供应商提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
5	技术	根据供应商提供的主要材料、构配件供应进度计划内容，材料数量、质量控制，时间安排等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0
6	技术	根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0
7	技术	根据供应商提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等内容，由评委综合评分： 1）作业人员安全保障措施；（评分范围：4，3，2，1分） 2）安全生产责任分配制度；（评分范围：4，3，2，1分） 3）安全事故善后措施及赔偿方案；（评分范围：4，3，2，1分） 4）安全文明作业培训教育方案。（评分范围：2，1分） 其中任何一项未描述的得0分；	0-14	11.0	10.0	11.0	10.0	11.0	10.0
8	技术	根据供应商提供的民工工资发放安排及控制体系等内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	51.0	49.0	50.0	48.0	50.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目（JXQQ2025007（JC））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善博怡建设工程有限公司	嘉兴康盛建设有限公司	丽水鸿铭建设工程有限公司	浙江集典建设有限公司	浙江湔语科技有限公司	浙江丽圣建设有限公司	浙江辰达建设有限公司	浙江尚博建设有限公司	浙江东博建设有限公司	嘉兴豪达建设工程有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0
2	技术	根据供应商提供的施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理及保证措施内容的，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	7.0	5.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	6.0	6.0
3	技术	根据供应商提供的劳动力配备计划情况内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	5.0	6.0	7.0	5.0	5.0	7.0	5.0	7.0	6.0	7.0
4	技术	根据供应商提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	根据供应商提供的主要材料、构配件供应进度计划内容，材料数量、质量控制，时间安排等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	7.0
7	技术	根据供应商提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等内容，由评委综合评分： 1) 作业人员安全保障措施；（评分范围：4，3，2，1分） 2) 安全生产责任分配制度；（评分范围：4，3，2，1分） 3) 安全事故善后措施及赔偿方案；（评分范围：4，3，2，1分） 4) 安全文明作业培训教育方案。（评分范围：2，1分） 其中任何一项未描述的得0分；	0-14	10.0	12.0	11.0	12.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0
8	技术	根据供应商提供的民工工资发放安排及控制体系等内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	5.0	6.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0
合计			0-70	51.0	53.0	50.0	51.0	51.0	57.0	53.0	57.0	55.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目（JXQQ2025007（JC））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华地建设（嘉兴）有限公司	嘉兴天廷建设有限公司	嘉兴市中义建设有限公司	浙江天桂建设有限公司	嘉兴吉欣建设有限公司	浙江鑫焱建设有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	技术	根据供应商提供的施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理及保证措施内容的，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	6.0
3	技术	根据供应商提供的劳动力配备计划情况内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
4	技术	根据供应商提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0	5.0
5	技术	根据供应商提供的主要材料、构配件供应进度计划内容，材料数量、质量控制，时间安排等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	5.0	6.0	6.0
6	技术	根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
7	技术	根据供应商提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等内容，由评委综合评分： 1）作业人员安全保障措施；（评分范围：4，3，2，1分） 2）安全生产责任分配制度；（评分范围：4，3，2，1分） 3）安全事故善后措施及赔偿方案；（评分范围：4，3，2，1分） 4）安全文明作业培训教育方案。（评分范围：2，1分） 其中任何一项未描述的得0分；	0-14	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
8	技术	根据供应商提供的民工工资发放安排及控制体系等内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-70	56.0	58.0	55.0	54.0	54.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目（JXQQ2025007（JC））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉善博怡建设工程有限公司	嘉兴康盛建设有限公司	丽水鸿铭建设工程有限公司	浙江集典建设有限公司	浙江湔语科技有限公司	浙江丽圣建设有限公司	浙江辰达建设有限公司	浙江尚博建设有限公司	浙江东博建设有限公司	嘉兴豪达建设工程有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0
2	技术	根据供应商提供的施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理及保证措施内容的，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0
3	技术	根据供应商提供的劳动力配备计划情况内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0
4	技术	根据供应商提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0
5	技术	根据供应商提供的主要材料、构配件供应进度计划内容，材料数量、质量控制，时间安排等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
6	技术	根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
7	技术	根据供应商提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等内容，由评委综合评分： 1) 作业人员安全保障措施；（评分范围：4，3，2，1分） 2) 安全生产责任分配制度；（评分范围：4，3，2，1分） 3) 安全事故善后措施及赔偿方案；（评分范围：4，3，2，1分） 4) 安全文明作业培训教育方案。（评分范围：2，1分） 其中任何一项未描述的得0分；	0-14	12.0	13.0	12.0	13.0	12.0	13.0	12.0	12.0	11.0	12.0
8	技术	根据供应商提供的民工工资发放安排及控制体系等内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分）未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-70	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉善县吴镇教育集团泗洲小学2025年度校园食品安全保障项目（JXQQ2025007（JC））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	华地建设（嘉兴）有限公司	嘉兴天廷建设有限公司	嘉兴市中义建设有限公司	浙江天桂建设有限公司	嘉兴吉欣建设有限公司	浙江鑫焱建设有限公司
1	技术	根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0
2	技术	根据供应商提供的施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划和材料进场计划，制定施工进度计划网络图；确保工程工期技术组织措施、科学合理及保证措施内容的，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	7.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0
3	技术	根据供应商提供的劳动力配备计划情况内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0
4	技术	根据供应商提供的现场投入主要机械设备及检测仪器内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
5	技术	根据供应商提供的主要材料、构配件供应进度计划内容，材料数量、质量控制，时间安排等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0
6	技术	根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0
7	技术	根据供应商提供的安全保证体系及安全文明施工措施要点等内容，由评委综合评分： 1）作业人员安全保障措施；（评分范围：4，3，2，1分） 2）安全生产责任分配制度；（评分范围：4，3，2，1分） 3）安全事故善后措施及赔偿方案；（评分范围：4，3，2，1分） 4）安全文明作业培训教育方案。（评分范围：2，1分） 其中任何一项未描述的得0分；	0-14	13.0	12.0	12.0	11.0	13.0	12.0
8	技术	根据供应商提供的民工工资发放安排及控制体系等内容，由评委综合评分：（评分范围：8，7，6，5，4分） 未描述的得0分。	0-8	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-70	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0

专家（签名）：