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第一部分 招标公告
	项目概况：
绍兴市轨道交通2号线一期机电设备维保服务项目（2023-2026年）的潜在投标人应在网上报名获取（下载）采购文件，并于2023年  月  日9:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：CGSHZJ-2023-N000807 
项目名称：绍兴市轨道交通2号线一期机电设备维保服务项目（2023-2026年）
采购方式：公开招标
预算金额（元）：15400000元
最高限价（元）：15400000元（其中日常维保费用最高限价为12340000元）
采购需求：详见采购文件
标项一:
标项名称: 绍兴市轨道交通2号线一期机电设备维保服务项目（2023-2026年）
数量:1
预算金额（元）:15400000元（其中日常维保费用最高限价为12340000元）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件
备注：
合同履约期限：按双方合同约定条款执行。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.以联合体形式投标的，提供联合体协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
无；
☐专门面向中小企业
☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；
☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；
☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；
☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；
☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；
☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  %，小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；
4.本项目的特定资格要求：（1）投标人须具有行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；（2）投标人具有有效的《企业安全生产许可证》；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
时间：/至2023年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：http://ggb.sx.gov.cn
方式：供应商登陆绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn，在线申请获取采购文件（进入“采购业务”应用，在“招标文件下载”菜单中选择项目，申请获取采购文件，并完成“网上报名”操作）。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年  月  日9:00时（北京时间）
投标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心   室。
开标时间：2023年  月  日9:00时（北京时间）
开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心    室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：无
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：绍兴市轨道交通集团有限公司
地址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦
传真：/
项目联系人（询问）：富工
项目联系方式（询问）：0575-88160191
质疑联系人：雷工
质疑联系方式：0575-88160191
2.采购代理机构信息
名称：融华工程管理有限公司
地址：杭州市上城区九和路520号铁汇发展中心T4楼
传真：/
项目联系人（询问）：潘工
项目联系方式（询问）：15024384393
质疑联系人：陈工
质疑联系方式：15355001009
3.监督管理部门
名称：绍兴市轨道交通集团有限公司纪检监察部
地址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦
传真：/
联系人：徐工
监督投诉电话：0575-88160052


第二部分 投标须知
前附表
	序号
	内    容

	1
	（1） 投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：
法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。

	2
	资格审查方式：
1.资格后审。
2.法定代表人的被授权委托人必须是投标人职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

	3
	投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	4
	转包：本项目不得转包。

	5
	分包：☐A同意将非主体、非关键性的             工作分包。
B不同意分包。

	6
	投标文件份数：正本一份、副本六份。

	7
	开标前答疑会或现场考察：
A不组织。
☐B组织，时间：      ,地点：      ，联系人：      ，联系方式：      。

	8
	A不要求提供。
□B要求提供，
（1）样品：    ；
（2）样品制作的标准和要求：    ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：否；□是，检测机构的要求：    ；检测内容：    。
（5）提供样品的时间：    ；地点：    ；联系人：   ，联系电话：    。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	9
	A无方案讲解演示。
□B有方案讲解演示：
演示设备：U盘。
演示时间：演示时间不超过20分钟。
演示次序：以获取招标文件的先后顺序为准。
注：演示U盘请封包在《商务技术（资信）文件资料》

	10
	进口产品
	 本项目不允许采购进口产品。
☐
 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	11
	项目属性与核心产品
	☐A货物类。
B服务类。

	12
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：标项一，属于其他未列明行业；

	13
	投标人信用信息事项
	信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或招标代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。

	
	
	信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或招标代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。

	
	
	信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	14
	扰乱公共资源交易市场秩序行为：
不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被绍兴市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。

	15
	需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分-总则。

	16
	更正补充公告请自行登录绍兴公共资源交易网或浙江政府采购网查看下载。

	17
	投标与开标注意事项：
因疫情防控，本项目投标与开标采用以下方式：
（1）本项目允许投标人现场送达（即交即走）的方式，在投标截至时间前将投标文件递交至投标地点。
（2）投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，取消开标现场的书面签字确认等有关操作要求，投标人需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。
（3）本项目招标文件内对开标现场原件核验不作要求，采购人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

	18
	中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑：
中标供应商需支付采购代理服务费，并在投标报价中自行考虑
①以中标通知书中确定的中标总金额作为采购代理服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准×78.4%执行。
②交纳方式：
用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳。
公司名称：融华工程管理有限公司绍兴分公司
开户行：绍兴银行股份有限公司望花支行
账  号：2107718232000011
③交纳时间：领取中标通知书前交纳。

	解释：凡涉及本采购文件的解释权属于采购人。

	注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新开展采购活动。



一、总则
1.项目说明
1.1本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在法定时间内提出。
1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
1.4本采购文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以法定名称的投标专用章。
2.定义
2.1政府采购当事人及监管部门：绍兴市轨道交通集团有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），融华工程管理有限公司为招标代理机构，响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，经公告无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），绍兴市轨道交通集团有限公司纪检监察部为采购监督管理部门。
2.2“产品”系指供方按采购文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.3“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.4“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.5“授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。
2.6“★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。
2.7因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》(详见附件)
3.采购项目需要落实的政府采购政策
3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监督部门提出申请并获得监督部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。
3.2支持绿色发展
3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。
3.2.3修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。
3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
3.3小微企业价格扣除（2022年7月1日至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照下列规定执行,到期后按财库〔2022]19号文件规定执行。）
3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小微企业；
3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。
3.4支持科技创新发展
对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
★4.特别说明
4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为由投标单位缴纳社保并与投标单位成劳动合同关系的正式员工。
4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
二、招标文件
1.招标方式
1.1本次招标采用公开招标方式进行。
1.2如某一标项投标人或实质性响应采购文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。
1.3本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。
2.授权委托
本项目为现场送达（即交即走）的方式递交投标文件，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。
3.投标费用
投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人需支付招标代理服务费，具体详见投标人须知前附表。
4.采购文件的修改
4.1采购文件包括本采购文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。
4.2采购文件的澄清 
投标人对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知采购人，但通知不得迟于开标前7日使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。
4.3采购文件的修改
4.3.1在投标截止时间前规定时间内，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。
4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
5.参考品牌
本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。
三、投标文件
1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力
1.1投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。
1.2投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。
1.3 投标计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。
1.4不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成
投标文件由“报价文件资料”、“商务技术（资信）文件资料”两部分组成：
2.1“报价文件资料”应包含以下内容（正本用原件）：
2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；
2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；
2.1.3保洁员人工费用报价表（格式见第六部分附件）；
2.1.4保洁员人工费用综合单价分析表（格式见第六部分附件）；
2.1.5消耗品费用报价表（格式见第六部分附件）；
2.1.6开荒保洁费用报价表（格式见第六部分附件）；
2.1.7深度保洁费用报价表（格式见第六部分附件）；
2.1.8其他保洁费用报价表（格式见第六部分附件）；
2.1.9工器具报价表（格式见第六部分附件）；
2.1.10中小企业声明函（如有，格式见第六部分附件）；
2.1.11残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。
以上文件组成“报价文件资料”。投标人在“报价文件资料”中应对采购文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。
2.2“商务技术（资信）文件资料”应包括以下内容（正本用原件）：
2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件)；
2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；
2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；
[bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt68403820]2.2.4供应商基本资格条件书面承诺函（格式见第六部分附件）；
2.2.5供应商特定资格条件（如项目要求）的有关证明材料（复印件）；
2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：
针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；
如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。
本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
2.2.7优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）
2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）
2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门；
2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。
2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构和人员情况等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。
2.2.12投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；
2.2.13备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）
2.2.14培训计划（如有）；
2.2.15验收方案；
2.2.16投标人售后服务证明材料：合作单位营业执照或投标人在本地（绍兴市行政区域范围内）设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或投标人作出的中标后提供本地化服务的承诺；
2.2.17廉政承诺书（格式见第六部分附件）；
2.2.18联合协议（如有）；
2.2.19分包意向协议（如有）；
2.2.20中小企业声明函（如有）；
2.2.21未尽事宜请各投标人按评分标准和相对应标项相关要求制作；
2.2.22投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
以上文件组成“商务技术（资信）文件资料”。投标人在“商务技术（资信）文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。
投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。
3.投标报价
3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。
3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。
3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。
4.投标文件的有效期
4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的，投标无效。
4.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
5.投标文件的份数和规定
5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，正本与副本不一致，以正本为准。
5.2投标文件由“商务技术（资信）文件资料”和“报价文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“商务技术（资信）文件资料”或“报价文件资料”。
5.3投标文件一式七份，其中正本一份，副本六份。
5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。
5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。
5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
5.7投标人应认真阅读采购文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应采购文件的要求，其投标文件将被采购人拒绝。
5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。
6.投标文件的密封、盖章和签署
“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”应分二部份分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“商务技术（资信）文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖单位公章。
7.投标文件的补充和修改
投标截止时间前，投标人可以书面形式向采购人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）商务技术（资信）文件资料或报价文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
四、开标和评标
1.开标
1.1投标人的法定代表人或其授权代表无需参加开标会议。
1.2开标会由招标代理机构主持。
2.开标大会程序
2.1主持人宣布开标会开始。
2.2检查投标文件密封情况。
2.3启封投标文件商务技术（资信）资料。
2.4评标委员会对商务技术（资信）文件进行评审。
2.5主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合采购文件要求的投标人名单及其商务技术得分。
2.6启封报价文件资料，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和采购文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
2.7评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。
2.8主持人公布评审结果。
3.评标
3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。
3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为七人以上单数。
3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。
3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和采购文件内容本身，不依据任何外来证明。
3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。
[bookmark: _Toc84325929][bookmark: _Toc81372776][bookmark: _Toc81372953]4.投标文件的初审鉴定
4.1资格性审查
4.1.1依据法律、法规和采购文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。
4.2符合性审查
4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了采购文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
4.3如果投标文件实质不响应采购文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。
5.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.投标文件的评审、比较和否决
6.1评标委员会将对在实质上响应采购文件要求的投标文件进行评估和比较。
6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.3在评标过程中，如发现与采购文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。
6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。
6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
6.7报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。
6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。
6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。
6.8评标委员会依据采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向本公司提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。
7.投标文件的澄清
对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。
8.无效投标的情形
投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：
8.1未按照采购文件规定要求签字或盖章的；
8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； 
8.4投标人不具备采购文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）；
8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；
8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“公章”和“签字或盖章”缺一不可）的；
8.7授权代表非投标人正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；
8.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；
8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标人公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
8.10未按采购文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；
8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；
8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；
8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；
8.15报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；
8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；
8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；
8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；
8.20.1使用伪造、变造的许可证件；
8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；
8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
8.20.4提供虚假的信用状况；
8.20.5其他弄虚作假的行为。
8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；
8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；
8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：
8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应采购文件要求的；
8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
8.25其他违反法律、法规的情形。
9.评标过程保密
9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
9.2在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。


五、授予合同
1.中标条件
1.1投标文件基本符合采购文件要求；
1.2投标人有很好的执行合同的能力；
1.3实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足采购文件的要求；
1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；
1.5采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。
2.中标确认
2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。
2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。
3.中标通知
3.1招标代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。
3.2在招标代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。
3.3招标代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。
4.履约保证金
4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。
4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。
4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。
4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。
5.合同签订及备案
5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报融华工程管理有限公司备案。
5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。
6.验收
6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。
6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
6.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
7.售后服务考核
采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。
六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
1.供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：
（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者招标公告期限届满之日起计算，但采购文件在招标公告期限届满之日后获得的，应当自招标公告截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。
（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；
（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（7）提出质疑的日期。
（8）质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。
（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。
4.	原则上由采购人回复的质疑：
（1）对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑；
（2）对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑。
原则上由采购代理机构回复的质疑：
（1）除特定资格条件、采购需求、评分办法外，对采购文件中其他内容提出的质疑；
（2）除有关现场考察或开标前答疑会事项外，对采购过程中其它事项提出的质疑；
（3）对采购结果提出的质疑。
5.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
6.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
7.质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。


第三部分  招标项目范围及要求
[bookmark: _Toc17489]一、绍兴市轨道交通2号线一期机电设备维保服务项目（2023-2026年）工程概况
[bookmark: _Toc29459][bookmark: _Toc5063][bookmark: _Toc31549][bookmark: _Toc30627][bookmark: _Toc21275][bookmark: _Toc5985][bookmark: _Toc3618][bookmark: _Toc7656][bookmark: _Toc524788475][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc31796][bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc12216][bookmark: _Toc28393][bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc9251][bookmark: _Toc18820]1.1 项目名称
绍兴市轨道交通2号线一期（以下如无特殊说明，2号线均指2号线一期）机电设备委外维保服务项目。
[bookmark: _Toc23348][bookmark: _Toc11628][bookmark: _Toc23949][bookmark: _Toc22704][bookmark: _Toc13203][bookmark: _Toc14545][bookmark: _Toc12522][bookmark: _Toc18166][bookmark: _Toc11038][bookmark: _Toc1870][bookmark: _Toc27579][bookmark: _Toc21403][bookmark: _Toc11224][bookmark: _Toc16923][bookmark: _Toc29890]1.2 项目地点
绍兴市城市轨道交通2号线一期工程线路起点位于镜湖新区越西路站，终点位于袍江新区越兴路站，主要沿洋江路走行，线路全长约 10.80km，均采用地下线敷设，平均站间距1.29km；最大站间距为1.95km，位于越西路站至镜湖站，最小站间距为1.03km，位于中兴大道站至袍中路站，全线共设车站9座（均为地下站）。设主变电所1座，为越兴路主变电所。2号线一期无车辆段，采用列车“线上停检”。机电设备主要包括：通风空调系统、给排水系统、低压配电与照明系统、人防防淹门系统、车站出入口卷帘门、防火卷帘门、安检设备、综合支吊架及相关附属设备设施。
[bookmark: _Toc1592][bookmark: _GoBack]1.3术语定义
[bookmark: _Toc18766][bookmark: _Toc12614]1.3.1 响应时间、临时修复时间、完全修复时间
1.3.1.1 响应时间：投标人接报故障开始，到达维修作业现场时间截止，期间所需要的时间总和。
1.3.1.2 临时性修复时间：如果由于条件限制，维修人员暂时无法使设备、设施达到原有技术指标的情况下，采取临时性措施，尽量减少故障的影响范围的时限。此时间是指接报故障到采取措施临时修复完毕的时间。
1.3.1.3 完全修复时间：通过维修使有问题设备、设施恢复到原来技术指标及状态的期限。此时限是指接报故障到设备完全修复完毕的时间。
[bookmark: _Toc6360][bookmark: _Toc2098]1.3.2 故障设备停运时间
是指从正常运行中的设备出现故障停止运行的时间开始到设备恢复正常运行的这段时间。
[bookmark: _Toc31580][bookmark: _Toc11497]1.3.3 故障月修复率
故障月修复率是指以月为故障统计周期，当月发生且已修复的故障数量在全部月故障总数中的比重。
[bookmark: _Toc14365][bookmark: _Toc16512]1.3.4 一次维修合格率
是指经过首次维修即可完全解决设备故障，并达到正常运行的要求。
[bookmark: _Toc16859][bookmark: _Toc4599]1.3.5 维修率
在一个统计周期（一般为一个月）内，每个维修部门故障处理的时间符合维修服务承诺中规定的相应时间的件数与发生故障的总数的比率。
[bookmark: _Toc15018]二、绍兴市轨道交通2号线一期机电设备维保服务范围及工作内容
本项目包括绍兴市轨道交通2号线一期（包括所有车站范围、区间隧道、区间设备房、1、2号线联络线、换乘通道、电缆廊道及联络通道、线上停检线、主变电所）范围中的所有通风空调、低压配电、给排水、其它附属机电设备设施，各系统设备数量参见“附件1 项目设备设施数量”，具体数量以竣工图及现场实际数量为准。
[bookmark: _Toc8773]2.1通风空调
通风空调系统包含但不限于以下设备：送排风机、防排烟风机（含轨排风机、隧道风机、射流风机等）、各类消声器、各类风阀、各类防火阀、冷水机组（含冷源控制系统）、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、分集水器、组合式空调机组、柜式空调器、风机盘管、水处理装置、多联机空调、分体空调、通风机、风口百叶、风机（风阀）就地控制箱、通风管道及其附属配套设施等。
[bookmark: _Toc6674]2.2低压配电
低压配电系统包含但不限于以下设备：消防设备电源监控系统、应急照明电源装置、双电源切换箱、环控电控柜、配电箱、维修电源箱、设备房内接地端子箱及端子排、低压专业电线、电缆、桥架槽盒挂钩、照明设备（包括区间、设备区、公共区域、出入口飞顶灯、电缆夹层、风道夹层、渡线区的照明灯具）、导向标识、疏散指示系统、疏散指示灯、智能照明系统、智能低压系统、插座、灯具开关面板及其附属配套设施等。
[bookmark: _Toc11903]2.3给排水
给排水系统包含但不限于以下设备：给水系统和排水系统。其中给水系统包括引入管、水表、各类阀门、排气阀、防倒流装置、给水管道及附件、水消防系统含管道及附件、水喷淋系统、室内外消火栓、电开水器等；排水系统包括潜污泵、移动泵、污水密闭提升装置、水泵控制系统、压力排水管道及附件（设施）、各水泵集水井（含区间集水井）的清掏、卫生间内暗埋管道开挖及恢复、卫生洁具的更换等。污（废）水处理系统包括化粪池、隔油池等。
[bookmark: _Toc9897]2.4 其它附属设备设施
[bookmark: _Toc10424]人防防淹门4樘，车站出入口卷帘门30樘，防火卷帘门7樘，安检设备18套，综合支吊架5708副。安检设备具体工作内容，见附件3：安检设备管理内容。
主要完成以上机电设备及其附属配套设施的日常维护保养、故障处理、节假日保障、应急抢修、防汛物资维护、集水井清淤、空调滤网清洗、其它临时任务。
[bookmark: _Toc25357]2.5维保接口界面
本项目维保服务与其他系统的维保接口界面详见“附件2 维保内容接口界面”，招标人维保界面调整时以最新接口界面文件为准。
[bookmark: _Toc12204]2.6维保内容
[bookmark: _Toc30226][bookmark: _Toc20860]2.6.1总体要求
2.6.1.1本项目内容包括绍兴市轨道交通2号线一期范围内所有的通风空调系统、低压配电系统、给排水系统、其它附属设备设施的维护保养工作。投标人须保证本项目机电各系统及其附属设备安全运行，并达到招标人的管理要求。
2.6.1.2试运行、质保期内
（1）在线路试运行期间：投标人应服从招标人的安排，完成包含但不限于线路开通前的设备检查验收和接管进驻；学习管理规章与技术规程；开展人员技能培训和应急演练；配合工器具物资的采购、管理；新线机电设备设施毁损、缺失等问题的统计、记录，形成检查报告，给出初步处理建议及协调、跟踪、处置等工作。
（2）设备巡检：投标人按要求配备固定的机电系统巡检人员，按照招标人的检修规程及其他相关规定制定巡检计划，经审核批准后执行，形成巡检报告，给出初步处理建议。若投标人有巡检计划的合理化建议，可向招标人书面建议。
（3）计划检修与保养：投标人按招标人的检修规程及其他相关规定制定维修保养计划，经审核批准后执行，作业内容及标准按招标人的检修规程和国家及行业的有关规范中的要求和规定执行。若投标人有计划检修的合理化建议，可向招标人书面建议。
（4）故障修复：根据设备运行情况或在工作时发现设备的非质保问题，投标人应按招标人要求完成处理并进行记录，确保设备正常运行，所产生的费用含在合同总价内；对于设备的质保问题，应由施工单位或供货厂家进行处理，投标人进行配合、监督，当施工单位或供货厂家无法及时修复时，投标人需服从招标人安排，进行故障修复，所产生的额外的费用由招标人支付（招标人从原施工单位的质保金中扣除相关费用）。
（5）值班与抢修：投标人设有专人值班和专业的应急抢修队，当发生紧急故障影响正常运营时，在接到抢修信息后投标人需携带工具、材料在30分钟内到达现场，立即进行有效的抢修工作。或根据事件紧急程度，按招标人要求及时到达。
（6）配合工作：接受招标人管理和维修调度指挥、应急调度指挥，配合其他专业计划性检修、故障抢修、项目改造、重大活动、应急抢险的保障配合、招标人应急预案演练工作、配合外单位故障修复施工监管等工作。
（7）台帐管理：投标人应按照投标人相关制度与要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表。
（8）培训管理：投标人应定期对应急机构各人员进行培训，确保应急抢险人员掌握必要的岗位技能，能较好的完成抢险工作。投标人应服从招标人的培训取证管理，包括但不限于机电专业的应急抢险培训，包含设备维修部其他专业的应急抢险培训。投标人需安排人员接受培训，在取得相应专业培训上岗证后，服从招标人要求参与设备维修部的其他专业的应急抢险工作，根据招标人要求，对投标人或招标人相关人员进行培训。
（9）其他配合工作：配合招标人进行质量体系建设和各类审计、内控等工作，以及其他招标人要求的临时性配合工作。
2.6.1.3质保期外
（1）巡检：投标人按要求配备固定的机电巡检人员，按照招标人的检修规程及其他相关规定制定巡检计划，经审核批准后执行，形成巡检报告，给出初步处理建议。若投标人有巡检计划的合理化建议，可向招标人书面建议。
（2）计划检修与保养：投标人按招标人的检修规程及其他相关规定制定维修保养计划，经审核批准后执行，作业内容及标准按招标人的检修规程和国家及行业的有关规范中的要求和规定执行。若投标人有计划检修的合理化建议，可向招标人书面建议。
（3）临修：根据设备运行情况或在工作时发现的设备问题，临时增加的检修维护工作和非计划检修内进行的及时处理和修复工作，投标人应按要求完成处理并记录。
（4）故障处理：当设备发生故障时，投标人在发现或接报后应立即处理，不得影响运营，原则上故障必须在24小时内处理完毕。对于暂时无法解决的故障，应在确保运营安全的条件下将故障情况和治理方案以书面的形式及时报告招标人。
（5）值班与抢修：投标人设有专人值班和专业的应急抢修队，当发生紧急故障影响正常运营时，在接到抢修信息后投标人需携带工具、材料在30分钟内到达现场，立即进行有效的抢修工作。或根据事件紧急程度，按招标人要求及时到达。
（6）配合工作：接受招标人管理和维修调度指挥、应急调度指挥，配合其他专业计划性检修、故障抢修、项目改造、重大活动、应急抢险的保障配合、招标人应急预案演练工作、配合外单位施工监管等工作。
（7）台帐管理：投标人应按照投标人相关制度与要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表。
（8）培训管理：投标人应定期对应急机构各人员进行培训，确保应急抢险人员掌握必要的岗位技能，能较好的完成抢险工作。投标人应服从招标人的培训取证管理，包括但不限于机电专业的应急抢险培训，包含设备维修部其他专业的应急抢险培训。投标人需安排人员接受培训，在取得相应专业培训上岗证后，服从招标人要求参与设备维修部的其他专业的应急抢险工作，根据招标人要求，对投标人或招标人相关人员进行培训。
（9）其他配合工作：配合招标人进行质量体系建设和各类审计、内控等工作以及其他招标人要求的临时性配合工作。
2.6.1.4日常维保主要内容包含但不限于巡检、计划性维护保养、故障维修及抢修、配合、监管、零星拆改及修复、备品备件的更换等所有相关工作。
[bookmark: _Toc2159][bookmark: _Toc5582]2.6.2 日常维保
2.6.2.1 巡检
投标人主要负责本工程项目范围内所有机电设备的日常巡检。巡检内容包括机电设备的外观、设备运行状态、设备接线检查、故障及缺陷处理、设备清洁及设备房卫生打扫、安检设备管理（详见附件3：安检设备管理内容）等。
2.6.2.2 计划性维护保养
2.6.2.2.1计划性维护保养包含检修规程范围内的周检、半月检、月检、季检、半年检、年检、专项修、功能性试验等。详见附件4 通风空调检修规程；附件5 低压配电检修规程；附件6 给排水检修规程。具体实施要求以招标人最新设备检修规程为准。
2.6.2.2.2 投标人须承担所有维护保养用油（包括但不限于日常用润滑油脂、轴承黄油、冷水机组冷冻机油等）的材料费用，满足检修规程内润滑、加油、换油的要求。投标人须根据检修规程对冷冻机油进行定期检查，并上报检查情况，由招标人确认是否需要更换冷冻机油（详见附件7 冷冻机油加（换）油周期）。油品送检费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.3投标人须根据检修规程对冷水机组干燥过滤器进行检查，在冷水机组年检的同时检查冷冻油杂质情况，并视情况更换干燥过滤器芯，投标人须承担更换干燥过滤芯的所有材料费用。投标人须根据冷冻机油检查结果，上报干燥过滤芯更换计划，由招标人确认是否需要更换或延期更换干燥过滤芯。
2.6.2.2.4投标人须根据检修规程对组合式空调柜组、柜式空调机组、风机盘管、多联机、分体空调等空调设备的过滤网进行定期清洗，费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.6投标人须根据检修规程每半年对冷却塔设备的塔体、填料、布水盘、喷头、接水盘、浮球、风机叶片、防护网罩等构件进行定期清洗，清洗效果需满足检修规程要求并得到招标人的认可，费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.7投标人须根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《固定式压力容器安全技术监察规程》等相关要求对压力容器进行经常性日常维护保养，并定期自行检查，定期自行检查的相关检查项目内容及要求应满足《固定式压力容器安全技术监察规程》，在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。年度检查工作完成后，应当进行压力容器使用安全状况分析，检查人员根据实际检查情况出具合格年度检查报告，并且对年度检查中发现的隐患及时消除，费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.8投标人须按照招标人要求，每年针对本项目工程中的冷水机组、区间动力排水设备、防淹门等关键重要设备至少开展一次专项维保，若投标人无法独立完成设备专项检修及故障处理时，由投标人负责组织第三方单位进行维保，费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.9投标人须按照招标人要求，对全线车站、区间及停检线的各类集水井进行清淤工作，对清理产生的垃圾归集至指定位置，执行周期按检修规程或招标人的要求执行。集水井清淤工作所产生的工作量及产生的相关费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.10投标人须按照招标人要求，对各空调滤网、表冷器、多联机外机定期清洗，清洗工作所产生的工作量及所需材料产生的相关费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.11投标人须按照招标人要求，完善设备标识标牌，所产生的工作量及标牌制作产生的相关费用包含在日常维保费中。
2.6.2.2.12投标人除需完成检修规程的维保项目外，招标人有权根据现场实际维保需求，调整设备维保内容及频次，费用包含在日常维保费中。
2.6.2.3 故障维修及抢修
2.6.2.3.1投标人对招标人通知的机电设备突发故障，影响地铁运营、人身设备安全的突发情况或其他异常情况，应立即赶赴现场，及时处理、修复，全力配合招标人做好防灾救援工作，对紧急事件或其他突发紧急情况进行及时响应，及时处理后通知招标人。投标人应按照招标人发布的应急预案、现场处置方案等规章制度开展维修、抢修工作。
2.6.2.3.2投标人对招标人已通知的其他专业设备突发故障，影响地铁运营、人身设备安全的突发情况或其他异常情况、紧急事件进行及时响应，赶赴现场，并按招标人的抢修计划进行配合抢险，当有必要时，投标人需服从招标人的要求，安排工作人员进行协助抢修。同时投标人的相关人员应服从招标人的培训要求，参加招标人组织的各类培训、考核及取证工作。
2.6.2.3.3项目期限内投标人需派人员24小时在岗，保障专线通讯手段，确保发生故障后招标人能及时通知到维保人员。
2.6.2.4 配合
2.6.2.4.1 施工配合
投标人须安排人员根据设备运行需要进行相关复位等操作；涉及机电设备或对机电设备有影响的施工或改造事项，投标人须安排人员到现场进行值守配合；机电设备未完全修复，带故障运行或观察期间，投标人须安排人员到现场进行值守监护。
2.6.2.4.2 检查配合
（1）在国家、省、市上级主管部门或招标人对机电设备进行专项检查时，投标人须安排人员进行配合；在法定节假日、重大社会活动或会议举办、运营接待任务前，投标人须对机电设备进行针对性安全检查及值守，并对各级检查或自查出的问题进行整改。
（2）在出现异常气候、不可抗力（如地震、台风、凝冻、特大暴雨）等极端情况时，投标人须根据招标人要求完成专项检查和配合、应急抢险等工作。
2.6.2.4.3 演练及测试配合
按照法律法规和招标人相关文件要求，投标人须定期组织维保人员开展机电设备事故应急救援演练，投标人应积极参加招标人组织的各项应急演练。
在其他系统进行测试时，投标人须根据招标人要求安排人员进行配合。
2.6.2.4.4 其他配合
投标人须按招标人要求完成特定设备的临时检测工作，对此类设备相关参数进行统计并建立台帐，按相关的维检修管理规章、工艺流程以及各类设备标准化工作要求执行。
2.6.2.4.5 专项值班
投标人须完成某段特殊时期内保证招标内各系统正常运行而增加的运营值班，包括在法定节假日、重大社会活动或会议举办期间，投标人须在招标人指定的站点安排专人值班。
2.6.2.5监管
2.6.2.5.1涉及到需要配合外专业、外单位的监管工作时，投标人须按招标人下发的监管任务通知书安排相应等级的人员配合招标人完成监管任务。
2.6.2.5.2根据施工配合及监管的工作内容，投标人可独立承担施工负责人、施工监管人等角色，投标人须积极配合工作，履行施工负责人、施工监管人职责，保证施工配合及监管工作正常开展，确保建筑结构与装饰装修设备设施在施工结束后恢复正常。
2.6.2.6 零星拆改及修复
除公司技改外，在本项目期限内因安全、客户服务、设备正常维保运行需要，招标人以项目任务书形式指定实施的单项零星拆改及修复工作，投标人需按时按质完成，所产生的费用包含在合同总价内。
2.6.2.7备品备件更换
2.6.2.7.1备品备件更换是指本项目期限内进行机电设备及附属设施的日常维护检修、抢修或其他影响运营情况时，使用备品备件对原有设施进行的完善、修复、更换等工作。招标人提供的备品备件按“附件10”执行，需投标人提供的备品备件按“附件11”由投标人采购、据实结算。
2.6.2.7.2对于检修换下的废旧备件和材料，在检修结束后，投标人应及时派人回收到招标人规定的位置。备品备件、材料的申领、存储、使用、报废等须按招标人物资管理相关规定执行。
2.6.2.7.3无论备品备件是由投标人自行供应或是根据招标人指定的品牌型号供应，均不解除投标人对工程质量所负的全面责任，投标人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由投标人承担相应的责任。
2.6.2.8辅材
[bookmark: _Toc24260]本项目中的辅材是指在机电设备及附属设施的日常维护检修、抢修或其他影响运营情况时，为保证原有设施正常运行所使用的工器具材料或设备所需的低值易耗辅助材料，招标人整理的部分低值易耗类辅材清单详见表1，投标人应进一步补充完善合同期内所需的低值易耗类辅材清单，并在投标报价中予以充分考虑。 辅材需使用原品牌或更高档次品牌，并按要求进行材料管理，建立相应管理使用台账，存储、使用都应有记录，并遵从招标人的管理制度。招标人定期对投标人材料的使用情况进行检查，辅材的价格包含在日常维保费用中。

表1 低值易耗类辅材
	序号
	低值易耗类型

	1
	各式钉（包含但不限于水泥钉、铁钉、射钉、铆钉等）

	2
	各式钢丝、铁丝

	3
	各式焊嘴

	4
	各式刷（包含但不限于钢丝刷、羊毛刷、油刷、滚筒油刷、清洁刷、清孔刷等）

	5
	各式焊条（包含但不限于不锈钢焊条、高锰堆焊电焊条、高锰钢电焊条、铸铁电焊条、铝焊条、铜焊条、电焊条等）

	6
	各式焊丝、焊线（包含但不限于氩弧焊线、不锈钢焊丝、低碳钢焊丝、铜焊丝）、焊锡、锡膏、锡丝

	7
	各式冲击钻头

	8
	各式钢锯条、刀片

	9
	各式砂轮

	10
	各式打磨头

	11
	各式磨片、角磨片

	12
	各式螺丝、螺钉（包含但不限于膨胀螺栓、螺帽、垫圈、密封圈、胶粒等）

	13
	各类黄油、润滑油（包含但不限于机油、凡士林、柴机油、防锈油、松节水、天那水、润滑剂、防锈剂、清洁剂等）

	14
	各式粘结剂（包含但不限于石材胶、瞬干胶、万能胶、玻璃胶、密封胶、云石胶等）

	15
	各式麻绳、尼龙绳、绑扎带（塑料、不锈钢、尼龙）、小铁链、不干胶贴纸、透明塑料薄膜、防水帆布、彩条布、砂纸、纱布、编织袋

	16
	各类管道、管件（包含但不限于金属软连接、堵头、活接头、角阀、球阀、闸阀（DN32及以下）、开边抢修器、法兰、卡箍、橡胶软接头、金属软管、大小便冲水阀、喷淋头、水龙头、台下排水软管、自动排气阀）

	17
	各类油漆、防锈漆

	18
	各类空调滤网、水处理药剂、空调冷媒

	19
	各式电工胶布、生料带、麻丝

	20
	各类配电箱辅材（包含但不限于指示灯、按钮、转换开关、插头、电线、保险丝（含底座）、端子排、导轨、配电箱柜内照明灯条、固定卡、接触器辅助触点）

	21
	各类管道辅材（包含但不限于保温棉、橡塑管壳、锡箔胶带、保温钉）

	22
	各类扎带、绑扎带

	23
	各类配电柜的柜门锁、合页


[bookmark: _Toc13083]三、合同期限
[bookmark: _Toc29892]2号线一期机电设备委外维保服务期限为40个月，服务时间：投标人在收到中标通知书后组织进场，先期投标人维保管理人员共9人到岗，配合招标人完成对施工质量问题的记录、现场问题整改复核、配合跟进各类调试等。其余维修人员暂定2023年7月1日（具体以试运行实际开始时间为准）全部进场（须完成取证），开展工作。具体起止时间以招标人书面通知为准。具体维保服务期限要求，见表2。
表2 维保服务期限
	序号
	阶段
	起始时间
	截止时间
	服务时限
	要求
	备注

	1
	筹备期
	2023年3月1日
（收到中标通知书后，具体时间以实际为准）
	2023年3月31日
	1（个月）
	投标人维保管理人员，共9人进场
	

	2
	试运行期
	2023年4月1日
（具体以试运行实际开始时间为准）
	2023年6月30日
	3（个月）
	投标人维保管理人员，共9人进场
	

	3
	质保期
	2023年7月1日
（具体以实际开始时间为准）
	2025年6月30日
	24（个月）
	全部人员进场
	

	4
	质保期外
	2025年7月1日
（具体时间以实际为准）
	2026年6月30日
	12（个月）
	全部人员进场
	


[bookmark: _Toc24793]四、投标人要求
[bookmark: _Toc25882][bookmark: _Toc22381][bookmark: _Toc32233][bookmark: _Toc15010][bookmark: _Toc27640][bookmark: _Toc28055][bookmark: _Toc28009][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc524788505][bookmark: _Toc8742][bookmark: _Toc24713][bookmark: _Toc3303][bookmark: _Toc524555053][bookmark: _Toc1134][bookmark: _Toc5037][bookmark: _Toc19264][bookmark: _Toc14847][bookmark: _Toc24867]4.1 人员及物资管理
4.1.1 人力资源配置及管理要求
4.1.1.1 人力资源配置
本项目应实行项目部管理制，关键岗位配置人员数量均为最低要求人数，投标人应在详细了解本项目的情况下合理配置人员数量及工种且不得低于以下最低要求人数,确保按招标文件要求完成本项目。
4.1.1.1.1项目人员组织架构图
投标人应按以下架构形式，自签订合同之日起针对本项目在绍兴市成立专门的项目部，根据本项目的实际情况配备充足的项目参与人员，确保该项目顺利实施。
投标人的维保组织应实行分区域管理，根据招标人要求和现场情况划分为若干个责任维保区域，并设置相应的区域工班，进行综合管理，投标人必须充分考虑2号线一期的设备设施运行状况、周边环境、应急带来的问题，合理布置班组驻地及检修人员工种的搭配，以满足检修、故障处理、应急抢险的承诺时间。
4.1.1.1.2人员配置方案
表3 人员最低配置需求
	  岗 位


项目
	维保管理人员
	维保生产人员
	维保项目人员总数量

	
	项目
经理
	
安全管理员
	
技术管理（其中1人兼技术总负责）
	
班组技术骨干
	
	

	
	
	
	通风空调工程师
	给排水工程师
	低压配电工程师
	
	
	

	2号线一期机电设备委外维保服务项目
	1人
	1人
	1人
	1人
	1人
	4人
	20人
	29人


（1）维保管理人员配置
维保管理人员不少于9人，下述人员必须独立配置：项目经理1人，安全管理员1人，技术管理（其中1人兼技术总负责）通风空调工程师1人、给排水工程师1人、低压配电工程师1人，班组技术骨干4人。
（2）维保生产人员配置
运营期2号线机电设备委外工班总人数不少于20人。实行综合工班管理，24小时有人值守，具体班制待进场后确定。委外工班可按低压配电、通风空调、给排水专业进行适当分配，其中低压配电维保人数不少于10人，通风空调、给排水维保人数不少于10人。
试运行开始前维保人员必须全部到岗并全部取得上岗证及相关证件，具体到岗人数，培训内容、取证情况应服从招标人要求。
人员配置要求如下：
1）机电维保人员全员持有低压电工证。
2） 机电维保人员持以下证件的人数不得少于最低要求：持有高处作业证人数不少于8人、特种设备安全管理A证不少于4人、焊接与热切割作业证人数不少于4人、制冷与空调作业证人数不少于6人、消防设施操作员证人数不少于6人。
（3）人员要求
1）维保管理人员：
①项目经理：机电工程等相关专业大专学历及以上；8年以上城市轨道交通项目管理经验；机电工程类专业中级及以上职称；具有丰富现场维保经验，较强的沟通和组织能力。（本单位正式职工）
②技术负责人：机电工程等相关专业大专学历及以上，8年以上机电技术从业经验，3年以上轨道交通行业经验，机电工程类专业中级及以上职称，具有丰富的工程技术经验和总体规划、接口协调能力，熟悉国家、地方及行业标准规范，具有同类3个及以上相关维保项目技术经验。（本单位正式职工）
③专业技术员：机电工程等相关专业大专学历及以上，5年以上相应岗位从业经验，熟悉国家、地方及行业标准规范，具有同类3个及以上相关维保项目技术经验，机电工程类专业中级及以上职称。（本单位正式职工）
④安全管理员：须持有《安全生产考核合格证书》、特种设备安全管理A证。（本单位正式职工）
投标人自行承担取得相关证件的所有费用。
2）维保生产人员：
①投标人须保证进行特种作业或特种设备操作的维保生产人员持有相应的技能资格证，且各专业证件及特种技能资格证书均在有效期内。
②维保人员应具有1年及以上机电设备安装或相关维保工作经验，其中具备3年以上相关工作经验的人员数量比例须达到50%以上；具备5年以上相关工作经验的人员数量比例须达到15%以上。
③人员年龄要求，维保生产人员不超过50岁，高级工及以上人员原则上不超过55岁。
④投标人自行承担取得相关证件的所有费用。
4.1.1.1.3岗位职责
4.1.1.1.3.1项目经理职责
(1)对本项目全权负责，是本工程安全、质量的第一责任人，全面负责项目的安全、质量管理工作，贯彻执行本项目部质量方针和质量目标，招标人相关安全、质量管理规定，全面负责全线设备的运行、维保、零星拆改的组织和管理。
(2)严格履行需求书有关条款的规定，加强协调，合理组织，确保项目质量和工期。
(3)负责召开安全生产、质量分析会及各例会，负责对安全质量问题的审定和改进措施检查落实。
(4)对项目的进度、质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、质量大检查，确保安全和质量体系有效运行。
(5)贯彻实施环境保护、文明施工的有关规定。
4.1.1.1.3.2技术负责人职责
(1)贯彻实施项目部质量方针和质量目标，对项目安全、质量负责。
(2)协助项目经理对进度、质量及质量体系的执行情况进行监督检查。参加组织安全生产、质量大检查，确保安全和质量体系的有效运作。
(3)负责组织制定设备、设施年度保养检修计划和更新改造计划，并负责组织实施。
(4)组织制定项目部的年度能源预算和维保预算，合理使用和调整各项费用的开支，严格控制运行维保成本。
(5)审查设备、备品、备件的申领计划。组织制定并落实各项节约措施，最大限度的降低能耗，提高经济效益。
(6)负责员工培训和业务考核。
(7)关心员工的工作、生活和思想情况，做好员工的思想工作。
(8)经常检查规范化管理，设备房、库房保持清洁整齐。
(9)完成项目经理交办的其他工作。
4.1.1.1.3.3专业技术员职责
(1)在项目经理、技术负责人的领导下工作，负责本项目的施工技术管理工作。
(2)对施工维保文件进行审核，并进行现场调查和测量，负责编制项目维保方案、安全技术措施，并做好技术交底，提报工程备料计划，审批工程用料计划。
(3)具体负责新技术、新工艺、新材料的方案制定和实施，处理维保中的技术问题。
(4)参加项目部组织的工程安全、质量检查及事故处理的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。
(5)对维保质量和安全进行全面监督检查。
(6)对维保质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视质量的现象，有权制止和纠正。
(7)编制环境保护和文明施工措施，对实施过程进行监督检查。
(8)负责机电设备管理工作。
4.1.1.1.3.4低压配电技术员职责
(1)确保低压配电系统设备的正常运行，对所属设备系统和人员负有全面的管理责任。检查低压配电系统的运行状况、控制状态，审阅运行记录，发现误差立即纠正。
(2)根据设备的要求和使用情况，提出设备系统维保计划和备品备件购买计划，每月定期上报项目经理审定，并负责组织维保计划的实施，使设备始终处于良好的工作状态。
(3)熟悉和掌握所有低压配电设备的性能，当设备系统出现故障时，要及时组织人力进行抢修，以最短的时间恢复其正常运行。
(4)贯彻执行岗位责任制和设备维保制度，带领并督促检查下属员工严格执行安全操作规程及员工守则，保证空调机房的干净整洁。
(5)做好下属员工的技术培训和考核工作。培训下属并督促检查下属的工作，监管属下工作操守和工作环境，遇有特别棘手事件立即汇报。
(6)做好技术档案的建立、管理和设备维修、检查、保养的记录，总结经验教训，逐步用新技术、新工艺进行改造，使设备系统更加完善。
(7)建立并管理好技术档案，做好维保和零配件更换记录。
(8)管理使用好本班的工具及仪器，使之经常处于良好及准确状态。
(9)完成项目部经理布置的其他工作。
4.1.1.1.3.5通风、给排水及水消防技术员职责
(1)确保空调系统设备、给排水系统设备的正常运行，对所属设备系统和人员负有全面的管理责任。检查空调系统、给排水系统的运行状况、控制状态，审阅运行记录，发现误差立即纠正。
(2)根据设备的要求和使用情况，提出设备系统维保计划和备品备件购买计划，每月定期上报项目经理审定，并负责组织维保计划的实施，使设备始终处于良好的工作状态。
(3)熟悉和掌握所有空调设备的性能，当设备系统出现故障时，要及时组织人力进行抢修，以最短的时间恢复其正常运行。
(4)贯彻执行岗位责任制和设备维保制度，带领并督促检查下属员工严格执行安全操作规程及员工守则，保证空调机房的干净整洁。
(5)做好下属员工的技术培训和考核工作。培训下属并督促检查下属的工作，监管属下工作操守和工作环境，遇有特别棘手事件立即汇报。
(6)做好技术档案的建立、管理和设备维修、检查、保养的记录，总结经验教训，逐步用新技术、新工艺进行改造，使设备系统更加完善。
(7)建立并管理好技术档案，做好维保和零配件更换记录。
(8)管理使用好本班的工具及仪器，使之经常处于良好及准确状态。
(9)完成项目部经理布置的其他工作。
4.1.1.1.3.6 安全管理员职责
(1)按招标人的规定，对运营线行车、设备、人身、旅客以及维保工作做安全质量技术交底。
(2)定期或不定期组织对维保工作现场安全质量检查，并予汇总、统计、分析，对存在的隐患和通病要予以纠正和限期整改，必要时进行处罚。
(3)配合招标人进行安全检查与督导工作。
(4)负责维保实施过程中各类安全质量检查。
(5)严格按招标人及项目部的要求和安排开展工作。
4.1.1.1.3.7班组职责
(1)严格遵守操作程序，保证各系统设备的正常运行。
(2)按照专业技术员安排，依据维保制度的要求，按时按质按量对各系统设备进行维保。
(3)严格执行岗位责任制及安全责任制，确保人身和设备安全。
(4)坚守岗位，定期巡查本系统设备，并准确记录各种运行数据，填好运行表格上报。
(5)做好设备运行和巡视检查记录，发现异常，及时报告。发生事故时，值班人员应按照操作规程及时排除故障，事故未排除时不交班，应上下两班协力排除故障，完成后编写故障报告，交主管审阅。
(6)接到维修通知单应尽快到位检修恢复正常，维修完毕后做好记录上报当班负责人，并尽快回到值班地点。
(7)按要求开闭设备，不私自调整设备的运行控制、参数状态、运行方式、设定值及管线走向。
(8)严格执行值班制度、交接班制度，确保在岗时不出任何问题。
(9)严格执行职工守则和招标人的其它规章制度，确保系统的正常运行。
4.1.1.1.3.8工班人员职责
(1)检修工接受维保组长的领导，在业务上接受专业技术员和其他维保管理人员的指导，负责分工范围内的工作，确保检修质量。
(2)对自己所管辖的设备负安全运行及保证正常使用的责任。
(3)对维保组长安排的各项生产及非生产作业任务，负有全面贯彻执行的责任。
(4)对设备的安全运行、预防和消除各种事故、障碍、异常、缺陷和减少设备临修，负有直接责任。
(5)对自身人身安全、预防和消除各种人员伤亡事故，做好安全生产工作负有直接责任。
(6)对设备的检修工艺、进度和质量、原始记录的准确、齐全、文明生产负有直接责任。
4.1.1.1.3.9 其他要求 
（1）为提高维保人员业务技能和安全意识，确保设备维保质量和施工安全，投标人应制定相关培训计划，并定期组织人员培训。培训应包括技能培训和安全培训。投标人须在进场前将维保人员业务技能鉴定资质证件、资格证书、身份证明文件等材料报招标人备案。
（2）项目期间，投标人的项目组成人员须与项目计划书所列人员相符，若投标人确需更换有关人员，须书面上报招标人并征得招标人同意后，方可实施更换。
（3）项目期间，投标人项目经理、技术负责人、专业技术员、维保生产人员须在本项目专职工作，不能在其他项目兼职。项目经理及技术负责人应常驻绍兴工作。项目经理、技术负责人请假时，应提前一周向招标人进行申请，征得招标人同意后，方能请假。其余维保人员请假时投标人项目部应做好相应记录存档，并向招标人报备。
（4）如在合同执行过程中出现项目经理、技术管理人员、安全管理人员或维保生产人员不称职的情况，招标人有权要求投标人更换为符合要求的相应人员，投标人应无条件执行。 
（5）投标人在投标时需向招标人提供项目经理、技术负责人、安全管理人员、专业技术员等主要维保管理人员的简历表及资格证明材料等。
（6）维保生产人员须通过招标人组织的技能考试，对于不符合业务技能要求的，招标人有权要求投标人进行更换。投标人进行人员更换时，须通过招标人的技能考试，且更换人员的技能等级不得低于原维保生产人员。
（7）维保项目部所有人员（含维保期间新进人员）进场前一个月提供背景审查信息，审查通过人员方可上岗。
（8）对于返岗复工人员（离岗6个月以上），须再次完成三级安全教育培训考试及招标人技能鉴定考试，成绩合格方可上岗。
4.1.2 生产资源配置及管理要求
4.1.2.1 工器具及劳保防护用品
4.1.2.1.1 配置要求
（1）投标人须根据本项目工作内容、工程量等情况为维保人员和班组配置相应的日常维保、故障处理、通讯及抢险等所需的所有工器具及仪器仪表，投标人在投标文件中应列出完成本合同所需的全部工器具及仪器仪表清单，相关费用包含在合同总价中。
（2）招标人将对投标人的工器具配置情况定期进行检查，未按要求建立相关台帐或者工器具缺失未在规定时间内进行补充，将按照招标人相关管理要求对投标人进行考核。
（3）投标人所使用的专用类工器具必须是建设部等相关部门允许生产的，且生产的产品须为合格品；投标人所使用的通用工具必须为合格品。
（4）维修所用的电动工器具须考虑与可供电源的匹配性，不得对配电线路构成危害。
（5）投标人须按照相关规定配备符合招标人通信需求的对讲设备。
（6）投标人须给维保生产人员配置必备的劳保防护用品，相关费用包含在合同总价中。
4.1.2.1.2 工器具送检
（1）投标人使用的工器具、安全用品、计量器具等必须经国家承认的检验检测机构送检合格，且在有效期内，投标人必须按照国家规定的工器具、安全用品、计量器具等检验检测周期送检。所有工器具、安全用品、计量器具送检期间，投标人需自行配置检验合格的备用器具，不得因送检延误设备维保及设备运营。送检及备用器具的费用包含在合同总价内。
（2）投标人应须根据招标人要求建立相关工器具、安全用品、计量器具等送检管理台帐（包括送检计划、送检记录、检定证书等）以备招标人的定期检查。
（3）投标人应对配置的工器具进行定置化管理，对不同种类的工器具进行分门别类，并应统一由专员负责管理，建立相应的管理台帐，对工器具的保管、使用、借用、回收、遗失、损坏、维修、报废等建立相应的过程管理台帐。
4.1.2.2 材料及备品备件
4.1.2.2.1 配置及采购标准	
（1）投标人在项目现场应储备满足日常生产及应急需求的备品备件。当库存量不足时，应在一周之内补齐，经招标人检查发现库存量不足且超过补充时限的，按照相关条款进行相应考核。在涉及更换备品备件的维修作业中，投标人应严格按照故障处理时限及委托单位相关规章要求，按时恢复设备正常运行，不得以备件不足为由延长设备恢复时限。
（2）投标人在进行备件及材料采购前，须征得招标人认可，未征得招标人同意自行采购备品备件及材料而产生的经济损失和相关责任由投标人自行承担；投标人采购的备件及材料，到货验收时应邀请招标人参与，双方共同验收。
（3）投标人采购使用的备品备件及材料，应向招标人提供其合格证、发票、产品说明书等材料。
（4）投标人应与材料、备品备件供应商建立稳定的供货渠道以保证材料、备品备件能及时到货，避免影响故障处理。
4.1.2.2.2 仓储管理
（1）投标人应在2号线一期地铁沿线（应满足应急需求）建立备品备件材料仓库（仓储环境满足备品备件及材料存放要求），存放本维保项目所需的全部备件及材料，并安排专人负责备品备件材料仓库的管理。备件及材料不得挪作他用。投标人不得因备件供应不足而影响2号线机电设备的正常使用。
（2）投标人应按招标人要求对仓库内材料及备件建立和完善物资台帐，并于每月25日前向招标人提供本月的相关物资台帐记录。
（3）招标人有权对投标人仓库进行定期或不定期检查，投标人需无条件配合。
（4）招标人对物资管理如有新的要求，投标人须在一周内及时响应，做好配合。
4.1.2.2.3 领用及消耗
（1）投标人向招标人领用的物资，应严格按招标人相关管理制度执行。在使用中不得浪费和人为损坏，使用后应保证完好，否则由投标人负责维修或赔偿。
（2）备品备件以及材料的申领、存储、使用、报废，投标人应做好台帐记录，同时须提供相关台帐到招标人备案。项目内设备及材料的报废须征得招标人同意。
（3）投标人在维护保养中更换下来的所有故障备品备件、零部件及材料必须在更换后交还招标人。
（4）对于维保过程中需用到的备品备件由投标人负责搬运，更换下来的零部件由投标人搬运到招标人指定地点。
（5）当现场需要更换备品备件时，应由投标人提出书面申请交由招标人审核。审核通过确需更换的，投标人应在规定时间内进行更换，同时双方做好换件记录并由现场人员签字确认。若使用的是投标人自行采购的备件，投标人须同时向招标人出具更换备品备件的合格证等材料证明文件。若招标人发现投标人在申请备品备件更换时弄虚作假的，招标人可按相关条款对投标人进行考核。
（6）备品备件现场消耗的统计周期为一个月，每月第一周之内双方对上月备品备件损耗情况进行核对，并经双方确认做好台帐记录，作为验工计价的相关依据。
（7）备品备件消耗后的24小时内，投标人应按招标人相关管理要求在系统上填写工单，并得到招标人的确认。
（8）维保期内应优先使用招标人备品备件。
4.1.2.2.4 废旧物资处理
维保单位在维保过程中更换下来的所有故障备品备件、零部件及材料处理方式必须满足以下要求： 
（1）物资材料产生的所有废旧物资必须移交招标人。
（2）日常维保部分包含的油漆、油料、材料及低值易耗料，产生的废旧物资由投标人自行妥善处理。
（3）相关废旧物资的移交、回收处置需满足招标人的相关管理规定。
4.1.2.2.5质量要求
维修过程中，由投标人提供的材料须满足以下内容：
（1）投标人维修时所使用的材料、备件，必须是招标人提供或经招标人认可的，以确保材料、备件质量，凡是不符合上述要求或未按程序经招标人确认，投标人须负全部责任，无条件返工、并承担因此造成的一切损失。
（2）投标人应保证所供的所有备件在正确安装、正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有或高于原设计的功能及性能，投标人提供的所有备件的质保期从备件安装上线投入运行起计算。
（3）投标人应保证所供的所有备件备品产品质量及性能应不低于原系统使用的零部件，并保证兼容性，且得到招标人的认可。对于部分重要设备或专用的系统，投标人须提供原厂同型号设备或指定品牌的产品。
（4）投标人提供的备品备件的质量保证期统一为2年，在质保期内因投标人维保或质量原因导致设备无法正常工作的，投标人在招标人规定的时间内免费更换，并重新计算质量保证期。当所有由投标人更换或修理过的设备及部件到达质保期后，支付剩余尾款。
4.1.2.3 图纸
4.1.2.3.1 招标人按合同约定向投标人提供本项目图纸一套，图纸应放置在投标人维保项目部。
4.1.2.3.2 投标人不得翻印图纸且不得转给第三方，相关图纸及技术资料按招标人相关保密管理规定执行，委外维保项目结束后，应将全部图纸退还给招标人。
4.1.2.3.3 招标人有权随时向投标人发出为使项目合理及正确实施、完工以及修补缺陷所需的补充图纸和指示，投标人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
4.1.2.4 其他要求
4.1.2.4.1投标人须成立“绍兴市轨道交通2号线一期机电设备委外维保项目部”，设置固定的办公场所、办公设施，办公场所选址应满足维修服务承诺时间。
4.1.2.4.2电脑、复印机、传真机及其它办公用品由投标人自行配备，但必须满足办公需要，并得到招标人的认可。
4.1.2.4.3投标人提供满足人员、工器具、材料到达现场故障处理及抢修的交通运输条件（投标人至少配备1辆11座以上带拖斗的交通工具，24小时停于地铁沿线的委外项目部，用于日常检修及应急抢修工作）。驾驶员、车辆使用等产生所有费用均由投标人自行承担。
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招标人将按照业主代表制的管理模式，由业主代表对投标人的服务过程和结果进行全程管理。投标人必须全力配合招标人业主代表，并按招标人要求建立完善的生产组织管理体系，从以下方面开展生产组织管理工作。
4.2.1 施工进场前准备
4.2.1.1生产组织及资源准备
4.2.1.1.1项目组织架构建立，包括项目部、技术、材料、安全、工班等管理组织，项目组织架构报招标人审核备案。
4.2.1.1.2人员组织到位，包括项目经理、技术负责人、安全员、专业技术人员及维保生产人员等，所有人员通过招标人审核备案。
4.2.1.1.3编制材料和设备供应计划并做好供应。
4.2.1.1.4班组及个人工器具、抢险工器具必须配置到位，并通过招标人审核确认。
4.2.1.1.5办公设施、通讯工具、劳保防护用品等资源准备到位。
4.2.1.2 开工准备期
4.2.1.2.1投标人确定中标后，成立专门的组织机构，该组织机构成员应为本项目技术负责人、项目经理或具有丰富的机电施工、维保或管理经验的骨干人员，能及时发现问题，提出改进措施，该组织机构的主要工作安排如下：
（1）在设备未正式运营前，开展设备全面巡查工作，及时掌握设备安装调试情况并提报问题，如因投标人自身原因，未能及时发现的问题，由投标人自行整改该问题带来的后续隐患。
（2）投标人应充分熟悉设备功能及性能状态，并配合招标人完成关键设备的功能测试，单系统的安装调试及综合联调工作，并开展设备功能测试的平推工作，建立平推问题库并跟踪消缺。
（3）开展现场踏勘及隐患排查工作，参加招标人组织的（包括但不限于）施工介入、综合联调、安全隐患排查、查线核图、巡检线路图编制等工作，熟悉现场设备运行情况，建立设备履历表及隐患排查问题库，并提出科学合理的意见。
（4）建立正式运营后的管理体系并及时进行完善，对人员、机械、材料等按计划配置到位，并参与招标人组织的演练、培训及技能认证等工作。
（5）根据招标人要求，对招标人相关人员进行培训。
4.2.1.2.2确定施工范围，进行现场踏勘；
4.2.1.2.3编制施工组织方案，并交与招标人审核；
4.2.1.2.4与招标人签订安全协议，
4.2.1.2.5编制作业手册，并交与招标人审核确认；
4.2.1.2.6做好技术交底，组织项目人员熟悉相关技术文件；
4.2.1.2.7投标人相关人员通过招标人相关安全教育及考试，包括三级安全教育、施工负责人考试及技能等级考试，并将特种作业资格证书报招标人审核备案。
4.2.1.2.8根据标准规范要求及招标人提供的相关资料，制定维护标准及测试记录表格，并交与招标人审核。
4.2.1.3 开工准备
4.2.1.3.1编制施工计划，安排好施工程序，协调好各工序的配合工作。检修作业程序、检修内容、检修表格应符合招标人要求。
4.2.1.3.2组织施工及工程机械设备和材料进场。
4.2.1.3.3施工进场前投标人需按照招标人要求完成特种作业人员及特种设备作业人员取证，若未完成按照考核标准进行考核。
4.2.1.3.4施工准备工作就序，开工报告获招标人批准后方可正式进场施工。
4.2.2日常生产组织管理
4.2.2.1 日常管理
4.2.2.1.1维保人员签到签退制度
投标人维保人员须按招标人要求在指定地点签到签退，招标人根据投标人每月提交的排班表对维保人员的上下班情况进行监督、检查、考核。
4.2.2.1.2技术骨干保驾制度
季检时，投标人必须保证至少维保组长到现场指导督促作业；半年检、年检、专项修时，投标人必须保证技术管理人员到现场指导督促作业；重大故障时，投标人必须保证项目经理、技术负责人同时到现场指导处理。遇重大节庆、会议等招标人认为投标人有必要安排技术骨干保驾时，投标人须按招标人要求安排人员进行保驾。
4.2.2.2 检修组织管理
4.2.2.2.1 总体要求
投标人应按招标人班组管理模式进行管理。招标人对委外管理工作进行总体领导和把关，负责对项目委外工作的具体领导，负责对项目实施过程的安全和质量进行监督。
（1）投标人按照招标人要求建立日常生产台帐，并接受招标单位检查、监督。
（2）投标人必须严格执行国家相关的法律法规、行业标准及招标人制定的相关规程、规范和管理规定。
（3）投标人必须按招标人审核的维保（计划修、临时修）计划组织施工，并接受招标人对质量、进度的检查、监督。
（4）投标人应按相应标准、规范规定认真完成设备运行过程中的故障、试验调整、维保、工作安排等原始文字记录，并将运行生产过程中发生的各种资料、文件按要求存档。
（5）当维保工作按计划完成有困难时，投标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按未完成项目考核认定；当维保工作实际进度与已确认的计划不符时，投标人应按招标单位要求提出整改措施。
（6）投标人按招标人标准要求，建立完善安全、生产、物资、技术质量、培训等台帐体系，并按招标人信息化管理相关要求落实各项工作。
现行招标人检修组织管理模式在具体实施过程中存在调整的可能性，但相关的调整将及时知会投标人，投标人应无条件配合。
4.2.2.2.2 检修组织
（1）计划的种类
按照招标人相关规定的要求执行。本项目内的检修分为计划性检修与非计划性检修。
①计划性检修：主要按照机电设备的检修规程开展周期性检修与保养；
②非计划性检修：主要是故障的处理，按照设备的种类与维修地点的，又分为须申报施工计划与无须申报施工计划。
（2）编制依据
①检修规程
②设备故障：包括机电设备等故障，招标人（含招标人内部所有部门）及第三方人员检查发现的故障。
③设备运行质量分析资料。
（3）计划的编制
①投标人根据招标人提供的检修规程及招标人对指定设备所提出的检修要求编制年度检修计划，报招标人审核，由招标人按照相关规定与流程报招标人相关部门审批。
②投标人根据招标人交付审批后的检修计划，分解为月度检修计划及周计划，经招标人审核后，由招标人按照相关规定与流程报招标人相关部门审批。由招标人向招标人生产管理部门申报作业计划，以便招标人掌握与监控作业。
③投标人须根据招标人审核的检修计划在施工调度系统上按规定申报计划。
（4）作业计划的申报
①投标人根据编制的检修计划与设备故障情况（非计划性检修），按照相关规定取得施工计划或进场作业许可单，并按规定填写配合要求。
②凡涉及行车信号设备房、变电设备房、其它关键、重点监控场所区域或内容的作业，在申报作业时，投标人须注明招标人单位配合要求；招标人生产计划管理部门须进行必要的审查。
（5）作业计划的实施
①投标人根据招标人作业计划管理部门签发的施工计划，组织维修人员按照相关规定实施作业。
②投标人须在作业结束前或作业结束后1个工作日之内按招标人要求在维修管理系统上填写维修工单、材料消耗工单，若未完成该项工作，招标人有权按相关规定进行考核。
（6）生产过程的安全控制
为保证作业安全与质量，投标人应采取有效措施及预案确保自身作业安全与质量；招标人将以过程现场监控与事后监控两种形式对投标人的作业安全进行控制，但并不因此而免除投标人的安全与质量的职责。
（7）现场监控
①适用范围：轨行区或可能对行车及客服带来直接影响的作业，如关键设备及设备区（变电所、通信设备房等）、涉及承重主体结构破坏及修复的作业；
②监控方式：凡涉及上述范围内的作业，必须按规定进行作业形式申报，在招标人现场监控下开展作业；
③监控人：投标人项目管理人员应按照招标人管理规定，对各类维保作业及配合开展现场监管工作，除招标人要求的现场监管任务外，监管过程中还可采取电话语音、远程视频等方式对现场进行监管，保证本项目中的各类维保作业及配合工作顺利开展。
⑤监控流程与要素如下：
1）投标人申报施工计划成功后，按照相关要求填写相应表格（安全交底，工器具、材料清点表等），进行必要的沟通，确定作业内容及集结地点；
2）必要的准备：投标人根据作业内容及要求，做好材料、工器具及相关安全措施；选派合适人员进行现场监控；
3）作业过程：投标人员按照相关工艺、材料及作业安全措施，掌握、跟踪作业进度，确保当日施工完成或阶段性作业结果不对乘客、行车等造成不良后果，此过程招标人可随时抽查。
4）施工结束后：由投标人自检、出清现场；招标人进行质量检查、确认现场出清；
5）投标人填写相应表格（工器具、材料清点表等）书，结束施工（销点、销令）。
（8）事后监控
由设备设施管理使用部门负责监控检查、招标人事后检查或定期抽查。
①适用范围：非轨行区或不会直接影响行车安全，如站厅、站台、通道等车站公共区、普通设备房施工等，其特点是施工内容简单、专业性不强（一般人即可检查、确认）。
②监控形式：车站公共区、普通设备房作业按照属地管理的方式进行监控，即由车站、建筑物所属人员、设备房管理使用部门对施工前检查、施工中抽查、施工后检查确认。
③施工过程按招标人相关规定执行。
4.2.2.2.3 故障申报与追踪
（1）投标人工班接到故障报告后，进行登记，立即通知（需申办施工计划的按相关程序办理）投标人专业人员。
（2）投标人专业人员收到工班通知后应立即赶往现场处理，招标人按要求提供现场监控、配合，并以合适方式跟踪处理情况。
（3）投标人施工后，凭招标人相关人员书面确认的故障通知单或电子工单回复招标人相关人员。
（4）投标人工班核对故障处理情况，做好登记及回复。
4.2.2.2.4维保作业时间及进场要求
（1）可进行维保作业的时间段：
①故障维修、抢修：运营时间段和非运营时间段均可；
②日巡检：运营时间段；
③周检：运营时间段；
④月检：非运营时间段；
⑤季检：非运营时间段；
⑥半年检：非运营时间段；
⑦年检：非运营时间段。
⑧专项修：非运营时间段。
（2）维保作业进场程序：
①故障处理、抢修：维保人员接报故障后立即前往故障现场，到达现场后在车控室登记扫码并在系统内记录时间，然后开始处理故障，故障处理完毕后在车控室销点并使用生产系统进行销点，投标人工班人员应将处理情况及时反馈给招标人相关人员。故障处理需符合招标人最新的故障处理流程，包括现场处理及电子工单的填写。
②日巡检：维保人员持招标人颁发的安全合格证在车控室请点，站务核对施工负责人、作业内容及作业人数等信息合格后，维保人员即可作业，作业完成后出清并在车控室销点；
③月检、季检、半年检、年检：维保人员持招标人颁发的施工负责人证在车控室请点，站务核对施工负责人、作业内容及作业人数等信息并完成请点流程后，维保人员即可作业，作业完成后出清并在车控室销点。如需申报施工计划，按招标人相应施工流程进行处理。
4.2.2.2.5 维保记录要求
（1）投标人对机电设备的维保工作，应填写维保记录，记录表格应至少具备以下内容：保养记录、安全注意事项及措施、检查或测试内容（应有现场实测值、参考值及结果判断）、检查中发现的问题、问题整改情况、日期、维保员签名确认、配合人员签名确认等内容。投标人对维护保养的质量和试验数据的准确性负完全责任。
（2）投标人应认真填写维保记录，字迹须端正清晰；需填写的栏目不能留空，若无法填写的栏目应说明具体原因或以“无”填充；非选择项目，不允许用“√”或“×”表示。
（3）投标人应在每个月5日前向招标人提交加盖中标人公章的上月的机电设备维护保养报告，报告按站点装订成册且报告内容至少应具备以下内容：上月系统维保情况概述、上月系统维保计划总表、日巡检记录表格、计划性维护保养记录表格、所有维保现场测试记录表格、上月故障处理记录单、上月维保情况总结（包括检查发现的问题情况、问题整改情况、系统存在问题、系统完好率统计分析、系统故障率统计分析等）。
（4）以上所有记录表格格式及内容必须全面如实反映系统维护维修的需求、反映实际的作业情况及故障情况，对不符合要求、瞒报或漏报事实的报告，招标人可视情节严重进行责任追究，并退回投标人重新修改，次日再次提交给招标人。
（5）投标人应在每年11月25日前提交下一年年度工作计划；每月25日前提交下一个月工作计划和人员排班表；每月5日前向招标人提交上月的换件记录、故障处理记录、日常巡检记录、日常维护保养记录；专项维护保养记录在作业完成后5个工作日内提交给招标人（以上记录均须提供书面及电子版）。
4.2.2.2.6 维保工作会议要求
投标人应每周、每月定期召开维保例会（一般为每周二和每月底，招标人保留调整时间和周期的权利），也可根据招标人需要随时召开其他工作会议，时间、地点、投标人与会人员由招标人指定。
（1）周维保例会
由投标人维保管理人员和维保生产人员参加，且须以书面文件形式提交上周工作总结（必须包含本周维保情况、故障处理情况、故障分析报告）、本周工作计划，上周日常巡检记录、维护保养记录、故障处理记录、换件记录等。
（2）月度维保例会
由投标人维保管理人员和维保生产人员参加，且须以书面文件形式提交本月工作总结（必须包含本月维保情况、故障处理情况、故障分析报告、本月维保质量分析报告、预防和纠正措施），下月工作计划、下月排班计划等。
（3）临时或紧急维保会议
特殊情况招标人可以召开临时或紧急维保会议，针对突发或紧急事故对投标人提出要求，作出部署。
（4）维保例会内容
①投标人汇报本阶段工作情况，招标人对其进行评价，对招标人质疑的会议情况，投标人须提供书面澄清资料；
②招标人审核投标人的工作计划，提出要求，安排工作重点；
③讨论、解决维保遇到困难、问题等；
④投标人提交维保技术、方案，经招标人讨论通过后方可实施。
4.2.2.2.7 维保工作报告
（1）月度工作报告
投标人应在每个月5日前向招标人提交上月的本项目机电设备维保工作报告，报告内容至少应具备以下内容：上月系统维保情况概述、上月系统维保计划总表、日巡检记录表格、周检记录表格，计划性维护保养记录表格、所有维保现场测试记录表格、上月故障处理记录单、上月维保情况总结（包括检查发现的问题情况、问题整改情况、系统存在问题、系统完好率统计分析、系统故障率统计分析等）。各维保记录表格中应列明相应的所有保养项目，并由维修保养人员及投标人技术负责人的签字、同时应有招标人的签字确认；工程成果按每站编制，并将相关文本进行打印、复印和装订，投标人提交的所有文本内容必须盖有投标人的审核章（注：该项工作可与4.2.2.2.5维保记录第3条要求一起合算）。
（2）年度工作报告
投标人应在每年度结束前的最后一个月的25日前向招标人提交本年度的本项目机电设备维保工作报告，报告内容至少应具备以下内容：本年度系统维保情况概述、系统维保计划总表、计划性维护保养记录表格、所有维保现场测试记录表格、故障处理记录单、维保情况总结（包括检查发现的问题情况、问题整改情况、系统存在问题、系统完好率统计分析、系统故障率统计分析等）。投标人提交的所有文本内容必须盖有投标人的审核章。
4.2.2.2.8 书面文件
凡涉及下列内容，除可在联系会议纪要形式上反映，招标人、投标人必须以书面形式沟通。
（1）涉及重大技术方案、材料使用的；
（2）进入委外维修期间，招标人发布、变更各种规章制度，影响到投标人作业或利益的事项；
（3）投标人的维保方案、施工作业方案、缺陷整改方案、各项检查记录、典型故障分析；
（4）投标人的工作总结和工作计划；
（5）工作量审核清单；
（6）其它需要以书面形式的事项。
4.2.2.2.9 报表
（1）投标人按招标人要求每天上报维保生产日报、生产人员动态；
（2）投标人按招标人要求每周上报周报及委外周例会会议纪要。
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投标人应严格遵照现行国家、地方、行业的安全法律法规及招标人要求，应依法对其单位的安全生产工作全面负责，负责本单位人员、设施、行为、现场等方面的安全管理工作。投标人应当建立建全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产资金的投入，对所承担的项目进行定期和专项安全检查，并做好检查记录。
[bookmark: _Toc10953]4.3.1 安全应急管理
4.3.1.1应急架构
4.3.1.1.1投标人应成立以项目经理为组长的应急处理机构，其名单和通讯方式应在招标人备案，应急处理小组接受招标人的检查、指导和指挥。
4.3.1.1.2投标人应急处理小组各成员应明确职责。项目经理作为应急抢险负责人须服从招标人的统一指挥，负责组织投标人人员及时进行应急抢险；投标人维保管理人员和维保生产人员要24小时保持通讯畅通，满足应急抢险需要。值班和驻站人员只能在规定的工作范围内进行生产活动，不得随意脱岗。
4.3.1.1.3投标人应根据地铁线路长度及重点车站合理布置班组驻点以及应急值守点，以便及时响应故障处理及各类突发抢险抢修情况。
4.3.1.1.4投标人应定期对应急机构各人员进行培训，确保应急抢险人员掌握必要的岗位技能，能较好的完成抢险工作。投标人应服从招标人的培训管理，包括但不限于机电专业的应急抢险培训，设备维修部其他专业的应急抢险培训，投标人需安排人员接受培训，在取得相应专业培训合格证后，服从招标人要求参与设备维修部的其他专业的应急抢险工作。
4.3.1.2 应急演练
4.3.1.2.1 投标人每月应定期组织项目人员进行应急处置预案的学习并做好学习记录。
4.3.1.2.2 投标人应定期组织项目人员加强对国内外轨道交通或其他相关行业典型事故案例（含原因、处置方案、教训和预防措施）的学习，吸取教训，杜绝类似事故的发生。事故案例应记名学习，同时做好台帐记录。
4.3.1.2.3 投标人应针对设备本身及地铁特殊情况（如环境、天气等）制定相关演练项目及计划，报招标人审核，同时按照相关规定和计划落实演练项目。演练前应集中组织全员学习演练内容及注意事项，演练后做好总结，包括存在的问题、整改措施等提交招标人，并在下一次演练中落实整改项，同时做好相关演练记录台帐。不断的优化完善演练项目，确保应急处置方式的实用性。
4.3.1.2.4 投标人应参加、配合招标人开展的相关应急演练。
4.3.1.3 应急处置
4.3.1.3.1 接到应急抢险通知后，投标人应立即安排人员在规定时间内赶赴现场进行应急抢险。严禁任何人抗拒应急抢险命令。
4.3.1.3.2 机电设备的应急抢险原则上由投标人组织进行并担任抢险负责人，同时由抢险负责人向招标人报告抢险情况。特殊情况下，可由招标人设备归口管理部门的维修管理人员担任现场抢险负责人，投标人须无条件服从指挥。
4.3.1.3.3 制定的抢险方案可能扩大故障影响范围时，应先做好设备防护，待地铁当日停运后统一处理，当现场抢修不会大范围影响运营的前提下经招标人同意可现场进行处理，但投标人必须加强监护。
4.3.1.3.4 应急抢险时必须加强现场安全的监护和防护，确保作业人员和乘客的安全。
4.3.1.3.5 应急抢险处理完毕后投标人应加强对事故设备的检查试验，确认可以投入或恢复后向招标人进行汇报。投标人应加强对事故处置后设备的监护和检查，抢险人员在得到招标人的批准后方可离开抢险地点。
4.3.1.3.6 投标人不得以任何借口延误抢修及抢险，因投标人人员故障处理不得力，造成故障范围扩大、延长故障处理时间从而影响地铁运营、造成人员伤亡或产生其他较大影响，由投标人承担一切责任，因上述原因招标人有权自行派人修理，发生费用在维保服务费用中扣除，并按其费用的两倍对投标人予以处罚。
4.3.1.3.7 应急抢险完成后，投标人应及时向招标人汇报抢险过程，包括事故原因、应急处置情况等。
4.3.2 日常安全管理
4.3.2.1投标人应严格对本项目进行安全管理，加强现场作业和日常安全管理的检查，确保安全施工，杜绝一切人身伤亡事故。投标人应制定完整的安全管理组织体制、保证措施，实行安全生产逐级负责制，层层落实安全生产责任，抓好安全基础工作。投标人应安排专职安全管理人员，负责人员的安全、日常作业的安全等。
4.3.2.2 投标人必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持长期安全教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、作业等方面的安全。
4.3.2.3投标人必须按维保项目的安全目标、安全指标建立安全管理体系，并于投标时以文本形式向招标人提供。投标人必须严格执行招标人制定的各项安全管理制度，并由投标人项目经理为代表与招标人签订安全责任状。
4.3.2.4投标人应定期组织项目部所有人员进行安全学习和安全培训，做好台帐记录。
4.3.2.5投标人每周应对日常维保作业进行不低于1次的现场安全检查，对于发现的问题制定整改措施，由专职安全管理人员督促整改，同时做好相关过程记录。
4.3.2.6季节性气候，投标人应主动安排做好设备检查，制定事故预防措施，确保机电设备正常运行。
4.3.2.7任何人不得隐瞒事故现象和处理过程。投标人人员隐瞒故障现象和处理过程的，招标人将按相关规定对投标人进行考核。
4.3.2.8投标人须为其员工配发统一工作服和满足日常生产需求的个人劳保防护用品，并承担相应费用。
4.3.2.9现场作业须遵守招标人的安全作业程序、条文。投标人应承担维护保养过程中损坏车站相关设备的全部责任，承担维护保养不当引发事件的全部责任，承担维护保养人员因违章作业而产生的人身安全事故的责任。
4.3.2.10保险及意外事故
4.3.2.10.1投标人应按规定为本项目所有人员购买必要且充分的保险，并处理与之有关的所有保险索赔。
4.3.2.10.2 所有由投标人办理的保险，投标人负责投保、索赔及其他一切事项。
4.3.2.10.3因投标人未按上述约定购买保险所造成的赔偿责任，由投标人自行承担。
4.3.2.10.4若投标人人员因自身违章操作等原因发生意外事故，由投标人自行承担一切后果。
4.3.2.11 入职体检及职业病防治
4.3.2.11.1投标人进场前须进行入职体检、职业病健康体检并提供病史调查资料，入职体检通过后方可上岗作业，并于上岗后一周之内提交职业病健康体检及病史调查资料，未按时提供不得上岗。投标人提供的资料，如存在内容虚假、调查不彻底等情况造成的一切后果由投标人自行承担。
4.3.2.11.2入职体检项目内容按照工种及招标人要求进行，如招标人入职体检制度发生变化，按照最新制度执行。职业病防治按照国家相关法律法规开展，包括但不限于向维保生产人员发放职业病危害告知书，组织上岗前、在岗期间、离职时的职业健康体检，并建立职业健康管理档案。入职体检和上岗前职业健康体检不满足条件的维保生产人员不得进场参与维保工作。
4.3.2.11.3 投标人在进行通风管路清洗、空调水处理等维保作业时，须根据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律及规范要求，做好职业病防治措施。
4.3.2.11.4 因投标人未按职业病防治法律、规范等相关要求执行而造成的所有责任，由投标人自行承担。
4.3.2.12所有设备维护维修作业的施工人员须遵守招标人的企业标准，按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。全体人员必须持证上岗，投标人施工负责人上岗前必须经过招标人的安全培训，并取得招标人颁发的《施工负责人证》。
4.3.2.13实行安全管理责任制，投标人对自己的项目组成员进行安全教育及安全培训，特别是与维保作业相关的安全知识和要求，按照应急预案的要求，定期进行演练。
4.3.2.14施工前由施工负责人向施工人员进行技术交底、安全教育及安全要求交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。
4.3.2.15加强安全施工的思想教育，提高施工人员安全第一的责任感。把安全生产作为工程质量和效益的基础保证。安全要求做到人手一份，以便监督执行。
4.3.2.16施工前施工负责人、维保班长及安全员必须了解工作地点的设备设施状况，做好专用接电、消防设施的置放等措施。
4.3.2.17所有维保管理人员和维保生产人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法。不得乱动消防器材。遵守劳动纪律，遵守规定，服从安全人员的指挥。
4.3.2.18投标人人员进入施工现场，必须按要求穿戴工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入施工现场。不听劝告者不得进入施工现场。对于施工材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并设置消防器材，并做好防火警示。
4.3.2.19高空作业要有切实可行的安全保证措施。各类脚手架严格按照规范要求搭设。搭设完成后，经安全验收合格后方可使用，并且定人、定期进行检查维修。高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。
4.3.2.20对于地铁内的运行设备、设施应做好施工前的保护措施，不得损坏以及影响地铁运行和设备的正常运行，如有发现意外应当向地铁有关部门反映以及时采取措施。
4.3.2.21为确保地铁的安全运行，在车站重要设备房、车站站厅的施工必须在当日施工结束前30分钟做好场地清理，现场负责人必须做好当日清工清场的检查。进入地铁施工现场，施工负责人必须做好当日施工前的请点和施工结束的销点，以防事故的发生。
4.3.2.22所有施工人员进出地铁站须按照招标人相关规定执行。
4.3.2.23投标人应遵守国家规定的各项法律法规规章制度，严格按照合同要求及招标人所制定的规章制度进行作业，如违反以上规定造成事故的，招标人有权单方面终止合同，并由投标人承担法律责任、违约责任、赔偿招标人的一切经济损失。在车站范围内施工，必须采取措施确保乘客、施工人员等人员的人身安全及地铁财产的安全，不能影响地铁的正常运营。若系统在维护过程中,由于投标人维保人员的失误而影响车站的正常运营，所有责任都由投标人负责。
4.3.2.24投标人需接受招标人对工期、质量、人员组成、设备、仪器、维护维修过程的监督。对不符合招标人管理要求的工作，必须自费进行返工及承担相应责任。
4.3.2.25投标人须按国务院和技术监督局的有关系统设备设施使用和管理办法进行管理和使用设备，参照系统设备设施有关的操作程序维护保养设备。因违反操作规程或维护保养不当而造成系统或其它相关系统设备设施损坏的，所有责任都由投标人负责。
4.3.2.26投标人在维护维修前，应对现场设备运行情况进行全面了解，在招标人提供的地点配备充足的零部件及材料，故障发生时能及时更换。
4.3.2.27在维护维修过程中，如因场地条件和计划安排的调整，需改变施工手段、内容、地点，应及时向招标人书面提出，经招标人同意后，办理相应的手续。
4.3.2.28投标人须满足《工作场所职业卫生管理规定》的相关要求。
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维保期间，投标人必须严格按照招标人相关技术质量管理规范建立完善质量管理体系，开展维保质量管理工作。
4.4.1维保质量标准
4.4.1.1维保期间，投标人必须严格按照遵照国家、地方、行业的相关规范标准及招标人相关技术质量管理要求进行维保作业，保证维保作业按质按量开展。详见“2 标准及技术规范”。
4.4.1.2投标人按招标人下发的年度设备检修计划及“2.4检修规程”的要求报月度检修计划，每月按计划完成维保工作，经过维保的设备或设施应满足相关规程及规范的要求。
4.4.1.3项目执行期间，机电设备进行各类功能、性能、参数检测结果时，如有不满足相关要求的，投标人负责整改。经投标人维保的系统设备应确保在各种模式、工况下保证设备设施的各项性能、参数输出满足设计要求，如有不满足相关要求的，一切责任由投标人负责。
4.4.1.4投标人提供的服务成果不符合质量要求的，招标人按照相关管理办法进行考核。
4.4.2维保生产指标及响应时间要求
4.4.2.1投标人必须按照合同的相关要求进行维保服务，确保机电设备质量满足招标人要求；对于招标人认为确需紧急处理的机电设备故障抢险，投标人应该按照“无条件、即时性、高效性”的原则处理，即投标人应无条件的服从招标人要求，在响应时间内到达现场，按照规定的时间保质保量的完成故障处理，确保不影响地铁运营服务的正常进行。如确实在响应时间内无法完成故障处理，应按照先保开通的原则进行处理并说明原因。
4.4.2.2由于投标人未及时响应招标人的要求进行机电设备补修、抢险等所造成的后果，由招标人按相关管理办法对投标人进行责任认定与考核。
4.4.2.3系统抢修、抢险响应时间要求
投标人必须在接到招标人抢修或抢险通知后，在招标人相关管理办法规定的响应时间内赶赴现场进行抢修、抢险。
4.4.2.4系统故障维修响应时间要求、生产指标及响应速度按“附件8 故障响应时间及要求”和“附件9 系统生产指标及响应速度一览表”的要求执行。
4.4.2.5 一次维修合格率要求
每次维修工作结束后，在正常使用一周内不得出现相同设备、相同部位的同一故障，否则为维修不合格。按每月为一个设备维保质量评定周期，投标人应承诺一次维修合格率达100%。
4.4.2.6 设备完好率要求
设备完好率以系统主要设备作为控制和判断依据（完好率=完好设备台数/主要设备总台数×100%）。按每月为一个设备维保质量评定周期，投标人应承诺设备完好率达95%。
4.4.3 质量管理要求
4.4.3.1投标人必须认真贯彻执行招标人质量保证体系。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，对维修质量严格要求。
4.4.3.2投标人必须认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，在确保安全、提高质量的基础上努力提高效率，降低成本，不断改善设备的技术状态。
4.4.3.3投标人必须坚持把“精检细修、质量为根”作为质量管理的基本原则，科学组织实施以计划修为主、临时修和故障修为辅的设备维修模式，按照标准化检修工艺对设备进行维修保养，确保所管理的设备达到最高的性能和质量指标。
4.4.3.4投标人必须加强对员工的质量意识教育，充分调动所有人员的积极性，增强人员的责任感，抓好作业过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，接受招标人的检查、监督。
4.4.3.5投标人必须保证维修管理标准化、规范化，保证所提供的服务与所有有关的技术要求规定一致，确保维修质量和维修工期。
4.4.3.6投标人必须保证加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工必须经招标人现场质检人员检查，并办好签字手续后方可隐蔽。
4.4.3.7投标人必须保证对维保工作使用的器具、设备、计量器具严格管理。对施工用检验、测量和试验设备在使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。
4.4.3.8投标人必须对关键工序和特殊过程严加控制，确保工序质量，做到不合格工序不转序，不合格项目不移交。
4.4.3.9维保过程中发生的质量问题或质量事故，投标人要及时报告招标人并及时制定处理方案，经招标人及有关部门审批后组织实施。
4.4.3.10投标人保证给予招标人人员在检查其服务管理体系和维保的任一环节提供方便。
4.4.3.11投标人应对系统频繁发生的疑难故障进行分析，并提出整改措施。
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4.5.1投标人必须有系统的培训制度，并按此制度定期对员工进行各类培训，以满足现场生产需要。
4.5.2投标人应依法对本单位人员进行安全培训及专业技能培训，并建立相关的培训档案。
4.5.3投标人应及时组织学习招标人下达的相关文件及规章制度，并对学习记录形成相关的档案。
4.5.4投标人应组织施工管理培训和特殊现场作业环境相关的安全培训。
4.5.5投标人应定期集中组织人员参加培训。
4.5.6投标人应听从招标人安排，必要时需取得包含但不限于本专业的上岗证。
4.5.7根据招标人要求，对招标人相关人员进行培训。
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4.6.1作业过程中，投标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
4.6.2投标人必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。
4.6.3投标人应主动维护生产场所门、窗、照明、水电和其他设施的完好，不得随意破坏。
4.6.4施工结束后，投标人必须及时回收剩余材料，存放到招标人指定的地点集中堆码牢固，不得侵限。
4.6.5投标人员工在维保现场应讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。
4.6.6投标人员工必须执行招标人“6S”管理要求。
4.6.7投标人应对本方人员进行文明生产教育，当投标人人员对招标人要求存在异议时，应及时向招标人相关负责人员反映，寻求解决；投标人作业人员不得与招标人人员进行争执（包括现场监控人员、车站工作人员、设备房使用部门人员），更不准在地铁运营期间在车站同相关人员或乘客吵闹、打架。
4.6.8投标人应为维保工作人员提供统一的工作服，自行解决交通。参与维保的工作人员必须在维保工作时间内穿戴统一的工作服、劳保鞋等劳保用品，挂（戴）经招标人审核认可的现场工作证。
4.6.9投标人维保期间，甲乙双方应本着友好合作的原则，共同协商解决问题。
4.6.10当天施工完成后，马上清理现场，做到工完料净场清。
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5.1.1过程考评:每月招标人定期，不定期抽查，检查内容包括但不限于该月的设备维保、保障值守、故障处理、安全管理、人员培训、物资管理等方面，对检查过程中发现的问题按照“表4 月度考核标准”进行对应考核。合同执行过程中，按照招标人发布的最新管理规章为准。
5.1.2月度综合考评:月度综合考评满分为100分，根据月度过程考评意见，针对每项问题进行扣分，最终得出月度综合考评得分。当投标人收到招标人考核通知书后，必须在两个工作日内完成相关确认、申诉及签名盖章工作，否则视为同意考核内容。
表4 月度考核标准
	项目
	条目
	扣款(元)/扣分(分)

	1.生产资源管理
	1.1人员管理
	1.1.1未经招标人许可，投标人擅自更换项目经理的
	每人每次扣投标人50000元和扣5分

	
	
	1.1.2未经招标人许可，投标人擅自更换技术负责人的
	每人每次扣投标人50000元和扣5分

	
	
	1.1.3未经招标人许可，投标人擅自更换项目主要人员的
	每人每次扣投标人20000元和扣5分

	
	
	1.1.4维保人员离职而未尽快补充（两周内），导致不足合同规定的95%的
	每次扣投标人5000元和2分

	
	
	1.1.5合同履行期间每年项目管理及技术人员更换率超过25%的
	达到25%的扣款20000元和2分，每超10%的增加扣款10000元和1分，超过50%的一次性扣款100000元和10分

	
	
	1.1.6合同履行期间每季度维保人员更换率超过25%的
	达到25%的扣款10000元和1分，每超10%的增加扣款5000元和0.5分，超过50%的一次性扣款50000元和5分

	
	
	1.1.7维保人员未按招标人和主管部门要求取得相应资格证件或证件过期的
	每人扣投标人500元和1分

	
	
	1.1.8项目经理和技术负责人未经招标人允许，擅自离开绍兴的
	每次扣投标人500元和1分

	
	
	1.1.9投标人有造谣生事、破坏团结等行为的或未经授权擅自发布招标人各类信息并造成一定影响的
	扣投标人10000元/次和1分

	
	
	1.1.10投标人维保人员无法通过招标人组织的技能素质考试的
	每一人次扣投标人100元和0.5分

	
	
	1.1.11投标人维保人员因多次未通过招标人组织的技能素质考试，招标人要求更换人员未按时更换的（2周内）
	每次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	1.1.12因项目经理、技术负责人、技术员、安全管理人员或维保生产人员不称职，招标人要求投标人更换符合要求的相应人员，投标人未按时执行的（1月内）。
	每次性扣投标人10000元和1分

	
	
	1.1.13因投标人人员管理原因导致主管部门受上级部门及外部门考核扣分扣款的 
	涉及扣款的，按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人；涉及扣分的，每扣1分，扣投标人3000元

	
	1.2材料、备件及仓储管理
	1.2.1经招标人或第三方抽查发现设备、设施存在零部件或材料缺失或损坏仍在运行的
	每发生一件，扣投标人100元和0.5分

	
	
	1.2.2投标人提供的零部件和材料非原品牌型号、有缺陷或未取得招标人确认许可的，在收到招标人通知48h内未能更换的
	每发生一件，扣投标人300元和0.5分（若给招标人造成损失的，同时须赔偿招标人损失）

	
	
	1.2.3由招标人承担的设备，投标人拒不维修的
	由招标人维修，维修费用从季度款中扣除，每发生一件，另扣投标人2000元（若给招标人造成损失的，同时须赔偿招标人损失）

	
	
	1.2.4由招标人承担的设备，因投标人原因造成无法维修需更换，投标人拒不更换的
	由招标人更换，更换费用从季度款中扣除，每发生一件，另扣投标人2000元和2分（若给招标人造成损失的，同时须赔偿招标人损失）

	
	
	1.2.5投标人更换设备备件和材料若使用招标人库存时，未按借用手续规定期限归还的
	每超出1日，扣投标人50元和0.1分（不满1日的按1日计算）

	
	
	1.2.6投标人更换下的元器件未按规定及时归还招标人的
	每发生一次，扣投标人1000元和1分

	
	
	1.2.7库存物资经招标人检查发现不足且超过补充时限的
	发现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	1.2.8采购物资未获得招标人同意，采购未联系招标人验收的
	每发生一次，扣投标人1000元和1分

	
	
	1.2.9因投标人物资管理原因导致主管部门受上级部门及外部门考核扣分扣款的 
	涉及扣款的，按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人；涉及扣分的，每扣1分，扣投标人3000元

	
	1.3工器具管理
	1.3.1若出现投标人人员工器具不齐全未及时补充的（一周），导致设备不能开展检修的
	发现一次，扣投标人200元和0.5分

	
	
	1.3.2投标人使用不合格品、未经检定或检定超过有效期的计量器具的
	发现一件，扣投标人500元和0.5分

	
	
	1.3.3投标人未按招标人要求进行工器具相关台帐管理的
	发现一次，扣投标人200元和0.5分

	
	
	1.3.4未按招标人要求校验或更换计量不准确的仪器、仪表，未及时送检需。
	每台次扣投标人200元和0.5分

	2.生产组织管理
	2.1日常生产管理
	2.1.1投标人未在进场施工一个月内，按招标人要求完成项目部的组建
	超过时间的，扣投标人季度进度款5%

	
	
	2.1.2招标人提出整改意见，投标人未在规定时间内完成整改的
	每项扣投标人500~5000元和0.5~5分

	
	
	2.1.3因投标人原因导致安全事故（事件）的，事故（事件）等级按招标人《事故（事件）报告和调查处理规则》确定
	除赔偿招标人相应损失外，

	
	
	
	发生一次事件苗头，扣投标人50000元和5分；

	
	
	
	发生一次一般事件，扣投标人150000元和10分；

	
	
	
	发生一次险性事件，扣投标人300000元和15分；

	
	
	
	发生一次一般故障及以上故障，扣投标人当季度全部进度款及全部履约保证金，并有权终止合同。

	
	
	2.1.4投标人违反国家各类管理规定及法律法规（以国家最新规定为准，招标人不负责通知）
	出现一件，扣投标人2000元和2分

	
	
	2.1.5投标人违反招标人各项管理规定（以最新规定为准，招标人负责通知）
	按相关规定标准考核，若无明确规定则每件扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.1.6不按时书面提供排班表的或无正当理由不按排班表排班的
	出现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.1.7维保人员不按照招标人要求在指定地点签到签退的（包括未签到或签退、迟到或早退、代签）
	每人每次扣投标人100元和0.1分

	
	
	2.1.8维保人员不满足线上人数要求或不在岗的
	维保人员每人每次扣投标人100元和0.5分。 

	
	
	2.1.9季检时，维保组长未到现场的
	每次扣投标人200元和0.5分

	
	
	2.1.10年检时，维保组长未到现场的或技术负责人到场次数少于年检总数的30%
	每次扣投标人300元和0.5分

	
	
	2.1.11重大故障时，项目经理、技术负责人未到现场的
	每次扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.1.12驻现场人员未经招标人同意或在故障没有修复的情况下，不按要求安排现场值守的
	出现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.1.13违反招标人生产管理相关规定的
	按照违规情况补缴罚款，并扣投标人2分

	
	
	2.1.14招标人30分钟内无法联系到投标人当班指定联络人的
	出现一次，扣投标人200元，并扣0.5分

	
	
	2.1.15投标人未经招标人同意擅自带领其他与工作无关人员进入地铁作业区域
	扣投标人1000元/次，发生事件、事故的由投标人承担全部安全责任

	
	
	2.1.16投标人人员不接听招标人调度电话的
	出现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.1.17投标人维保人员不按规定统一规范着装的
	每一人次扣投标人100元和0.1分

	
	
	2.1.18投标人人员在车站候班、待命期间不服从招标人相关人员的正当管理、嬉戏打闹、运营期间同车站人员发生争执影响正常运营的
	扣投标人1000元/次和1分

	
	
	2.1.19投标人造成招标人设备设施损坏的
	投标人除按照实际损失赔偿招标人损失，如造成招标人被第三方投诉等致使形象受损，能计算招标人的相关损失及所发生的费用的，投标人据实赔偿；无法计算的，每次（件）扣投标人2000元和5分

	
	
	2.1.20投标人人员未按要求穿戴劳保用品进入施工现场作业的
	发现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.1.21投标人拒不按招标人要求完成零星工程的
	零星工程由招标人实施，费用从投标人季度款内扣除，另单项考核3000元和3分

	
	
	2.1.22投标人未按招标人要求开展维保例会的，或维保例会内容未按招标人要求布置的
	一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.1.23因投标人生产安全管理原因导致主管部门受上级部门及外部门考核扣分扣款的 
	涉及扣款的，按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人；涉及扣分的，每扣1分，扣投标人3000元

	
	2.2检修组织
	2.2.1投标人未按招标人正常检修流程请点作业的
	发现一次，扣投标人200元和0.5分

	
	
	2.2.2投标人未申请计划直接开展作业、或强行作业不接受招标人管理的
	出现一次，扣投标人2000元和2分，造成事故的投标人应赔偿一切损失。

	
	
	2.2.3投标人作业完后未出清的
	出现一次，扣投标人2000元和2分，造成事故的投标人应赔偿一切损失。

	
	
	2.2.4投标人未按申报计划时间正常开展作业的，或作业时间利用率不足的，或未实施作业的
	发现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	2.3记录管理
	2.3.1投标人不按规定时间提交各类计划、总结、故障分析报告、巡检记录、维护维修记录、换件记录、备件消耗记录、重大或典型故障或事件分析报告、统计报表的
	出现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.3.2投标人提供虚假报告、记录或证明文件的
	出现一次，扣投标人1000元和2分

	
	
	2.3.3投标人私自外传地铁相关资料的
	出现一次，扣投标人3000元和3分

	
	
	2.3.4投标人相关记录不符合招标人要求的
	出现一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.3.5投标人相关记录、检测报告等管理不善导致主管部门受上级部门及外部门考核扣分扣款的
	涉及扣款的，按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人；涉及扣分的，每扣1分，扣投标人3000元

	
	2.4协调配合
	2.4.1投标人未征得招标人同意缺席相关会议的
	每发生一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.4.2投标人对服务范围内的临时任务、配合作业未按要求完成的 
	每发生一次，扣投标人2000元和2分

	
	
	2.4.3投标人配合、监管失职，导致主管部门被上级部门考核的
	按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人

	
	
	2.4.4投标人配合、监管失职，导致安全事故（事件）的
	每发生一次，扣投标人5分（若发生财产损失，投标人须照价赔偿）；导致严重安全事件的，按招标人公司决议单独进行考核

	
	2.5生产指标
	2.5.1有责晚点2min≦t<5min
	每次，扣投标人10000元和3分，或按招标人事故分析定责考核

	
	
	2.5.2有责晚点5min≦t<10min
	每次，扣投标人20000元和5分，或按招标人事故分析定责考核

	
	
	2.5.3投标人维保质量不到位导致设备抢修或典型故障处置不到位的
	单月发生一次扣投标人2000元和2分，单月发生两次扣投标人4000元4分，单月发生三次扣投标人8000元8分，以此类推

	
	
	2.5.4专业故障连续两月上升50%及以上的（数据依据生产管理系统）
	专业每次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	2.5.5专业故障连续三月上升50%及以上的（数据依据生产管理系统）
	专业每次，扣投标人1000元和1分

	
	2.6标准化台帐管理
	2.6.1投标人未按招标人安全、物资、培训、生产管理等标准化管理要求建立相关台帐的
	每发生一次，扣投标人0.5分

	
	
	2.6.2投标人因台帐管理原因导致主管部门受上级部门及外部门考核扣分扣款的
	涉及扣款的，按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人；涉及扣分的，每扣1分，扣投标人3000元

	3.安全管理
	3.1投标人未在进场施工一个月内，按招标人要求完成项目部的组建
	超过时间的，扣投标人季度进度款5%

	
	3.2投标人未按要求建立应急组织架构的，或未按时开展应急演练的
	一次，扣投标人500元和2分

	
	3.3投标人人员应急处理不得力，造成故障范围扩大、延长故障处理时间
	一次，扣投标人2000元和10分、造成人员伤亡或其他较大影响，由投标人承担一切责任

	
	3.4投标人人员应急处置后，未按要求汇报、总结、反思、学习的
	一次，扣投标人200元和1分

	
	3.5招标人提出整改意见，投标人未在规定时间内完成整改的
	每项扣投标人500~5000元和0.5~5分

	
	3.6因投标人原因导致安全事故（事件）的，事故（事件）等级按招标人《事故（事件）报告和调查处理规则》确定
	除赔偿招标人相应损失外，

	
	
	发生一次事件苗头，扣投标人50000元和5分；

	
	
	发生一次一般事件，扣投标人150000元和10分；

	
	
	发生一次险性事件，扣投标人300000元和15分；

	
	
	发生一次一般故障及以上故障，扣投标人当季度全部进度款及全部履约保证金，并有权终止合同。

	
	3.7投标人违反国家各类管理规定及法律法规（以国家最新规定为准，招标人不负责通知）
	出现一件，扣投标人2000元和2分

	
	3.8投标人违反招标人各项管理规定（以最新规定为准，招标人负责通知）
	按相关规定标准考核，若无明确规定则每件扣投标人500元和0.5分

	
	3.9未按招标人要求编制安全档案、特种设备登记表的，或未按时更新的
	发现一次，扣投标人200元和2分

	
	3.10投标人造成招标人设备设施损坏的
	投标人除按照实际损失赔偿招标人损失，如造成招标人被第三方投诉等致使形象受损，能计算招标人的相关损失及所发生的费用的，投标人据实赔偿；无法计算的，每次（件）扣投标人2000元和5分

	
	3.11投标人人员在地铁车站内抽烟、未经许可使用明火或携带危化品乘坐地铁前往作业地的
	发现一次，扣投标人2000~10000元和2~10分

	
	3.12投标人参加本项目作业人员未按照规定参加安全培训或参加安全培训未合格的
	出现一次，扣投标人1000元和1分

	4.质量管理
	4.1检修管理
	4.1.1日巡检未在规定检修周期内按国家、地方、行业相关法规及投标人检规和作业指导书等要求完成
	每次扣投标人300元和0.5分

	
	
	4.1.2周检未在规定检修周期内按国家、地方、行业相关法规及投标人检规和作业指导书等完成
	每次扣投标人300元和0.5分

	
	
	4.1.3半月检未在规定检修周期内按国家、地方、行业相关法规及投标人检规和作业指导书等完成
	每次扣投标人300元和0.5分

	
	
	4.1.4月检未在规定检修周期内按国家、地方、行业相关法规及投标人检规和作业指导书等完成
	每次扣投标人600元和0.5分

	
	
	4.1.5季检未在规定检修周期内按国家、地方、行业相关法规及投标人检规和作业指导书等完成
	每次扣投标人1200元和1分

	
	
	4.1.6半年检未在规定检修周期内按国家、地方、行业相关法规及投标人检规和作业指导书等完成
	每次扣投标人1600元和1.5分

	
	
	4.1.7年检未在规定检修周期内按国家、地方、行业相关法规及投标人检规和作业指导书等完成
	每次扣投标人2000元和2分

	
	
	4.1.8因投标人对设备系统维保不力（设备巡视不到位、检修质量差，设备漏检漏修等）
	每出现一次，扣投标人500元和0.5分。如造成安全事故，则按照招标人公司决议单独进行考核，且投标人须承担招标人的一切损失。

	
	
	4.1.9因投标人原因，无法独立完成设备检修而需招标人或招标人委托的第三方解决处理的
	出现一次，扣投标人2000元和2分。由此发生的一切费用，按招标人标准来计算，在季度支付中扣除。

	
	
	4.1.10招标人出具技术/整改通知书后，投标人仍拒不执行或整改的
	出现一项，扣投标人方1000~5000元和1~5分

	
	
	4.1.11投标人不按招标人要求流程施工作业、请销点等情况的
	每发生一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	4.1.12每月申报的日补充计划数量占月计划比例超过10%
	每超过1项，扣投标人500元和0.5分

	
	
	4.1.13投标人在维保范围内的设备，不得以任何借口推诿，拒绝应承担的维护保养责任。
	每发生一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	4.1.14投标人对发现的设备故障不主动积极处理或整改不及时的
	每发生一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	4.1.15 检修后未及时复位相关设备的
	每发生一次，扣投标人500元和0.5分

	
	
	4.1.16因投标人检修质量管理原因导致主管部门受上级部门及外部门考核扣分扣款的 
	涉及扣款的，按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人；涉及扣分的，每扣1分，扣投标人3000元

	
	
	4.1.17 检修台帐内容存在造假的
	每发生一次，扣投标人1000元和1分

	
	4.2故障管理
	4.2.1维保范围内设备月故障件数超过投标人承诺的系统设备故障次数的（只考核设备自身原因导致的故障）
	每超1件，扣投标人200元和0.2分

	
	
	4.2.2设备完好率低于95％的(完好率=完好设备台数/主要设备总台数×100%)
	每降低0.1%，扣投标人200元和0.5分

	
	
	4.2.3维保范围内设备故障临时修复时间超过承诺时间的
	每超出1小时，扣投标人50元和0.1分（不满1小时的按1小时计算）

	
	
	4.2.4维保范围内设备故障完全修复时间超过承诺时间的
	每超出1小时，扣投标人100元和0.1分（不满1小时的按1小时计算）

	
	
	4.2.5维保范围内设备故障月修复率低于承诺修复率的
	每低于一个百分点，扣投标人200元和0.5分

	
	
	4.2.6投标人故障响应时间超过承诺故障响应时间的
	每超出10分钟，扣投标人100元0.1分（不到10分钟按10分钟计算）

	
	
	4.2.7投标人抢修响应时间超过承诺响应时间的
	每超出10分钟，扣投标人1000元0.1分（不到10分钟按10分钟计算）

	
	
	4.2.8投标人未实现一次维修合格率达100%的
	每次扣1000元和1分

	
	
	4.2.9凡投标人原因导致主管部门受上级部门及外部门考核扣分扣款的 
	涉及扣款的，按上级部门考核主管部门金额的2倍考核投标人；涉及扣分的，每扣1分，扣投标人3000元

	
	
	4.2.10投标人未按规定要求参加抢修、抢险或处理其它紧急情况的
	每发生一次，扣投标人2000~10000元和2~10分

	
	
	4.2.11投标人因非不可抗力因素和非招标人原因导致设备故障（或缺陷）不能在24h内修复的
	每超出1小时，扣投标人0.02分（不满1小时的按1小时计算）

	
	
	4.2.12投标人处理故障后，未向招标人调度汇报处理情况或者向招标人隐瞒、提供虚假信息的
	发现一次，扣投标人500元扣投标人0.5分

	
	
	4.2.13抢修无法在2小时内临时恢复的
	出现一次，扣投标人1000元和1分

	
	
	4.2.14因投标人原因，无法独立完成故障处理而需招标人或招标人委托的第三方解决处理的
	出现一次，扣投标人1000元和1分。由此发生的一切费用，按招标人标准来计算，在季度支付中扣除。

	5.培训管理
	5.1投标人未建立培训制度，或未按培训制度进行培训的。
	出现一次，扣投标人2000元和5分.

	
	5.2投标人未对相应人员进行安全和技能培训的，或没有培训台账的
	出现一次，扣投标人1000元和2分.

	
	5.3投标人没有学习招标人下发的相关文件和规章制度，或没有存档记录的
	出现一次，扣投标人500元和1分.

	
	5.4投标人未对相应人员进行施工作业培训和特殊环境安全培训的，或没有相应台账记录的
	出现一次，扣投标人500元和2分.

	
	5.5投标人未按规定取得上岗证或未定期复审的
	出现一次，扣投标人1000元和5分.

	6.文明施工管理
	6.1设备房及设备本体卫生不能达到招标人要求的
	每超1件，扣投标人200元和0.1分

	
	6.2施工结束后未清洁、出清施工现场的
	出现一次，扣投标人500元和2分，如造成其他影响的，由投标人负责一切损失赔偿

	
	6.3施工现场或在地铁范围内与人打架斗殴的
	出现一次，扣投标人20000元和10分，并将打架人员调离本项目

	
	6.4施工期间与招标人施工管理部门发生争执的
	出现一次，扣投标人2000元和10分

	
	6.5施工兑现率未达标的
	出现一次，扣投标人500院和2分，如被施工管理部门考核的，扣投标人2000元和5分

	
	6.6未执行招标人“6S”及标准化台帐管理要求的
	出现一次，扣投标人100元和0.1分

	
	6.7施工中破坏了施工环境各类设备、设施（如门、窗、照明、水电）的
	出现一次，扣投标人200元和2分，损坏物品照价赔偿

	说明
	（1）月度考核满分为100分；

	
	（2）单项事宜不重复考核，按就高原则执行（第三方处罚除外）；


[bookmark: _Toc11849][bookmark: _Toc24718][bookmark: _Toc20402][bookmark: _Toc14514][bookmark: _Toc17863][bookmark: _Toc20699][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc15960][bookmark: _Toc10745][bookmark: _Toc21421][bookmark: _Toc7764][bookmark: _Toc27102][bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc31214][bookmark: _Toc10523]5.2 季度考评
5.2.1招标人根据季度考核标准对投标人本季度3个月内相应项目进行考评，最终得出季度考评得分，季度评分考核标准详见表5（以招标人发布的最新管理规章为准）。
5.2.2季度总得分是综合本季度的季度考评得分和本季度内三个月的月度综合考评得分计算出的分值，具体计算方法是：季度总得分=月度综合考评得分平均值*80%+季度考评得分*20%。
表5 季度考评表
	季度考核标准

	序号
	项目
	条目
	扣分

	1
	设备维保质量
	招标人每季度末对投标人维保工作进行专项检查（包括项目管理情况、设备运行情况、巡检情况、检修情况、故障处理情况）
	每发现一处不满足招标人要求的，扣投标人0.5分。

	2
	施工质量
	招标人每季度末对投标人施工情况进行专项检查（包括施工计划申报、施工实施、施工清场、施工完成情况，施工兑现率、施工违规情况等）
	每发现一处不满足招标人要求的，扣投标人0.5分，由外部门或外单位反映施工违规情况，调查后确认存在的，每次扣3分。

	2
	影响行车
	因投标人责任造成列车晚点20分钟以内
	每发生一次，扣50000元，另扣投标人5分。

	3
	责任事故
	（1）因投标人责任发生事件苗头类事件
	每发生一次，扣10000元，另扣投标人5分。

	
	
	（2）因投标人责任发生一般事件
	每发生一次，扣40000元，另扣投标人10分。

	
	
	（3）因投标人责任发生险性事件
	每发生一次，扣100000元，另扣投标人15分。

	
	
	（4）因投标人责任发生一般事故及以上事故
	招标人有权终止合同

	
	
	（5）隐瞒事故不报或弄虚作假降低事故等级
	每发生一次，扣20000元，另扣投标人10分。


5.2.3考评结果的运用  
5.2.3.1投标人季度总得分为维保费用支付时的重要条件：
[bookmark: _Toc20035][bookmark: _Toc27152][bookmark: _Toc30252][bookmark: _Toc18197]5.2.3.1.1季度考核总得分在95分及以上，全额支付；
5.2.3.1.2季度考核总得分在90分及以上至95分，低于95分，每少一分扣除投标人当季度进度款500元；
5.2.3.1.3季度考核总得分在80分及以上至90分，扣除投标人当季度进度款的3%；
[bookmark: _Toc16843][bookmark: _Toc3557]5.2.3.1.4季度考核总得分在70分及以上至80分，扣除投标人当季度进度款的8%；
[bookmark: _Toc12686][bookmark: _Toc10055]5.2.3.1.5季度考核总得分在60分及以上至70分，扣除投标人当季度进度款的15%
[bookmark: _Toc5416][bookmark: _Toc31372]5.2.3.1.6季度考核总得分在60分以下，扣除投标人当季度进度款的100%及全额履约保证金，并有权终止合同。
[bookmark: _Toc4429][bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc29596][bookmark: _Toc26653][bookmark: _Toc28321][bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc32202][bookmark: _Toc23510][bookmark: _Toc26671][bookmark: _Toc421][bookmark: _Toc5074][bookmark: _Toc9333][bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc31628]5.2.3.2本项目价款按月支付，投标人应当按4.2.2.2.7提交月度工作报告，月度报告经招标人审核并签字后和“5.4维保过程验收”一同作为月度支付的依据。季度扣款在当季度第三月应付款中扣除，若月度付款不足以满足扣款时，顺延至下个月，直至扣款完毕。
5.2.3.3 项目工期最后一个月结束后，投标人须同时提交相关资料。审核完成后支付至审定金额的99%，剩余款项待投标人所更换、维修设备及部件的质保期到期，经招标人验收合格后一次性支付。
5.2.3.4每月支付费用=每月日常维保费用+据实结算的备品备件费用-月度、季度考核扣款
[bookmark: _Toc2797]5.3 年度考评及信誉评价
5.3.1在每年维保服务期内，招标人将根据投标人对本维保服务需求的响应及执行情况进行统计和打分，最终形成对投标人的总体信誉评价。
5.3.2维保服务单位信誉评价评分标准见表“10季度考评表”。
5.3.3年度评分为当年4个季度评分总和的平均值。
5.3.4信誉评价结果应用于维保过程中的评优评先和后期新线设备采购及维保招标，具体应用方式按招标人相关管理规定执行。
5.3.5对于信誉评价结果较差或不满足招标人要求的，招标人将列入黑名单。
表6 维保服务单位信誉评价评分标准
	项目
	序号
	评分标准（总分100分）

	一、人员
	1
	项目经理未按合同规定到位或擅自更换
	每次扣10分

	
	2
	项目维保人员未按合同规定配置到位或擅自更换
	每人每次扣3分

	
	3
	项目人员配置未达到合同规定人数的90%
	扣10分

	
	4
	项目人员配置未达到合同要求（人数资质等）且未在限定时限内完成整改
	每次扣5分

	
	5
	合同履行期间每年维保人员更换率超过25%的
	每超5%扣3分

	二、安全质量
	6
	设备自身原因故障率或指标连续两个月上升且累计上升超过20%
	每专业扣5分，最多10分

	
	7
	因维保责任造成频发故障（同类设备每月相同故障5次及以上）   
	每次扣3分

	
	8
	因维保责任造成B类故障或质量缺陷
	  每次扣5分

	
	9
	因维保责任造成A类故障或安全隐患
	每次扣10分

	
	10
	因维保责任造成A类故障或事件苗头及以上
	每次扣15分

	
	11
	评价期内未发生责任典型及以上故障
	加5分

	
	12
	积极参与招标人应急抢险并做出贡献
	每次加1-3分

	
	13
	积极参与招标人技改创新并取得成果
	每次加1-3分

	
	14
	因维保工作突出，受招标人及上级单位表扬嘉奖
	分别加2-5分

	
	15
	因维保责任造成较大负面社会影响
	每次扣10分

	
	16
	因维保工作或应急抢险不力，受到招标人及上级单位批评处分
	分别扣5-10分

	三、本年度信誉评价得分
	


[bookmark: _Toc3070][bookmark: _Toc23955]相关考核办法从合同签订之日起开始实施，并按招标人最新正式发文制度执行。
[bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc16][bookmark: _Toc6771][bookmark: _Toc19801][bookmark: _Toc4966][bookmark: _Toc13132][bookmark: _Toc1234][bookmark: _Toc21988][bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc23224][bookmark: _Toc9005][bookmark: _Toc56][bookmark: _Toc21432]5.4 维保过程验收
5.4.1 投标人应在完成月度工作内容后四十八小时内通知招标人验收。招标人收到通知后应及时派员进行验收，满足本合同约定方能通过招标人验收。
5.4.2双方应就验收情况在服务成果验收单及机电设备季度运行报告上签章确认。
5.4.3如服务未通过验收，投标人应采取重做、补救等措施直至服务合格，由此造成逾期交付的，投标人应承担延迟履行的违约责任。招标人对投标人服务的验收不豁免投标人就应承担的一切义务或责任。
5.4.4 投标人应认真按照标准、规范、规程和图纸要求以及招标人依据合同发出的要求开展施工（检修）作业，随时接受招标人的检查检验，为检查检验提供便利条件。
5.4.5 施工（检修）质量达不到验收标准，招标人一经发现，有权要求投标人返工，投标人应按招标人的要求执行，直到符合验收标准。
5.4.6 对于投标人原因造成的质量问题，若投标人不积极进行修补或无能力修补，招标人可以聘请其他人员完成此项工作，费用由投标人承担，并由招标人从应支付给投标人的款项中扣除。
5.4.7 招标人有权要求投标人进行合同未约定的检查。
[bookmark: _Toc17899][bookmark: _Toc23092][bookmark: _Toc6379][bookmark: _Toc51][bookmark: _Toc31282][bookmark: _Toc7276][bookmark: _Toc24532][bookmark: _Toc15056][bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc14307][bookmark: _Toc19985][bookmark: _Toc10633][bookmark: _Toc9564]5.5 维保结束后的验收
5.5.1维保到期前90日，由投标人通知招标人组织验收，招标人在维保到期后10日内验收完毕。
5.5.2投标人必须按招标人要求进行验收配合。
5.5.3维保内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时投标人将全部有效资料（包括维保验收资料）向招标人移交。如维保内容尚未完成或质量不合格的，由投标人在限定的期限内整改直至符合要求，在此期间发生的所有费用由投标人承担。
5.5.4招标人在维保到期后30日内发现的问题，由投标人负责整改。
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[bookmark: _Toc3963]六、报价
[bookmark: _Toc28510][bookmark: _Toc28204]本项目采用综合单价方式进行报价，据实结算。投标人需按月度进行综合单价报价，维保过程中使用到的在“附件11”中所列由投标人采购的备品备件，依据实际使用量进行据实结算。投标人应充分考虑因人工、物价上涨及政策变化导致的一切风险，在本项目合同期内项目单价在执行过程中不做调整。
[bookmark: _Toc11844]6.1日常维保
指完成“2.6.2 日常维保”所规定的工作内容所需的（包含但不限于）人工、材料及备品备件、仪器仪表及机械使用、文本资料、工器具及劳保用品、项目管理及办公、安全措施、职业病防治、交通运输、检验检测、规费、利润及税金等所有一切相关费用。
若质保期内设备故障属质保范围的，由原施工单位或设备供应商负责。若原施工单位或设备供应商无法及时修复或不进行维修，投标人需听从招标人的安排进行维修，所产生的费用由招标人另行支付（招标人从原施工单位的质保金中扣除相关费用）。
原建设合同质保期为2年。
[bookmark: _Toc18588][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc18740]6.2备品备件
备品备件是指初期运营开始后日常维保所需的备件及零部件，筹备期和试运行期无需投标人提供备品备件。招标人所提供的备品备件详见“附件10 备品备件清单”，除附件10所列备品备件之外，其余备品备件及零部件由投标人提供。投标人需根据“附件11”的备品备件清单进行报价，维保过程中使用到的在“附件11”中所列投标人采购的备品备件依据实际使用量进行据实结算。合同期内应优先使用招标人提供的备品备件。
因投标人问题致使备品备件毁损或丧失原有性能的，由投标人负责备品备件的修复或者更换，所涉及备件、零部件及材料购置、仓储、运输、装卸、保管及保养、保险、税金等所有一切相关费用，包含在合同总价中，同时对招标人造成的损失影响由投标人负责。
[bookmark: _Toc18878][bookmark: _Toc6586][bookmark: _Toc12632][bookmark: _Toc21322][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc13766][bookmark: _Toc524788499][bookmark: _Toc524555047][bookmark: _Toc22344][bookmark: _Toc13614][bookmark: _Toc8947][bookmark: _Toc28047][bookmark: _Toc4156][bookmark: _Toc11984][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc10667][bookmark: _Toc30631][bookmark: _Toc28920][bookmark: _Toc5392][bookmark: _Toc1559][bookmark: _Toc25137][bookmark: _Toc15954][bookmark: _Toc16622][bookmark: _Toc21288][bookmark: _Toc28164][bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc16076][bookmark: _Toc29998][bookmark: _Toc19253][bookmark: _Toc24518][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc14031][bookmark: _Toc15587][bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc2196][bookmark: _Toc9948][bookmark: _Toc26985][bookmark: _Toc25169][bookmark: _Toc13043][bookmark: _Toc369280803][bookmark: _Toc30884][bookmark: _Toc13749][bookmark: _Toc27331]投标人使用的备品备件必须沿用设备原品牌或招标人指定品牌的备件及材料，如确实需更换其他品牌备件及材料的，必须经过充分的技术讨论，并经招标人批准后才可使用。在涉及更换备品备件的维修作业中，投标人应严格按照故障处理时限及委托单位相关规章要求，按时恢复设备正常运行，不得以备件不足为由延长设备恢复时限。原建设合同质保期为2年。
[bookmark: _Toc21932]6.3先期维保管理人员进场费用
是指投标人在收到中标通知后，维保管理人员共9人，必须全部进场，开展施工质量问题的记录、跟踪参建问题的消缺等工作，产生的费用应单独报价，该部分款项在人员全部到位后的第一次支付时一并支付。
6.4其他情况
从试运营正式开始之日起至试运营后一年为止，投标人需对本项目中袍江两湖站、海南路站、越兴路站及各站相邻半程区间（线路里程：SK27+667.045~SK30+726.015）在该段时间内的维保服务进行单独报价，维保服务包括车站及区间通风、给排水、低压配电设备的巡检、值守、维护整改、保养调试、设备的操作以及事故抢修等工作及其所需的人力、材料、机械、车站及区间通风、给排水、低压配电专业与其他相关专业之间配合和协调等工作。
[bookmark: _Toc6562]七、标准及技术规范
投标人应按下述法律法规、标准及规范、管理文件、检修规程、技术文件（但不限于）等开展本项目施工（检修）、维护保养等工作，以下文件若有更新应按最新版本执行。
[bookmark: _Toc3565][bookmark: _Toc23738][bookmark: _Toc11207][bookmark: _Toc30557][bookmark: _Toc11741][bookmark: _Toc524555048][bookmark: _Toc524788500][bookmark: _Toc6713][bookmark: _Toc15016][bookmark: _Toc17100][bookmark: _Toc19968][bookmark: _Toc9908][bookmark: _Toc2505][bookmark: _Toc15073][bookmark: _Toc19577][bookmark: _Toc14171][bookmark: _Toc3272]7.1 法律法规
《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》、《中国电气安全技术法规与标准》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国计量法实施细则》《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等国家、省、市及行业标准、规范。
[bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc461][bookmark: _Toc5670][bookmark: _Toc21737][bookmark: _Toc524555049][bookmark: _Toc11025][bookmark: _Toc23532][bookmark: _Toc25190][bookmark: _Toc524788501][bookmark: _Toc6670][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc25077][bookmark: _Toc30383][bookmark: _Toc19972][bookmark: _Toc19720][bookmark: _Toc15439][bookmark: _Toc6373][bookmark: _Toc8763]7.2 标准及规范
《地铁设计规范》（GB 50157-2013）；
《城市轨道交通技术规范》（GB 50490-2009）；
《地铁设计防火规范》（GB 51298-2018）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）；
《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）；
《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；
《声环境质量标准GB 3096-2008》（GB 50243-2016）；
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）；
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）；
《地下铁道工程施工及验收规范》（GB 50299-1999）；
《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411-2007）；
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275-98）；
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275-98）；
《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）；
《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；
《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019）；
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）；
《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31965-2015）；
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；
《潜水电泵试验方法》（GB/T 12785-2002）；
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；
《城市轨道交通照明》（GB/T 16275-2008）；
《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；
《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；
《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2010）；
《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；
《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）；
《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）；
《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96、GB50255-96、GB50256-96、GB50257-96）；
《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》（GB/T 18430.1-2007）；
《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007）；
《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG52-2013）；
《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394-2012）；
《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012）；
《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 395-2012）；
《公共场所卫生管理规范》（GB 37487-2019）；
《公共场所卫生指标及限值要求》（GB 37488-2019）等国家、省、市及行业标准、规范。
[bookmark: _Toc16040][bookmark: _Toc15528][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc2038][bookmark: _Toc1311][bookmark: _Toc24341][bookmark: _Toc29839][bookmark: _Toc18780][bookmark: _Toc12922][bookmark: _Toc19934][bookmark: _Toc15022][bookmark: _Toc21460][bookmark: _Toc8499][bookmark: _Toc524788502][bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc7384][bookmark: _Toc524555050][bookmark: _Toc24233]7.3 管理文件
以绍兴轨道交通集团有限公司运营分公司发布的最新管理文件为准。
[bookmark: _Toc524788503][bookmark: _Toc9879][bookmark: _Toc11555][bookmark: _Toc8294][bookmark: _Toc28871][bookmark: _Toc13453][bookmark: _Toc25422][bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc524555051][bookmark: _Toc14537][bookmark: _Toc7121][bookmark: _Toc18545][bookmark: _Toc14113][bookmark: _Toc8070][bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc307][bookmark: _Toc2659][bookmark: _Toc20300]7.4 检修规程
《绍兴市城市轨道交通集团有限公司运营分公司2号线通风空调设备检修规程（试行）》《绍兴市城市轨道交通集团有限公司运营分公司2号线低压配电检修规程（试行）》《绍兴市城市轨道交通集团有限公司运营分公司2号线给排水设备检修规程（试行）》等相关维修技术标准及规范。具体以运营分公司发布的最新版本为准。
投标人应严格按照上述规章开展本项目各机电设备的计划性检修工作。检修规程内容详见附件4、5、6。
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1）低压配电系统设备设施数量
（1）配电系统情况统计表
	   系统





站点
	应急照明电源装置（套）
	低压双电源切换箱、自动扶梯/垂直电梯配电箱、单电源配电箱、单/双电源隔离箱、水泵控制箱、局部等电位端子箱、照明配电箱、安全照明配电箱、应急照明配电箱（带双电源切换）、维修电源箱等（项）
	低压专业电线、电缆（项）
	防淹门系统（含控制系统及门体）（套）
	电缆桥架及支吊架、线管、金属线槽（项）
	消防设备电源监控系统（套）
	环控柜（环控双电源进线柜、环控单电源进线柜、环控馈线柜、变频柜等）（项）
	现场手操箱（项）

	越西路
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	梅山广场
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	后墅路
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	中兴大道
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	袍中路
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	越王路
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	袍江两湖
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	海南路
	2
	1
	1
	0
	1
	2
	1
	1

	越兴路
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1


注：上表数量为设计数量，具体数量以现场实际数量为准。车站包含相邻区间隧道及区间设备房设备数量。后期因各种原因增加的设备均视为本项目的服务范围，投标人不得以此要求增加费用。
（2）照明系统情况统计表
	系统



站点
	照明设备（包括设备区、公共区域、出入口飞顶灯、电缆夹层、风道夹层、渡线区的照明灯具）（项）
	消防应急照明和疏散指示系统（套）
	智能照明系统（套）
	隧道（区间）照明（项）
	导向标识（包括车站内导向标识、票亭标识、车站疏散指示牌、站外导向灯柱）（项）
	广告灯箱（配电部分）（项）
	灯具面板开关及各类插座（项）

	越西路
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	梅山广场
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	1

	后墅路
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	中兴大道
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	袍中路
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	越王路
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	袍江两湖
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	海南路
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	越兴路
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上表数量为设计数量，具体数量以现场实际数量为准。车站包含相邻区间隧道及区间设备房设备数量。后期因各种原因增加的设备均视为本项目的服务范围，投标人不得以此要求增加费用。
2）给排水系统设备设施数量
	系统

站点
	潜污泵（台）
	消火栓主泵（台）
	消火栓稳压泵（台）
	水泵控制箱
	全程水处理器（套）
	自动加药装置（套）
	在线清洗装置（套）
	橡胶软接（个）

	越西路
	41
	2
	2
	23
	2
	2
	2
	70

	梅山广场
	21
	与1号线共享
	与1号线共享
	12
	2
	2
	2
	30

	后墅路
	24
	2
	2
	13
	2
	2
	2
	55

	中兴大道
	26
	2
	2
	13
	2
	2
	2
	70

	袍中路
	29
	2
	2
	17
	2
	2
	2
	76

	越王路
	19
	2
	2
	11
	2
	2
	2
	51

	袍江两湖
	32
	2
	2
	12
	2
	2
	2
	65

	海南路
	70
	6
	6
	55
	2
	2
	2
	80

	越兴路
	27
	2
	2
	16
	2
	2
	2
	51

	系统

站点
	耦合装置（套）
	一体化密闭提升装置（套）
	排水管道及其附件（项）
	不锈钢金属软（个）
	不锈钢波纹补偿器（个）
	给水管道及其附件（项）
	污（废）水处理系统（项）

	越西路
	40
	3
	1
	7
	10
	1
	化粪池2座

	梅山广场
	21
	1
	1
	2
	10
	1
	化粪池1座

	后墅路
	23
	1
	1
	4
	8
	1
	化粪池1座

	中兴大道
	25
	1
	1
	10
	4
	1
	化粪池1座

	袍中路
	27
	1
	1
	14
	7
	1
	化粪池2座

	越王路
	19
	1
	1
	14
	8
	1
	化粪池1座

	袍江两湖
	32
	1
	1
	13
	16
	1
	化粪池1座

	海南路
	70
	2
	1
	20
	12
	1
	化粪池2座
隔油池3座

	越兴路
	27
	1
	1
	14
	8
	1
	化粪池1座


注：上表数量为设计数量，具体数量以现场实际数量为准。车站包含相邻区间隧道及区间设备房设备数量。后期因各种原因增加的设备均视为本项目的服务范围，投标人不得以此要求增加费用。
3）通风空调系统设备设施数量
	

    系统



站点
	水冷螺杆式冷水机组（含电控箱等附属设施）（台）
	冷却塔（含电控箱等附属设施）（台）
	冷冻水泵、（含电控箱等附属设施）（台）
	冷却水泵（含电控箱等附属设施）（台）
	组合式空调机组（含电控箱等附属设施）（台）
	柜式空调机组（含电控箱等附属设施）（台）
	风机盘管（含电控箱等附属设施）（台）
	大小系统风机（含防排烟风机、电控箱等设备及其附属设施）（台）

	越西路
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	0
	32

	梅山广场
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	0
	34

	后墅路
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	0
	18

	中兴大道
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	0
	22

	袍中路
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	0
	24

	越王路
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	0
	22

	袍江两湖
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	10
	26

	海南路
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	12
	75

	越兴路
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	0
	30

	
 
系统



站点
	排热风机（含电控箱等附属设施）（台）
	隧道风机（含推力风机、机电控箱等设备及其附属设施）（台）
	射流风机（含配电柜、电控箱等附属设施）（台）
	多联机室外机（含管道及其附属设施）（台
	多联机室内机（含管道及其附属设施）（台
	分体空调外机（含管道及其附属设施）（台
	分体空调内机（含管道及其附属设施）（台
	电动水阀（含二通阀、蝶阀、旁通阀等设备及其附属设施）（台

	越西路
	2
	4
	0
	3
	57
	1
	1
	11

	梅山广场
	2
	4
	2
	2
	26
	0
	0
	11

	后墅路
	2
	4
	0
	2
	24
	0
	0
	11

	中兴大道
	2
	4
	0
	2
	25
	0
	0
	11

	袍中路
	2
	4
	0
	3
	30
	0
	0
	11

	越王路
	2
	4
	0
	2
	22
	0
	0
	11

	袍江两湖
	2
	4
	0
	2
	30
	1
	1
	12

	海南路
	2
	4
	0
	11
	95
	1
	1
	15

	越兴路
	2
	4
	0
	3
	35
	1
	1
	11

	

系统






站点
	阀门（含电动组合风阀、电动多叶阀、防火阀，多叶调节阀等设备及其附属设施）（套）
	消声器（含结构式消声器、管壳式消声器、金属片式消声器等设备及其附属设施）（台）
	水处理装置（含管道及其附属设施）（台）
	风管系统及附件（含管道及其附属设施）（项）
	水管系统及附件（含分集水器、膨胀水箱、手动蝶阀等设备及其附属设施）（项）
	风口（含开窗器、轨顶风口、轨底风口等设备及其附属设施）（项）
	排气扇（含排风扇、通风器等设备及其附属设施）（台）
	冷源控制系统（含控制柜、配电箱、传感器、压力表、流量计等设备及其附属设施）（套）

	越西路
	约533
	35
	4
	1
	1
	1
	4
	1

	梅山广场
	约390
	32
	4
	1
	1
	1
	2
	2

	后墅路
	约388
	30
	4
	1
	1
	1
	8
	1

	中兴大道
	约389
	32
	4
	1
	1
	1
	5
	1

	袍中路
	约336
	33
	4
	1
	1
	1
	9
	1

	越王路
	约371
	34
	4
	1
	1
	1
	3
	1

	袍江两湖
	约482
	31
	4
	1
	1
	1
	6
	1

	海南路
	约500
	60
	4
	1
	1
	1
	6
	1

	越兴路
	约350
	31
	4
	1
	1
	1
	3
	1


注：上表数量为设计数量，具体数量以现场实际数量为准。车站包含相邻区间隧道及区间设备房设备数量。后期因各种原因增加的设备均视为本项目的服务范围，投标人不得以此要求增加费用。
4）安检系统设备设施数量
	正线车站安检设备

	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	通道式 X 光行李检查机（大型，含阅图工作站）
	台
	19

	2
	台式液体危险品检查仪（台式）
	台
	19

	3
	爆炸物探测器
	台
	19

	4
	集成设备
	套
	19

	5
	防爆球/罐
	只
	9

	6
	防爆毯
	张
	19

	7
	手持式金属探测器
	个
	40

	8
	安检测温金属探测门
	套
	19

	9
	便携式毒气检测仪
	套
	9

	10
	便携式辐射探测仪
	台
	9

	11
	调度兼集中判图工作站（含软件）
	套
	9

	12
	辅助设备
	套
	19

	12.1
	腰挂式扩音器
	个
	19

	12.2
	客流引导带
	米
	950

	12.3
	多功能插排
	个
	38

	12.4
	检查物品放置筐
	个
	95

	12.5
	开包操作台
	张
	19

	12.6
	安检设备柜
	个
	19

	12.7
	阅图工作站围挡
	套
	19

	12.8
	安检标识
	套
	19

	12.9
	违禁物品丢弃箱
	个
	19

	车站**室及*****设备

	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	防刺背心
	件
	20

	2
	新型轻量化防弹头盔
	只
	20

	3
	战术防弹背心
	件
	20

	4
	防爆绳钩组
	套
	8

	5
	防化服
	件
	8

	6
	防毒面具（含滤清）
	只
	20

	7
	空气呼吸机
	只
	8

	8
	警戒带
	卷
	20

	9
	急救箱（含配置）
	套
	18

	10
	强光电筒
	只
	32

	11
	防割手套
	套
	20

	12
	录音笔
	只
	8

	13
	勤务头盔
	只
	16

	14
	警用拉链反光背心
	件
	40

	15
	手持式扩音器
	只
	18

	16
	约束带
	套
	24

	17
	警绳
	套
	18

	18
	警用小圆盾
	只
	16

	19
	橡胶警棍
	只
	24

	20
	警用多功能耳机战术型
	只
	8

	21
	警用多功能耳机指环型
	只
	8

	22
	隔热服
	件
	8

	23
	灭火毯
	件
	8

	24
	防暴抓捕器(钢叉)
	只
	18

	25
	警用夜视仪
	只
	8

	26
	藤制长棍
	只
	32

	27
	反式盾牌
	只
	22

	28
	手持式金属探测器
	个
	18

	29
	便捷式屏蔽干扰仪
	只
	2

	30
	空气压缩泵
	只
	1

	31
	现场勘查箱（含配置）
	套
	2

	32
	有害气体探测仪
	台
	1

	33
	防辐射探测仪
	台
	1

	34
	炸药/毒品探测仪
	台
	1

	35
	智能枪弹一体柜
	组
	1

	36
	防暴抓捕器(脚叉)
	只
	10

	37
	便携式毒气检测仪
	台
	1

	38
	便携式辐射探测仪
	台
	1

	39
	破拆套装
	套
	1

	40
	夺刀器
	个
	10

	41
	防暴头盔
	只
	2

	42
	防暴 T 警棍
	根
	2

	43
	防暴盔甲服
	套
	2

	44
	便携式灭火器
	只
	32

	45
	警用制式刀具
	套
	4


注：上表数量为设计数量，具体数量以现场实际数量为准。后期因各种原因增加的设备均视为本项目的服务范围，投标人不得以此要求增加费用。


[bookmark: _Toc21105]附件2 维保内容接口界面
维保内容接口界面划分表
	序号
	设备设施
	专业1
	负责内容
	专业2
	负责内容

	1
	卫生间
	机电专业
	机电负责卫生间内上下水管路、洁具的维修及由此导致的磁砖、墙面的破坏和恢复。负责卫生间内洁具（含坐便器塑料盖、台盆、水箱盖、脚踏阀等附属件）及上、下水配件的维修和更换。同时负责管道的疏通。
	工务专业
	工务负责卫生间内天花、吊顶、隔断、墙面、地面及磁砖、大理石台面、镜子、门、锁等建构筑物的维修。

	2
	人防门
	机电专业
	机电负责就地控制箱供电
	工务专业
	工务负责人防门门体、铰链 、就地控制箱维护；

	3
	给排水系统
	机电专业
	机电负责给水管、排水管主管道、相关阀门及相连设备（如水龙头、冲洗阀）的巡视、故障处置及维护保养。
	工务专业
	工务负责除卫生间外所有暗埋管道外墙体的破除和恢复。

	4
	明沟、排水沟
	机电专业
	机电负责明沟、离壁沟、排水沟相连管道的维护管理工作
	工务专业
	工务负责车站边墙离壁沟、排水沟及地漏的维护或管理工作。

	5
	集水坑
	机电专业
	机电负责集水坑内及相连管道的维护管理及垃圾清理工作。
	工务专业
	工务负责与集水坑相连的排水沟内的维护管理及垃圾清理工作。

	6
	导向标识
	机电专业
	机电负责导向标识的线路、灯具、箱体的维护管理
	工务专业
	工务负责导向标识箱体墙面的维护管理

	7
	墙体表面渗水维修
	机电专业
	机电负责墙体内部管道（如有）的维护管理。
	工务专业
	负责墙体渗漏处理，破除及恢复。经确认非管道渗水，归工务维修

	8
	消火栓箱
	机电专业
	机电负责消火栓箱、低压配电箱本体、与本体连接的箱门，以及外移的箱门（与周边装饰不一致的箱门、门框）等设施设备的检查与维修。
	工务专业
	工务负责与周边装饰一致的消火栓门（含门框）、低压配电箱门（含门框）等设施设备的检查与维修。

	9
	站内指示牌
	机电专业
	机电负责带电部分维护。
	工务专业
	工务负责指示牌本体维护(逃生标志除外)，

	10
	防淹门
	机电专业
	机电负责门体控制箱及门体的维护管理。
	信号专业
	以防淹门控制柜内接线端子排（不含）为界，信号负责信号侧设备的维修及故障处理（分线盘）。

	11
	卷帘门
	机电专业
	机电负责门体控制箱及门体的维护管理。
	自动化专业
	自动化负责卷帘门控制箱内端子排下端的信号传输及传输电缆的维护；

	12
	电梯
	机电专业
	机电负责至电扶梯控制柜供电线路的维护管理及故障处理
	电梯
	电扶梯委外单位负责维修电梯控制箱的开关及以下设备。

	13
	防火阀
	机电专业
	机电负责防火阀、排烟风机的接线排的外出线端子以上部分
	自动化专业
	自动化负责从接线排的外出线到FAS系统的维护工作。

	14
	双电源切换箱（进）
	机电专业
	机电负责双电源切换箱出线（含闸刀）及以下设备
	供电专业
	负责维护变配电所400V开关柜出线至各设备房双电源切换箱的线缆；

	15
	双电源切换箱（出）
	机电专业
	机电负责维护双电源切换箱至各设备房电源闸刀箱（包括电源闸刀箱）或专业电源屏进线；
	其他专业
	其他专业负责各设备房电源闸刀箱出线及以下或电源屏及以下供电线路

	16
	IBP盘
	机电专业
	机电负责IBP盘按钮至设备本体的线路维护（含IBP接线端子）
	自动化
	负责IBP按钮及电源的维护，负责提供机电相关的IBP接线端子。

	17
	环控柜、配电箱等
	机电专业
	机电负责环控柜、FAS/BAS相关设备配电箱等设备到BAS/FAS模块箱接线端子排上端线路的维护及提供电源到BAS远程控制箱进线端子。
	自动化专业
	自动化负责BAS/FAS模块箱接线端子排及箱体维护。

	18
	400V开关柜
	机电专业
	机电负责400V开关柜出线端子至各配电箱的馈线维护
	供电专业
	供电负责400V开关柜本体的维护


注：.表中标注机电专业即投标单位负责的专业。
[bookmark: _Toc12663]附件3 安检设备管理内容
1.投标人应定期对安检设备进行巡视，确保设备功能正常。
2.当安检设备发生故障时，投标人可根据设备厂家配置的产品说明或常见故障处理手册对设备进行简易故障处理。
3.当投标人无法处理安检设备故障时，第一时间拨打安检设备厂家电话，与厂家技术人员对接，及时解决故障。
4.投标人应对安检设备的巡视、故障处理、厂家对接等事项做好相应记录，留存台账。
5.按照招标人要求落实相关安检设备的管理对接工作。
[bookmark: _Toc2948]附件4 通风空调检修规程
[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc30004][bookmark: _Toc19994][bookmark: _Toc27528][bookmark: _Toc400632302][bookmark: _Toc6327]1）防排烟风机（含轨排风机、推力风机、隧道风机、射流风机)检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	月检（射流风机）
	每月
	检查射流风机吊装钢丝有无断裂、移位、松脱等。
检查射流风机吊架、吊索、支架、减震器等固定及连接件的稳固情况。
巡视设备及周围环境，并视情况进行清洁。
检查风机外壳有无变形破损。

	季检
	三个月
	风机运行情况有无异常振动与噪声。
检查风机进出风软接头及其紧固部件。
检查风机吊架、吊索、支架、减震器等固定及连接件的稳固情况。
巡视设备及周围环境，并视情况进行清洁。
检查紧固地脚螺丝或吊杆螺丝。
检查风机外壳有无变形破损。
检查并视情况调整或更换减振器。
开机检查风机的震动情况。
检查隧道风机进出风口天圆地方，前后消声器等各部件的紧固情况。
检查隧道风机软接固定环及其连接螺栓的紧固情况。
检查射流风机配电柜体各指示灯指示是否正确，是否有故障报警。
检查射流风机配电柜投运开关是否正常，无跳闸现象。
检查射流风机配电柜各接线端子是否有发热、烧黑、放电痕迹。有无异常气味。
检查射流风机配电柜元器件运行声音是否异常。
检查射流风机配电柜各转换开关位置是否正确。
检查射流风机配电柜箱门是否可靠锁紧。
检测射流风机配电柜输入、输出电压是否正常。
检查射流风机配电柜各开关标示是否齐全完好。
检查射流风机配电柜元器件安装是否稳固。
检查射流风机配电柜主备回路的切换功能。
射流风机配电柜主备回路同时停电，进行端子紧固和元器件检查。

	年检
	一年
	同季检全部内容
检查吊杆、吊索及基础螺栓，对不满足使用要求的进行更换。
检查风叶及其组件并视情况进行紧固。
检查风机叶片及电机积尘情况，视需要进行清扫。
根据风机运行电流分析风机运行情况，如有电流超过额定电流或偏小的需要查明原因。
检查叶片距管壳的间距是否正常的均匀分布（隧道风机）。
检查机壳和框架，产生锈蚀严重、变形，失去支承能力等现象时需要更换。
检查风机叶轮、轮毂及紧固螺栓。
检查减震器完好情况，并视情况更换。
检查风机风速及风向是否异常。
检查射流风机吊装钢丝有无断裂、移位、松脱等。
电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。
检查风机轴承润滑与磨损情况，视需要更换润滑油脂或轴承。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	更换锈蚀严重的框架、机壳。
对绝缘性能低及三相电流不平衡电机进行维修或更换。
更换或加固风机支架或吊架、基础。
调整或更换全部减震器。
更换不满足使用要求的风机叶轮。


[bookmark: _Toc400632303][bookmark: _Toc7562][bookmark: _Toc22969][bookmark: _Toc11377]2)冷水机组（含冷源节能控制系统）检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	日检（空调季节）
	每日
	记录冷水机组运行参数，具体见参数记录表，对参数异常进行处理。
巡视主机正常运行时噪音及振动情况，对异常噪音及振动情况进行处理。
主机外观巡视，对漏水、漏油情况进行处理。
周围环境卫生巡视，视情况进行清扫。
检查冷水机油位、液位是否在正常范围。
检查冷水机启动柜或控制箱散热风扇是否正常。
主机停机时巡视油加热装置状态是否处于工作状态。
检查冷源控制柜各转换开关所处位置是否正常。
检查冷源控制柜各指示灯、仪表齐备是否完好，有无黄色故障灯亮。
检查冷源控制柜接触器、继电器声音、温度有无异常。
在冷源控制柜触摸屏上查看冷源设备的运行状态是否正常。

	月检（非空调季节）
	每月
	检查冷水机组状态，非空调季为正常停机。
主机外观巡视，对漏水、漏油情况进行处理。
周围环境卫生巡视，视情况进行清扫。 
检查冷水机油位、液位是否在正常范围。
主机停机时巡视油加热装置状态是否处于工作状态。
检查冷源控制柜各转换开关所处位置是否正常。
检查冷源控制柜各指示灯、仪表齐备是否完好，有无黄色故障灯亮。
检查冷源控制柜接触器、继电器声音、温度有无异常。
在冷源控制柜触摸屏上查看冷源设备的运行状态是否正常。

	半年检
	六个月
	起动柜及控制箱、冷源控制柜内的检查及清扫清洁。
起动柜或控制箱、冷源控制柜内接触器的检查，并视需要进行打磨或更换。
各控制元件继电器，PLC，电源模块，及模拟量输入输出模块的检查，对不满足使用要求的进行更换。
检查起动柜及控制箱、冷源控制柜内的电源线接点，视情况进行紧固。
检查冷水机组的各种阀门，接头管件是否有腐蚀、堵塞、泄露和损坏。
连接螺栓与地脚螺栓的检查，除锈与紧固。
检查机组保温是否完好。
检查制冷系统是否泄漏。
检查制冷剂的压力及温度及液视镜，视需要添加制冷剂。
检查水流开关，并视情况进行调整或更换。
安全阀铅封的检查。

	年检
	一年
	同半年检全部内容。
记录机组制冷剂循环压力，视情况添加制冷剂。
对油过滤器进行检查，视情况进行更换。
导液阀或滑阀检查，加卸载是否平滑顺畅。
机组及附件表面视情况进行防锈油漆处理。
根据机组运行情况，对热交换器（蒸发器、冷凝器）铜管内部积垢进行清理。
电气安全性能检查(包括压缩机相间、对地绝缘与线圈内阻等)。
机组外壳保温层的检查，视情况修补。
温度，压力传感器的校验或更换。
进行加卸载测试，确认机组功能正常。
检查冷源控制系统软件，记录运行数据，视情况更新软件。
对冷冻机油进行送检。
安全阀的年审检测。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	电机绕组绝缘检查，对于非全封闭压缩机检查并清洗电机转子与定子绕组，对存在问题的进行更换。对于全封闭压缩机进行全面检测，视情况进行维修或更换。
电机绕组绝缘检查，对于全封闭压缩机进行全面检测，视情况进行维修或更换。
检查接线端子板绝缘，是否有破损裂缝渗漏现象。
检查、清洗压缩机轴承，对有故障、磨损、变形、退火现象的进行更换。
检查机体内表面，滑阀表面是否有磨擦痕迹，弹簧组件的压缩量是否在正常范围。
检查吸/排气止回阀是否有卡阻。对卡组止回阀进行更换。
更换全部密封圈。
检查螺杆转子磨损程度及机腔磨损程度，对磨损及表面缺陷、间隙过大的螺杆进行更换或调整。
对起动柜或控制箱内主断路器、接触器的检查，对不满足使用要求的进行更换。
对蒸发器、冷凝器进行检漏，检查冷凝器与蒸发器的腐蚀情况，对腐蚀严重的进行更换。
对蒸发器、冷凝器管壁厚度及焊缝探测。
对失效蒸发器保温进行更换。
节流装置检查，对不满足使用要求的进行更换。
升级或重装冷源控制系统软件。


[bookmark: _Toc30303][bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc400632308][bookmark: _Toc31168]3）冷却塔检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	日检（空调季节）
	每日
	巡视控制箱显示状态是否正常，控制位置是否正常。
巡视冷却塔补水浮球及手动补水阀的完好情况。
巡视冷却塔（集水盆、布水盘与填料）及周围环境，无异物堵塞，并视情况进行清洁。
巡视膨胀水箱水位是否正常，补水浮球是否正常。
巡视填料是否有下沉，冷却塔周围是否有非正常水渍。
巡视集水盆，不得出现溢流、漏水情况。
巡视风机运行振动是否正常，是否有异常噪音。
巡视布水系统，管道阀门是否开启正确，布水是否均匀。

	月检（非空调季节）
	每月
	控制箱显示状态巡视，控制箱需设置在远程位。
实际工作状态的巡视，冷却塔工作状态为正常停机。
巡视冷却塔及膨胀水箱补水管路是否正常，是否有漏水情况。
检查填料是否有下沉，检查冷却塔周围是否有非正常水迹。

	半年检
	六个月
	清洁填料表面无碳酸钙及黏泥藻类附着。
对松脱填料进行加固。
对补水浮球阀进行检查调整，对不满足使用要求的进行更换。
电机传动系统等转动部位的润滑油进行检查及添加，风机轮毂、皮带箱、叶片固定构件、叶片等坚固的检查。
冷却塔周围环境的清洁。
集水盆及布水盘、布水头的清洁。
检查集水盆漏水情况，对漏水点进行补漏。
冷却塔外表百叶的检查与修补。
对固定钢索进行检查，检查固定螺栓紧固情况。
对冷却塔进水量进行检查，确认布水正常，阀门及管道无异常。
风机皮带松紧度检查，视情况进行调整或更换。
检查风机运行情况，为轴承添加机油，直到密封面周围出现油滴。
检查内部各部件生锈情况，视情况除锈涂漆。
检查水系统管路情况，根据季节和气温变化视情况进行放水及注水工作。

	年检
	一年
	同半年检全部内容。
对外表框架、爬梯进行检查，视情况进行加固和防锈处理。
对塔体结构进行检查，视情况进行加固和防锈处理。
对水管及水箱进行检查，视情况进行防锈及涂漆工作，对锈蚀严重，漏水严重的不合格管段局部更换。
检查风机扇叶有无歪斜及裂纹，对不满足使用要求的扇叶进行更换。
电机绝缘和运行电流的检查和测量。
对电机、风机轴承进行检查，对存在异响或不满足使用要求的轴承进行注油或更换。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	检查填料，当填料入水超出37度，且换热温差小于3度的填料进行更换。
检查风机皮带箱、轴套、轴、金属扇叶、皮带轮，有锈蚀、磨损、对多次补焊再加工有变形等情况，电机风速较低，不满足使用要求的进行更换。
检查冷却塔风扇支架，视情况进行加固或更换。
检查电机外壳锈蚀情况，测量电机三相电流、绝缘等电气性能参数，视情况进行维修或更换。
检查冷却塔框架及支撑架并进行除锈，视现场检查情况实施局部加固或更换。
检查冷却塔底盘，视情况对底盘进行加固和补漏。
清洗播水盘及播水器，视情况对播水盘及播水器进行补漏或更换。


4）冷冻、冷却水泵检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	日检（空调季节）
	每日
	水泵控制箱及变频器状态显示的巡视，状态显示是否异常，需设置在远程状态。
水泵运行无异常噪音及振动，运行在正常压力范围内。
巡视水泵有无漏水，漏油。
巡视水泵及周围环境，并视情况进行清洁。
巡视联轴器下方是否有缓冲胶碎片粉末及铁屑。
巡视变频控制柜的显示信号是否正常。

	月检（非空调季节）
	每月
	水泵控制箱及变频器状态显示的巡视，状态显示是否异常，需设置在远程状态。
巡视水泵有无漏水，漏油。
巡视水泵及周围环境，并视情况进行清洁。
巡视联轴器下方是否有缓冲胶碎片粉末及铁屑。
巡视变频控制柜的显示信号是否正常。

	半年检
	六个月
	轴承润滑情况的检查，视情况添加润滑油。
检查并视情况紧固地脚螺栓。
检查机械密封，对不满足使用的机械密封进行更换。
检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙。

	年检
	一年
	同半年检全部内容
表面防锈、补漆处理。
检查并视情况调整或更换叶轮密封环，轴套，压盖，轴封等部件。
检查并视情况更换轴承、减震器。
检查水泵联轴器，磨损严重的需要更换。
检查水泵联轴器橡胶减震块或胶圈，根据磨损情况更换。
检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	更换水泵支架及减震器。
更换或修复水泵联轴器。
更换水泵叶轮。
更换或维修水泵电机。


[bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc22650][bookmark: _Toc400632309][bookmark: _Toc31727]5）组合空调机组及柜式空调机组检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	半月检
	每半个月
	检查检修门密封条是否破损、漏风。
风机运行情况巡视，是否有异常振动或噪声。
巡视机体外部是否变形。
巡视机组及周围环境，并视情况进行清洁。
巡视底盘是否漏水。
巡视风机出风口及机柜出风管软接，是否破损。
水封排水是否正常。

	季检
	三个月
	检修门的密封性巡视，视检查情况更换密封条或堵漏。
检查设备内各固定件的紧固情况。
风机及内部环境的清洁，清洗过滤网并视情况进行更换。
检查并调整皮带松紧度，校对皮带轮位置，视情况更换皮带。
机体泄漏检查及补漏。
导水槽的检查与清理。
检查风机减振器状态，更换失效或破损的减震器。
风机及电机轴承的运行检查，视情况加注或更换润滑油。
检查风机叶轮有无变形、叶片有否断裂、松动。
检查压力表及温度计是否正常，视情况进行更换。
风机段设备移位情况检查，视情况进行调整。

	年检
	一年
	同季检全部内容。
清洗水封，清除容水湾内的积垢。
清洗表冷器、冷凝水盘及盘管表面。
静电除尘装置清洁。
机体、尘网支架强度的加固（视检查情况加固）。
消音段消声器检查（消声器的清洁与紧固）。
机体及箱体内支架水管的防锈、补漆处理。
检查底盘，对漏水的底盘进行修补。
检查风机震动情况，与叶轮的摩擦情况。
电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。
内部照明装置的检查，视情况进行维修或更换。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	对堵塞或换热效率低的表冷器进行更换。
检查电机绝缘性能及三相运行电流，并对不符合绝缘要求的电机进行处理。
检查框架与面板。出现大面积变形，框架锈蚀严重、变形，失去支承能力的，需要更换。面板变形不能紧密结合，有多处漏风，面板表面容易出现凝露，失去隔热能力，需要更换。
重新加固底座、风机支架，底座锈蚀严重，整体有倾斜现象，用水平尺测量水平和垂直角度，偏离中心点较大，需要重新加固。
更换效率下降的风机。
更换性能下降的消音器。
检查皮带轮磨损情况，并视情况更换。


[bookmark: _Toc29289][bookmark: _Toc2612][bookmark: _Toc400632310][bookmark: _Toc22097]6）水处理装置检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	半年检
	六个月
	全面检查配电线路及元器件，视情况进行维修或更换。
检查进出水管路是否有泄漏。
设备内部及周边环境清扫。
放水并冲洗处理装置内部管路。


[bookmark: _Toc19288][bookmark: _Toc11804][bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc400632311]7）多联机组检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	季检
	三个月
	检查室内外机运行情况及控制功能是否正常。
室外机控制箱内外的检查及清扫。
室外机清扫、除尘。
制冷系统泄漏检查，视情况添加制冷剂。
控制箱内接触器等电气元器件的检查。
控制箱内接线点松脱检查。
各控制元件的检查或更换。
检查室内机运行情况，清洗过滤网。
检查冷凝风扇扇叶及电机。
制冷管路检查，有无松脱，修补破损或松脱的保温棉，视情况重新包裹保温棉。

	年检
	一年
	同季检全部内容。
电气安全性能检查(包括电机绝缘与运行电流的检测、线圈内阻等)
对机组控制箱元件进行全面检查，对性能下降及不满足使用要求的进行更换。
检查室内机换热器是否堵塞，并进行清洗。
室外机冷凝器翅片清洗。
室外机组外壳、框架、支架防锈处理。
制冷管道保温检查，并视情况进行固定和更换。
检查室外机热交换器完好情况。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	检查室内机运行情况，对室内机电机运行噪音大，室内机换热效率低于额定80%的室内机进行专项维修或更换。
检查室外机，对室外机锈蚀严重，翅片老化，换热效率低，压缩机运行噪音大，制冷量低于额定80%的室外机进行专项修或更换。
检查室外机电子板件，控制箱，对不满足使用要求的进行更换。


[bookmark: _Toc25906][bookmark: _Toc400632312][bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc400632313][bookmark: _Toc32757]8）风机（除防排烟风机外）检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	半月检
	每半个月
	巡视风机运行情况有无异常振动与噪声。
巡视风机进出风软接头及其紧固部件。
巡视风机吊架，支架及减震器固定螺栓情况。
巡视设备及周围环境，并视情况进行清洁。

	半年检
	六个月
	检查紧固地脚螺丝或吊杆螺丝，对不满足使用要求的进行更换。
检查风机外壳有无变形破损。
检查并视情况调整或更换减振器。
电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。
检查风机轴承润滑与磨损情况，视需要更换润滑油脂或轴承。
根据风机运行电流分析风机运行情况，如有电流超过额定电流或偏小的需要查明原因。
机壳的检查，框架产生锈蚀严重、变形，失去支承能力等现象时需要更换。
检查风机叶轮、轮毂及紧固螺栓。
检查风机就地、远程、正反转等功能是否正常。


[bookmark: _Toc1694][bookmark: _Toc30306]9）风机盘管检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	年检
	一年
	风机盘管风机轴承运行情况检查，视需要更换润滑油脂或轴承。
检查风机盘管内部积灰情况并视情况进行清洁。
对变形的叶片进行校正或更换。
电气安全性能检查（包括电机绝缘与运行电流的检测）。
接水盘检查清洗，检查排水是否顺畅，对失效保温进行更换。
表冷器表面积尘清洁。
机体及支吊架防绣补漆处理。
清洗风机盘管换热器。
检查就地、远程等功能是否正常。


[bookmark: _Toc16434][bookmark: _Toc17593][bookmark: _Toc400632314][bookmark: _Toc15723]10）通风管道及附件（含风阀、风口百叶、开窗器）检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	季检
	三个月
	检查风阀（含单体风阀、组合风阀及轨顶风阀）运行情况及风阀落地螺栓及阀片牢固情况，连杆连接螺栓不得松脱。
阀门开度与操作器及执行器指示的检查，视情况修理、更换操作器、执行器。
检查管路上仪器仪表是否完好。
检查管路保温是否严密,视需要进行局部修补或更换保温棉。
检查管路、阀门、风口百叶及支吊架是否有异常振动或松动，视需要进行相应处理。
检查风道、风管、风口百叶、散流器、开窗器、通风机、就地控制箱表面及周围环境，并视情况进行清洁。
管道及附件外部表面锈蚀情况，视需要进行防锈、补漆。
检查风机、管线、管路支架等是否有异常振动。
检查风管、回风口是否有开裂、松脱、变形等。
检查支架、紧固螺丝是否生锈、松脱现象。
风管与支架压片固定是否有错位、不牢固情况。
检查风阀、开窗器、通风机控制箱和控制抽屉内元器件，视情况进行更换。
检查压力表及温度计是否正常，视情况进行更换。
检查靠窗器、通风机控制功能是否正常。

	年检
	一年
	同季检全部内容。
对Y型过滤器进行清洗，并视情况更换变形、损坏的Y型过滤器过滤网。
清理阀门（含水阀、风阀、组合风阀）各活动件的污垢，涂适量润滑脂润滑防锈，并作松紧度调整。
检查阀体密封件，视情况修补或更换密封条。
风阀开关测试。（包括各风机联动风阀）
检查水管伸缩节拉伸情况，并检查其支架是否变形，移位，对变形情况进行处理。
冷冻水管管码、支架检查、紧固。
消声器及其支架稳固情况检查。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	车站（或区域）风管、水管保温松脱，严重破损、每站失效面积20%以上的进行专项检修或更换。
消声器表面锈蚀严重、变形严重，无法修复固定、消音效果差，车站损坏面积达30%以上的进行专项检修。


[bookmark: _Toc9290][bookmark: _Toc14731][bookmark: _Toc4735][bookmark: _Toc400632315]11）分体空调检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	季检
	三个月
	检查内机运行情况，视情况清洗过滤网。
巡视外机运行情况，检查是否有漏油、漏液、破损。
对外机外部污垢进行清洁。
检查冷媒管路及支架，视情况进行紧固或重新包裹保温棉。

	年检
	一年
	同季检全部内容。
温控灵敏度检查，确认温控功能正常。
清洁室内外热交换器。
电气安全性能检查（包括设备绝缘与运行电流的检测）。
制冷剂压力、泄漏检查，视情况添加或排放制冷剂。


[bookmark: _Toc10170][bookmark: _Toc25733]12）环控电控柜（包含就地控制箱，不含进线柜及母线槽）检修规程
	修程
	检修周期
	工作内容

	半月检
	每半个月
	巡视设备及周围环境，并视情况进行清洁
检查各转换开关所处位置是否正常。
检查各指示灯、仪表齐备是否完好，有无黄色故障灯亮，仪表数值显示是否完整。
检查PLC指示灯是否正常，有无报警。
检查接触器、继电器声音、温度有无异常。
在智能控制柜触摸屏上依次查看各机电设备（风机、风阀）的运行状态是否为正常状态。
记录运行设备的运行电流，对电流异常的设备进行检查。
巡视电池外观，是否有破损、鼓包、泄漏、液体残留等异常情况。

	季检
	三个月
	检查抽屉柜抽出、推入情况，是否顺畅，抽屉滑动触点是否有灼烧痕迹。
抽屉柜内、柜面卫生清洁、除尘。
检查电缆标识牌是否齐全，电缆有无松动及烧黑痕迹。
检查操作手柄、转换开关，操作灵活、无卡滞。
检查柜内接触器、继电器接线端子状态，是否有灼烧痕迹。
紧固抽屉开关的二次回路接线端子（包含就地控制箱）。
通过控制柜触摸屏、柜面按钮进行控制功能测试，检查是否能正常监控各设备。
检查可编程控制器各个模块安装情况，是否有松动，外观是否正常;
查柜内的各接线端子是否有松动及烧灼的痕迹。
检查触摸屏及仪表显示是否能正常显示。
检查蓄电池能否正常供电。
重启通讯管理机，检查通讯管理机信号有无异常。

	年检
	一年
	同季检全部内容。
视情况对抽屉式开关柜抽屉滑动触点涂抹导电膏。
检查触摸屏的触摸控制是否正常、检查触摸屏电脑系统软件及工程软件是否运行正常。
对联动风机系统进行功能测试，对蓄电池进行掉电切换测试。

	专项修
	根据年度质量评定情况定维修内容
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修
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附件5 低压配电检修规程
	序号
	设备
	修程
	设备或部件
	检修工作内容
	周期
	备注

	1
	环控电控柜双电源进线柜及集束母线

	半月检
	设备环境
	1、设备房内清洁无杂物，设备房无渗漏水情况影响设备正常运行，设备房门体能正常开启关闭。柜体表面除尘。
	每半月
	

	
	
	
	电源开关检查
	2、电源开关合闸，电源指示灯常亮，双电源显示屏能正常显示电源投入使用状态。
	
	

	
	
	季检
	设备环境
	1、设备房内清洁无杂物，设备房无渗漏水情况影响设备正常运行，设备房门体能正常开启关闭。柜体表面及柜内除尘。
	每季
	

	
	
	
	柜内外部件、螺丝、端子
	2、对柜内外部件、螺丝、端子进行除锈，防锈处理
	
	

	
	
	
	电源开关检查
	3、电源开关合闸，电源指示灯常亮，双电源显示屏能正常显示电源投入使用状态。
	
	

	
	
	
	各仪表检查
	4、仪表齐备完好，仪表数值显示完整。
	
	

	
	
	
	断路器
	5、断路器无烧黑损坏痕迹。
	
	

	
	
	
	柜体及卫生
	6、柜体、门锁无变形损坏，对柜内、柜外进行清灰。
	
	

	
	
	
	双电源
	7、主、备电源能正常切换。
	
	

	
	
	
	母线
	8、母线桥架牢固，母线无明显烧黑痕迹。对松动桥架进行加固。
	
	

	
	
	年检包含季检及半月检内容

	
	
	年检
	柜体
	1、柜面、柜内、柜顶卫生清洁，除尘。
	每年
	作业前做好安全防护措施，进行断电、验电

	
	
	
	母排
	2、柜内低压母排清洁，拧紧低压母排上的联接螺丝并划线。
	
	

	
	
	
	各仪表检查
	3、仪表齐备完好，仪表数值显示完整。
	
	

	
	
	
	断路器
	4、断路器无烧黑损坏痕迹。
	
	

	
	
	
	电源开关检查
	5、电源开关合闸，电源指示灯常亮，双电源显示屏能正常显示电源投入使用状态。
	
	

	
	
	
	进线电缆、集束母线
	6、绝缘检测，并用测温仪检查温度有无异常。
	
	

	
	
	
	
	7、集束母线外观清洁，检查是否受潮、连接头是否稳固，桥架安装牢固无松动。
	
	

	
	
	
	双电源
	8、主备电源能正常切换（手动及自动3次百分之百通过）。
	
	

	
	
	专项修
	
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修。
	
	

	2
	低压电源切换箱及配电箱设备
	半月检
	设备环境
	1、设备房内清洁无杂物，设备房无渗漏水情况影响设备正常运行，设备房门体能正常开启关闭。
	每半月
	

	
	
	
	卫生
	2、设备房及箱体内除尘。
	
	

	
	
	
	室内环境
	3、消防设施是否齐全完好、灯具是否完好、室内温度是否异常。
	
	

	
	
	
	
	4、室内孔洞封堵是否完好、防鼠挡板是否完好、保温棉是否完好。
	
	

	
	
	
	指示灯
	5、、检查柜体各指示灯指示是否正确，是否有故障报警。
	
	

	
	
	
	双切开关
	6、是否处于自动位。
	
	

	
	
	
	开关
	7、检查投运开关是否正常，无跳闸现象。
	
	

	
	
	
	接线端子
	8、检查各接线端子是否有发热、烧黑、放电痕迹。有无异常气味。
	
	

	
	
	
	馈线回路
	9、各馈线回路分合闸状态是否正常。
	
	

	
	
	
	运行声音
	10、检查元器件运行声音是否异常。
	
	

	
	
	
	转换开关
	11、各转换开关位置是否正确
	
	

	
	
	
	箱门
	12、检查箱门是否可靠锁紧并可靠接地。
	
	

	
	
	半年检

	开关标识
	1、检查电线、电缆及柜面挂牌，补齐缺失的挂牌。
	每半年

	

	
	
	
	元器件及端子
	2、检查元器件安装是否稳固。
	
	

	
	
	
	切换功能
	3、检查切换功能，双电源主、备回路手动及自动均能正常切换（3次）无卡滞。
	
	

	
	
	
	接线端子
	4、主备回路同时停电，进行端子紧固和元器件检查。
	
	

	
	
	
	输出检测
	5、检测输入、输出电压是否正常，无过压及欠压。
	
	

	
	
	
	车站商铺供电设施、自助设备供电设施（线路）
	6、检查设备、设施是否正常供电。
	
	

	
	
	
	
	7、检查自助设备供电插座是否完好稳固。
	
	

	
	
	
	电线、电缆
	8、检查电线、电缆标识牌是否齐全，电线、电缆有无松动及烧黑痕迹。对绝缘不合格的电线、电缆进行维修、更换。
	
	

	
	
	
	接触器、继电器、熔断器
	9、接触器能正常吸合，运行声音无异常，接线端子完好无烧损。熔断器完好能通电。对故障元器件进行更换。
	
	

	
	
	
	柜内外端子、部件、螺丝
	10、对柜内外部件、螺丝、端子进行除锈，防锈处理
	
	

	
	
	
	管线、桥架、支架
	11、检查低压专业管线、桥架支架是否完好，无松脱及损坏，对损坏及故障部件进行维修、加固、更换，除锈。
	
	

	
	
	年检包含半年检及半月检内容

	
	
	年检
	箱体
	1、箱体内外清洁除尘，补漆。箱体无变形。
	每年
	

	
	
	
	接线及端子紧固
	2、主备回路同时停电，进行端子紧固和元器件检查及紧固。
	
	

	
	
	
	检查进线电缆绝缘值
	3、测量各电缆绝缘值，均不低于0.5兆欧，矿物质绝缘电缆绝缘值不低于100兆欧。
	
	

	
	
	
	车站商铺供电设施、自助设备供电设施（线路）
	4、检查设备、设施是否正常供电。
	
	

	
	
	
	
	5、检查自助设备供电插座是否完好稳固。
	
	

	
	
	
	切换功能
	6、检查切换功能，双电源主、备回路手动及自动均能正常切换（3次）无卡滞。
	
	

	
	
	
	
	7、双电源切换显示屏能正常显示电源供电及投入使用状态。
	
	

	
	
	
	电线、电缆
	8、检查电线、电缆标识牌是否齐全，电线、电缆有无松动及烧黑痕迹。对绝缘不合格的电线、电缆进行维修、更换。
	
	

	
	
	
	管线、桥架、支架
	9、检查低压专业管线、桥架支架是否完好，无松脱及损坏，对损坏及故障部件进行维修、加固、更换。
	
	

	
	
	
	柜内外端子、部件、螺丝
	10、对柜内外部件、螺丝、端子进行除锈，防锈处理
	
	

	
	
	专项修
	
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修。
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	应急照明电源装置
	半月检
	设备环境
	1、设备房内清洁无杂物，设备房无渗漏水情况影响设备正常运行，设备房门体能正常开启关闭，柜体表面除尘。
	每半月
	

	
	
	
	指示灯
	2、检查柜体各指示灯指示是否正确，是否有故障报警。
	
	

	
	
	
	开关
	3、检查投运开关是否正常，无跳闸现象。
	
	

	
	
	
	接线端子排
	4、检查各接线端子是否有发热、烧黑、放电痕迹。有无异常气味。
	
	

	
	
	
	运行声音
	5、检查元器件运行声音是否异常。
	
	

	
	
	
	显示屏
	6、检查是否正常显示，确保触摸屏可操作。
	
	

	
	
	
	
	7、检查是否可正常操作。
	
	

	
	
	
	蓄电池
	8、检查蓄电池是否有鼓胀、漏液、爆裂等现象。
	
	

	
	
	
	车站应急照明及疏散指示
	9、车站应急照明及疏散指示常亮，维修故障灯具及疏散指示。
	
	

	
	
	
	双切开关
	10.双切开关是否处于自动位
	
	

	
	
	半年检

	柜体
	1、柜面、柜内、柜顶卫生清洁，除尘。
	每半年

	

	
	
	
	元器件
	2、柜内、柜体上元器件是否破损、有灼伤痕迹，安装松动。对损坏的元器件进行更换，对松动的元器件进行紧固。
	
	

	
	
	
	接线端子
	3、对主、控回路所有接线端子进行紧固。
	
	

	
	
	
	双电源切换装置
	4、事故照明蓄电池装置两路交流输入电源切换功能试验（手动及自动均能3次以上，100%）。
	
	

	
	
	
	蓄电池
	5、测试蓄电池端电压并记录。对蓄电池组进行带负载放电测试。放电时间满足设计标准。记录最低最高电压数值，观察显示屏上电池内阻是否异常 。
	
	

	
	
	
	
	6、检查蓄电池，如有鼓胀、漏液、爆裂的进行更换。
	
	

	
	
	
	充电机
	7、检查是否正常工作，记录充电电流、电压。
	
	

	
	
	
	电线、电缆
	8、检查电线、电缆标识牌是否齐全，电线、电缆有无松动及烧黑痕迹。对绝缘不合格的电线、电缆进行维修、更换。
	
	

	
	
	
	柜内外端子、部件、螺丝
	9、对柜内外部件、螺丝、端子进行除锈，防锈处理
	
	

	
	
	
	管线、桥架、支架
	10、检查管线、桥架支架是否完好，无松脱及损坏，对损坏及故障部件进行维修、加固、更换。
	
	

	
	
	年检包含半年检及半月检内容
	

	
	
	年检
	进线电缆
	1、用测温仪检查进线电缆温度并进行绝缘检查。
	每年
	

	
	
	
	
	2、检查电线、电缆标识牌是否齐全，补齐缺失的标识牌。
	
	

	
	
	
	蓄电池
	3、对蓄电池进行年度容量校对性放电（带负载），放电时间不低于90分钟，对损坏、故障电池进行更换。
	
	

	
	
	
	
	4、检查蓄电池，如有鼓胀、漏液、爆裂的进行更换。
	
	

	
	
	
	电子板件
	5、对EPS主机内部板件进行逐个吹扫、清洁，清洁完毕后，各板件及元件表面无积尘。
	
	

	
	
	
	功能测试
	6、进行两路电源手动及自动切换、逆变投入测试，切换次数不低于3次。
	
	

	
	
	
	管线、桥架、支架
	7、检查管线、桥架支架是否完好，无松脱及损坏，对损坏及故障部件进行维修、加固、更换。
	
	

	
	
	
	元器件
	8、柜内、柜体上元器件是否破损、有灼伤痕迹，安装松动。对损坏的元器件进行更换，对松动的元器件进行紧固。
	
	

	
	
	
	接线端子
	9、对主、控回路所有接线端子进行紧固。
	
	

	
	
	
	充电机
	10、检查是否正常工作，记录充电电流、电压。
	
	

	
	
	
	馈线电线、电缆
	11、检查电线、电缆标识牌是否齐全，电线、电缆有无松动及烧黑痕迹。对绝缘不合格的电线、电缆进行维修、更换。
	
	

	
	
	中修
	柜体
	1、对柜体进行矫正、加固、加强密封性能、喷漆处理。
	每6~8年
	

	
	
	
	电子板件（如有）
	2、维修故障或性能明显衰退的电子板件。
	
	

	
	
	
	主要元器件或部件
	3、对事故照明蓄电池成套装置频发故障的主要元器件或部件进行维修，对装置的各种功能进行重新测定。
	
	

	
	
	
	蓄电池
	4、对蓄电池进行整体维修。
	
	

	
	
	专项修
	
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修。
	评估后确定具体维修内容
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	车站照明设备（包括公共区、设备区走廊照明及车站导向灯箱、广场照明、地面照明）
	半年检
	灯具及疏散指示
	1、清洁设备内部卫生。无杂物、无积灰。
	每半年
	

	
	
	
	
	2、灯具及疏散指示是否正常亮灯，灯具及疏散指示是否脱落、损坏。
	
	

	
	
	
	
	3、维修故障灯具、及疏散指示。
	
	

	
	
	
	
	4、对灯具桥架附件及、疏散指示及其附件进行检查，对松动部分进行加固，损坏部分进行更换
	
	

	
	
	
	导向灯箱、地面指示灯
	5、清洁设备内部卫生。无杂物、无积灰。
	
	

	
	
	
	
	6、导向灯箱是否正常亮灯；地面导向是否常亮，外观无损坏，对损坏的进行维修更换。
	
	

	
	
	
	
	7、导向灯箱箱体是否松脱、无法关紧（磁铁损坏），对故障的导向及地面标识进行更换。
	
	

	
	
	
	
	8、导向内部灯具、空开、线路、套管完好无损坏，地面指示灯安装牢固，主板、灯具无损坏。
	
	

	
	
	
	
	9、对导向灯箱及其附件、地面表示灯进行检查，对松动部分进行加固，损坏部分进行更换
	
	

	
	
	
	智能照明系统（包含主机）
	10、检查照度传感器功能是否正常，有无松脱。对问题部件并进行维修加固。
	
	

	
	
	
	
	11、检查网关箱内各模块及部件有无损坏及故障， 箱体是否完好无变形、损坏、掉漆。
	
	

	
	
	
	
	12、检查主机屏幕显示是否正常，切换公共区照明场景模式，检查模式控制是否正常。
	
	

	
	
	
	
	13、检查智能照明系统对应照明配电箱内8路及6路继电器模块有无故障及损坏。进行相应的维修及更换。
	
	

	
	
	
	灯柱
	14、灯柱外形完成无变形损坏，无张贴物。
	
	

	
	
	
	
	15、灯柱供电正常，灯光照明正常，灯具外观正常。
	
	

	
	
	
	
	16、灯柱周边地面夯实，无松动迹象
	
	

	
	
	
	
	17、灯柱开启关闭正常，远控功能正常。
	
	

	
	
	
	广场照明、地面照明
	18、灯具、空开、线路、套管完好无损坏。
	
	

	
	
	
	
	19、照明是否按时开启及关闭，校正时间模块。
	
	

	
	
	
	电线、电缆
	20、检查电线、电缆标识牌是否齐全，电线、电缆有无松动及烧黑痕迹。对绝缘不合格的电线、电缆进行维修、更换。
	
	

	
	
	
	管线、桥架、支架
	21、检查低压专业管线、桥架支架是否完好，无松脱及损坏，对损坏及故障部件进行维修、加固、更换。
	
	

	
	
	专项修
	
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修。
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	隧道照明及配电箱（包括隧道照明、区间疏散指示灯、区间维修电源箱)
	月检
	结构漏水
	1、检查设备是否受结构漏水影响，并做好临时处理措施。
	每月
	

	
	
	
	灯具
	2、检查灯具是否能正常工作、是否安装稳固。 维修损坏灯具、加固。
	
	

	
	
	
	疏散指示牌
	3、测试疏散指示牌是否能正常工作、安装稳固，维修损坏指示牌、加固。
	
	

	
	
	
	电缆、电线、管线、支架、卡扣
	4、检查低压专业区间电缆、电线、管线、电缆支架、卡扣是否松脱，损坏，进行加固、更换。对故障及绝缘不合格线路进行维修更换。
	
	

	
	
	
	区间维修电源箱及配电箱
	5、区间维修箱卫生清洁。
	
	

	
	
	
	
	6、检查箱体，是否安装稳固，是否存在裂痕。
	
	

	
	
	
	
	7、检查输入、输出是否正常，维修故障元器件。
	
	

	
	
	
	
	8、检查区间维修箱门锁闭状态。
	
	

	
	
	
	智能疏散系统主机（含分配电箱）
	9、检查主机触摸屏是否正常显示。检查主机及分配电箱蓄电池及充电模块是否正常。检查蓄电池是否存在报警，是否有鼓包、漏液、爬霜等异常现象。在主机上查看区间疏散指示灯状态是否正常，检查分配电箱是否有报警及异常。
	
	

	
	
	年检包含月检内容

	
	
	年检
	灯具
	1、检查灯具是否能正常工作、是否安装稳固。 维修损坏灯具、加固。
	每年
	

	
	
	
	疏散指示牌
	2、测试疏散指示牌是否能正常工作、安装稳固，维修损坏指示牌、加固。
	
	

	
	
	
	区间维修电源箱及配电箱
	3、检查区间维修电源箱箱体，是否安装稳固，是否存在裂痕。
	
	

	
	
	
	区间维修电源箱及配电箱
	4、检查区间维修电源输入、输出是否正常，维修故障元器件。
	
	

	
	
	
	过轨线管
	5、加固过轨线管。
	
	

	
	
	
	智能疏散系统主机（含分配电箱）
	6、检查主机触摸屏是否正常显示。检查主机及分配电箱蓄电池及充电模块是否正常。检查主机内电气元件有无烧黑痕迹，电线有无松动、烧黑痕迹。在主机上查看区间疏散指示灯状态是否正常。检查蓄电池是否存在报警，是否有鼓包、漏液、爬霜等异常现象。检查分配电箱是否有报警及异常。进行充放电测试，电池供电时间满足90分钟。
	
	

	
	
	
	电缆、电线、管线、支架、卡扣
	7、检查低压专业区间电缆、电线、管线、电缆支架、卡扣是否松脱，损坏，进行加固、更换。对故障及绝缘不合格线路进行维修更换。
	
	

	
	
	专项修
	
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修。
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	高杆灯、景观照明
	月检
	线路
	1、检查各接线端子是否有发热、烧黑、放电痕迹。
	每月
	

	
	
	
	灯具
	2、检查灯具是否脱落，维修故障灯具。
	
	

	
	
	年检包含月检内容

	
	
	
年检
	控制功能（若有）
	1、检查能否实现升降功能、限位功能。
	每年
	

	
	
	
	元器件
	2、标示是否齐全完好。
	
	

	
	
	
	
	3、元器件是否完好无损，安装是否稳固。
	
	

	
	
	
	接线端子
	4、对螺栓、接线端子紧固。
	
	

	
	
	
	箱体及灯具
	5、控制箱(柜)体内、外清洁、箱体生锈除锈处理。
	
	

	
	
	
	
	6、标示是否齐全完好。
	
	

	
	
	
	
	7、元器件是否完好无损，安装是否稳固，对螺栓、接线端子紧固。
	
	

	
	
	
	
	8、灯具(包括支架)是否松动、锈蚀，维修故障灯具。
	
	

	
	
	
	防雷设施（若有）
	9、检查防雷设施是否断裂、锈蚀，变形弯曲，固定安装是否牢固、连接焊缝是否牢固。
	
	

	
	
	
	
	10、检查防雷设施引电性能、接地性能是否良好，并及时记录、处理或报修。
	
	

	
	
	
	塔体（若有）
	11、塔体除锈补漆。
	
	

	
	
	专项修
	
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修。
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	卷帘门
	季检
	门体
	1、检查门体完好无变形，无异物卡滞，能正常控制门体开关。
	每季
	

	
	
	
	卷帘门控制盒
	2、控制盒完好无损坏。
	
	

	
	
	
	卷帘门电机
	3.电机无异响、卡顿等异常情况。
	
	

	
	
	
	轴承
	4、轴承安装稳固，无损坏，对损坏的轴承进行更换。
	
	

	
	
	
	防坠落装置
	5、检查防坠落装置工作可靠。
	
	

	
	
	年检包含季检内容

	
	
	
年检
	门体
	1、检查门体完好无变形，无异物卡滞，能正常控制门体开关。
	每年
	

	
	
	
	卷帘门控制盒
	2、控制盒完好无损坏。
	
	

	
	
	
	配电回路
	3、配电箱内馈线回路无烧黑痕迹，电压无异常。
	
	

	
	
	
	链条润滑
	4、对链条进行加油润滑。
	
	

	
	
	
	防坠落装置
	5、检查防坠落装置工作可靠。
	
	

	
	
	
	轴承
	6、轴承安装稳固，无损坏，对损坏的轴承进行更换。
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	防淹门
	日检
	设备环境
	1、设备房内清洁无杂物，设备房无渗漏水情况影响设备正常运行，设备房门体能正常开启关闭。温度正常。
	每日
	

	
	
	
	转换开关
	1、检查各转换开关位置是否正确。
	
	

	
	
	
	指示灯
	2、检查各指示灯指示是否正确。
	
	

	
	
	
	接触器、继电器
	3、接触器、继电器线圈声音是否异常。有无异常气味。
	
	

	
	
	
	PLC
	4、检查PLC状态是否正常。
	
	

	
	
	
	柜（箱）门
	5、检查柜（箱）门是否可靠锁紧。
	
	

	
	
	
	UPS
	6、检查UPS是否存在报警。蓄电池无鼓包、漏液、发热、开裂、爬霜等现象。
	
	

	
	
	
	显示屏
	7、检查显示屏是否正常显示、可操作。
	
	

	
	
	
	时钟
	8、时钟手动校对
	
	

	
	
	
	液压锁定系统
	9、液压箱的油位，油位不能低于最低刻度，接近或者达到最低就必须加油，否则会造成油缸伸出缓慢。加油位不能超过最高油位。
	
	

	
	
	
	
	10、查液压锁定管路是否漏油。有漏油把活接头拧紧即可
	
	

	
	
	
	
	11、锁定梁滑道的两个极限位置是否有垃圾
	
	

	
	
	季检

	元器件
	1、指示灯、开关、按钮等元器件标示是否齐全完好，安装是否稳固。
	每季

	

	
	
	
	双电源
	2、对双电源切换装置进行切换。
	
	

	
	
	
	箱体
	3、箱体内、外清洁。
	
	

	
	
	
	
	4、检查箱门是否可靠锁紧。
	
	

	
	
	
	接线端子
	5、对端子进行紧固处理。
	
	

	
	
	
	UPS
	6、对UPS进行吹扫、清洁。
	
	

	
	
	
	
	7、检查UPS是否存在报警、输入输出电压是否正常。
	
	

	
	
	
	
	8、对蓄电池组进行带负载放电测试，放电时间不小于120分钟。
	
	

	
	
	
	各开关及水位传感器
	9、门开及锁定开关悬臂可以下压25度到40度。
	
	

	
	
	
	
	10、接近开关（PNP）检查。
	
	

	
	
	
	
	11、模拟水位传感器浮球动作。
	
	

	
	
	
	
	12、各开关及传感器安装、接线可靠、稳固。
	
	

	
	
	
	润滑及保养
	13、对各转动机械部分进行润滑检查及保养。
	
	

	
	
	
	电动机（含电缆）绝缘测试
	14、对电动机（包含动力柜到电动机的电缆）进行绝缘测试。
	
	

	
	
	年检
	电缆检查
	1、对进、出线电缆进行检查，绝缘测试。
	每年
	

	
	
	
	箱体、门体
	2、箱体、门体补漆。外观检查。
	
	

	
	
	
	控制柜测试
	3、测试与信号系统、综合监控、IBP盘的信号是否正常。
	
	

	
	
	
	门体升降测试
	检修方式下将门体提升10cm后降回到锁定梁上。电动葫芦能正常提升、下降无卡涩、开关无跳闸现象。
	
	视情况开展

	
	
	专项修
	
	以质量评定结果；或对单个设备进行解体拆解分析结果；或根据设备故障原因分析结果；或根据设备主要零部件使用寿命清单等条件确定是否专项修
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附件6 给排水检修规程
	设备（数量）
	修程
	设备或部件
	检修工作内容
	周期
	备注

	区间排水系统
	月检
	潜污泵
	检查潜污泵运转声音是否正常。
	每月
	







	
	
	阀门、止回阀
	反冲管上的阀门关闭是否严密，止回阀开闭是否灵活。
	
	

	
	
	
	出水管的手动蝶阀、闸阀是否处于开启状态。
	
	

	
	
	潜污泵及泵房
	设备及周围环境的巡视，视情况进行清洁。检查泵房及集水坑、进水口内卫生情况（视情况对异物进行清理）。
	
	

	
	
	浮球
	检查浮球是否正常、浮球开关及电缆固定情况、浮球开关功能测试及水位下降情况。
	
	

	
	
	压力排水管道
	管道是否有漏水，压力表读数是否正常（读数应小于水泵杨程）。
	
	

	
	
	控制箱
	控制箱显示是否正常。
	
	

	
	
	
	检查水泵电控箱手/自动开关是否自动状态。
	
	

	
	
	
	接触器、继电器线圈交流声是否异常。有无异常气味。
	
	

	
	
	
	指示灯、开关、按钮等元器件标示是否齐全完好，安装是否稳固。
	
	

	
	
	
	检查PLC状态是否正常。
	
	

	
	
	
	检查箱门是否可靠锁紧。
	
	

	
	季检
	控制箱
	同月检全部内容。
	每季
	







	
	
	
	箱体内、外清洁。
	
	

	
	
	
	对端子进行紧固处理。
	
	

	
	
	
	检查控制箱双电源切换装置能否正常切换
	
	

	
	
	潜污泵
	测量水泵的绝缘电阻和运行电流是否正常，如发现异常进一步检查（包括绕组、端子、轴承等）及其接线。
	
	

	
	
	藕合器
	水泵与藕合器是否吻合。
	
	

	
	
	浮球
	检查浮球是否正常、浮球开关及电缆固定情况、浮球开关功能测试及水位下降情况。
	
	

	
	
	导轨
	导轨是否正常。
	
	

	
	
	压力排水管
	管道是否有异常振动。
	
	

	
	
	
	检查管道及支架联接螺栓。
	
	

	
	年检
	
	同季检全部内容。
	每年
	




	
	
	控制箱
	箱体补漆。
	
	

	
	
	阀门、止回阀
	对阀门进行保养，除锈润滑。
	
	

	
	
	压力排水管
	对锈蚀管道及附件进行除锈保养。
	
	

	
	
	钢丝绳
	检查钢丝绳情况，对不符合要求的进行更换。
	
	

	排水系统
	周检
	潜污泵
	检查水泵运转声音是否正常。
	每周
	







	
	
	污水一体化提升装置通气管
	检查通气管是否堵塞。
	
	

	
	
	阀门
	反冲管上的阀门关闭是否严密，止回阀开闭是否灵活。
	
	

	
	
	
	出水管的手动蝶阀、闸阀是否处于开启状态。
	
	

	
	
	潜污泵及泵房
	设备及周围环境（天花板、地面、墙体）的巡视，视情况进行清洁整治。
	
	

	
	
	浮球
	检查无盖板集水坑内浮球挂置是否正常。
	
	

	
	
	压力排水管道
	管道是否有漏水，压力表读数是否正常（读数应小于水泵杨程）。
	
	

	
	
	控制箱
	控制箱显示是否正常。
	
	

	
	
	
	检查水泵电控箱手/自动开关是否自动状态。
	
	

	
	
	
	接触器、继电器线圈交流声是否异常。有无异常气味。
	
	

	
	
	
	检查PLC状态是否正常。
	
	

	
	
	
	指示灯、开关、按钮等元器件标示是否齐全完好，安装是否稳固。
	
	

	
	
	
	检查箱门是否可靠锁紧。
	
	

	
	
季检
	
	同周检全部内容。
	每季
	







	
	
	潜污泵及泵房
	测量水泵的绝缘电阻和运行电流是否正常，如发现异常进一步检查（包括绕组、端子、轴承等）及其接线。
	
	

	
	
	
	设备及周围环境的巡视，视情况进行清洁。检查泵房及集水坑内卫生情况（视情况对异物进行清理）。
	
	

	
	
	耦合器
	水泵与耦合器是否吻合。
	
	

	
	
	阀门
	检查阀门开关是否灵活。
	
	

	
	
	浮球
	检查浮球是否正常、浮球开关及电缆固定情况、浮球开关功能测试及水位下降情况。
	
	

	
	
	导轨
	导轨是否正常。
	
	

	
	
	压力排水管
	管道是否有异常振动。
	
	

	
	
	
	检查管道及支架联接螺栓。
	
	

	
	
	控制箱
	箱体内、外清洁。
	
	

	
	
	
	对端子进行紧固处理。
	
	

	
	年检
	
	同季检全部内容。
	每年
	




	
	
	阀门
	对阀门进行保养。
	
	

	
	
	压力排水管
	对锈蚀管道及附件进行除锈保养。
	
	

	
	
	钢丝绳
	检查钢丝绳情况，对不符合要求的进行更换。
	
	

	
	
	控制箱
	箱体补漆。
	
	

	生活给水系统
	周检
	泵房
	设备及周围环境（天花板、地面、墙体）的巡视，视情况进行清洁整治。
	每周
	












	
	
	泵组
	泵运转声音是否正常。
	
	

	
	
	
	设备及周围环境（天花板、地面、墙体）的巡视，视情况进行清洁整治。
	
	

	
	
	
	固定水泵底座螺栓是否松动、锈蚀。
	
	

	
	
	
	水泵减震器是否损坏。
	
	

	
	
	压力表
	压力表显示是否正常。
	
	

	
	
	水箱
	水箱是否有异常溢水现象。
	
	

	
	年检
	泵组
	同周检内容。
	每年
	

	
	
	
	检测泵组绝缘电阻。
	
	

	
	
	
	测量泵组运行电流。
	
	

	
	
	
	压力传感器调校。
	
	

	
	
	
	设备防锈处理。
	
	

	
	
	
	检查水泵润滑油，并视情况加油。
	
	

	
	
	压力表
	同月巡内容。
	
	

	污水处理系统
	月检
	泵房
	设备及周围环境（天花板、地面、墙体）的巡视，视情况进行清洁整治。
	每月
	






























	
	
	系统
	检查系统药罐内药剂剩余量，不足时及时添加。
	
	

	
	
	阀门
	检查电动阀门手轮是否脱开，板杆是否在电动位置上。
	
	

	
	
	潜水泵
	清除泵体周围的块状杂物，防止其杂物对叶轮的损害。
	
	

	
	
	
	检查泵体的输出流量是否有明显下降的情况。
	
	

	
	
	
	检查温湿度传感器是否有报警。
	
	

	
	
	
	检查泵体运转是否正常。
	
	

	
	
	计量泵
	检查转动箱内的指定油位。
	
	

	
	
	离心泵
	检查泵体仪表、引线情况。
	
	

	
	
	真空泵
	检查油位位置。
	
	

	
	
	电机
	检查三相电压是否平衡。
	
	

	
	
	
	查看电机的温度，检查冷却空气是否畅通。
	
	

	
	
	机械格栅机
	检查固定件与移动件之间的间隙。
	
	

	
	
	
	检查电动机、减速器，各传动部件等情况。
	
	

	
	
	
	检查齿耙组件是否灵活，及时排除夹卡异物，各部件螺丝是否松动。
	
	

	
	
	CMF膜系统设备
	检查泵体上的螺栓是否松动。
	
	

	
	
	
	检查是否有运行噪音。
	
	

	
	
	
	检查中空纤维CMF膜是否处于相应的温度，压力，酸碱性，氧化性耐受范围等环境。
	
	

	
	
	潜水推流器
	检查油室内的油质和油位。
	
	

	
	
	回转式风机
	检查主电源线路。
	
	

	
	
	
	检查电机温度，冷却油的液位、运行电流。
	
	

	
	
	
	检查回转式风机运行是否有异响和振动。
	
	

	
	
	
	检查有无渗漏油。
	
	

	
	
	污泥脱水机
	检查滤带运行是否在机架中心位置。
	
	

	
	
	
	检查刮板的弹力和磨损情况；检查滤布堵塞情况。
	
	

	
	
	
	检查污泥进泥泵，计量泵，反冲洗泵的振动和声音。
	
	

	
	
	配电装置
	运行中要特别注意柜中的电气开断元件等是否有温度过高或过烫、冒气、异常的响声及不应有的放电等不正常现象。
	
	

	
	年检
	
	同月检全部内容。
	每年
	














	
	
	潜水泵
	检查潜水泵的供电电压、三相电源的接线顺序、运行电流以及绝缘电阻。
	
	

	
	
	计量泵
	拆开检查内部零件，对连杆衬套等易磨损件进行维修或更换。
	
	

	
	
	
	检查泵缸内是否洁净。
	
	

	
	
	阀门
	对阀门螺杆、减速机构的齿轮以及蜗轮蜗杆进行加注润滑油，并对暴露的螺杆涂以新的润滑油。
	
	

	
	
	离心泵
	检查离心泵管路及结合处有无松动现象。
	
	

	
	
	
	检查轴套是否需要更换。
	
	

	
	
	
	检查泵体将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。
	
	

	
	
	
	检查轴承体是否需要添加润滑油。
	
	

	
	
	单螺杆泵
	检查连杆节头、轴承及传动轴。
	
	

	
	
	
	清洗、保养轴承腔室后，重新加入润滑脂。
	
	

	
	
	真空泵
	检查是否添加润滑油。
	
	

	
	
	
	检查桷胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物；清洗整个真空泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等，一般用汽油清洗，并烘干；对橡胶件类清洗后用干布擦干即可；清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
	
	

	
	
	
	重新装配后应进行试运行，需空运转两小时并换油两次，因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物，待运转正常后，再投入正常工作。
	
	

	
	
	
	检查真空泵管路及结合处有无松动现象；用手转动真空泵，试看真空泵是否灵活。
	
	

	
	
	
	将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净，防止冻裂。
	
	

	
	
	电机
	检查是否添加润滑油。
	
	

	
	
	CMF膜系统设备
	检查进水水质。
	
	

	
	
	
	检测系统管路上的螺栓是否紧固。
	
	

	
	
	机械格栅机
	检查是否添加润滑油。
	
	

	
	
	
	检查石英砂滤料。
	
	

	
	
	
	检查滤器内的螺栓螺母等紧固件，如有松动应重新拧紧，检查支撑杆。
	
	

	
	
	
	检查人孔密封垫是否变形。
	
	

	
	
	
	检查防护网及螺栓，视情况进行更换。
	
	

	
	
	潜水推流器
	检查吊环、吊环扣、钢丝绳的磨损情况。
	
	

	
	
	
	调整叶片位置。
	
	

	
	
	
	检查各紧固件的紧固情况。
	
	

	
	
	污泥脱水机
	给带辊两端轴承、纠偏滑行面加油脂润滑，并检查减速箱油位和油质。
	
	

	
	
	
	检查计量泵油脂情况，检查减速箱油位和油质，并对搅拌轴承加油脂润滑。
	
	

	
	
	回转式风机
	检查回转式风机碟片的浸没深度。
	
	

	
	
	配电装置
	保持柜内清洁保持柜内清洁，定期检查全部紧固螺钉和销钉有无松动，端子及其他部位是否牢靠，有无脱落现象。
	
	

	管道及附件
	季检
	管道
	检查是否泄漏。
	每季
	包括主供水管及生活给水管。

	
	
	
	检查周围环境，视情况进行清洁。
	
	

	
	
	阀门、止回阀
	检查阀门是否完好，无漏水，转动是否灵活。
	
	

	
	
	
	检查阀门周围环境，视情况进行清洁。
	
	

	
	
	支吊架
	支吊架是否牢固，表面是否生锈。
	
	

	
	
	
	检查支吊架周围环境，视情况进行清洁。
	
	

	
	
	卡箍
	区间柔性卡箍是否稳固，无漏水。
	
	

	
	
	
	检查卡箍周围环境，视情况进行清洁。
	
	

	
	
	橡胶软接
	检查橡胶软接是否有变形，是否有漏水。
	
	

	
	
	
	检查橡胶软接周围环境，视情况进行清洁。
	
	

	
	
	冲洗栓
	检查是否泄漏。
	
	

	
	
	
	检查周围环境，视情况进行清洁。
	
	

	
	年检
	管道
	同季检内容。
	每年
	














	
	
	
	外表防锈处理。
	
	

	
	
	阀门、止回阀
	同月检内容。
	
	

	
	
	
	外表防锈处理。
	
	

	
	
	
	阀门的除锈润滑。
	
	

	
	
	支吊架
	同月检内容。
	
	

	
	
	
	外表防锈处理。
	
	

	
	
	卡箍
	同月检内容。
	
	

	
	
	
	外表防锈处理。
	
	

	
	
	橡胶软接
	同月检内容。
	
	

	
	
	冲洗栓
	同月检内容。
	
	

	
	
	
	外表防锈处理。
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	项目及油料品牌型号
	加油周期
	本工期内定期更换次数
	备注

	1
	冷冻机油
	2年
	1
	定期检查，视检查结果确认是否更换。


[bookmark: _Toc26769]附件8 系统故障响应时间及要求
1）通风空调系统故障响应时间及要求
	专业类别
	设备故障分类
	响应时间（分钟）
	临时性修复时限（小时）
	完全修复时间（小时）
	维修率

	
	设备类别
	设备系统名称
	设备故障类型
	运营期间
	非运营期间
	
	
	

	
	
	
	
	(工作期间)
	(非工作期间)
	
	
	

	通风空调
	行车及安全类
	区间悬挂物（含风管、管线等各类物品）
	小型管线或风口等附件损坏松脱，对行车造成影响
	≤30
	≤120
	≤12
	≤48
	100%

	
	
	
	大型管线部件损坏、松脱，对行车造成影响
	
	
	≤12
	≤72
	100%

	
	
	消防排烟风机
	小型部件故障，无法满足消防需要。
	≤30
	≤120
	≤8
	≤25
	100%

	
	
	
	主要电机、叶轮等主要部件损坏，无法满足消防需要。
	
	
	≤8
	≤168
	100%

	
	运营服务类
	大系统空调
	风机、空调机等主要设备的电机、叶轮等主要部件故障，导致系统无法运行。
	≤30
	≤120
	≤25
	≤96
	100%

	
	
	
	阀门等小型设备或风机、空调机等主要设备的小型部件故障，导致系统无法运行。
	
	
	≤25
	≤72
	100%

	
	
	
	阀门执行机构、送排风口、电机皮带等小型组件故障
	
	
	≤8
	≤58
	100%

	
	
	小系统空调
	风机、空调机等主要设备的电机、叶轮等主要部件故障，导致系统无法运行。
	
	
	≤25
	≤96
	100%

	
	
	
	阀门等小型设备或风机、空调机等主要设备的小型部件故障，导致系统无法运行。
	
	
	≤8
	≤72
	100%

	
	
	
	阀门执行机构、送排风口、电机皮带等小型组件故障
	
	
	≤5
	≤58
	100%

	
	
	空调水系统
	冷水机组机等主要设备的压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件故障，导致系统无法运行。
	
	
	≤25
	≤250
	100%

	
	
	
	冷水机组传感器故障、冷却塔皮带磨损拉长等辅件故障，导致系统故障报警。
	
	
	≤2
	≤58
	100%

	
	
	
	管路阀门、水泵、冷却塔等设备的主要部件故障，导致系统无法运行。
	
	
	≤5
	≤96
	100%

	
	
	
	管路阀门、水泵、冷却塔等设备的小型部件故障，导致系统无法运行。
	
	
	≤5
	≤58
	100%

	
	
	生产分体空调
	压缩机、主电路板等主要部件故障，导致设备无法运行。
	
	
	≤5
	≤96
	100%

	
	
	
	漏冷媒以及小型部件故障，导致设备无法运行。
	
	
	≤5
	≤72
	100%

	
	
	车站所辖的设施及其他
	故障
	≤30
	≤180
	≤72
	≤72
	100%


2）低压配电系统故障响应时间及要求
	序号
	设备系统
	故障分类
	运营期间响应时间（分）
	非运营期间响应时间（分）
	临时性修复时限（时）
	完全修复时间（时）
	维修率（%）

	1
	区间照明、区间智能疏散系统
	区间照明故障、区间智能疏散系统故障
	≤30
	≤60
	≤12
	≤72；维修比较困难≤120
	100%


	2
	应急照明电源装置及灯具
	灯具故障
	≤30
	≤60
	≤3
	≤58；灯具安装较高，维修比较困难≤72
	100%

	
	
	线路故障
	
	
	≤2
	≤58；涉及开挖路面、墙体及长大区间等隐蔽工程的≤120
	100%

	
	
	蓄电池故障
	
	
	≤2
	≤72
	100%

	
	
	逆变器故障
	
	
	≤3
	≤72
	100%

	3
	公共照明
	亮灯率低于98%
	≤30
	≤60
	≤3
	≤25
	100%

	
	
	
	
	
	
	灯具安装较高，维修比较困难≤72
	100%

	
	
	亮灯率高于98%
	
	
	≤3
	≤72
	100%

	
	
	
	
	
	
	灯具安装较高，维修比较困难≤172
	100%

	4
	双电源切换箱及配电箱
	故障
	≤30
	≤60
	≤3
	≤48
	100%

	5
	防淹门控制柜
	机械故障
	≤30
	≤60
	≤3
	≤48
	100%

	
	
	线路故障
	≤30
	≤60
	≤3
	≤48
	100%

	
	
	PLC故障
	≤30
	≤60
	≤3
	≤48
	100%

	
	
	误报警
	≤30
	≤60
	≤3
	≤24
	100%

	6
	区间悬挂物
	小型管线等附件损坏松脱，对行车造成影响
	≤30
	≤50
	≤12
	≤48
	100%

	
	
	大型管线部件损坏、松脱，对行车造成影响
	
	
	≤12
	≤72
	100%


3）给排水故障响应时间及要求
	设备系统
	故障分类
	运营期间
响应时间
	非运营期间响应时间
	临时性修复时限
	完全修复时间
	维修率（%）

	给水排水系统
	车站潜污泵故障
	≤30分钟
	≤60分钟
	120分钟
	24小时
	100%

	
	区间潜污泵故障
	
	
	60分钟
	6小时
	100%

	
	污水密闭提升装置
	
	
	90分钟
	24小时
	100%

	
	管道堵塞
	
	
	120分钟
	24小时
	100%

	
	污水处理工艺设备
	
	
	120分钟
	24小时
	100%

	
	其他故障
	
	
	120分钟
	24小时
	100%

	
	缺陷
	
	
	120分钟
	24小时
	100%
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1）通风空调系统生产指标及响应速度一览表
	通风空调系统指标
	每月故障数≤10件
	月发生故障累计停用时间4≤200小时；
	保证通风空调设备故障月修复率≥95%；
	运营期间故障响应时间≤30分钟
	非运营期间故障响应时间≤60分钟


2）低压配电系统生产指标及响应速度一览表
	区间照明、区间智能疏散系统
	每月故障数≤5件
	月发生故障累计停用时间≤24小时；
	保证设备故障月修复率≥99%；
	运营期间故障响应时间≤30分钟
	非运营期间故障响应时间≤60分钟

	应急照明电源装置及灯具
	每月故障数≤8件
	月发生故障累计停用时间≤12小时；
	保证设备故障月修复率≥99%；
	运营期间故障响应时间≤30分钟
	非运营期间故障响应时间≤60分钟

	公共照明
	每月故障数≤10件
	月发生故障累计停用时间≤48小时；
	保证设备故障月修复率≥99%；
	运营期间故障响应时间≤30分钟
	非运营期间故障响应时间≤60分钟

	双电源切换箱及配电箱
	每月故障数≤8件
	月发生故障累计停用时间≤8小时；
	保证设备故障月修复率≥99%；
	运营期间故障响应时间≤30分钟
	非运营期间故障响应时间≤60分钟

	防淹门控制柜
	每月故障数≤3件
	月发生故障累计停用时间≤4小时；
	保证设备故障月修复率≥99%；
	运营期间故障响应时间≤30分钟
	非运营期间故障响应时间≤60分钟


3）给排水系统生产指标及响应速度一览表
	给排水系统指标及响应速度
	每月故障数≤5件
	月发生故障累计停用时间≤2小时；
	保证设备故障月修复率≥99%；
	运营期间故障响应时间≤30分钟
	非运营期间故障响应时间≤60分钟


注：因发生了招标人、投标人双方都无法控制的意外情况（如地震、洪水等）以及人为蓄意破坏而导致系统设备故障的，不计入故障件数中
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附件10 招标人提供的备品备件清单
1）通风空调系统
	序号
	备品备件专用工具名称
	单位
	数量
	型号及规格
	厂家/品牌
	备注

	（一）
	备品备件——环控电控柜

	1
	双电源转换装置
	只
	1
	WOTPC6304S5
	施耐德万高
	

	2
	双电源转换装置
	只
	1
	WOTPC4004S5
	施耐德万高
	

	3
	双电源转换装置
	只
	1
	WOTPC8004S5
	施耐德万高
	

	4
	微型断路器
	只
	10
	PL10-C6
	伊顿默勒
	

	5
	微型断路器
	只
	10
	PL10-C16
	伊顿默勒
	

	6
	微型断路器
	只
	10
	PL10-C3/2
	伊顿默勒
	

	7
	微型断路器
	只
	10
	PL10-C10/2
	伊顿默勒
	

	8
	微型断路器
	只
	10
	PL10-D10/3
	伊顿默勒
	

	9
	微型断路器
	只
	10
	PL10-D16/3
	伊顿默勒
	

	10
	接触器
	只
	1
	DILM9-10C(220- 230V50HZ)
	伊顿默勒
	

	11
	接触器
	只
	1
	DILM17-10C(220- 230V50HZ)
	伊顿默勒
	

	12
	接触器
	只
	1
	DILM25-10C(220- 230V50HZ)
	伊顿默勒
	

	13
	接触器
	只
	1
	DILM32-10C(220- 230V50HZ)
	伊顿默勒
	

	14
	接触器
	只
	1
	DILM40C(220V50/60HZ)
	伊顿默勒
	

	15
	接触器
	只
	1
	DILM50C(220V50/60HZ)
	伊顿默勒
	

	16
	接触器
	只
	1
	DILM65C(220- 230V50HZ)
	伊顿默勒
	

	17
	接触器
	只
	1
	DILM80C(220- 230V50HZ)
	伊顿默勒
	

	18
	接触器
	只
	1
	DILM95C(220- 230V50HZ)
	伊顿默勒
	

	19
	接触器
	只
	1
	DILM150C(RAC240)
	伊顿默勒
	

	20
	接触器
	只
	1
	XTCD225J22A0
	伊顿默勒
	

	21
	接触器
	只
	1
	XTCD300J22A0
	伊顿默勒
	

	22
	热继电器
	只
	1
	ZB12C-10
	伊顿默勒
	

	23
	热继电器
	只
	1
	ZB32C-24
	伊顿默勒
	

	24
	热继电器
	只
	1
	ZB65C-40
	伊顿默勒
	

	25
	热继电器
	只
	1
	ZB65C-57
	伊顿默勒
	

	26
	热继电器
	只
	1
	ZB150C-100
	伊顿默勒
	

	27
	热继电器
	只
	1
	ZB150C-125
	伊顿默勒
	

	28
	低压熔断器
	只
	50
	NRT14-20 6A
	苏州南光
	

	29
	低压熔断器
	只
	50
	NRT14-20 16A
	苏州南光
	

	30
	低压熔断器
	只
	50
	NRT16-00 160A
	苏州南光
	

	31
	低压熔断器
	只
	50
	NRT14-20 2A
	苏州南光
	

	32
	低压熔断器
	只
	50
	NRT14-20 1A
	苏州南光
	

	33
	低压熔断器
	只
	50
	NRS16-3C 630A/400V
	苏州南光
	

	34
	低压熔断器
	只
	50
	NRS16-1C 200A/400V
	苏州南光
	

	35
	软启动器
	只
	1
	ATS48C25Q
	施耐德
	

	36
	软启动器
	只
	1
	ATS48C32Q
	施耐德
	

	37
	变频器
	只
	1
	ATV630D15N4
	施耐德
	

	38
	变频器
	只
	1
	ATV630D22N4
	施耐德
	

	39
	变频器
	只
	1
	ATV630D37N4
	施耐德
	

	40
	变频器
	只
	1
	ATV630D45N4
	施耐德
	

	41
	变频器
	只
	1
	ATV630D30N4
	施耐德
	

	42
	变频器
	只
	1
	ATV630D11N4
	施耐德
	

	43
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-30I 150/5A
	江阴长江
	

	44
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-30I 50/5A
	江阴长江
	

	45
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-30I 75/5A
	江阴长江
	

	46
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-40II 250/5A
	江阴长江
	

	47
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-40II 500/5A
	江阴长江
	

	48
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-30I-I 100/5A
	江阴长江
	

	49
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-30I-I 30/5A
	江阴长江
	

	50
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-M8 5/5A
	江阴长江
	

	51
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-M8 10/5A
	江阴长江
	

	52
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-M8 15/5A
	江阴长江
	

	53
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-30I 40/5A
	江阴长江
	

	54
	低压 CT
	只
	1
	CJH-0.66-40II 400/5A 0.5级
	江阴长江
	

	55
	浪涌+后备
	只
	1
	VAL-MS-EE-T1/T2-3+1- 335-FM+TRT-T1-4P-15-S
	菲尼克斯
	

	56
	马达保护器
	只
	1
	LTMR100MBD
	施耐德
	

	57
	马达保护器
	只
	1
	LTMR27MBD
	施耐德
	

	58
	塑壳断路器
	只
	10
	PDC13K0063TAAJ
	伊顿默勒
	

	59
	塑壳断路器
	只
	10
	PDC13K0100TAAJ
	伊顿默勒
	

	60
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC34K0400D3WS
	伊顿默勒
	

	61
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC34K0630D3WS
	伊顿默勒
	

	62
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC93K0063B2NJ
	伊顿默勒
	

	63
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC93K0100B2NJ
	伊顿默勒
	

	64
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC23K0250E3WS
	伊顿默勒
	

	65
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC23K0160D3WS
	伊顿默勒
	

	66
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC23K0250D3WS
	伊顿默勒
	

	67
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC44K0800E3WS
	伊顿默勒
	

	68
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC24K0250E3WS
	伊顿默勒
	

	69
	塑壳断路器
	只
	1
	PDC24K0160D3WS
	伊顿默勒
	

	70
	按钮
	只
	50
	KA38-11/203
	大全凯帆
	

	71
	按钮
	只
	50
	KA38-11D/203C
	大全凯帆
	

	72
	按钮
	只
	50
	KA38-11X2/203
	大全凯帆
	

	73
	指示灯
	只
	50
	KD11-22/21-9GZ
	大全凯帆
	

	74
	指示灯
	只
	50
	KD11-22/41-7GZ
	大全凯帆
	

	75
	一次端子
	只
	50
	TB95I
	菲尼克斯
	

	76
	一次端子
	只
	50
	TB 6-RTK N
	菲尼克斯
	

	77
	二次端子
	只
	50
	TB4I
	菲尼克斯
	

	78
	二次端子
	只
	50
	TB150I
	菲尼克斯
	

	79
	二次端子
	只
	50
	TB 4-L/LB I
	菲尼克斯
	

	（二） 
	备品备件——通风空调系统 -保温棉

	1
	离心玻璃棉板 
	m3 
	5
	48K40mm 
	华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司 
	 

	13
	离心玻璃棉板
	m3
	5
	W38-2 黑色贴面
	赢胜
	

	2
	离心玻璃棉管壳 
	m3 
	5
	64K50mm 
	 
	 

	14
	离心玻璃棉管壳
	m3
	5
	W38-2 黑色贴面
	赢胜
	

	3
	温度计 
	个 
	10
	   
	国产优质 
	 

	4
	压力表 
	个 
	3
	   
	国产优质 
	 

	5
	铝合金板 
	m2 
	50
	0.5mm 
	河南明泰铝业有限公司 
	 

	6
	螺丝钉 
	盒 
	5
	4*12mm 
	武汉市宏发耐火保温材料有限公司 
	 

	7
	胶水 
	桶 
	2
	10kg/桶 
	 
	 

	8
	胶带 
	卷 
	20
	80mm*30m 
	 
	 

	9
	保温钉 
	颗 
	10000
	10mm 
	 
	 

	（三）
	备品备件——通风空调系统

	1
	喷头
	套
	36
	K=80，公称动作温度 68℃
	上虞邦尼
	

	2
	吊顶型洒水喷头
	套
	36
	K=80，公称动作温度 68℃
	上虞邦尼
	

	3
	上下型洒水喷头
	套
	36
	K=80，公称动作温度 68℃
	上虞邦尼
	

	4
	直立型洒水喷头
	套
	36
	K=80，公称动作温度 68℃（排烟机房内为93℃）
	上虞邦尼
	

	5
	压力表
	台
	6
	0～1.0MPa
	中财
	

	6
	隔膜式压力表
	台
	6
	0～1.0MPa
	中财
	

	7
	弹簧管压力表
	台
	6
	量程:0~1.5MPa 1.5 级
	中财
	

	8
	自动放气阀
	个
	18
	DN20
	上海冠龙
	

	9
	全铜截止阀
	个
	12
	DN20
	上海冠龙
	

	10
	全铜截止阀
	个
	12
	DN32
	上海冠龙
	

	11
	全铜截止阀
	个
	16
	DN40
	上海冠龙
	

	12
	全铜截止阀
	个
	12
	DN50
	上海冠龙
	

	（四） 
	备品备件——风机 

	1
	电机 
	台 
	1
	2P/0.37kw 
	卧龙电气 
	 

	2
	电机
	台 
	1
	2P/0.55kw 
	卧龙电气 
	 

	3
	电机 
	台 
	1
	4P/0.55kw 
	卧龙电气 
	 

	4
	电机 
	台 
	1
	2P/0.75kw 
	卧龙电气 
	 

	5
	电机 
	台 
	1
	2P/1.1kw 
	卧龙电气 
	 

	6
	电机 
	台 
	1
	4P/1.1kw 
	卧龙电气 
	 

	7
	电机 
	台 
	1
	2P/1.5kw 
	卧龙电气 
	 

	8
	电机 
	台 
	1
	4P/1.5kw 
	卧龙电气 
	 

	9
	电机 
	台 
	1
	2P/2.2kw 
	卧龙电气 
	 

	10
	电机 
	台 
	1
	4P/2.2kw 
	卧龙电气 
	 

	11
	电机 
	台 
	1
	2P/3.0kw 
	卧龙电气 
	 

	12
	电机 
	台 
	1
	4P/3.0kw 
	卧龙电气 
	 

	13
	电机 
	台 
	1
	2P/4.0kw 
	卧龙电气 
	 

	14
	电机 
	台 
	1
	4P/4.0kw 
	卧龙电气 
	 

	15
	电机 
	台 
	1
	2P/5.5kw 
	卧龙电气 
	 

	16
	电机 
	台 
	1
	4P/5.5kw 
	卧龙电气 
	 

	17
	电机 
	台 
	1
	2P/7.5kw 
	卧龙电气 
	 

	18
	电机 
	台 
	1
	4P/7.5kw 
	卧龙电气 
	 

	19
	电机 
	台 
	1
	6P/7.5kw 
	卧龙电气 
	 

	20
	电机 
	台 
	1
	4P/11kw 
	卧龙电气 
	 

	21
	电机 
	台 
	1
	6P/11kw 
	卧龙电气 
	 

	22
	电机 
	台 
	1
	2P/15kw 
	卧龙电气 
	 

	23
	电机 
	台 
	1
	4P/15kw 
	卧龙电气 
	 

	24
	电机 
	台 
	1
	4P/18.5kw 
	卧龙电气 
	 

	25
	电机 
	台 
	1
	4P/22kw 
	卧龙电气 
	 

	26
	电机 
	台 
	1
	4P/30kw 
	卧龙电气 
	 

	27
	电机 
	台 
	1
	2P/37kw 
	卧龙电气 
	 

	28
	电机 
	台 
	1
	4P/45kw 
	卧龙电气 
	 

	29
	电机 
	台 
	1
	4P/55kw 
	卧龙电气 
	 

	30
	电机 
	台 
	1
	6P/55kw 
	卧龙电气 
	 

	31
	电机 
	台 
	1
	4P/75kw 
	卧龙电气 
	 

	32
	电机 
	台 
	1
	6P/75kw 
	卧龙电气 
	 

	33
	电机 
	台 
	1
	6P/90kw 
	卧龙电气 
	 

	34
	电机 
	台 
	1
	6P/110kw 
	卧龙电气 
	 

	35
	叶轮 
	台 
	1
	φ280 
	金盾风机 
	 

	36
	叶轮 
	台 
	1
	φ315 
	金盾风机 
	 

	37
	叶轮 
	台 
	1
	φ355 
	金盾风机 
	 

	38
	叶轮 
	台 
	1
	φ400 
	金盾风机 
	 

	39
	叶轮 
	台 
	1
	φ450 
	金盾风机 
	 

	40
	叶轮 
	台 
	1
	φ500 
	金盾风机 
	 

	41
	叶轮 
	台 
	1
	φ560 
	金盾风机 
	 

	42
	叶轮 
	台 
	1
	φ630 
	金盾风机 
	 

	43
	叶轮 
	台 
	1
	φ710 
	金盾风机 
	 

	44
	叶轮 
	台 
	1
	φ800 
	金盾风机 
	 

	45
	叶轮 
	台 
	1
	φ900 
	金盾风机 
	 

	46
	叶轮 
	台 
	1
	φ1000 
	金盾风机 
	 

	47
	叶轮 
	台 
	1
	φ1120 
	金盾风机 
	 

	48
	叶轮 
	台 
	1
	φ1250 
	金盾风机 
	 

	49
	叶轮 
	台 
	1
	φ1400 
	金盾风机 
	 

	50
	叶轮 
	台 
	1
	φ1500 
	金盾风机 
	 

	51
	叶轮 
	台 
	1
	φ1800 
	金盾风机 
	 

	52
	叶轮 
	台 
	1
	φ2100 
	金盾风机 
	 

	53
	叶轮 
	台 
	1
	φ2200 
	金盾风机 
	 

	54
	软接 
	台 
	1
	φ288 923*30 
	品一 
	 

	55
	软接 
	台 
	1
	φ329 1033*30 
	品一 
	 

	56
	软接 
	台 
	1
	φ369 1159*30 
	品一 
	 

	57
	软接 
	台 
	1
	φ416 1306*30 
	品一 
	 

	58
	软接 
	台 
	1
	φ466 1463*30 
	品一 
	 

	59
	软接 
	台 
	1
	φ516 1621*30 
	品一 
	 

	60
	软接 
	台 
	1
	φ576 1809*30 
	品一 
	 

	61
	软接 
	台 
	1
	φ644  2023*30 
	品一 
	 

	62
	软接 
	台 
	1
	φ726 2280*30 
	品一 
	 

	63
	软接 
	台 
	1
	φ818 2569*30 
	品一 
	 

	64
	软接 
	台 
	1
	φ918 2883*30 
	品一 
	 

	65
	软接 
	台 
	1
	φ1018 3198*30 
	品一 
	 

	66
	软接 
	台 
	1
	φ1140 3581*30 
	品一 
	 

	67
	软接 
	台 
	1
	φ1270 3989*30 
	品一 
	 

	68
	软接 
	台 
	1
	φ1420 4461*30 
	品一 
	 

	69
	软接 
	台 
	1
	φ1520 4775*30 
	品一 
	 

	70
	软接 
	台 
	1
	φ1824 5730*30 
	品一 
	 

	71
	软接 
	台 
	1
	φ2020 6400*200 
	品一 
	 

	72
	软接 
	台 
	1
	φ2116 6820*200 
	品一 
	 

	73
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6319，
非轴伸端 6319 
	SKF 
	 

	74
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6317，
非轴伸端 6314 
	SKF 
	 

	75
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6313，
非轴伸端 6312 
	SKF 
	 

	76
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6313，
非轴伸端 6312 
	SKF 
	 

	77
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6314，
非轴伸端 6313 
	SKF 
	 

	78
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6312，
非轴伸端 6312 
	SKF 
	 

	79
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6312，
非轴伸端 6212 
	SKF 
	 

	80
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6314，
非轴伸端 6313 
	SKF 
	 

	81
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6311，
非轴伸端 6211 
	SKF 
	 

	82
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6211，
非轴伸端 6211 
	SKF 
	 

	83
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6209，
非轴伸端 6209 
	SKF 
	 

	84
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6209，
非轴伸端 6209 
	SKF 
	 

	85
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6208，
非轴伸端 6208 
	SKF 
	 

	86
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6206，
非轴伸端 6206 
	SKF 
	 

	87
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6205，
非轴伸端 6205 
	SKF 
	 

	88
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6204，
非轴伸端 6204 
	SKF 
	 

	89
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6202，
非轴伸端 6202 
	SKF 
	 

	90
	电机轴承 
	台 
	1
	轴伸端 6201，
非轴伸端 6201 
	SKF 
	 

	（五）
	备品备件——风阀

	1
	执行器（组合风阀）
	台
	10
	SY3-230-3-TH
	搏力谋
	

	2
	执行器（组合风阀）
	台
	10
	SY4-230-3-TH
	搏力谋
	

	3
	执行器（组合风阀）
	台
	10
	SY5-230-3-TH
	搏力谋
	

	4
	执行器（电动风量调节阀）
	台
	5
	NMD230A
	搏力谋
	

	5
	执行器（电动风量调节阀）
	台
	5
	SMD230A
	搏力谋
	

	6
	执行器（电动防火阀 70°C）
	台
	5
	ZFHF WSDj-**-24/0.3
	华东正大
	

	7
	防火阀（70°C）
	台
	3
	ZFHF WS-**
	华东正大
	

	8
	防火阀（280°C）
	台
	3
	ZPFHF WS-**
	ZPFHF WS-**
	

	（六）
	备品备件——消声器

	1
	安装紧固件
	套
	50
	M10*90
	伟达
	

	（七）
	备品备件——变制冷剂流量多联机空调

	1
	压力传感器 
	个 
	3
	0~4.15MPa 
	日本鹭宫 
	 

	2
	风扇电机 
	个 
	3
	DC650V(直流风机) 
	中山大洋 
	 

	3
	风扇 
	个 
	3
	￠700 
	青岛国恩 
	 

	4
	电磁阀 
	个 
	3
	FDF2A(SV1 电磁阀) 
	浙江三花 
	 

	5
	四通阀 
	个 
	6
	阀体： SHF-35B-67-04，线圈：SHF-4-10L3 
	浙江三花 
	 

	6
	电子膨胀阀 
	个 
	6
	φ3.0 
	日本鹭宫 
	 

	7
	低压压力传感器 
	个 
	6
	0~1.7MPa 
	日本鹭宫 
	 

	8
	高压压力开关 
	个 
	6
	断开：4.15（0，-0.15）Mpa 闭合：3.4±0.15MPa 
	上海俊乐 
	 

	9
	电磁阀 
	个 
	3
	FDF2A(SV3 电磁阀) 
	浙江三花 
	 

	10
	电磁阀 
	个 
	3
	FDF2A(SV9 电磁阀) 
	浙江三花 
	 

	11
	电磁阀 
	个 
	3
	FDF2A(SV10 电磁阀) 
	浙江三花 
	 

	（八）
	备品备件——冷却塔

	1
	电机
	台
	1
	4.0kW-6P
	马拉松(中国)
	

	2
	电机
	台
	1
	5.5kW-6P
	马拉松(中国)
	

	3
	联组皮带
	组
	2
	B-96”
	三星（日本）
	

	4
	联组皮带
	组
	2
	B-106”
	三星（日本）
	

	5
	减速器
	组
	1
	LX-S1721
	/
	

	6
	轴承
	组
	1
	6309/6309
	NTN（中国）
	

	7
	浮球阀
	只
	2
	2”
	泉兴（中国）
	

	8
	减震器
	只
	2
	/
	/
	

	9
	不锈钢过滤网
	个
	2
	/
	/
	

	10
	液位传感器
	个
	1
	/
	/
	

	（九）
	备品备件——水处理仪

	1
	压力表阀组
	只
	4
	M12*1.25
	洁禹通
	

	2
	电动阀
	只
	2
	AC220V
	蓝帕
	

	3
	滤网
	块
	2
	304
	洁禹通
	

	4
	高频电源模块
	套
	2
	HPG-C01
	洁禹通
	

	5
	电导率仪表
	个
	2
	CM-230KE
	上海诚磁
	

	6
	加药泵
	套
	2
	1~2L/H
	普罗名特
	

	7
	注射阀
	只
	4
	DN15
	普罗名特
	

	8
	低液位开关
	只
	4
	
	洁禹通
	

	（十）
	备品备件——冷水机组

	1
	润滑油
	L
	60
	B05
	汉钟
	

	2
	冷冻油
	L
	60
	B05
	汉钟
	

	3
	冷媒
	kg
	60
	R134a
	巨化
	

	4
	温度传感器
	只
	8
	NTC
	科联
	

	5
	高压压力传感器
	只
	4
	0～30bar
	中星测控
	

	6
	低压压力传感器
	只
	6
	-1～12bar
	中星测控
	

	7
	真空泵
	台
	1
	/
	飞越
	

	8
	冷媒回收机
	台
	1
	VRR
	飞越
	

	9
	油过滤器
	只
	2
	LQ系列
	德亚
	

	10
	干燥器滤芯
	只
	20
	F系列
	艾默生
	

	11
	膨胀阀
	只
	2
	/
	卡乐
	

	（十一）
	备品备件——空调器

	1
	初效过滤器(组合式空调柜)
	套
	1
	KT-A1初效专用过滤器
	盾安
	

	2
	初效过滤器(组合式空调柜)
	套
	1
	KT-B1初效专用过滤器
	盾安
	

	3
	初效过滤器(柜式风机盘管机组用)
	套
	1
	K-B1初效专用过滤器
	盾安
	

	4
	初效过滤器(柜式风机盘管机组用)
	套
	1
	K-B2初效专用过滤器
	盾安
	

	5
	初效过滤器(柜式风机盘管机组用)
	套
	1
	K-B3初效专用过滤器
	盾安
	

	6
	初效过滤器(柜式风机盘管机组用)
	套
	1
	K-A1初效专用过滤器
	盾安
	

	7
	初效过滤器(柜式风机盘管机组用)
	套
	1
	K-A2初效专用过滤器
	盾安
	

	8
	初效过滤器(柜式风机盘管机组用)
	套
	1
	K-A3初效专用过滤器
	盾安
	

	9
	皮带(组合式空调器用)
	套
	10
	SP系列
	三星
	

	10
	皮带(柜式风机盘管机组用)
	套
	10
	SP系列
	三星
	

	11
	门把手(组合式空调器用)
	个
	10
	盾安专用
	依友
	

	12
	门把手(柜式风机盘管机组用)
	个
	10
	盾安专用
	依友
	


2）给排水系统
	序号
	备品备件专用工具名称
	单位
	数量
	型号及规格
	厂家/品牌
	备注

	（一）
	备品备件——给排水及消防系统

	1
	大便器脚踏阀
	套
	9
	FFAS9806
	
	

	2
	小便感应器
	套
	6
	FFAS8614
	
	

	3
	普通水龙头
	个
	12
	FFAS4610
	
	

	4
	台手盆水龙头
	个
	5
	FFASB201
	
	

	5
	台手盆进水管软管
	根
	36
	DN20
	
	

	6
	台手盆下水管
	套
	21
	DN20
	
	

	7
	压力表
	块
	23
	0～1.0MPa
	
	

	8
	喷头 
	盒 
	2
	
	
	 

	9
	压力表 
	个 
	4
	
	
	 

	10
	止回阀 
	台 
	1
	HC41X-16QDN150 
	杭州春江 
	 

	11
	止回阀 
	台 
	1
	HC41X-16QDN200 
	杭州春江 
	 

	12
	过滤器 
	台 
	1
	SY4P-16QDN10
0 
	杭州春江 
	

	13
	过滤器 
	台 
	1
	SY4P-16QDN150 
	杭州春江 
	

	14
	过滤器 
	台 
	1
	SY4P-16QDN200 
	杭州春江 
	

	15
	球阀 
	只 
	5
	DN15 
	浙江金盾消防装备有限公司 
	

	16
	喷管 
	根 
	10
	MFZ/ABC5 
	浙江金盾消防装备有限公司 
	

	17
	离心玻璃棉管壳 
	m3 
	10
	64K50mm 
	华美节能科技集团玻璃棉制品有限公司 
	

	18
	水带 
	套 
	2
	10-65-25 米 
	浙江金盾消防装备有限公司 
	

	19
	手提式干粉灭火器 
	具 
	2
	MFZ/ABC5 
	浙江金盾消防装备有限公司 
	

	20
	室内消火栓头 
	只 
	2
	SNW65 
	浙江金盾消防装备有限公司 
	

	21
	自救卷盘 
	套 
	2
	   
	浙江金盾消防装备有限公司 
	

	22
	柜门锁及合页 
	套 
	10
	   
	浙江金盾消防装备有限
	

	（二）
	备品备件——消防水泵

	1
	消防泵轴承
	个
	5
	zc-1111
	上海凯泉
	

	2
	消防泵机封
	个
	5
	jf-1111
	上海凯泉
	

	3
	稳压泵轴承
	个
	5
	zc-1110
	上海凯泉
	

	4
	稳压泵机封
	个
	5
	zc-1110
	上海凯泉
	

	5
	继电器
	个
	10
	LRE363N
	上海凯泉
	

	6
	接触器
	个
	10
	LC1E50M5N
	上海凯泉
	

	7
	触摸屏
	个
	10
	KLTT
	上海凯泉
	

	8
	压力表
	个
	10
	Y-100
	上海凯泉
	

	（二）
	备品备件——污水密闭提升装置

	1
	电机
	台
	2
	赛莱默
	赛莱默Xylem
	

	2
	轴承
	个
	20
	833313
	SKM
	

	3
	叶轮
	个
	12
	1310
	赛莱默Xylem
	

	4
	O型密封圈
	个
	20
	/
	赛莱默Xylem
	

	5
	液位传感器
	个
	1
	/
	赛莱默Xylem
	

	6
	机封
	个
	1
	K0609
	约翰克兰
	

	（二）
	备品备件——水泵

	1
	电机
	台
	5
	赛莱默
	赛莱默Xylem
	

	2
	叶轮
	个
	15
	833313
	SKM
	

	3
	轴承
	个
	50
	1310
	赛莱默Xylem
	

	4
	机封
	个
	15
	K0609
	约翰克兰
	

	5
	流量计
	个
	2
	/
	赛莱默Xylem
	

	6
	安全阀
	个
	2
	/
	赛莱默Xylem
	


3）低压配电系统
	序号
	备品备件/专用工具名称
	单位
	数量
	规格型号
	厂家
	备注

	（一）
	备品备件——配电箱、手操箱、插座箱、控制柜

	1
	双电源自动切换装置
	个
	2
	ATyS P 630A/4P
	溯高美
	

	2
	交流塑壳断路器
	个
	3
	100A/3P 热磁脱扣器
	伊顿
	

	3
	接触器
	个
	5
	25A
	设计联络阶段确定
	

	4
	热继电器
	个
	5
	25A
	伊顿
	

	5
	熔断器
	个
	5
	RT18/6A
	设计联络阶段确定
	

	6
	电流互感器
	个
	10
	BH-0.66 250/5A
	设计联络阶段确定
	

	7
	浪涌保护器
	个
	1
	ENS1-20E-R/3PN
	设计联络阶段确定
	

	8
	浪涌后备保护装置
	个
	1
	EK1-20E/4P
	设计联络阶段确定
	

	9
	电动机保护控制器
	个
	1
	193-ESM-VIG-100A-E3T
	AB
	

	10
	微型断路器
	个
	10
	MCB/10kA/C/2P-10A
	伊顿
	

	11
	测量仪表
	个
	5
	PD510GK-M14/R/4DI/2DO/H
	设计联络阶段确定
	

	12
	中间继电器
	个
	10
	ZY4N
	伊顿
	

	13
	按钮
	个
	20
	LA39-22
	设计联络阶段确定
	

	14
	指示灯
	个
	20
	AD16-22
	设计联络阶段确定
	

	15
	端子排
	个
	20
	SAK-2.5
	设计联络阶段确定
	

	16
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 100 3P FF
	ABB
	

	17
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 125 3P FF
	ABB
	

	18
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 100 4P FF
	ABB
	

	19
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 160 3P FF
	ABB
	

	20
	塑壳断路器
	只
	2
	XT3S250 TMD 250 3P FFCL
	ABB
	

	21
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 100 4P FF+RCQ020/A
	ABB
	

	22
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 125 4P FF+RCQ020/A
	ABB
	

	23
	双电源
	只
	1
	TruONE 25A/4P
	ABB
	

	24
	双电源
	只
	1
	TruONE 32A/4P
	ABB
	

	25
	双电源
	只
	1
	TruONE 50A/4P
	ABB
	

	26
	双电源
	只
	1
	TruONE 63A/4P
	ABB
	

	27
	双电源
	只
	1
	TruONE 80A/4P
	ABB
	

	28
	双电源
	只
	1
	TruONE 125A/4P
	ABB
	

	29
	双电源
	只
	1
	TruONE 160A/4P
	ABB
	

	30
	双电源
	只
	1
	TruONE 200A/4P
	ABB
	

	31
	双电源
	只
	1
	TruONE 250A/4P
	ABB
	

	32
	微型断路器
	只
	2
	S201M-C6
	ABB
	

	33
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C10
	ABB
	

	34
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C16
	ABB
	

	35
	微型断路器
	只
	2
	S203M-C25
	ABB
	

	36
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C32
	ABB
	

	37
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C10+DDA202 AC-25/0.03
	ABB
	

	38
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C40+DDA202 DDA202 AC-40/0.03
	ABB
	

	39
	微型断路器
	只
	2
	S204M-C20+DDA204 AC-25/0.03
	ABB
	

	40
	微型断路器
	只
	2
	S204M-C25+DDA204 AC-25/0.03
	ABB
	

	41
	微型断路器
	只
	2
	S204M-C40+DDA204 AC-40/0.03
	ABB
	

	42
	微型断路器
	只
	2
	S203M-C16+DDA203 AC-25/0.03
	ABB
	

	43
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C10+DDA202 AC-25/0.03
	ABB
	

	44
	浪涌保护器
	只
	2
	ZYASPD-C40 4P 20- 40KA+ZYASPD-SCB40KA 4P
	国产优质
	

	45
	浪涌保护器
	只
	2
	ZYASPD-I/50 50KA10/350US+ZYASPD- SCB 50KA 4P
	国产优质
	

	46
	二次回路元件
	套
	2
	
	国产优质
	

	47
	铜排
	套
	2
	
	国产优质
	

	（二）
	备品备件——消防电源监控系统

	1
	消防设备电源监控传感器
	个
	6
	SXFM-A
	同原设备
	

	2
	电流采集器
	个
	24
	SRTC-YD 45 及以下
	同原设备
	

	3
	电流采集器
	个
	3
	SRTC-YD 65 及以上
	同原设备
	

	（三）
	备品备件——广告灯箱

	1
	专用开锁工具
	件
	32
	CKSJ031
	武汉诚客科技
	

	2
	不锈钢弹力扭锁
	件
	32
	CKSJ030
	武汉诚客科技
	

	3
	公共区防弹开保护锁
	件
	32
	CKSJ020
	武汉诚客科技
	

	4
	气撑杆
	件
	32
	QD 系列
	江苏鑫达
	

	5
	不锈钢螺栓连接件
	套
	50
	按使用要求
	深圳君富盛
	

	6
	铰链
	件
	30
	QLJL040
	武汉诚客科技
	

	7
	铝合金画框
	件
	6
	WHJD45
	武汉亨威
	

	8
	LED 光源
	条
	160
	蓝景 CF150
	四川蓝景
	

	9
	LED 驱动电源
	台
	16
	明纬 240W
	台湾明纬
	

	10
	漏电保护开关
	件
	16
	施耐德1P+N-30mA
	德国施耐德
	

	11
	钢化玻璃
	张
	7
	6mm
	武汉奥正科技
	

	12
	硅酮密封胶
	支
	14
	白云
	广州白云
	

	（四）
	备品备件——应急照明电源装置及消防应急照明和疏散指示系统

	1
	双电源自动切换装置
	个
	2
	32A/4P
	广东易事特
	

	2
	双电源自动切换装置
	个
	2
	63A/4P
	广东易事特
	

	3
	塑壳断路器
	个
	4
	XT1C100/3P
	广东易事特
	

	4
	逆变器
	个
	1
	逆变器
	广东易事特
	

	5
	交直流转换装置
	个
	2
	SKKT92
	广东易事特
	

	6
	整流/逆变模块
	个
	2
	充电器
	广东易事特
	

	7
	胶体蓄电池
	个
	2
	12GD180
	广东易事特
	

	8
	微型断路器
	个
	10
	10A/2P
	广东易事特
	

	9
	继电器
	个
	2
	继电器
	广东易事特
	

	10
	按钮
	个
	15
	CP1-10G-10
	广东易事特
	

	11
	指示灯
	个
	15
	指示灯
	广东易事特
	

	12
	转换开关
	个
	2
	SKKT92
	广东易事特
	

	13
	电池检测装置
	个
	2
	WiseBMS2000-120118
	广东易事特
	

	14
	工控机
	个
	2
	HY-C-5000B
	沈阳宏宇
	

	15
	显示屏
	个
	2
	HY-C-5000B
	沈阳宏宇
	

	16
	手动应急控制板
	个
	3
	HY-SDB
	沈阳宏宇
	

	17
	浪涌保护器
	个
	3
	HY-LBHQ
	沈阳宏宇
	

	18
	通讯转换模块
	个
	3
	HY-ZHMK
	沈阳宏宇
	

	19
	总线保护模块
	个
	3
	HY-BHMK
	沈阳宏宇
	

	20
	总线模块
	个
	5
	HY-ZYMK
	沈阳宏宇
	

	21
	浪涌保护器
	个
	5
	HY-LBHQ
	沈阳宏宇
	

	22
	通讯转换模块
	个
	5
	HY-ZHMK
	沈阳宏宇
	

	23
	总线保护模块
	个
	5
	HY-BHMK
	沈阳宏宇
	

	24
	总线模块
	个
	5
	HY-ZYMK
	沈阳宏宇
	

	25
	A 型疏散照明灯板
	个
	30
	HY-ZMKZB
	沈阳宏宇
	

	26
	A 型疏散照明灯板
	个
	10
	HY-ZMKZB
	沈阳宏宇
	

	27
	A 型疏散指示标志灯灯板
	个
	30
	HY-BZKZB
	沈阳宏宇
	

	28
	A 型疏散指示标志灯灯板
	个
	30
	HY-BZKZB
	沈阳宏宇
	

	29
	A 型疏散指示标志灯灯板
	个
	30
	HY-BZKZB
	沈阳宏宇
	

	30
	A 型疏散照明灯
	个
	10
	HY-ZFZC-E5WFS
	沈阳宏宇
	

	31
	A 型疏散指示标志灯灯板
	个
	10
	HY-BLJC- 1LROEⅠ0.25W-2
	沈阳宏宇
	

	32
	A 型疏散指示标志灯灯板
	个
	10
	HY-BLJC- 1LROEⅠ0.25WJM
	沈阳宏宇
	

	33
	编码器
	个
	2
	HY-BMQ
	沈阳宏宇
	

	（五）
	备品备件——智能照明调光控制系统，LED灯具

	1
	调光控制主机
	个
	1
	MACAM-LC V3.0
	深圳合
	

	2
	DALI 调光模块
	个
	5
	A1/T 1.DALI.1
	深圳合
	

	3
	恒照度传感器
	个
	1
	A1/S 1.0.1B
	深圳合
	

	4
	4 路开闭模块
	个
	5
	A1/R 4.20.1MA
	深圳合
	

	5
	4 路 I/O 模块
	个
	5
	A1/R 4.20.1MA
	深圳合
	

	6
	时控模块
	个
	1
	A1/T 1.TCP.1
	深圳合
	

	7
	电源模块
	个
	1
	A1/P 30.640.1
	深圳合
	

	8
	智能控制面板
	个
	1
	A1/Z 8.86.1CD
	深圳合
	

	9
	彩色触摸屏
	个
	1
	A1/M 0.120.1A
	深圳合
	

	10
	USB 接口
	个
	1
	A1/T 1.USB.0
	深圳合
	

	11
	MODBUS 网关
	个
	1
	A1/T 1.SRW.1
	深圳合
	

	12
	IP 接口
	个
	1
	A1/T 1.TCP.1
	深圳合
	

	13
	线路耦合器
	个
	1
	A1/T 1.TCP.1
	深圳合
	

	14
	LED 平板灯
	个
	30
	600*600
	阳光
	

	15
	LED 平板灯
	个
	30
	1200*300
	阳光
	

	16
	LED 平板灯
	个
	30
	1200*200
	阳光
	

	17
	LED 平板灯(IP65)
	个
	30
	1200*200
	阳光
	

	18
	LED 筒灯
	个
	30
	10W
	阳光
	

	19
	LED 筒灯(IP65)
	个
	30
	10W
	阳光
	

	20
	AC24V LED 灯
	个
	30
	
	阳光
	

	21
	区间 LED 灯
	个
	63
	
	阳光
	

	22
	驱动电源
	个
	30
	
	阳光
	

	（六）
	备品备件——配电箱

	1
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 100 4P FF
	施耐德
	

	2
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 125 3P FF
	施耐德
	

	3
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 100 4P FF
	施耐德
	

	4
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 160 3P FF
	施耐德
	

	5
	塑壳断路器
	只
	2
	XT3S250 TMD 250 3P FFCL
	施耐德
	

	6
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 100 4P FF+RCQ020/A
	施耐德
	

	7
	塑壳断路器
	只
	2
	XT1S160 TMD 125 4P FF+RCQ020/A
	施耐德
	

	8
	双电源
	只
	1
	TruONE 25A/4P
	施耐德
	

	9
	双电源
	只
	1
	TruONE 32A/4P
	施耐德
	

	10
	双电源
	只
	1
	TruONE 50A/4P
	施耐德
	

	11
	双电源
	只
	1
	TruONE 63A/4P
	施耐德
	

	12
	双电源
	只
	1
	TruONE 80A/4P
	施耐德
	

	13
	双电源
	只
	1
	TruONE 125A/4P
	施耐德
	

	14
	双电源
	只
	1
	TruONE 160A/4P
	施耐德
	

	15
	双电源
	只
	1
	TruONE 200A/4P
	施耐德
	

	16
	双电源
	只
	1
	TruONE 250A/4P
	施耐德
	

	17
	微型断路器
	只
	2
	S201M-C6
	施耐德
	

	18
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C10
	施耐德
	

	19
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C16
	施耐德
	

	20
	微型断路器
	只
	2
	S203M-C25
	施耐德
	

	21
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C32
	施耐德
	

	22
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C10+DDA202 AC-25/0.03
	施耐德
	

	23
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C40+DDA202 DDA202 AC-40/0.03
	施耐德
	

	24
	微型断路器
	只
	2
	S204M-C20+DDA204 AC-25/0.03
	施耐德
	

	25
	微型断路器
	只
	2
	S204M-C25+DDA204 AC-25/0.03
	施耐德
	

	26
	微型断路器
	只
	2
	S204M-C40+DDA204 AC-40/0.03
	施耐德
	

	27
	微型断路器
	只
	2
	S203M-C16+DDA203 AC-25/0.03
	施耐德
	

	28
	微型断路器
	只
	2
	S202M-C10+DDA202 AC-25/0.03
	施耐德
	

	29
	浪涌保护器
	只
	2
	ZYASPD-C40 4P 20-40KA+ZYASPD-SCB 40KA 4P
	国产优质
	

	30
	浪涌保护器
	只
	2
	ZYASPD-I/50 50KA 10/350US+ZYASPD-SCB 50KA 4P
	国产优质
	






[bookmark: _Toc18260]附件11 投标人需报价的备品备件清单
	投标人采购备品备件清单（环控）

	序号
	物资名称
	型号规格
	需求数量
	单位
	供货商报价(单价/元)
	备注

	风机

	1
	电机
	2P/0.37kw
	1
	台
	
	

	2
	电机
	2P/0.55kw
	1
	台
	
	

	3
	电机
	4P/0.55kw
	1
	台
	
	

	4
	电机
	2P/0.75kw
	1
	台
	
	

	5
	电机
	2P/1.1kw
	1
	台
	
	

	6
	电机
	4P/1.1kw
	1
	台
	
	

	7
	电机
	2P/1.5kw
	1
	台
	
	

	8
	电机
	4P/1.5kw
	1
	台
	
	

	9
	电机
	2P/2.2kw
	1
	台
	
	

	10
	电机
	4P/2.2kw
	1
	台
	
	

	11
	电机
	2P/3.0kw
	1
	台
	
	

	12
	电机
	4P/3.0kw
	1
	台
	
	

	13
	电机
	2P/4.0kw
	1
	台
	
	

	14
	电机
	4P/4.0kw
	1
	台
	
	

	15
	电机
	2P/5.5kw
	1
	台
	
	

	16
	电机
	4P/5.5kw
	1
	台
	
	

	17
	电机
	2P/7.5kw
	1
	台
	
	

	18
	电机
	4P/7.5kw
	1
	台
	
	

	19
	电机
	6P/7.5kw
	1
	台
	
	

	20
	电机
	4P/11kw
	1
	台
	
	

	21
	电机
	6P/11kw
	1
	台
	
	

	22
	电机
	2P/15kw
	1
	台
	
	

	23
	电机
	4P/15kw
	1
	台
	
	

	24
	电机
	4P/18.5kw
	1
	台
	
	

	25
	电机
	4P/22kw
	1
	台
	
	

	26
	电机
	4P/30kw
	1
	台
	
	

	27
	电机
	2P/37kw
	1
	台
	
	

	28
	电机
	4P/45kw
	1
	台
	
	

	29
	电机
	4P/55kw
	1
	台
	
	

	30
	电机
	6P/55kw
	1
	台
	
	

	31
	电机
	4P/75kw
	1
	台
	
	

	32
	电机
	6P/75kw
	1
	台
	
	

	33
	电机
	6P/90kw
	1
	台
	
	

	34
	电机
	6P/110kw
	1
	台
	
	

	35
	叶轮
	φ280
	1
	台
	
	

	36
	叶轮
	φ315
	1
	台
	
	

	37
	叶轮
	φ355
	1
	台
	
	

	38
	叶轮
	φ400
	1
	台
	
	

	39
	叶轮
	φ450
	1
	台
	
	

	40
	叶轮
	φ500
	1
	台
	
	

	41
	叶轮
	φ560
	1
	台
	
	

	42
	叶轮
	φ630
	1
	台
	
	

	43
	叶轮
	φ710
	1
	台
	
	

	44
	叶轮
	φ800
	1
	台
	
	

	45
	叶轮
	φ900
	1
	台
	
	

	46
	叶轮
	φ1000
	1
	台
	
	

	47
	叶轮
	φ1120
	1
	台
	
	

	48
	叶轮
	φ1250
	1
	台
	
	

	49
	叶轮
	φ1400
	1
	台
	
	

	50
	叶轮
	φ1500
	1
	台
	
	

	51
	叶轮
	φ1800
	1
	台
	
	

	52
	叶轮
	φ2100
	1
	台
	
	

	53
	叶轮
	φ2200
	1
	台
	
	

	54
	软接
	φ288 923*30
	2
	台
	
	

	55
	软接
	φ329 1033*30
	2
	台
	
	

	56
	软接
	φ369 1159*30
	2
	台
	
	

	57
	软接
	φ416 1306*30
	2
	台
	
	

	58
	软接
	φ466 1463*30
	2
	台
	
	

	59
	软接
	φ516 1621*30
	2
	台
	
	

	60
	软接
	φ576 1809*30
	2
	台
	
	

	61
	软接
	φ644  2023*30
	2
	台
	
	

	62
	软接
	φ726 2280*30
	2
	台
	
	

	63
	软接
	φ818 2569*30
	2
	台
	
	

	64
	软接
	φ918 2883*30
	2
	台
	
	

	65
	软接
	φ1018 3198*30
	2
	台
	
	

	66
	软接
	φ1140 3581*30
	2
	台
	
	

	67
	软接
	φ1270 3989*30
	2
	台
	
	

	68
	软接
	φ1420 4461*30
	2
	台
	
	

	69
	软接
	φ1520 4775*30
	2
	台
	
	

	70
	软接
	φ1824 5730*30
	2
	台
	
	

	71
	软接
	φ2020 6400*200
	2
	台
	
	

	72
	软接
	φ2116 6820*200
	2
	台
	
	

	73
	电机轴承
	轴伸端 6319，
非轴伸端 6319
	2
	台
	
	

	74
	电机轴承
	轴伸端 6317，
非轴伸端 6314
	2
	台
	
	

	75
	电机轴承
	轴伸端 6313，
非轴伸端 6312
	2
	台
	
	

	76
	电机轴承
	轴伸端 6313，
非轴伸端 6312
	2
	台
	
	

	77
	电机轴承
	轴伸端 6314，
非轴伸端 6313
	2
	台
	
	

	78
	电机轴承
	轴伸端 6312，
非轴伸端 6312
	2
	台
	
	

	79
	电机轴承
	轴伸端 6312，
非轴伸端 6212
	2
	台
	
	

	80
	电机轴承
	轴伸端 6314，
非轴伸端 6313
	2
	台
	
	

	81
	电机轴承
	轴伸端 6311，
非轴伸端 6211
	2
	台
	
	

	82
	电机轴承
	轴伸端 6211，
非轴伸端 6211
	2
	台
	
	

	83
	电机轴承
	轴伸端 6209，
非轴伸端 6209
	2
	台
	
	

	84
	电机轴承
	轴伸端 6209，
非轴伸端 6209
	2
	台
	
	

	85
	电机轴承
	轴伸端 6208，
非轴伸端 6208
	2
	台
	
	

	86
	电机轴承
	轴伸端 6206，
非轴伸端 6206
	2
	台
	
	

	87
	电机轴承
	轴伸端 6205，
非轴伸端 6205
	2
	台
	
	

	88
	电机轴承
	轴伸端 6204，
非轴伸端 6204
	2
	台
	
	

	89
	电机轴承
	轴伸端 6202，
非轴伸端 6202
	2
	台
	
	

	90
	电机轴承
	轴伸端 6201，
非轴伸端 6201
	2
	台
	
	

	风阀、防火阀执行机构

	91
	执行器（组合风阀）
	SY3-230-3-TH
	3
	台
	
	

	92
	执行器（组合风阀）
	SY4-230-3-TH
	3
	台
	
	

	93
	执行器（组合风阀）
	SY5-230-3-TH
	3
	台
	
	

	94
	执行器（电动风量调节阀）
	NMD230A
	3
	台
	
	

	95
	执行器（电动风量调节阀）
	SMD230A
	3
	台
	
	

	96
	执行器（电动防火阀70°C）
	ZFHF WSDj-**-24/0.3
	5
	台
	
	

	97
	防火阀（70°C）
	ZFHF WS-**
	5
	台
	
	

	98
	防火阀（280°C）
	ZPFHF WS-**
	5
	台
	
	

	99
	消声器安装紧固件
	M10*90
	5
	套
	
	

	多联机空调（VRV）

	100
	压力传感器
	0~4.15MPa
	5
	个
	
	

	101
	风扇电机
	DC650V(直流风机)
	5
	个
	
	

	102
	风扇
	￠700
	5
	个
	
	

	103
	电磁阀
	FDF2A(SV1 电磁阀)
	5
	个
	
	

	104
	四通阀
	阀体： SHF-35B-67-04，线圈：SHF-4-10L3
	5
	个
	
	

	105
	电子膨胀阀
	φ3.0
	5
	个
	
	

	106
	低压压力传感器
	0~1.7MPa
	5
	个
	
	

	107
	高压压力开关
	断开：4.15（0，-0.15）Mpa 闭合3.4±0.15MPa
	5
	个
	
	

	108
	压缩机
	
	3
	台
	
	

	109
	线控器
	
	5
	个
	
	

	110
	铜管
	6.4mm(用于R410A)
	20
	m
	
	

	111
	铜管
	9.5mm(用于R410A)
	20
	m
	
	

	112
	铜管
	12.7mm(用于R410A)
	20
	m
	
	

	113
	铜管
	15.9mm(用于R410A)
	20
	m
	
	

	114
	铜管
	19.1mm(用于R410A)
	20
	m
	
	

	115
	温度计
	
	10
	个
	
	

	116
	压力表
	
	10
	个
	
	

	117
	铝合金板
	0.5mm
	10
	m2
	
	

	冷水机组

	118
	温度传感器
	NTC
	5
	只
	
	

	119
	高压压力传感器
	0～30bar
	5
	只
	
	

	120
	低压压力传感器
	-1～12bar
	5
	只
	
	

	121
	油过滤器
	LQ系列
	10
	只
	
	

	122
	干燥器滤芯
	F系列
	10
	只
	
	

	123
	膨胀阀
	/
	5
	只
	
	

	冷却塔

	124
	电机
	4.0kW-6P
	2
	台
	
	

	125
	电机
	5.5kW-6P
	2
	台
	
	

	126
	联组皮带
	B-96”
	5
	组
	
	

	127
	联组皮带
	B-106”
	5
	组
	
	

	128
	减速器
	LX-S1721
	1
	组
	
	

	129
	轴承
	6309/6309
	2
	组
	
	

	130
	浮球阀
	2”
	5
	只
	
	

	131
	减震器
	/
	2
	只
	
	

	132
	不锈钢过滤网
	/
	5
	个
	
	

	133
	液位传感器
	/
	2
	个
	
	

	水处理部分

	134
	压力表阀组
	M12*1.25
	2
	只
	
	

	135
	电动阀
	AC220V
	2
	只
	
	

	136
	高频电源模块
	HPG-C01
	2
	套
	
	

	137
	电导率仪表
	CM-230KE
	2
	个
	
	

	138
	加药泵
	1~2L/H
	2
	套
	
	

	139
	注射阀
	DN15
	2
	只
	
	

	140
	低液位开关
	
	2
	只
	
	



	投标人采购备品备件清单（给排水及水消防）

	序号
	物资名称
	型号规格
	需求数量
	单位
	供货商报价(单价/元)
	备注

	消防泵

	1
	消防泵轴承
	zc-1111
	2
	个
	
	

	2
	消防泵机封
	jf-1111
	2
	个
	
	

	3
	稳压泵轴承
	zc-1110
	2
	个
	
	

	4
	稳压泵机封
	zc-1110
	2
	个
	
	

	5
	继电器
	LRE363N
	10
	个
	
	

	6
	接触器
	LC1E50M5N
	5
	个
	
	

	7
	触摸屏
	KLTT
	2
	个
	
	

	8
	压力表
	Y-100
	10
	个
	
	

	排水泵

	9
	电机
	/
	/
	台
	
	

	10
	叶轮
	833313
	3
	个
	
	

	11
	轴承
	1310
	3
	个
	
	

	12
	机封
	K0609
	5
	个
	
	

	13
	流量计
	/
	2
	个
	
	

	14
	安全阀
	/
	3
	个
	
	

	污水提升装置

	15
	电机
	/
	2
	台
	
	

	16
	轴承
	833313
	2
	个
	
	

	17
	叶轮
	1310
	2
	个
	
	

	18
	O型密封圈
	/
	5
	个
	
	

	19
	液位传感器
	/
	5
	个
	
	

	20
	机封
	K0609
	2
	个
	
	

	21
	小型继电器
	MY2N-GS AC220
	10
	个
	
	

	22
	小型继电器底座
	PYF08A-E
	10
	个
	
	

	23
	闪光蜂鸣器
	AD17-22SM/220VAC
	10
	个
	
	

	24
	精密电阻
	250Ω 1/2 0.1%
	10
	个
	
	

	25
	PLC控制器
	FCC100
	2
	个
	
	

	26
	压力表
	0～1.0MPa（带表弯，三通旋塞）
	10
	块
	
	

	附件

	27
	水带
	10-65-25 米
	50
	套
	
	

	28
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	50
	具
	
	

	29
	室内消火栓头
	SNW65
	10
	只
	
	

	30
	自救卷盘
	
	5
	套
	
	

	31
	室外消火栓
	
	5
	套
	
	

	阀门及附件

	32
	蝶阀
	DN100  PN16，法兰连接 球墨铸铁（QT450-10 或以上）
	3
	个
	
	

	33
	蝶阀
	DN150  PN16，法兰连接  球墨铸铁（QT450-10 或以上）
	3
	个
	
	

	34
	电动蝶阀
	DN200
	3
	个
	
	

	35
	电动蝶阀
	DN150
	3
	个
	
	

	36
	电接点压力表
	
	5
	个
	
	

	37
	远传式水表
	DN100
	3
	个
	
	

	38
	湿式报警阀组
	DN150
	3
	个
	
	

	其它

	39
	球磨铸铁井盖
	重型， Φ700mm
	5
	个
	
	

	
投标人采购备品备件清单（低压）

	序号
	物资名称
	型号规格
	需求数量
	单位
	供货商报价(单价/元)
	备注

	环控电控柜

	1
	双电源转换装置
	WOTPC6304S5
	2
	只
	
	

	2
	双电源转换装置
	WOTPC4004S5
	2
	只
	
	

	3
	双电源转换装置
	WOTPC8004S5
	2
	只
	
	

	4
	微型断路器
	PL10-C6
	5
	只
	
	

	5
	微型断路器
	PL10-C16
	5
	只
	
	

	6
	微型断路器
	PL10-C3/2
	5
	只
	
	

	7
	微型断路器
	PL10-C10/2
	5
	只
	
	

	8
	微型断路器
	PL10-D10/3
	5
	只
	
	

	9
	微型断路器
	PL10-D16/3
	5
	只
	
	

	10
	接触器
	DILM9-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	

	11
	接触器
	DILM17-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	

	12
	接触器
	DILM25-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	

	13
	接触器
	DILM32-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	

	14
	接触器
	DILM40C(220V50/60HZ)
	5
	只
	
	

	15
	接触器
	DILM50C(220V50/60HZ)
	5
	只
	
	

	16
	接触器
	DILM65C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	

	17
	接触器
	DILM80C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	

	18
	接触器
	DILM95C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	

	19
	接触器
	DILM150C(RAC240)
	5
	只
	
	

	20
	接触器
	XTCD225J22A0
	5
	只
	
	

	21
	接触器
	XTCD300J22A0
	5
	只
	
	

	22
	热继电器
	ZB12C-10
	5
	只
	
	

	23
	热继电器
	ZB32C-24
	5
	只
	
	

	24
	热继电器
	ZB65C-40
	5
	只
	
	

	25
	热继电器
	ZB65C-57
	5
	只
	
	

	26
	热继电器
	ZB150C-100
	5
	只
	
	

	27
	热继电器
	ZB150C-125
	5
	只
	
	

	28
	低压熔断器
	NRT14-20 6A
	20
	只
	
	

	29
	低压熔断器
	NRT14-20 16A
	20
	只
	
	

	30
	低压熔断器
	NRT16-00 160A
	20
	只
	
	

	31
	低压熔断器
	NRT14-20 2A
	20
	只
	
	

	32
	低压熔断器
	NRT14-20 1A
	20
	只
	
	

	33
	低压熔断器
	NRS16-3C 630A/400V
	5
	只
	
	

	34
	低压熔断器
	NRS16-1C 200A/400V
	5
	只
	
	

	35
	软启动器
	ATS48C25Q
	1
	只
	
	

	36
	软启动器
	ATS48C32Q
	1
	只
	
	

	37
	变频器
	ATV630D15N4
	1
	只
	
	

	38
	变频器
	ATV630D22N4
	1
	只
	
	

	39
	变频器
	ATV630D37N4
	1
	只
	
	

	40
	变频器
	ATV630D45N4
	1
	只
	
	

	41
	变频器
	ATV630D30N4
	1
	只
	
	

	42
	变频器
	ATV630D11N4
	1
	只
	
	

	43
	浪涌+后备
	VAL-MS-EE-T1/T2-3+1- 335-FM+TRT-T1-4P-15-S
	3
	只
	
	

	44
	马达保护器
	LTMR100MBD
	2
	只
	
	

	45
	马达保护器
	LTMR27MBD
	2
	只
	
	

	46
	塑壳断路器
	PDC13K0063TAAJ
	5
	只
	
	

	47
	塑壳断路器
	PDC13K0100TAAJ
	5
	只
	
	

	48
	塑壳断路器
	PDC34K0400D3WS
	5
	只
	
	

	49
	塑壳断路器
	PDC34K0630D3WS
	5
	只
	
	

	50
	塑壳断路器
	PDC93K0063B2NJ
	5
	只
	
	

	51
	塑壳断路器
	PDC93K0100B2NJ
	5
	只
	
	

	52
	塑壳断路器
	PDC23K0250E3WS
	5
	只
	
	

	53
	塑壳断路器
	PDC23K0160D3WS
	5
	只
	
	

	54
	塑壳断路器
	PDC23K0250D3WS
	5
	只
	
	

	55
	塑壳断路器
	PDC44K0800E3WS
	5
	只
	
	

	56
	塑壳断路器
	PDC24K0250E3WS
	5
	只
	
	

	57
	塑壳断路器
	PDC24K0160D3WS
	5
	只
	
	

	风机控制箱

	58
	断路器
	iC65N-2P/16A
	5
	只
	
	

	59
	断路器
	OSM C32N 1P C6
	5
	只
	
	

	60
	断路器
	OSM C32N 2P C10
	5
	只
	
	

	61
	断路器
	IC65H 2P C16A
	5
	只
	
	

	62
	断路器
	CVS100N MA 25 3P3D F
	5
	只
	
	

	63
	断路器
	IC65H 10A 1P
	5
	只
	
	

	64
	断路器
	CVS100N MA 50 3P3D F
	5
	只
	
	

	65
	断路器
	CVS100N MA 100 3P3D F
	5
	只
	
	

	66
	断路器
	CVS100N MA 12.5 3P3D F
	5
	只
	
	

	67
	断路器
	CVS160N MA 150 3P3D F
	5
	只
	
	

	68
	交流接触器
	LC1D11500M5C
	5
	只
	
	

	69
	交流接触器
	LC1D25M7C
	5
	只
	
	

	70
	交流接触器
	LC1D32M7C
	5
	只
	
	

	71
	交流接触器
	LC1D38M7C
	5
	只
	
	

	72
	交流接触器
	LC1D40AM7C
	5
	只
	
	

	73
	交流接触器
	LC1D50AM7C
	5
	只
	
	

	74
	交流接触器
	LC1D65AM7C
	5
	只
	
	

	75
	交流接触器
	LC1D80M7C
	5
	只
	
	

	76
	交流接触器
	LC1D95M7C
	5
	只
	
	

	77
	交流接触器
	LC1D25M7C
	5
	只
	
	

	78
	交流接触器
	LC1D40M7C
	5
	只
	
	

	79
	交流接触器
	LC1D12M7C
	5
	只
	
	

	80
	交流接触器
	LC1D15000M7C
	5
	只
	
	

	81
	空气开关
	EZD160M MA160A
	5
	只
	
	

	82
	空气开关
	IC65H D32A
	10
	只
	
	

	83
	空气开关
	IC65H D40A
	10
	只
	
	

	84
	空气开关
	IC65H D50A
	10
	只
	
	

	85
	空气开关
	IC65H D63A
	10
	只
	
	

	86
	空气开关
	EZD160M MA100A
	10
	只
	
	

	87
	空气开关
	EZD160M MA125A
	10
	只
	
	

	88
	热保护继电器
	LRD08C
	10
	只
	
	

	89
	热继电器
	LRD21C
	5
	只
	
	

	90
	热继电器
	LRD32C
	5
	只
	
	

	91
	热继电器
	LRD35C
	5
	只
	
	

	92
	热继电器
	LRD350C
	5
	只
	
	

	93
	热继电器
	LRD3361C
	5
	只
	
	

	94
	热继电器
	LRD3363C
	5
	只
	
	

	95
	热继电器
	LRD3365C
	5
	只
	
	

	96
	热继电器+底座
	LRD32C+LAD7B106C
	5
	只
	
	

	97
	热继电器+底座
	LRD350C+LAD96560C
	5
	只
	
	

	98
	热继电器
	LRD480C
	5
	只
	
	

	99
	热继电器
	LRD482C
	5
	只
	
	

	100
	热继电器+底座
	LRD21C+LAD7B106C
	5
	只
	
	

	101
	热继电器
	LRD483C
	5
	只
	
	

	102
	进线开关
	LW39-16C02/1
	2
	只
	
	

	103
	温度表
	GTE-2 +GTE-4
	5
	只
	
	

	104
	旋转警示灯
	AD16-SM
	2
	只
	
	

	105
	变频器
	FC302P55K
	2
	只
	
	

	106
	输出电抗器
	OCL-150A
	2
	只
	
	

	107
	机械连锁
	LA9D11502
	2
	只
	
	

	108
	TM可编程控制器
	TM200C40R(含通讯口）
	1
	只
	
	

	109
	积时器
	HHS-199999H
	2
	只
	
	

	110
	通讯电缆
	USBMINI-B
	2
	只
	
	

	111
	闪光警示灯
	AD16-SM22
	2
	只
	
	

	112
	隔离变压器
	500VA AC220/AC220
	3
	只
	
	

	113
	温湿度控制器
	HCWK-S2D1D
	5
	只
	
	

	114
	加热器
	JRD 100W
	5
	只
	
	

	115
	电流互感器
	AKH-0.66 30I 200/5
	5
	只
	
	

	116
	三相电压表
	EV361
	3
	只
	
	

	117
	三相电流表
	EV362
	3
	只
	
	

	118
	开关电源
	S-50-24
	5
	只
	
	

	119
	中间继电器（带座）
	RXM4AB2P7+RXZE1M4C
	10
	只
	
	

	120
	中间继电器（带座）
	RXM2AB2Bd+RXZE1M2C
	10
	只
	
	

	121
	旋钮
	LA38-A22/X
	10
	只
	
	

	122
	风扇
	2175HBL
	5
	只
	
	

	123
	门开关
	
	5
	只
	
	

	124
	旋钮
	LA38-A22/X
	5
	只
	
	

	125
	中间继电器
	RXM4LB2P7+RXZE1M4C
	10
	只
	
	

	126
	单道温度仪表
	AI EX3L0L0 模拟量带2级报警开孔92*45
	5
	只
	
	

	127
	单道温度仪表
	AI EX3L0L0 模拟量带2级报警开孔92*45
	5
	只
	
	

	128
	中间继电器（带座）
	RXM4LB2BD+RXZE1M4C
	10
	只
	
	

	129
	中间继电器（带座）
	RXM4LB2P7+RXZE1M4C
	10
	只
	
	

	130
	时间继电器(带座）
	JSZ3-A-A +CZS08B
	5
	只
	
	

	131
	旋钮
	PB1S/二位 黑色 1常开1常闭
	5
	只
	
	

	应急照明及疏散

	132
	双电源自动切换装置
	32A/4P
	2
	个
	
	

	133
	双电源自动切换装置
	63A/4P
	2
	个
	
	

	134
	塑壳断路器
	XT1C100/3P
	5
	个
	
	

	135
	逆变器
	逆变器
	2
	个
	
	

	136
	交直流转换装置
	SKKT92
	2
	个
	
	

	137
	整流/逆变模块
	充电器
	2
	个
	
	

	138
	胶体蓄电池
	12GD180
	20
	个
	
	

	139
	微型断路器
	10A/2P
	5
	个
	
	

	140
	继电器
	继电器
	10
	个
	
	

	141
	按钮
	CP1-10G-10
	10
	个
	
	

	142
	指示灯
	指示灯
	10
	个
	
	

	143
	转换开关
	SKKT92
	10
	个
	
	

	144
	电池检测装置
	BMS2000-120118
	5
	个
	
	

	145
	工控机
	HY-C-5000B
	1
	个
	
	

	146
	显示屏
	HY-C-5000B
	1
	个
	
	

	147
	手动应急控制板
	HY-SDB
	2
	个
	
	

	148
	浪涌保护器
	HY-LBHQ
	2
	个
	
	

	149
	通讯转换模块
	HY-ZHMK
	2
	个
	
	

	150
	总线保护模块
	HY-BHMK
	2
	个
	
	

	151
	总线模块
	HY-ZYMK
	2
	个
	
	

	152
	浪涌保护器
	HY-LBHQ
	2
	个
	
	

	153
	通讯转换模块
	HY-ZHMK
	2
	个
	
	

	154
	总线保护模块
	HY-BHMK
	2
	个
	
	

	155
	总线模块
	HY-ZYMK
	2
	个
	
	

	156
	A 型疏散照明灯板
	HY-ZMKZB
	100
	个
	
	

	157
	A 型疏散照明灯板
	HY-ZMKZB
	100
	个
	
	

	158
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BZKZB
	20
	个
	
	

	159
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BZKZB
	20
	个
	
	

	160
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BZKZB
	20
	个
	
	

	161
	A 型疏散照明灯
	HY-ZFZC-E5WFS
	20
	个
	
	

	162
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BLJC-1LROEⅠ0.25W-2
	20
	个
	
	

	163
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BLJC-1LROEⅠ0.25WJM
	20
	个
	
	

	164
	编码器
	HY-BMQ
	2
	个
	
	

	智能照明调光控制系统

	165
	调光控制主机
	MACAM-LC V3.0
	1
	个
	
	

	166
	DALI 调光模块
	A1/T 1.DALI.1
	1
	个
	
	

	167
	恒照度传感器
	A1/S 1.0.1B
	2
	个
	
	

	168
	4 路开闭模块
	A1/R 4.20.1MA
	2
	个
	
	

	169
	4 路 I/O 模块
	A1/R 4.20.1MA
	5
	个
	
	

	170
	时控模块
	A1/T 1.TCP.1
	5
	个
	
	

	171
	电源模块
	A1/P 30.640.1
	5
	个
	
	

	172
	智能控制面板
	A1/Z 8.86.1CD
	2
	个
	
	

	173
	彩色触摸屏
	A1/M 0.120.1A
	2
	个
	
	

	174
	USB 接口
	A1/T 1.USB.0
	5
	个
	
	

	175
	MODBUS 网关
	A1/T 1.SRW.1
	3
	个
	
	

	176
	IP 接口
	A1/T 1.TCP.1
	2
	个
	
	

	177
	线路耦合器
	A1/T 1.TCP.1
	2
	个
	
	

	灯具

	178
	LED平板灯
	YGE06A01-20
	50
	个
	
	

	179
	LED应急平板灯
	YG-ZLJD-E22W-YGE06A41-12020
	50
	个
	
	

	180
	LED平板灯
	YGE06A42-42
	50
	个
	
	

	181
	LED应急平板灯
	YGE06A42-42
	50
	个
	
	

	182
	LED应急平板灯（IP65）
	YG-ZLJD-E45W-YGE06A41-12030
	50
	个
	
	

	183
	LED平板灯（吊装）
	YGE06A40-21
	50
	个
	
	

	184
	LED应急平板灯（吊装）
	YG-ZLJD-E22W-YGE06A41-12020
	50
	个
	
	

	185
	LED平板灯（挂壁）
	YGE06A40-21
	50
	个
	
	

	186
	LED平板灯(IP65)
	GWL801a-Y18
	50
	个
	
	

	187
	LED应急平板灯（挂壁）
	YG-ZLJD-E22W-YGE06A41-12020
	50
	个
	
	

	188
	LED应急平板灯(IP65)
	YG-ZLJD-E18W-GWL801a
	50
	个
	
	

	189
	LED应急平板灯
	YG-ZLJD-E15W-GWL801a-6015
	50
	个
	
	

	190
	LED应急平板灯(IP65)
	YG-ZLJD-E15W-GWL801a-6015
	50
	个
	
	

	191
	LED筒灯
	MQTL1118-2
	50
	个
	
	

	192
	LED筒灯(IP65)
	MQTL1089-2
	50
	个
	
	

	193
	AC24V LED灯(IP65)
	GWL801a-Y8
	50
	个
	
	

	194
	LED区间照明灯
	GWL801a-Y9
	100
	个
	
	

	195
	LED投光灯
	GDXL1032-LED100
	50
	个
	
	

	196
	驱动电源模块
	LB024AA-550C
	20
	个
	
	

	197
	驱动电源模块
	LB022AAQ-550C
	20
	个
	
	

	198
	驱动电源模块
	LB040G-920C
	20
	个
	
	

	199
	驱动电源模块
	LB040G-920C
	20
	个
	
	

	200
	驱动电源模块
	LB042AAQ-1000C
	20
	个
	
	

	201
	驱动电源模块
	LB024AA-550C
	20
	个
	
	

	202
	驱动电源模块
	LB022AAQ-550C
	20
	个
	
	

	203
	驱动电源模块
	LB024AA-550C
	20
	个
	
	

	204
	驱动电源模块
	LB018AA-400C
	20
	个
	
	

	205
	驱动电源模块
	LB022AAQ-550C
	20
	个
	
	

	206
	驱动电源模块
	LB018AAQ-400C
	20
	个
	
	

	207
	驱动电源模块
	LB015AAQ-340C
	20
	个
	
	

	208
	驱动电源模块
	LB015AAQ-340C
	20
	个
	
	

	209
	驱动电源模块
	LB010AA-250C
	20
	个
	
	

	210
	驱动电源模块
	LB010AA-250C
	20
	个
	
	

	211
	驱动电源模块
	LB013AA-300C
	20
	个
	
	

	212
	驱动电源模块
	LB009AA-200C
	20
	个
	
	

	213
	驱动电源模块
	EUM-100S105DG
	20
	个
	
	

	电线电缆

	214
	导线
	50mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	

	215
	导线
	35mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	

	216
	导线
	25mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	

	217
	导线
	16mm低烟无卤阻燃A级
	200
	米
	
	

	218
	导线
	10mm低烟无卤阻燃A级
	200
	米
	
	

	219
	导线
	6mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	

	220
	导线
	70mm低烟无卤阻燃A级
	200
	米
	
	

	221
	控制线
	1.5mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	

	222
	电线
	2.5mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	

	223
	电线
	4mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	

	224
	电线
	6mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	

	225
	电线
	10mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	

	配电箱、双切箱

	226
	PLC
	TM200C32R
	2
	只
	
	

	227
	变压器
	NDK-500VA-220V/24V
	5
	只
	
	

	228
	变压器
	NDK-1000VA-220V/24V
	5
	只
	
	

	229
	负荷隔离开关
	ISX-32/3
	5
	只
	
	

	230
	接触器
	DILM40-11N
	10
	只
	
	

	231
	接触器
	DILM9-10N
	10
	只
	
	

	232
	接触器
	LC1D80M7C+闭
	10
	只
	
	

	233
	接触器
	LC1D18M7C+闭
	10
	只
	
	

	234
	接触器
	LC1D65AM7C+闭
	10
	只
	
	

	235
	接触器
	LC1D25M7C+闭
	10
	只
	
	

	236
	接触器
	LC1D32M7C+闭
	10
	只
	
	

	237
	接触器
	DILM50-11N
	10
	只
	
	

	238
	接触器
	DILM80-11N
	10
	只
	
	

	239
	接触器
	DILM7-10N
	10
	只
	
	

	240
	接触器
	DILM12-10N
	10
	只
	
	

	241
	开关电源
	220V
	5
	只
	
	

	242
	双电源
	ATyS p m-100A/4P
	2
	只
	
	

	243
	双电源
	ATyS p m-63A/4P
	2
	只
	
	

	244
	双电源
	ATyS p m-160A/4P
	2
	只
	
	

	245
	双电源
	ATyS p m-200A/4P
	2
	只
	
	

	246
	双电源
	ATyS p m-80A/4P
	2
	只
	
	

	247
	双电源
	NSD3ATS0100/4P-IIF-HV
	2
	只
	
	

	248
	双电源
	ATyS p m-40A/4P
	2
	只
	
	

	249
	双电源
	NSD3ATS0250/4P-IIF-HV
	2
	只
	
	

	250
	双电源
	ATyS p m-250A/4P
	2
	只
	
	

	251
	双电源
	ATyS p m-125A/4P
	2
	只
	
	

	252
	小型断路器
	PL10X-C16/2P
	5
	只
	
	

	253
	小型断路器
	PL10X-D16/2P
	5
	只
	
	

	254
	小型断路器
	PL10X-D32/3P
	5
	只
	
	

	255
	小型断路器
	PL10X-C6/1N
	5
	只
	
	

	256
	小型断路器
	PL10X-D25/3P
	5
	只
	
	

	257
	小型断路器
	iC60LMA 2P 10A+iSD
	5
	只
	
	

	258
	小型断路器
	iC60LMA 3P 16A+iSD
	5
	只
	
	

	259
	小型断路器
	iC60LMA 2P 16A+iSD
	5
	只
	
	

	260
	小型断路器
	iC60LMA 2P 40A+iSD
	5
	只
	
	

	261
	小型断路器
	PL10X-D40/3P
	5
	只
	
	

	262
	小型断路器
	PL10X-D10/2P
	5
	只
	
	

	263
	小型断路器
	PL10X-D40/4P
	5
	只
	
	

	264
	小型断路器
	PL10X-D32/2P
	5
	只
	
	

	265
	小型断路器
	PL10X-D32/4P
	5
	只
	
	

	266
	小型断路器
	PL10X-C10/2P
	5
	只
	
	

	267
	小型断路器
	PL10X-C6/1P
	5
	只
	
	

	268
	小型断路器
	PL10X-D20/4P
	5
	只
	
	

	269
	小型断路器
	PL10X-C32/3P
	5
	只
	
	

	270
	小型断路器
	PL10X-C25/3P
	5
	只
	
	

	271
	小型断路器
	PL10X-D20/3P
	5
	只
	
	

	272
	小型断路器
	PL10X-D10/3P
	5
	只
	
	

	273
	小型断路器
	PL10X-D20/2P
	5
	只
	
	

	274
	小型断路器
	PL10X-D16/3P
	5
	只
	
	

	275
	小型断路器
	iC60LMA 2P 10A
	5
	只
	
	

	276
	塑壳断路器
	PDC13K0100TAAJ
	5
	只
	
	

	277
	塑壳断路器
	PDC23K0125MSAS
	5
	只
	
	

	278
	塑壳断路器
	PDC13K0080MSAJ
	5
	只
	
	

	279
	塑壳断路器
	PDC13K0160TAAJ
	5
	只
	
	

	280
	塑壳断路器
	PDC23K0160MSAS
	5
	只
	
	

	281
	塑壳断路器
	PDC23K0090MSAS
	5
	只
	
	

	282
	塑壳断路器
	PDC33K0250MSAS
	5
	只
	
	

	283
	塑壳断路器
	PDC13K0050MSAJ
	5
	只
	
	

	284
	塑壳断路器
	PDC13K0063TAAJ
	5
	只
	
	

	285
	塑壳断路器
	PDC23K0250TAAS
	5
	只
	
	

	286
	塑壳断路器
	PDC13K0050TAAJ
	5
	只
	
	

	287
	塑壳断路器
	PDC14K0032TAAJ
	5
	只
	
	

	288
	塑壳断路器
	PDC13K0040TAAJ
	5
	只
	
	

	289
	塑壳断路器
	PDC13K0080TAAJ
	5
	只
	
	

	290
	塑壳断路器
	PDC13K0020TAAJ
	5
	只
	
	

	291
	塑壳断路器
	PDC13K0032TAAJ
	5
	只
	
	

	292
	塑壳断路器
	PDC13K0063MSAJ
	5
	只
	
	

	293
	塑壳断路器
	PDC13K0040MSAJ
	5
	只
	
	

	294
	塑壳断路器
	PDC13K0033MSAJ
	5
	只
	
	

	295
	塑壳断路器
	PDC14K0063TAAJ
	5
	只
	
	

	296
	塑壳断路器
	PDC13K0125TAAJ
	5
	只
	
	

	297
	塑壳断路器
	PDC23K0200MSAS
	5
	只
	
	

	298
	塑壳断路器
	PDC13K0100MSAJ
	5
	只
	
	

	299
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0100TAAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅+IQC150
	5
	只
	
	

	300
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0160TAAJ+PDC1XRCD4P160F300S
	5
	只
	
	

	301
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0100TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	

	302
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0050TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	

	303
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0063TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	

	304
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0040TAAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅
	5
	只
	
	

	305
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0100TAAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅+IQC150
	5
	只
	
	

	306
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0032TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	

	307
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0050MSAJ+PDC1XRCD3P100F300+PFR-03+分+辅
	5
	只
	
	

	308
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0026MSAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅
	5
	只
	
	

	309
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0080TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	

	310
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0040TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	

	311
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0050MSAJ+PDC1XRCD3P100F300+PFR-03+分+辅
	5
	只
	
	

	312
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0100TAAJ+PDC1XRCD3P100F300
	5
	只
	
	

	313
	小型漏电断路器
	PL10-D50/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	314
	小型漏电断路器
	PL10-D25/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	315
	小型漏电断路器
	PL10-D40/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	

	316
	小型漏电断路器
	PL10-D16/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	

	317
	小型漏电断路器
	PL10-D10/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	

	318
	小型漏电断路器
	PL10-D32/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	319
	小型漏电断路器
	PL10-D25/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	

	320
	小型漏电断路器
	PL10-D16/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	321
	小型漏电断路器
	PL10-D40/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	322
	小型漏电断路器
	PL10-D63/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	323
	小型漏电断路器
	PL10-C16/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	

	324
	小型漏电断路器
	PL10-D32/2P PBSM-402/003
	5
	只
	
	

	325
	小型漏电断路器
	PL10-C16/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	326
	小型漏电断路器
	PL10-C25/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	327
	小型漏电断路器
	PL10-D20/4 PBSM-404/003
	5
	只
	
	

	328
	小型漏电断路器
	PL10-D25/3+PBSM-403/003
	5
	只
	
	

	329
	小型漏电断路器
	PL10-D16/3+PBSM-403/003
	5
	只
	
	

	330
	小型漏电断路器
	PL10-D16/3+Z-NHK+PBSM-403/030
	5
	只
	
	

	331
	小型漏电断路器
	PL10-D10/3+Z-NHK+PBSM-403/030
	5
	只
	
	

	332
	液晶屏
	HMIET6401
	2
	只
	
	

	333
	三相电度表
	DTZU8003-D7/R
	2
	只
	
	

	334
	模拟量输入模块
	WK-A/D
	2
	只
	
	

	335
	热继电器
	ZB12N 0.1~12
	3
	只
	
	

	336
	电流互感器
	BH-0.66 400/5A
	5
	只
	
	

	337
	电流互感器
	BH-0.66 250/5A及以下
	5
	只
	
	

	338
	后备保护器
	EK2-40E/4P
	3
	只
	
	

	339
	后备保护器
	EK1-20E/4P
	3
	只
	
	

	340
	浪涌保护器
	ENS2-40E-R/3PN
	3
	只
	
	

	341
	浪涌保护器
	ENS1-20E-R/3PN
	3
	只
	
	

	342
	马达保护器
	193-ESM-VIG-30A-E3T
	5
	只
	
	

	343
	马达保护器
	193-ESM-VIG-100A-E3T
	5
	只
	
	

	内置式水泵控制箱

	344
	触摸屏
	GP4402WW
	2
	个
	
	

	345
	PLC
	SIE.6ES7288-1SR20-0AA0
	2
	个
	
	

	346
	不锈钢控制箱
	CP00X-2_REV0
	2
	个
	
	

	347
	端子排固定件
	固定件E/GK
	5
	个
	
	

	348
	机柜加热器
	JRQ45
	3
	个
	
	

	349
	熔断器底座
	RT28N-32X/3P
	10
	个
	
	

	350
	熔断体
	RT28-32X/2A
	20
	个
	
	

	351
	微型断路器
	/
	5
	个
	
	

	352
	热继电器
	LRN-16N
	5
	个
	
	

	353
	中间继电器
	CRT-2C-AC230V
	20
	个
	
	

	354
	中间继电器插座
	PCR-2C-T
	20
	个
	
	

	355
	中间继电器
	CRT-2C-DC24V
	20
	个
	
	

	356
	接触器
	LC1N1201M5N
	10
	个
	
	

	357
	三相功率表
	AMC72L-E4/KC
	5
	个
	
	

	358
	档位开关
	LA39-A1-30XS/k
	5
	个
	
	

	359
	转动式φ40急停按钮
	LA39-A1-R02Z/r
	5
	个
	
	

	360
	急停环形刻字牌
	F13-60
	5
	个
	
	

	361
	档位开关
	LA39-A1-20X/k
	5
	个
	
	

	362
	泄漏超温综合保护器
	PLK-01
	5
	个
	
	

	363
	开关电源
	LRS-35-24
	5
	个
	
	

	364
	电涌保护 4P
	AM1-80/4
	5
	个
	
	

	365
	隔离变压器
	BK-150VA 220V/220V
	5
	个
	
	

	366
	三相继电器
	XJ3-D
	5
	个
	
	

	367
	机柜自动温度控制器 红
	JWT6011R
	5
	个
	
	

	368
	双电源
	OXB200E3S2QB
	2
	个
	
	

	369
	电流互感器
	ALH-0.66-φ15-Ⅰ-75/1-1-0.2
	5
	个
	
	

	370
	漏电保护开关
	1P+N-30mA
	5
	个
	
	





第四部分  政府采购合同参考范本
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第一部分 合同协议书
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc2232]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295]1.2 服务
1.2.1 服务名称：                                        ；
1.2.2 服务期限和内容：                                  ；
1.2.3 服务提供地点及方式：                              。
[bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc21631]1.3 价款
1.3.1合同价格形式
本合同采用固定单价形式，合同履约过程中，合同单价不作调整。
1.3.2合同价格
本合同签约合同价为：￥            元（大写：         ）。
1.3.2.1除合同另有约定外，本合同价格包括乙方完成本合同工作内容向甲方提供服务应收取的全部费用，包括但不限于人工费、服务费、服装费、培训费、人员工伤事故保险、人身意外伤害险、材料费、管理费、各种规费、税费及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和风险等。未列项目的费用，已包含在合同价格中。
1.3.2.2合同文件中明示或暗示的所有责任、义务均视为包含在合同价格中，甲方不接受任何除合同明示的可以调整的价格外的索赔或洽商。
1.3.2.3在合同履行期间，除合同另有约定外，不因工作阶段周期延长或缩短、难易程度变化、市场物价波动等因素而进行调整，乙方不得因此提出索赔。
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc21423]1.4违约责任
1.4.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按10000元/次计算，最高限额为本合同总价的1%；未按要求提供服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
    1.4.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.4.3任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.4.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.4.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc15583]1.5合同争议的解决
[bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11173]本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.5.2条款规定的方式解决：
1.5.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.5.2 向甲方所在地人民法院起诉。
1.6合同生效
1.6.1本合同自双方当事人签字盖章时生效。
1.6.2本合同一式拾份，双方各持伍份，每份具有同等法律效力。


甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码
住所：                                   住所：
法定代表人                               或法定代表人
授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：

[bookmark: _Toc331685783]第二部分 合同条款
[bookmark: _Toc19614][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379225]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人提供的服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定服务提供地点。
[bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc3225]2.2双方的权利义务
2.2.1 甲方的权利
2.2.1.1 甲方有权根据需要制定、修订各项委外维保工作管理制度和考核制度。
2.2.1.2 甲方有权按照本企业有关制度及规定，对乙方的维保工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。
2.2.1.3 甲方有权对乙方的人员资质进行审核，对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。
2.2.1.4 甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。
2.2.1.5 甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。
2.2.1.6 若乙方不能完成承包范围中的工作或完成的工作不符合质量、时间要求，甲方有权指定第三方完成该工作，乙方承担相关费用。
2.2.1.7 甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备设施安全时，有权立即终止其工作。
2.2.1.8 当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。
2.2.1.9甲方有权利根据项目实施情况对不能满足本项目实施的人员进行调整，乙方应按照甲方的要求进行人员调整。
2.2.1.10在合同执行过程中，甲方有权调整服务范围或数量，当甲方提出调整服务范围或数量时，乙方应予以接受且不因此提出任何索赔。
2.2.2 甲方的义务
2.2.2.1 负责提供乙方合格人员的进场条件，提供乙方人员进场前的安全教育。
2.2.2.2 负责审核乙方编制的规章制度、维保方案、维修计划。
2.2.2.3 负责协调甲方管辖范围内的委外维保项目作业场地具备作业条件，在完工后负责办理委外维保项目作业销令手续（或培训乙方人员，使之具备上述工作的资格，具体要求以“招标项目范围及要求”为准）。
2.2.2.4 负责指定在地铁范围内作业所需水、电的接入地点，保证作业期间的需要。
2.2.2.5 负责向乙方提供维保工作必需的图纸和资料。
2.2.2.6 负责审批乙方提供的维修计划和材料计划。
2.2.2.7 负责对重大、复杂事故处理和维修项目的方案审批。
2.2.2.8 负责抽查维修工作的完工验收。
2.2.2.9 负责按照合同约定向乙方支付费用。
2.2.3 乙方的权利
2.2.3.1 乙方有权按合同有关条款规定获得所完成的合格委外维保工作的报酬。
[bookmark: _Hlk51931186]2.2.3.2 为了更好、更安全地完成委外维保工作，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。
2.2.4 乙方的义务
2.2.4.1建立维保团队组织架构，建立岗位描述。
2.2.4.2制定培训计划，进行人员岗前培训及各类技能培训。
2.2.4.3编制涉及本项目的各类规章、制度。
2.2.4.4编制运营阶段物资物料方案，并提供维保所需的工器具清单。
2.2.4.5建立安全管理体系，落实安全管理体系，保障作业安全。
2.2.4.6全程参与所辖工程的调试、问题发现及消缺，为协助机电工程设备设施验收做好准备。
2.2.4.7全程参与机电设备设施以及其他和机电设备设施相关联系系统的联调联试。
2.2.4.8协助进行“三权移交”相关工作。
2.2.3.9负责运营筹备阶段机电工程设备设施的各项演练和应急突发事件的处置。
2.2.4.10配合开通前专家评审工作。
2.2.4.11 确保维保范围内所有设备设施的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道运营的顺利进行。
2.2.4.12 服从和遵守甲方制定各项安全制度、委外维保工作管理制度、考核制度及其它的规章制度。乙方的委外维保人员应积极主动学习甲方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与委外维保工作有关的资料、文件和手册，严格按照甲方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，乙方的常驻委外维保人员必须服从甲方统一的日常管理，包括日常的考核，服从工作安排。
2.2.4.13 按规定委派维保负责人（项目负责人），代表乙方全权管理乙方承担的委外项目和乙方提供的委外人员。乙方依据合同发出的通知，以书面形式由维保负责人签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2.2.4.14 乙方应向甲方提供管理人员、工程师、维保人员等关键人员资质以及其他人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。
2.2.4.15 为保证机电设备维保工作顺利进行，乙方必须严格执行甲方的安全计划、质量计划、维修计划等，并接受甲方对维保工作的跟踪管理、监督、检查、验收及甲方对工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定、考核，使维保管理工作满足甲方要求。
2.2.4.16 在对设备设施进行维保工作时，乙方按甲方提供的委外维保项目维保作业计划(方案)和发出的指令办理相关手续，组织维保，乙方人员应积极配合并服从甲方技术人员的指导。
2.2.4.17 凡甲方提供的备品备件、专用工器具、试验仪器及设备设施等，乙方只能用于本次服务，不得他用；若乙方人员使用不当造成甲方提供设备设施损坏，乙方负责维修或更换，该费用从计价款中扣除。
2.2.4.18 事故发生后乙方应协助甲方进行事故调查。
2.2.4.19 特殊天气时（如：大风、大雨、大雪、雷电、大雾等）乙方应自觉按照甲方制定的规程要求加强机电设备设施的巡视检查工作，并无条件服从甲方针对特殊情况做出的安排。 
2.2.4.20 对于可预见的外来影响设备设施运行及检修的因素，乙方应采取积极有效的防护措施，确保设备设施及维保安全，否则乙方承担相应损失。
2.2.4.21 乙方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失（甲方具备所有权的设备设施因质量问题造成的事故除外）。
2.2.4.22 由于责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿。
2.2.4.23 乙方应爱护地铁的设备设施，确保地铁运营安全及设备设施、人身安全，保持甲方工器具的完好，材料的使用要本着节约的原则，不得浪费。
2.2.4.24 遵守绍兴地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的项目委外维保车辆准运证等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担。
2.2.4.25 遵守政府有关主管部门对维保场地交通、维保噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担相关费用，并对由此造成的有关损失负责。
2.2.4.26 做好维保场地的管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)及园林绿化的保护工作。保证维保场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方的要求并使甲方满意，乙方应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和扣款。
2.2.4.27乙方在结束本合同维修周期的维保任务后，如有第三方维保单位进入维保，乙方应保证主要管理人员配合第三方维保单位在2个月的期限内完成交接工作。
2.2.4.28 乙方接受甲方管理和生产调度指挥、应急调度指挥，并配合甲方完成重大活动保障等事项，配合其它专业开展维修和故障抢险作业。
2.2.4.29 乙方配合甲方进行安全、质量体系建设和各类审计、内控等工作。
2.2.4.30 乙方在2号线一期运营维保期间，有义务配合2号线筹备期的相关工作。
2.3支付
2.3.1维保费用在每月验收合格后按月支付。
每月支付费用=每月日常维保费用+据实结算的备品备件费用-月度、季度考核扣款
若月度付款不足以满足扣款时，顺延至下个月，直至扣款完毕。
2.3.2服务期最后一个月结束后，供应商须按要求提交相关资料。采购人审核完成后支付至合同审定金额的99%，剩余款项待服务期结束后满一年，经采购人验收合格后一次性支付。
付款比例和考核扣款详见招标项目范围及要求。涉及增值税税率调整的，税金均按国家规定调整。
未经甲方通知上岗的，甲方不予认可，不支付相关费用。每次付款前由供应商提出付款申请、相关证明资料及等额增值税专用发票。
2.3.3在最后一期请款的同时，乙方须按甲方要求提交相关资料，审核完成后支付相关费用。
2.3.4乙方在每次请款时，提供付款申请及相关证明资料，经甲方审核后方可办理支付手续，提交支付申请时须提供与应收金额等额的符合税收法规定的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款且无需承担违约责任。
2.3.5涉及增值税税率调整的，税金均按国家规定调整。
2.3.6审核流程及资料按甲方相关管理办法执行。
2.4违约
2.4.1 当发生下列情况时, 乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失：
（1）由于乙方原因造成的工作延误而乙方不采取相应的措施；
（2）因乙方原因维保质量达不到约定的质量标准；
（3） 乙方的工作实质上妨碍了甲方或其他方； 
（4） 乙方的工作实质上违反了有关环境、健康或安全的法律、法规及规章制度；
（5） 乙方将其承包的全部工作转包给他人或者肢解以后转包给他人；
（6） 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
2.4.3 当乙方出现违约情况而不改正或不停止违约行为时，甲方有权将乙方逐出现场，并聘请其他人完成乙方合同内工作，乙方应承担由此产生的一切费用。
2.4.4 因乙方的责任造成甲方工作量的增加，乙方应承担相应的费用。
2.4.5 乙方在合同规定的承包期内，因故要提前终止其承包的任务，应提前三个月书面通知甲方，在这三个月内，乙方人员需在配合甲方做好相应的交接工作后，方可撤离，同时在费用结算中，未结算部分的费用甲方不再支付，并按合同总金额的 10% 进行扣款，不够扣减的，甲方有权要求乙方另行支付。
2.4.6 其他情形见招标项目范围及要求中“考核与考评”。
2.5 技术资料和保密义务
2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.6 质量保证
2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.6.3根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》，采购需求中涉及以柴油作为动力来源的重型柴油车、船舶和非道路移动机械，则该动力源（发动机、发电机等）应当符合国家最低排放要求。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc259093683][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Ref467378121]2.7合同变更
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369]2.7.1 在合同履行中，甲方有权对委外维保项目进行实质性的变更，对本合同条件所作的任何修改、补充均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方授权代表签字来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。
2.7.2  因乙方自身原因导致的委外维保项目变更，乙方无权要求任何补偿。
[bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc10366]2.8合同转让和分包
未经甲方书面同意，乙方不得部分转包/分包或全部转包/分包其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc14066]2.9 不可抗力
2.9.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.9.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在通过友好协商在合理的时间内约定以书面形式变更合同；
2.9.3 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在十四（14）天内以书面形式通知对方当事人，并在十四（14）内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc30676]2.10 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc279701258]2.11乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc6134]2.12 合同中止、终止
2.12.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc6596]2.12.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.13检验和验收
2.13.1 投标人应在完成月度工作内容后四十八小时内通知招标人验收。招标人收到通知后应及时派员进行验收，满足本合同约定方能通过招标人验收。
2.13.2双方应就验收情况在服务成果验收单及机电设备季度运行报告上签章确认。
2.13.3如服务未通过验收，投标人应采取重做、补救等措施直至服务合格，由此造成逾期交付的，投标人应承担延迟履行的违约责任。招标人对投标人服务的验收不豁免投标人就应承担的一切义务或责任。
2.13.4 投标人应认真按照标准、规范、规程和图纸要求以及招标人依据合同发出的要求开展维保作业，随时接受招标人的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2.13.5 维保质量达不到验收标准，招标人一经发现，有权要求投标人返工，投标人应按招标人的要求执行，直到符合验收标准。
2.13.6 对于投标人原因造成的质量问题，若投标人不积极进行修补或无能力修补，招标人可以聘请其他人员完成此项工作，费用由投标人承担，并由招标人从应支付给投标人的款项中扣除。
2.13.7 招标人有权要求投标人进行合同未约定的检查。
2.13.8维保结束后的验收
（1）维保到期前90日，由投标人通知招标人组织验收，招标人在维保到期后10日内验收完毕。
（2）投标人必须按招标人要求进行验收配合。
（3）维保内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时投标人将全部有效资料（包括维保验收资料）向招标人移交。如维保内容尚未完成或质量不合格的，由投标人在限定的期限内整改直至符合要求，在此期间发生的所有费用由投标人承担。
（4）招标人在维保到期后30日内发现的问题，由投标人负责整改。
[bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc19604][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc487900372][bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc279701262]2.14通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698]2.14.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.14.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.15 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc12773]2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc259093693]2.17 履约保证金
2.17.1 乙方应以银行保函、电汇、网银等形式，提交合同金额1%的履约保证金。履约担保有效期：至本合同规定的服务期结束90天止。
2.17.2 履约保证金在合同服务期结束，甲方验收合格且通过结算后无息退还乙方；
2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得违约金、补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.18安全生产责任
2.18.1 乙方负责维保工作范围内的安全管理，发现问题及时上报。乙方必须建立健全安全生产管理体系，完善各项安全生产制度，相关文件及时报甲方备案。
2.18.2 甲方针对乙方涉及在安全生产、文明创优等活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。
2.18.3 乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，服从管理。
2.18.4 乙方要加强人员安全生产宣传教育，做好上岗前的安全培训，乙方保证不发生安全事故。
2.18.5乙方应遵守其它国家法律法规、部门规章涉及安全生产相关内容条款。
2.18.6在整个服务期间，乙方自身的人员工伤事故的保险、人身意外伤害险等由乙方自行投保，保险费用已包含在合同总价中。



第三部分  合同附件
履约保函
绍兴市轨道交通集团有限公司：
鉴于                 （以下简称“甲方”）接受                  （以下简称“乙方”）于   年   月   日参加的                     投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）元（￥）。
2.保函有效期：自本保函开具之日起，至    年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在保函金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5.本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则。
6.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
 
 
 
                             担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
年   月   日


廉政协议书
甲方（全称）：绍兴市轨道交通集团有限公司
乙方（全称）： 
为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益,现就       签订本廉政协议书。
第一条 甲乙双方责任
（一）甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。
（二）自项目招标结束、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政责任的各项规定，自觉按合同办事。
（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第二条 甲方责任
（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取索要或接受回扣、购物卡、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。
（三）不准违反合同约定而使用乙方和相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（四）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（五）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方单位和相关工作人员的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不准向乙方单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同受托单位合同有关的业务、监管等活动。
（七）除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位。
（八）除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。
（九）不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。
第三条 乙方责任
（一）乙方及其工作人员应当在合同的签订、履行过程中，严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或向甲方、甲方工作人员或其他相关人员提供本合同约定以外利益的行为，包括但不限于以下任一情形：
1.不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员贿赂、或赠送现金、实物、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
2.不准以任何形式、理由为甲方或其工作人员、相关人员报销费用。
3.不准以任何行贿形式为甲方工作人员或相关人员及其亲属装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女及亲属的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
4.不准以任何理由为甲方工作人员或相关人员有可能影响公正执行公务的旅游、健身、娱乐、宴请等活动。
5.不准为甲方私用提供通信、交通工具和高档办公用品。
（二）乙方或其工作人员出现上述第一条情形的，乙方同意甲方采取以下任一措施追究乙方违约责任：
1.乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金，本合同继续履行。
2.解除本合同，乙方返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。违约金不足以弥补全部损失的，乙方还应承担赔偿责任。
（三）合同履行结束后发现乙方存在违反前述反贿赂条款情形的，甲方将保留追究其法律责任（包括但不限于违约责任等）的权利。
第四条 合同监管
甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。
第五条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
第六条 本责任书作为          的附件，与该合同具有同等效力。

甲方：（盖章）　　　　　　　　　　　　     　乙方：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：
或委托代理人（签字或盖章）：                或委托代理人（签字或盖章）：
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：
年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

第五部分 评标方法及标准
1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。
1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
2.评分标准：
总分100分，其中商务技术分80分，价格分20分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。
2.1.商务技术分（80分）
	序号
	评标内容
	评分项目
	分值

	1
	类似业绩
	投标人自2018年1月至投标截止日（以合同签订时间为准），承接过类似机电维保业绩。每提供1个得0.5分，最高得1.5分。
注：提供合同复印件，加盖投标人公章。不提供不得分。
	0-1.5分

	2
	项目人员情况
	项目负责人具有高级工程师及以上技术职称，得3分；
项目负责人具有注册在投标人单位的机电工程专业二级建造师执业资格，得2分，一级建造师执业资格，得4分；
本项最高得7分。
注：需提供证书复印件及本单位社保证明复印件加盖投标人公章。不提供不得分。
	0-7分

	
	
	项目负责人自2018年1月至投标截止日（以合同签订时间为准），以项目负责人身份承接过类似机电维保业绩。提供1个得0.5分，最高得0.5分。
注：提供合同复印件，加盖投标人公章，如合同内容无法体现项目负责人身份的，还须提供业主证明（须加盖业主单位公章）。不提供不得分。
	0-0.5分

	
	
	技术负责人具有高级工程师及以上技术职称，得2分。
注：需提供证书复印件及本单位社保证明复印件加盖投标人公章。不提供不得分。
	0-2分

	
	
	在满足用户需求书的基础上，拟派技术员、安全管理员的年龄结构、人员资历（职称、专业、岗位证书）等情况。横向比较人员配置情况，优得4（不含）-6分，良好得2（不含）-4（含）分，一般得0-2（含）分。不提供不得分。
	0-6分

	3
	维保方案
	检修、巡视等过程的组织管理方案完善。横向比较检修、巡视等方案，优得7（不含）-10分，良好得4（不含）-7（含）分，一般得0-4（含）分。不提供不得分。
	0-10分

	
	
	规章及管理制度具体、完整；维保资源供应情况描述详尽。横向比较规章、管理制度和维保资源，优得7（不含）-10分，良好得4（不含）-7（含）分，一般得0-4（含）分。不提供不得分。
	0-10分

	
	
	对运营安全所采取的保障措施方案准确、完整、详尽。横向比较保障措施方案，优得7（不含）-10分，良好得4（不含）-7（含）分，一般得0-4（含）分。不提供不得分。
	0-10分

	
	
	维保质量管理和安全管理描述全面、详尽。横向比较维保质量管理和安全管理方案，优得6（不含）-9分，良好得3（不含）-6（含）分，一般得0-3（含）分。不提供不得分。
	0-9分

	4
	项目组织
	项目组织管理方案（包括项目部设置、组织架构、班组设置、值班点设置、人员分工、物资管理、员工培训等）描述全面、详尽。横向比较项目组织方案，优得6（不含）-8分，良好得3（不含）-6（含）分，一般得0-3（含）分。不提供不得分。
	0-8分

	5
	故障抢修方案
	人员组织安排合理，值班制度详细。横向比较各投标人情况，优得3（不含）-4分，良好得1.5（不含）-3（含）分，一般得0-1.5（含）分。不提供不得分。
	0-4分

	
	
	指挥体系和职责明确，处置流程及时。横向比较各投标人情况，优得3（不含）-4分，良好得1.5（不含）-3（含）分，一般得0-1.5（含）分。不提供不得分。
	0-4分

	
	
	响应及处置时限在满足招标文件要求的基础上，安排得更加合理、可行。横向比较各投标人情况，优得3（不含）-4分，良好得1.5（不含）-3（含）分，一般得0-1.5（含）分。不提供不得分。
	0-4分

	
	
	物资存放（通讯和抢修工器具、材料等）合理，具有可操作性。横向比较各投标人情况，优得3（不含）-4分，良好得1.5（不含）-3（含）分，一般得0-1.5（含）分。不提供不得分。
	0-4分



注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
2.2价格分（20分）
2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20



第六部分 投标文件应提交的有关格式范例
投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别装订成册。


报价文件部分
目录
（1）投标响应函……………………………………………………（页码）
（2）开标一览表……………………………………………………（页码）
（3）日常维保费用（质保期）综合单价明细表…………………（页码）
（4）日常维保费用（质保期外）综合单价明细表………………（页码）
（5）备品备件报价表………………………………………………（页码）
（6）中小企业声明函………………………………………………（页码）
（7）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标响应函（格式）

致：绍兴市轨道交通集团有限公司、融华工程管理有限公司
根据贵方采购文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表投标人（填写单位    、地址   ）提交投标文件。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，兹声明同意如下：
1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
3.我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向融华工程管理有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。
4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。
5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。
6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
a)提供虚假材料谋取中标、成交的；
b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
c)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；
d)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。
地址：                              邮政编码：
电话：                              传真：
开户银行：                          帐号：
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
投标人(盖章)：                      日期：   
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2、开标一览表（格式）
投标人名称：
标    项：
招标编号：
（1）投标报价汇总表
单位：元
	类别
	服务期限
（月）
	综合单价
（元）
	合计
（元）
	备注

	日常维保费用
	筹备期
	1
	
	
	1、招标项目范围及要求附件10中备品备件由甲方提供，维保单位负责安装、调试等相关服务。
2、招标项目范围及要求附件10及报价单（6）外的备品备件费用包含在投标总价内。
3、维保单位需考虑招标项目范围及要求中所列所有人员需求，需在日常维保费用中综合考虑，并在（2）、（3）、（4）、（5）明细单中列明清单。

	
	试运行期
	3
	
	
	

	
	质保期内
	24
	
	
	

	
	质保期外
	12
	
	
	

	备品备件
	/
	/
	
	报价单（6）中列明的备品备件，依据实际使用量进行据实结算。

	总报价
	大写：           小写：
	报价为含税价，增值税率为：   %。


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3、投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。
4、上述报价包含但不限于人工、材料及备品备件、仪器仪表及机械使用、文本资料、工器具及劳保用品、项目管理及办公、安全措施、职业病防治、交通运输、检验检测、规费、利润及税金等所有一切相关费用及采购文件明示或暗示的所有责任、义务和风险等。未列项目的费用，由投标人综合考虑在已列项目投标报价中。投标人不因工作阶段周期延长或缩短、难易程度变化、市场物价波动等因素而进行调整。
5、最高限价：15400000元（其中日常维保费用最高限价为12340000元）。

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日


[bookmark: _Toc4967][bookmark: _Toc23886][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc9422][bookmark: _Toc12948][bookmark: _Toc4359][bookmark: _Toc4425][bookmark: _Toc7597]（2）日常维保费用（筹备期）综合单价明细单
	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
（元/月）
	合计（元）
	备注

	1
	人工费
	
	
	
	
	

	1.1
	项目经理
	1
	人
	
	
	

	1.2
	技术负责人
	1
	人
	
	
	

	1.3
	安全管理员
	1
	人
	
	
	

	1.4
	低压配电技术员
	2
	人
	
	
	

	1.5
	通风技术员
	2
	人
	
	
	

	1.6
	给排水技术员
	1
	人
	
	
	

	1.7
	消防技术员
	1
	人
	
	
	

	2
	材料费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	3
	机械费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	4
	管理费
	
	
	
	
	

	5
	利润
	
	
	
	
	

	6
	其他费用
	
	
	
	
	报价单位根据工作需要自行填报，并列明细。

	6.1
	……
	
	
	
	
	

	6.2
	……
	
	
	
	
	

	7
	税金
	
	
	
	
	

	综合单价（元/月）
	

	注：本表合计报价须与汇总表中的相应报价一致。


注：报价须包含完成用户需求中的人工、材料、仪器仪表及机械使用、文本资料、工器具及劳保用品、项目管理及办公、安全措施、职业病防治、交通运输、检验检测、规费、利润及税金等所有一切相关费用。
投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日

（3）日常维保费用（试运行期）综合单价明细单
	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
（元/月）
	合计（元）
	备注

	1
	人工费
	
	
	
	
	

	1.1
	项目经理
	1
	人
	
	
	

	1.2
	技术负责人
	1
	人
	
	
	

	1.3
	安全管理员
	1
	人
	
	
	

	1.4
	低压配电技术员
	2
	人
	
	
	

	1.5
	通风技术员
	2
	人
	
	
	

	1.6
	给排水技术员
	1
	人
	
	
	

	1.7
	消防技术员
	1
	人
	
	
	

	2
	材料费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	3
	机械费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	4
	管理费
	
	
	
	
	

	5
	利润
	
	
	
	
	

	6
	其他费用
	
	
	
	
	报价单位根据工作需要自行填报，并列明细。

	6.1
	……
	
	
	
	
	

	6.2
	……
	
	
	
	
	

	7
	税金
	
	
	
	
	

	综合单价（元/月）
	

	注：本表合计报价须与汇总表中的相应报价一致。


注：报价须包含完成用户需求中的人工、材料、仪器仪表及机械使用、文本资料、工器具及劳保用品、项目管理及办公、安全措施、职业病防治、交通运输、检验检测、规费、利润及税金等所有一切相关费用。
投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日
（4）日常维保费用（质保期内）综合单价明细单
	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
（元/月）
	合计（元）
	备注

	1
	人工费
	
	
	
	
	

	1.1
	项目经理
	1
	人
	
	
	

	1.2
	技术负责人
	1
	人
	
	
	

	1.3
	安全管理员
	1
	人
	
	
	

	1.4
	低压配电技术员
	2
	人
	
	
	

	1.5
	通风技术员
	2
	人
	
	
	

	1.6
	给排水技术员
	1
	人
	
	
	

	1.7
	消防技术员
	1
	人
	
	
	

	1.8
	维保生产人员（含工班长）
	20
	人
	
	
	

	2
	材料费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	3
	机械费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	4
	管理费
	
	
	
	
	

	5
	利润
	
	
	
	
	

	6
	其他费用
	
	
	
	
	报价单位根据工作需要自行填报，并列明细。

	6.1
	……
	
	
	
	
	

	6.2
	……
	
	
	
	
	

	7
	税金
	
	
	
	
	

	综合单价（元/月）
	

	注：本表合计报价须与汇总表中的相应报价一致。


注：报价须包含完成用户需求中的人工、材料及备品备件、仪器仪表及机械使用、文本资料、工器具及劳保用品、项目管理及办公、安全措施、职业病防治、交通运输、检验检测、规费、利润及税金等所有一切相关费用。
投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日


（5）日常维保费用（质保期外）综合单价明细单
	序号
	项目
	数量
	单位
	单价
（元/月）
	合计（元）
	备注

	1
	人工费
	
	
	
	
	

	1.1
	项目经理
	1
	人
	
	
	

	1.2
	技术负责人
	1
	人
	
	
	

	1.3
	安全管理员
	1
	人
	
	
	

	1.4
	低压配电技术员
	2
	人
	
	
	

	1.5
	通风技术员
	2
	人
	
	
	

	1.6
	给排水技术员
	1
	人
	
	
	

	1.7
	消防技术员
	1
	人
	
	
	

	1.8
	维保生产人员（含工班长）
	20
	人
	
	
	

	2
	材料费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	3
	机械费
	1
	项
	
	
	报价单位综合考虑

	4
	管理费
	
	
	
	
	

	5
	利润
	
	
	
	
	

	6
	其他费用
	
	
	
	
	报价单位根据工作需要自行填报，并列明细。

	6.1
	……
	
	
	
	
	

	6.2
	……
	
	
	
	
	

	7
	税金
	
	
	
	
	

	综合单价（元/月）
	

	注：本表合计报价须与汇总表中的相应报价一致。


注：报价须包含完成用户需求中的人工、材料及备品备件、仪器仪表及机械使用、文本资料、工器具及劳保用品、项目管理及办公、安全措施、职业病防治、交通运输、检验检测、规费、利润及税金等所有一切相关费用。

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日


（6）备品备件明细报价单
	投标人采购备品备件清单（环控）

	序号
	物资名称
	型号规格
	需求数量
	单位
	单价(元)
	合价
（元）
	品牌
	备注

	风机

	1
	电机
	2P/0.37kw
	1
	台
	
	
	
	

	2
	电机
	2P/0.55kw
	1
	台
	
	
	
	

	3
	电机
	4P/0.55kw
	1
	台
	
	
	
	

	4
	电机
	2P/0.75kw
	1
	台
	
	
	
	

	5
	电机
	2P/1.1kw
	1
	台
	
	
	
	

	6
	电机
	4P/1.1kw
	1
	台
	
	
	
	

	7
	电机
	2P/1.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	8
	电机
	4P/1.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	9
	电机
	2P/2.2kw
	1
	台
	
	
	
	

	10
	电机
	4P/2.2kw
	1
	台
	
	
	
	

	11
	电机
	2P/3.0kw
	1
	台
	
	
	
	

	12
	电机
	4P/3.0kw
	1
	台
	
	
	
	

	13
	电机
	2P/4.0kw
	1
	台
	
	
	
	

	14
	电机
	4P/4.0kw
	1
	台
	
	
	
	

	15
	电机
	2P/5.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	16
	电机
	4P/5.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	17
	电机
	2P/7.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	18
	电机
	4P/7.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	19
	电机
	6P/7.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	20
	电机
	4P/11kw
	1
	台
	
	
	
	

	21
	电机
	6P/11kw
	1
	台
	
	
	
	

	22
	电机
	2P/15kw
	1
	台
	
	
	
	

	23
	电机
	4P/15kw
	1
	台
	
	
	
	

	24
	电机
	4P/18.5kw
	1
	台
	
	
	
	

	25
	电机
	4P/22kw
	1
	台
	
	
	
	

	26
	电机
	4P/30kw
	1
	台
	
	
	
	

	27
	电机
	2P/37kw
	1
	台
	
	
	
	

	28
	电机
	4P/45kw
	1
	台
	
	
	
	

	29
	电机
	4P/55kw
	1
	台
	
	
	
	

	30
	电机
	6P/55kw
	1
	台
	
	
	
	

	31
	电机
	4P/75kw
	1
	台
	
	
	
	

	32
	电机
	6P/75kw
	1
	台
	
	
	
	

	33
	电机
	6P/90kw
	1
	台
	
	
	
	

	34
	电机
	6P/110kw
	1
	台
	
	
	
	

	35
	叶轮
	φ280
	1
	台
	
	
	
	

	36
	叶轮
	φ315
	1
	台
	
	
	
	

	37
	叶轮
	φ355
	1
	台
	
	
	
	

	38
	叶轮
	φ400
	1
	台
	
	
	
	

	39
	叶轮
	φ450
	1
	台
	
	
	
	

	40
	叶轮
	φ500
	1
	台
	
	
	
	

	41
	叶轮
	φ560
	1
	台
	
	
	
	

	42
	叶轮
	φ630
	1
	台
	
	
	
	

	43
	叶轮
	φ710
	1
	台
	
	
	
	

	44
	叶轮
	φ800
	1
	台
	
	
	
	

	45
	叶轮
	φ900
	1
	台
	
	
	
	

	46
	叶轮
	φ1000
	1
	台
	
	
	
	

	47
	叶轮
	φ1120
	1
	台
	
	
	
	

	48
	叶轮
	φ1250
	1
	台
	
	
	
	

	49
	叶轮
	φ1400
	1
	台
	
	
	
	

	50
	叶轮
	φ1500
	1
	台
	
	
	
	

	51
	叶轮
	φ1800
	1
	台
	
	
	
	

	52
	叶轮
	φ2100
	1
	台
	
	
	
	

	53
	叶轮
	φ2200
	1
	台
	
	
	
	

	54
	软接
	φ288 923*30
	2
	台
	
	
	
	

	55
	软接
	φ329 1033*30
	2
	台
	
	
	
	

	56
	软接
	φ369 1159*30
	2
	台
	
	
	
	

	57
	软接
	φ416 1306*30
	2
	台
	
	
	
	

	58
	软接
	φ466 1463*30
	2
	台
	
	
	
	

	59
	软接
	φ516 1621*30
	2
	台
	
	
	
	

	60
	软接
	φ576 1809*30
	2
	台
	
	
	
	

	61
	软接
	φ644  2023*30
	2
	台
	
	
	
	

	62
	软接
	φ726 2280*30
	2
	台
	
	
	
	

	63
	软接
	φ818 2569*30
	2
	台
	
	
	
	

	64
	软接
	φ918 2883*30
	2
	台
	
	
	
	

	65
	软接
	φ1018 3198*30
	2
	台
	
	
	
	

	66
	软接
	φ1140 3581*30
	2
	台
	
	
	
	

	67
	软接
	φ1270 3989*30
	2
	台
	
	
	
	

	68
	软接
	φ1420 4461*30
	2
	台
	
	
	
	

	69
	软接
	φ1520 4775*30
	2
	台
	
	
	
	

	70
	软接
	φ1824 5730*30
	2
	台
	
	
	
	

	71
	软接
	φ2020 6400*200
	2
	台
	
	
	
	

	72
	软接
	φ2116 6820*200
	2
	台
	
	
	
	

	73
	电机轴承
	轴伸端 6319，
非轴伸端 6319
	2
	台
	
	
	
	

	74
	电机轴承
	轴伸端 6317，
非轴伸端 6314
	2
	台
	
	
	
	

	75
	电机轴承
	轴伸端 6313，
非轴伸端 6312
	2
	台
	
	
	
	

	76
	电机轴承
	轴伸端 6313，
非轴伸端 6312
	2
	台
	
	
	
	

	77
	电机轴承
	轴伸端 6314，
非轴伸端 6313
	2
	台
	
	
	
	

	78
	电机轴承
	轴伸端 6312，
非轴伸端 6312
	2
	台
	
	
	
	

	79
	电机轴承
	轴伸端 6312，
非轴伸端 6212
	2
	台
	
	
	
	

	80
	电机轴承
	轴伸端 6314，
非轴伸端 6313
	2
	台
	
	
	
	

	81
	电机轴承
	轴伸端 6311，
非轴伸端 6211
	2
	台
	
	
	
	

	82
	电机轴承
	轴伸端 6211，
非轴伸端 6211
	2
	台
	
	
	
	

	83
	电机轴承
	轴伸端 6209，
非轴伸端 6209
	2
	台
	
	
	
	

	84
	电机轴承
	轴伸端 6209，
非轴伸端 6209
	2
	台
	
	
	
	

	85
	电机轴承
	轴伸端 6208，
非轴伸端 6208
	2
	台
	
	
	
	

	86
	电机轴承
	轴伸端 6206，
非轴伸端 6206
	2
	台
	
	
	
	

	87
	电机轴承
	轴伸端 6205，
非轴伸端 6205
	2
	台
	
	
	
	

	88
	电机轴承
	轴伸端 6204，
非轴伸端 6204
	2
	台
	
	
	
	

	89
	电机轴承
	轴伸端 6202，
非轴伸端 6202
	2
	台
	
	
	
	

	90
	电机轴承
	轴伸端 6201，
非轴伸端 6201
	2
	台
	
	
	
	

	风阀、防火阀执行机构

	91
	执行器（组合风阀）
	SY3-230-3-TH
	3
	台
	
	
	
	

	92
	执行器（组合风阀）
	SY4-230-3-TH
	3
	台
	
	
	
	

	93
	执行器（组合风阀）
	SY5-230-3-TH
	3
	台
	
	
	
	

	94
	执行器（电动风量调节阀）
	NMD230A
	3
	台
	
	
	
	

	95
	执行器（电动风量调节阀）
	SMD230A
	3
	台
	
	
	
	

	96
	执行器（电动防火阀70°C）
	ZFHF WSDj-**-24/0.3
	5
	台
	
	
	
	

	97
	防火阀（70°C）
	ZFHF WS-**
	5
	台
	
	
	
	

	98
	防火阀（280°C）
	ZPFHF WS-**
	5
	台
	
	
	
	

	99
	消声器安装紧固件
	M10*90
	5
	套
	
	
	
	

	多联机空调（VRV）

	100
	压力传感器
	0~4.15MPa
	5
	个
	
	
	
	

	101
	风扇电机
	DC650V(直流风机)
	5
	个
	
	
	
	

	102
	风扇
	￠700
	5
	个
	
	
	
	

	103
	电磁阀
	FDF2A(SV1 电磁阀)
	5
	个
	
	
	
	

	104
	四通阀
	阀体： SHF-35B-67-04，线圈：SHF-4-10L3
	5
	个
	
	
	
	

	105
	电子膨胀阀
	φ3.0
	5
	个
	
	
	
	

	106
	低压压力传感器
	0~1.7MPa
	5
	个
	
	
	
	

	107
	高压压力开关
	断开：4.15（0，-0.15）Mpa 闭合3.4±0.15MPa
	5
	个
	
	
	
	

	108
	压缩机
	
	3
	台
	
	
	
	

	109
	线控器
	
	5
	个
	
	
	
	

	110
	铜管
	6.4mm(用于R410A)
	20
	m
	
	
	
	

	111
	铜管
	9.5mm(用于R410A)
	20
	m
	
	
	
	

	112
	铜管
	12.7mm(用于R410A)
	20
	m
	
	
	
	

	113
	铜管
	15.9mm(用于R410A)
	20
	m
	
	
	
	

	114
	铜管
	19.1mm(用于R410A)
	20
	m
	
	
	
	

	115
	温度计
	
	10
	个
	
	
	
	

	116
	压力表
	
	10
	个
	
	
	
	

	117
	铝合金板
	0.5mm
	10
	m2
	
	
	
	

	冷水机组

	118
	温度传感器
	NTC
	5
	只
	
	
	
	

	119
	高压压力传感器
	0～30bar
	5
	只
	
	
	
	

	120
	低压压力传感器
	-1～12bar
	5
	只
	
	
	
	

	121
	油过滤器
	LQ系列
	10
	只
	
	
	
	

	122
	干燥器滤芯
	F系列
	10
	只
	
	
	
	

	123
	膨胀阀
	/
	5
	只
	
	
	
	

	冷却塔

	124
	电机
	4.0kW-6P
	2
	台
	
	
	
	

	125
	电机
	5.5kW-6P
	2
	台
	
	
	
	

	126
	联组皮带
	B-96”
	5
	组
	
	
	
	

	127
	联组皮带
	B-106”
	5
	组
	
	
	
	

	128
	减速器
	LX-S1721
	1
	组
	
	
	
	

	129
	轴承
	6309/6309
	2
	组
	
	
	
	

	130
	浮球阀
	2”
	5
	只
	
	
	
	

	131
	减震器
	/
	2
	只
	
	
	
	

	132
	不锈钢过滤网
	/
	5
	个
	
	
	
	

	133
	液位传感器
	/
	2
	个
	
	
	
	

	水处理部分

	134
	压力表阀组
	M12*1.25
	2
	只
	
	
	
	

	135
	电动阀
	AC220V
	2
	只
	
	
	
	

	136
	高频电源模块
	HPG-C01
	2
	套
	
	
	
	

	137
	电导率仪表
	CM-230KE
	2
	个
	
	
	
	

	138
	加药泵
	1~2L/H
	2
	套
	
	
	
	

	139
	注射阀
	DN15
	2
	只
	
	
	
	

	140
	低液位开关
	
	2
	只
	
	
	
	

	投标人采购备品备件清单（给排水及水消防）

	序号
	物资名称
	型号规格
	需求数量
	单位
	单价(元)
	合价
（元）
	品牌
	备注

	消防泵

	1
	消防泵轴承
	zc-1111
	2
	个
	
	
	
	

	2
	消防泵机封
	jf-1111
	2
	个
	
	
	
	

	3
	稳压泵轴承
	zc-1110
	2
	个
	
	
	
	

	4
	稳压泵机封
	zc-1110
	2
	个
	
	
	
	

	5
	继电器
	LRE363N
	10
	个
	
	
	
	

	6
	接触器
	LC1E50M5N
	5
	个
	
	
	
	

	7
	触摸屏
	KLTT
	2
	个
	
	
	
	

	8
	压力表
	Y-100
	10
	个
	
	
	
	

	排水泵

	9
	电机
	/
	/
	台
	
	
	
	

	10
	叶轮
	833313
	3
	个
	
	
	
	

	11
	轴承
	1310
	3
	个
	
	
	
	

	12
	机封
	K0609
	5
	个
	
	
	
	

	13
	流量计
	/
	2
	个
	
	
	
	

	14
	安全阀
	/
	3
	个
	
	
	
	

	污水提升装置

	15
	电机
	/
	2
	台
	
	
	
	

	16
	轴承
	833313
	2
	个
	
	
	
	

	17
	叶轮
	1310
	2
	个
	
	
	
	

	18
	O型密封圈
	/
	5
	个
	
	
	
	

	19
	液位传感器
	/
	5
	个
	
	
	
	

	20
	机封
	K0609
	2
	个
	
	
	
	

	21
	小型继电器
	MY2N-GS AC220
	10
	个
	
	
	
	

	22
	小型继电器底座
	PYF08A-E
	10
	个
	
	
	
	

	23
	闪光蜂鸣器
	AD17-22SM/220VAC
	10
	个
	
	
	
	

	24
	精密电阻
	250Ω 1/2 0.1%
	10
	个
	
	
	
	

	25
	PLC控制器
	FCC100
	2
	个
	
	
	
	

	26
	压力表
	0～1.0MPa（带表弯，三通旋塞）
	10
	块
	
	
	
	

	附件

	27
	水带
	10-65-25 米
	50
	套
	
	
	
	

	28
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	50
	具
	
	
	
	

	29
	室内消火栓头
	SNW65
	10
	只
	
	
	
	

	30
	自救卷盘
	
	5
	套
	
	
	
	

	31
	室外消火栓
	
	5
	套
	
	
	
	

	阀门及附件

	32
	蝶阀
	DN100  PN16，法兰连接 球墨铸铁（QT450-10 或以上）
	3
	个
	
	
	
	

	33
	蝶阀
	DN150  PN16，法兰连接  球墨铸铁（QT450-10 或以上）
	3
	个
	
	
	
	

	34
	电动蝶阀
	DN200
	3
	个
	
	
	
	

	35
	电动蝶阀
	DN150
	3
	个
	
	
	
	

	36
	电接点压力表
	
	5
	个
	
	
	
	

	37
	远传式水表
	DN100
	3
	个
	
	
	
	

	38
	湿式报警阀组
	DN150
	3
	个
	
	
	
	

	其它
	
	

	39
	球磨铸铁井盖
	重型， Φ700mm
	5
	个
	
	
	
	

	
投标人采购备品备件清单（低压）
	
	

	序号
	物资名称
	型号规格
	需求数量
	单位
	单价(元)
	合价
（元）
	品牌
	备注

	环控电控柜

	1
	双电源转换装置
	WOTPC6304S5
	2
	只
	
	
	
	

	2
	双电源转换装置
	WOTPC4004S5
	2
	只
	
	
	
	

	3
	双电源转换装置
	WOTPC8004S5
	2
	只
	
	
	
	

	4
	微型断路器
	PL10-C6
	5
	只
	
	
	
	

	5
	微型断路器
	PL10-C16
	5
	只
	
	
	
	

	6
	微型断路器
	PL10-C3/2
	5
	只
	
	
	
	

	7
	微型断路器
	PL10-C10/2
	5
	只
	
	
	
	

	8
	微型断路器
	PL10-D10/3
	5
	只
	
	
	
	

	9
	微型断路器
	PL10-D16/3
	5
	只
	
	
	
	

	10
	接触器
	DILM9-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	11
	接触器
	DILM17-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	12
	接触器
	DILM25-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	13
	接触器
	DILM32-10C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	14
	接触器
	DILM40C(220V50/60HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	15
	接触器
	DILM50C(220V50/60HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	16
	接触器
	DILM65C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	17
	接触器
	DILM80C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	18
	接触器
	DILM95C(220- 230V50HZ)
	5
	只
	
	
	
	

	19
	接触器
	DILM150C(RAC240)
	5
	只
	
	
	
	

	20
	接触器
	XTCD225J22A0
	5
	只
	
	
	
	

	21
	接触器
	XTCD300J22A0
	5
	只
	
	
	
	

	22
	热继电器
	ZB12C-10
	5
	只
	
	
	
	

	23
	热继电器
	ZB32C-24
	5
	只
	
	
	
	

	24
	热继电器
	ZB65C-40
	5
	只
	
	
	
	

	25
	热继电器
	ZB65C-57
	5
	只
	
	
	
	

	26
	热继电器
	ZB150C-100
	5
	只
	
	
	
	

	27
	热继电器
	ZB150C-125
	5
	只
	
	
	
	

	28
	低压熔断器
	NRT14-20 6A
	20
	只
	
	
	
	

	29
	低压熔断器
	NRT14-20 16A
	20
	只
	
	
	
	

	30
	低压熔断器
	NRT16-00 160A
	20
	只
	
	
	
	

	31
	低压熔断器
	NRT14-20 2A
	20
	只
	
	
	
	

	32
	低压熔断器
	NRT14-20 1A
	20
	只
	
	
	
	

	33
	低压熔断器
	NRS16-3C 630A/400V
	5
	只
	
	
	
	

	34
	低压熔断器
	NRS16-1C 200A/400V
	5
	只
	
	
	
	

	35
	软启动器
	ATS48C25Q
	1
	只
	
	
	
	

	36
	软启动器
	ATS48C32Q
	1
	只
	
	
	
	

	37
	变频器
	ATV630D15N4
	1
	只
	
	
	
	

	38
	变频器
	ATV630D22N4
	1
	只
	
	
	
	

	39
	变频器
	ATV630D37N4
	1
	只
	
	
	
	

	40
	变频器
	ATV630D45N4
	1
	只
	
	
	
	

	41
	变频器
	ATV630D30N4
	1
	只
	
	
	
	

	42
	变频器
	ATV630D11N4
	1
	只
	
	
	
	

	43
	浪涌+后备
	VAL-MS-EE-T1/T2-3+1- 335-FM+TRT-T1-4P-15-S
	3
	只
	
	
	
	

	44
	马达保护器
	LTMR100MBD
	2
	只
	
	
	
	

	45
	马达保护器
	LTMR27MBD
	2
	只
	
	
	
	

	46
	塑壳断路器
	PDC13K0063TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	47
	塑壳断路器
	PDC13K0100TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	48
	塑壳断路器
	PDC34K0400D3WS
	5
	只
	
	
	
	

	49
	塑壳断路器
	PDC34K0630D3WS
	5
	只
	
	
	
	

	50
	塑壳断路器
	PDC93K0063B2NJ
	5
	只
	
	
	
	

	51
	塑壳断路器
	PDC93K0100B2NJ
	5
	只
	
	
	
	

	52
	塑壳断路器
	PDC23K0250E3WS
	5
	只
	
	
	
	

	53
	塑壳断路器
	PDC23K0160D3WS
	5
	只
	
	
	
	

	54
	塑壳断路器
	PDC23K0250D3WS
	5
	只
	
	
	
	

	55
	塑壳断路器
	PDC44K0800E3WS
	5
	只
	
	
	
	

	56
	塑壳断路器
	PDC24K0250E3WS
	5
	只
	
	
	
	

	57
	塑壳断路器
	PDC24K0160D3WS
	5
	只
	
	
	
	

	风机控制箱

	58
	断路器
	iC65N-2P/16A
	5
	只
	
	
	
	

	59
	断路器
	OSM C32N 1P C6
	5
	只
	
	
	
	

	60
	断路器
	OSM C32N 2P C10
	5
	只
	
	
	
	

	61
	断路器
	IC65H 2P C16A
	5
	只
	
	
	
	

	62
	断路器
	CVS100N MA 25 3P3D F
	5
	只
	
	
	
	

	63
	断路器
	IC65H 10A 1P
	5
	只
	
	
	
	

	64
	断路器
	CVS100N MA 50 3P3D F
	5
	只
	
	
	
	

	65
	断路器
	CVS100N MA 100 3P3D F
	5
	只
	
	
	
	

	66
	断路器
	CVS100N MA 12.5 3P3D F
	5
	只
	
	
	
	

	67
	断路器
	CVS160N MA 150 3P3D F
	5
	只
	
	
	
	

	68
	交流接触器
	LC1D11500M5C
	5
	只
	
	
	
	

	69
	交流接触器
	LC1D25M7C
	5
	只
	
	
	
	

	70
	交流接触器
	LC1D32M7C
	5
	只
	
	
	
	

	71
	交流接触器
	LC1D38M7C
	5
	只
	
	
	
	

	72
	交流接触器
	LC1D40AM7C
	5
	只
	
	
	
	

	73
	交流接触器
	LC1D50AM7C
	5
	只
	
	
	
	

	74
	交流接触器
	LC1D65AM7C
	5
	只
	
	
	
	

	75
	交流接触器
	LC1D80M7C
	5
	只
	
	
	
	

	76
	交流接触器
	LC1D95M7C
	5
	只
	
	
	
	

	77
	交流接触器
	LC1D25M7C
	5
	只
	
	
	
	

	78
	交流接触器
	LC1D40M7C
	5
	只
	
	
	
	

	79
	交流接触器
	LC1D12M7C
	5
	只
	
	
	
	

	80
	交流接触器
	LC1D15000M7C
	5
	只
	
	
	
	

	81
	空气开关
	EZD160M MA160A
	5
	只
	
	
	
	

	82
	空气开关
	IC65H D32A
	10
	只
	
	
	
	

	83
	空气开关
	IC65H D40A
	10
	只
	
	
	
	

	84
	空气开关
	IC65H D50A
	10
	只
	
	
	
	

	85
	空气开关
	IC65H D63A
	10
	只
	
	
	
	

	86
	空气开关
	EZD160M MA100A
	10
	只
	
	
	
	

	87
	空气开关
	EZD160M MA125A
	10
	只
	
	
	
	

	88
	热保护继电器
	LRD08C
	10
	只
	
	
	
	

	89
	热继电器
	LRD21C
	5
	只
	
	
	
	

	90
	热继电器
	LRD32C
	5
	只
	
	
	
	

	91
	热继电器
	LRD35C
	5
	只
	
	
	
	

	92
	热继电器
	LRD350C
	5
	只
	
	
	
	

	93
	热继电器
	LRD3361C
	5
	只
	
	
	
	

	94
	热继电器
	LRD3363C
	5
	只
	
	
	
	

	95
	热继电器
	LRD3365C
	5
	只
	
	
	
	

	96
	热继电器+底座
	LRD32C+LAD7B106C
	5
	只
	
	
	
	

	97
	热继电器+底座
	LRD350C+LAD96560C
	5
	只
	
	
	
	

	98
	热继电器
	LRD480C
	5
	只
	
	
	
	

	99
	热继电器
	LRD482C
	5
	只
	
	
	
	

	100
	热继电器+底座
	LRD21C+LAD7B106C
	5
	只
	
	
	
	

	101
	热继电器
	LRD483C
	5
	只
	
	
	
	

	102
	进线开关
	LW39-16C02/1
	2
	只
	
	
	
	

	103
	温度表
	GTE-2 +GTE-4
	5
	只
	
	
	
	

	104
	旋转警示灯
	AD16-SM
	2
	只
	
	
	
	

	105
	变频器
	FC302P55K
	2
	只
	
	
	
	

	106
	输出电抗器
	OCL-150A
	2
	只
	
	
	
	

	107
	机械连锁
	LA9D11502
	2
	只
	
	
	
	

	108
	TM可编程控制器
	TM200C40R(含通讯口）
	1
	只
	
	
	
	

	109
	积时器
	HHS-199999H
	2
	只
	
	
	
	

	110
	通讯电缆
	USBMINI-B
	2
	只
	
	
	
	

	111
	闪光警示灯
	AD16-SM22
	2
	只
	
	
	
	

	112
	隔离变压器
	500VA AC220/AC220
	3
	只
	
	
	
	

	113
	温湿度控制器
	HCWK-S2D1D
	5
	只
	
	
	
	

	114
	加热器
	JRD 100W
	5
	只
	
	
	
	

	115
	电流互感器
	AKH-0.66 30I 200/5
	5
	只
	
	
	
	

	116
	三相电压表
	EV361
	3
	只
	
	
	
	

	117
	三相电流表
	EV362
	3
	只
	
	
	
	

	118
	开关电源
	S-50-24
	5
	只
	
	
	
	

	119
	中间继电器（带座）
	RXM4AB2P7+RXZE1M4C
	10
	只
	
	
	
	

	120
	中间继电器（带座）
	RXM2AB2Bd+RXZE1M2C
	10
	只
	
	
	
	

	121
	旋钮
	LA38-A22/X
	10
	只
	
	
	
	

	122
	风扇
	2175HBL
	5
	只
	
	
	
	

	123
	门开关
	
	5
	只
	
	
	
	

	124
	旋钮
	LA38-A22/X
	5
	只
	
	
	
	

	125
	中间继电器
	RXM4LB2P7+RXZE1M4C
	10
	只
	
	
	
	

	126
	单道温度仪表
	AI EX3L0L0 模拟量带2级报警开孔92*45
	5
	只
	
	
	
	

	127
	单道温度仪表
	AI EX3L0L0 模拟量带2级报警开孔92*45
	5
	只
	
	
	
	

	128
	中间继电器（带座）
	RXM4LB2BD+RXZE1M4C
	10
	只
	
	
	
	

	129
	中间继电器（带座）
	RXM4LB2P7+RXZE1M4C
	10
	只
	
	
	
	

	130
	时间继电器(带座）
	JSZ3-A-A +CZS08B
	5
	只
	
	
	
	

	131
	旋钮
	PB1S/二位 黑色 1常开1常闭
	5
	只
	
	
	
	

	应急照明及疏散

	132
	双电源自动切换装置
	32A/4P
	2
	个
	
	
	
	

	133
	双电源自动切换装置
	63A/4P
	2
	个
	
	
	
	

	134
	塑壳断路器
	XT1C100/3P
	5
	个
	
	
	
	

	135
	逆变器
	逆变器
	2
	个
	
	
	
	

	136
	交直流转换装置
	SKKT92
	2
	个
	
	
	
	

	137
	整流/逆变模块
	充电器
	2
	个
	
	
	
	

	138
	胶体蓄电池
	12GD180
	20
	个
	
	
	
	

	139
	微型断路器
	10A/2P
	5
	个
	
	
	
	

	140
	继电器
	继电器
	10
	个
	
	
	
	

	141
	按钮
	CP1-10G-10
	10
	个
	
	
	
	

	142
	指示灯
	指示灯
	10
	个
	
	
	
	

	143
	转换开关
	SKKT92
	10
	个
	
	
	
	

	144
	电池检测装置
	BMS2000-120118
	5
	个
	
	
	
	

	145
	工控机
	HY-C-5000B
	1
	个
	
	
	
	

	146
	显示屏
	HY-C-5000B
	1
	个
	
	
	
	

	147
	手动应急控制板
	HY-SDB
	2
	个
	
	
	
	

	148
	浪涌保护器
	HY-LBHQ
	2
	个
	
	
	
	

	149
	通讯转换模块
	HY-ZHMK
	2
	个
	
	
	
	

	150
	总线保护模块
	HY-BHMK
	2
	个
	
	
	
	

	151
	总线模块
	HY-ZYMK
	2
	个
	
	
	
	

	152
	浪涌保护器
	HY-LBHQ
	2
	个
	
	
	
	

	153
	通讯转换模块
	HY-ZHMK
	2
	个
	
	
	
	

	154
	总线保护模块
	HY-BHMK
	2
	个
	
	
	
	

	155
	总线模块
	HY-ZYMK
	2
	个
	
	
	
	

	156
	A 型疏散照明灯板
	HY-ZMKZB
	100
	个
	
	
	
	

	157
	A 型疏散照明灯板
	HY-ZMKZB
	100
	个
	
	
	
	

	158
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BZKZB
	20
	个
	
	
	
	

	159
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BZKZB
	20
	个
	
	
	
	

	160
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BZKZB
	20
	个
	
	
	
	

	161
	A 型疏散照明灯
	HY-ZFZC-E5WFS
	20
	个
	
	
	
	

	162
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BLJC-1LROEⅠ0.25W-2
	20
	个
	
	
	
	

	163
	A 型疏散指示标志灯灯板
	HY-BLJC-1LROEⅠ0.25WJM
	20
	个
	
	
	
	

	164
	编码器
	HY-BMQ
	2
	个
	
	
	
	

	智能照明调光控制系统

	165
	调光控制主机
	MACAM-LC V3.0
	1
	个
	
	
	
	

	166
	DALI 调光模块
	A1/T 1.DALI.1
	1
	个
	
	
	
	

	167
	恒照度传感器
	A1/S 1.0.1B
	2
	个
	
	
	
	

	168
	4 路开闭模块
	A1/R 4.20.1MA
	2
	个
	
	
	
	

	169
	4 路 I/O 模块
	A1/R 4.20.1MA
	5
	个
	
	
	
	

	170
	时控模块
	A1/T 1.TCP.1
	5
	个
	
	
	
	

	171
	电源模块
	A1/P 30.640.1
	5
	个
	
	
	
	

	172
	智能控制面板
	A1/Z 8.86.1CD
	2
	个
	
	
	
	

	173
	彩色触摸屏
	A1/M 0.120.1A
	2
	个
	
	
	
	

	174
	USB 接口
	A1/T 1.USB.0
	5
	个
	
	
	
	

	175
	MODBUS 网关
	A1/T 1.SRW.1
	3
	个
	
	
	
	

	176
	IP 接口
	A1/T 1.TCP.1
	2
	个
	
	
	
	

	177
	线路耦合器
	A1/T 1.TCP.1
	2
	个
	
	
	
	

	灯具

	178
	LED平板灯
	YGE06A01-20
	50
	个
	
	
	
	

	179
	LED应急平板灯
	YG-ZLJD-E22W-YGE06A41-12020
	50
	个
	
	
	
	

	180
	LED平板灯
	YGE06A42-42
	50
	个
	
	
	
	

	181
	LED应急平板灯
	YGE06A42-42
	50
	个
	
	
	
	

	182
	LED应急平板灯（IP65）
	YG-ZLJD-E45W-YGE06A41-12030
	50
	个
	
	
	
	

	183
	LED平板灯（吊装）
	YGE06A40-21
	50
	个
	
	
	
	

	184
	LED应急平板灯（吊装）
	YG-ZLJD-E22W-YGE06A41-12020
	50
	个
	
	
	
	

	185
	LED平板灯（挂壁）
	YGE06A40-21
	50
	个
	
	
	
	

	186
	LED平板灯(IP65)
	GWL801a-Y18
	50
	个
	
	
	
	

	187
	LED应急平板灯（挂壁）
	YG-ZLJD-E22W-YGE06A41-12020
	50
	个
	
	
	
	

	188
	LED应急平板灯(IP65)
	YG-ZLJD-E18W-GWL801a
	50
	个
	
	
	
	

	189
	LED应急平板灯
	YG-ZLJD-E15W-GWL801a-6015
	50
	个
	
	
	
	

	190
	LED应急平板灯(IP65)
	YG-ZLJD-E15W-GWL801a-6015
	50
	个
	
	
	
	

	191
	LED筒灯
	MQTL1118-2
	50
	个
	
	
	
	

	192
	LED筒灯(IP65)
	MQTL1089-2
	50
	个
	
	
	
	

	193
	AC24V LED灯(IP65)
	GWL801a-Y8
	50
	个
	
	
	
	

	194
	LED区间照明灯
	GWL801a-Y9
	100
	个
	
	
	
	

	195
	LED投光灯
	GDXL1032-LED100
	50
	个
	
	
	
	

	196
	驱动电源模块
	LB024AA-550C
	20
	个
	
	
	
	

	197
	驱动电源模块
	LB022AAQ-550C
	20
	个
	
	
	
	

	198
	驱动电源模块
	LB040G-920C
	20
	个
	
	
	
	

	199
	驱动电源模块
	LB040G-920C
	20
	个
	
	
	
	

	200
	驱动电源模块
	LB042AAQ-1000C
	20
	个
	
	
	
	

	201
	驱动电源模块
	LB024AA-550C
	20
	个
	
	
	
	

	202
	驱动电源模块
	LB022AAQ-550C
	20
	个
	
	
	
	

	203
	驱动电源模块
	LB024AA-550C
	20
	个
	
	
	
	

	204
	驱动电源模块
	LB018AA-400C
	20
	个
	
	
	
	

	205
	驱动电源模块
	LB022AAQ-550C
	20
	个
	
	
	
	

	206
	驱动电源模块
	LB018AAQ-400C
	20
	个
	
	
	
	

	207
	驱动电源模块
	LB015AAQ-340C
	20
	个
	
	
	
	

	208
	驱动电源模块
	LB015AAQ-340C
	20
	个
	
	
	
	

	209
	驱动电源模块
	LB010AA-250C
	20
	个
	
	
	
	

	210
	驱动电源模块
	LB010AA-250C
	20
	个
	
	
	
	

	211
	驱动电源模块
	LB013AA-300C
	20
	个
	
	
	
	

	212
	驱动电源模块
	LB009AA-200C
	20
	个
	
	
	
	

	213
	驱动电源模块
	EUM-100S105DG
	20
	个
	
	
	
	

	电线电缆

	214
	导线
	50mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	
	
	

	215
	导线
	35mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	
	
	

	216
	导线
	25mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	
	
	

	217
	导线
	16mm低烟无卤阻燃A级
	200
	米
	
	
	
	

	218
	导线
	10mm低烟无卤阻燃A级
	200
	米
	
	
	
	

	219
	导线
	6mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	
	
	

	220
	导线
	70mm低烟无卤阻燃A级
	200
	米
	
	
	
	

	221
	控制线
	1.5mm低烟无卤阻燃A级
	500
	米
	
	
	
	

	222
	电线
	2.5mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	
	
	

	223
	电线
	4mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	
	
	

	224
	电线
	6mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	
	
	

	225
	电线
	10mm(黄绿红、黄绿)
	500
	米
	
	
	
	

	配电箱、双切箱

	226
	PLC
	TM200C32R
	2
	只
	
	
	
	

	227
	变压器
	NDK-500VA-220V/24V
	5
	只
	
	
	
	

	228
	变压器
	NDK-1000VA-220V/24V
	5
	只
	
	
	
	

	229
	负荷隔离开关
	ISX-32/3
	5
	只
	
	
	
	

	230
	接触器
	DILM40-11N
	10
	只
	
	
	
	

	231
	接触器
	DILM9-10N
	10
	只
	
	
	
	

	232
	接触器
	LC1D80M7C+闭
	10
	只
	
	
	
	

	233
	接触器
	LC1D18M7C+闭
	10
	只
	
	
	
	

	234
	接触器
	LC1D65AM7C+闭
	10
	只
	
	
	
	

	235
	接触器
	LC1D25M7C+闭
	10
	只
	
	
	
	

	236
	接触器
	LC1D32M7C+闭
	10
	只
	
	
	
	

	237
	接触器
	DILM50-11N
	10
	只
	
	
	
	

	238
	接触器
	DILM80-11N
	10
	只
	
	
	
	

	239
	接触器
	DILM7-10N
	10
	只
	
	
	
	

	240
	接触器
	DILM12-10N
	10
	只
	
	
	
	

	241
	开关电源
	220V
	5
	只
	
	
	
	

	242
	双电源
	ATyS p m-100A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	243
	双电源
	ATyS p m-63A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	244
	双电源
	ATyS p m-160A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	245
	双电源
	ATyS p m-200A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	246
	双电源
	ATyS p m-80A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	247
	双电源
	NSD3ATS0100/4P-IIF-HV
	2
	只
	
	
	
	

	248
	双电源
	ATyS p m-40A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	249
	双电源
	NSD3ATS0250/4P-IIF-HV
	2
	只
	
	
	
	

	250
	双电源
	ATyS p m-250A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	251
	双电源
	ATyS p m-125A/4P
	2
	只
	
	
	
	

	252
	小型断路器
	PL10X-C16/2P
	5
	只
	
	
	
	

	253
	小型断路器
	PL10X-D16/2P
	5
	只
	
	
	
	

	254
	小型断路器
	PL10X-D32/3P
	5
	只
	
	
	
	

	255
	小型断路器
	PL10X-C6/1N
	5
	只
	
	
	
	

	256
	小型断路器
	PL10X-D25/3P
	5
	只
	
	
	
	

	257
	小型断路器
	iC60LMA 2P 10A+iSD
	5
	只
	
	
	
	

	258
	小型断路器
	iC60LMA 3P 16A+iSD
	5
	只
	
	
	
	

	259
	小型断路器
	iC60LMA 2P 16A+iSD
	5
	只
	
	
	
	

	260
	小型断路器
	iC60LMA 2P 40A+iSD
	5
	只
	
	
	
	

	261
	小型断路器
	PL10X-D40/3P
	5
	只
	
	
	
	

	262
	小型断路器
	PL10X-D10/2P
	5
	只
	
	
	
	

	263
	小型断路器
	PL10X-D40/4P
	5
	只
	
	
	
	

	264
	小型断路器
	PL10X-D32/2P
	5
	只
	
	
	
	

	265
	小型断路器
	PL10X-D32/4P
	5
	只
	
	
	
	

	266
	小型断路器
	PL10X-C10/2P
	5
	只
	
	
	
	

	267
	小型断路器
	PL10X-C6/1P
	5
	只
	
	
	
	

	268
	小型断路器
	PL10X-D20/4P
	5
	只
	
	
	
	

	269
	小型断路器
	PL10X-C32/3P
	5
	只
	
	
	
	

	270
	小型断路器
	PL10X-C25/3P
	5
	只
	
	
	
	

	271
	小型断路器
	PL10X-D20/3P
	5
	只
	
	
	
	

	272
	小型断路器
	PL10X-D10/3P
	5
	只
	
	
	
	

	273
	小型断路器
	PL10X-D20/2P
	5
	只
	
	
	
	

	274
	小型断路器
	PL10X-D16/3P
	5
	只
	
	
	
	

	275
	小型断路器
	iC60LMA 2P 10A
	5
	只
	
	
	
	

	276
	塑壳断路器
	PDC13K0100TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	277
	塑壳断路器
	PDC23K0125MSAS
	5
	只
	
	
	
	

	278
	塑壳断路器
	PDC13K0080MSAJ
	5
	只
	
	
	
	

	279
	塑壳断路器
	PDC13K0160TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	280
	塑壳断路器
	PDC23K0160MSAS
	5
	只
	
	
	
	

	281
	塑壳断路器
	PDC23K0090MSAS
	5
	只
	
	
	
	

	282
	塑壳断路器
	PDC33K0250MSAS
	5
	只
	
	
	
	

	283
	塑壳断路器
	PDC13K0050MSAJ
	5
	只
	
	
	
	

	284
	塑壳断路器
	PDC13K0063TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	285
	塑壳断路器
	PDC23K0250TAAS
	5
	只
	
	
	
	

	286
	塑壳断路器
	PDC13K0050TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	287
	塑壳断路器
	PDC14K0032TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	288
	塑壳断路器
	PDC13K0040TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	289
	塑壳断路器
	PDC13K0080TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	290
	塑壳断路器
	PDC13K0020TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	291
	塑壳断路器
	PDC13K0032TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	292
	塑壳断路器
	PDC13K0063MSAJ
	5
	只
	
	
	
	

	293
	塑壳断路器
	PDC13K0040MSAJ
	5
	只
	
	
	
	

	294
	塑壳断路器
	PDC13K0033MSAJ
	5
	只
	
	
	
	

	295
	塑壳断路器
	PDC14K0063TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	296
	塑壳断路器
	PDC13K0125TAAJ
	5
	只
	
	
	
	

	297
	塑壳断路器
	PDC23K0200MSAS
	5
	只
	
	
	
	

	298
	塑壳断路器
	PDC13K0100MSAJ
	5
	只
	
	
	
	

	299
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0100TAAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅+IQC150
	5
	只
	
	
	
	

	300
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0160TAAJ+PDC1XRCD4P160F300S
	5
	只
	
	
	
	

	301
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0100TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	
	
	

	302
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0050TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	
	
	

	303
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0063TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	
	
	

	304
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0040TAAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅
	5
	只
	
	
	
	

	305
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0100TAAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅+IQC150
	5
	只
	
	
	
	

	306
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0032TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	
	
	

	307
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0050MSAJ+PDC1XRCD3P100F300+PFR-03+分+辅
	5
	只
	
	
	
	

	308
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0026MSAJ+PDC1XRCD3P100F300+分+辅
	5
	只
	
	
	
	

	309
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0080TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	
	
	

	310
	塑壳漏电断路器
	PDC14K0040TAAJ+PDC1XRCD4P100F300
	5
	只
	
	
	
	

	311
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0050MSAJ+PDC1XRCD3P100F300+PFR-03+分+辅
	5
	只
	
	
	
	

	312
	塑壳漏电断路器
	PDC13K0100TAAJ+PDC1XRCD3P100F300
	5
	只
	
	
	
	

	313
	小型漏电断路器
	PL10-D50/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	314
	小型漏电断路器
	PL10-D25/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	315
	小型漏电断路器
	PL10-D40/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	
	
	

	316
	小型漏电断路器
	PL10-D16/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	
	
	

	317
	小型漏电断路器
	PL10-D10/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	
	
	

	318
	小型漏电断路器
	PL10-D32/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	319
	小型漏电断路器
	PL10-D25/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	
	
	

	320
	小型漏电断路器
	PL10-D16/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	321
	小型漏电断路器
	PL10-D40/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	322
	小型漏电断路器
	PL10-D63/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	323
	小型漏电断路器
	PL10-C16/2+PBSM-402/003
	5
	只
	
	
	
	

	324
	小型漏电断路器
	PL10-D32/2P PBSM-402/003
	5
	只
	
	
	
	

	325
	小型漏电断路器
	PL10-C16/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	326
	小型漏电断路器
	PL10-C25/4+PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	327
	小型漏电断路器
	PL10-D20/4 PBSM-404/003
	5
	只
	
	
	
	

	328
	小型漏电断路器
	PL10-D25/3+PBSM-403/003
	5
	只
	
	
	
	

	329
	小型漏电断路器
	PL10-D16/3+PBSM-403/003
	5
	只
	
	
	
	

	330
	小型漏电断路器
	PL10-D16/3+Z-NHK+PBSM-403/030
	5
	只
	
	
	
	

	331
	小型漏电断路器
	PL10-D10/3+Z-NHK+PBSM-403/030
	5
	只
	
	
	
	

	332
	液晶屏
	HMIET6401
	2
	只
	
	
	
	

	333
	三相电度表
	DTZU8003-D7/R
	2
	只
	
	
	
	

	334
	模拟量输入模块
	WK-A/D
	2
	只
	
	
	
	

	335
	热继电器
	ZB12N 0.1~12
	3
	只
	
	
	
	

	336
	电流互感器
	BH-0.66 400/5A
	5
	只
	
	
	
	

	337
	电流互感器
	BH-0.66 250/5A及以下
	5
	只
	
	
	
	

	338
	后备保护器
	EK2-40E/4P
	3
	只
	
	
	
	

	339
	后备保护器
	EK1-20E/4P
	3
	只
	
	
	
	

	340
	浪涌保护器
	ENS2-40E-R/3PN
	3
	只
	
	
	
	

	341
	浪涌保护器
	ENS1-20E-R/3PN
	3
	只
	
	
	
	

	342
	马达保护器
	193-ESM-VIG-30A-E3T
	5
	只
	
	
	
	

	343
	马达保护器
	193-ESM-VIG-100A-E3T
	5
	只
	
	
	
	

	内置式水泵控制箱

	344
	触摸屏
	GP4402WW
	2
	个
	
	
	
	

	345
	PLC
	SIE.6ES7288-1SR20-0AA0
	2
	个
	
	
	
	

	346
	不锈钢控制箱
	CP00X-2_REV0
	2
	个
	
	
	
	

	347
	端子排固定件
	固定件E/GK
	5
	个
	
	
	
	

	348
	机柜加热器
	JRQ45
	3
	个
	
	
	
	

	349
	熔断器底座
	RT28N-32X/3P
	10
	个
	
	
	
	

	350
	熔断体
	RT28-32X/2A
	20
	个
	
	
	
	

	351
	微型断路器
	/
	5
	个
	
	
	
	

	352
	热继电器
	LRN-16N
	5
	个
	
	
	
	

	353
	中间继电器
	CRT-2C-AC230V
	20
	个
	
	
	
	

	354
	中间继电器插座
	PCR-2C-T
	20
	个
	
	
	
	

	355
	中间继电器
	CRT-2C-DC24V
	20
	个
	
	
	
	

	356
	接触器
	LC1N1201M5N
	10
	个
	
	
	
	

	357
	三相功率表
	AMC72L-E4/KC
	5
	个
	
	
	
	

	358
	档位开关
	LA39-A1-30XS/k
	5
	个
	
	
	
	

	359
	转动式φ40急停按钮
	LA39-A1-R02Z/r
	5
	个
	
	
	
	

	360
	急停环形刻字牌
	F13-60
	5
	个
	
	
	
	

	361
	档位开关
	LA39-A1-20X/k
	5
	个
	
	
	
	

	362
	泄漏超温综合保护器
	PLK-01
	5
	个
	
	
	
	

	363
	开关电源
	LRS-35-24
	5
	个
	
	
	
	

	364
	电涌保护 4P
	AM1-80/4
	5
	个
	
	
	
	

	365
	隔离变压器
	BK-150VA 220V/220V
	5
	个
	
	
	
	

	366
	三相继电器
	XJ3-D
	5
	个
	
	
	
	

	367
	机柜自动温度控制器 红
	JWT6011R
	5
	个
	
	
	
	

	368
	双电源
	OXB200E3S2QB
	2
	个
	
	
	
	

	369
	电流互感器
	ALH-0.66-φ15-Ⅰ-75/1-1-0.2
	5
	个
	
	
	
	

	370
	漏电保护开关
	1P+N-30mA
	5
	个
	
	
	
	




投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日


（7）袍江两湖站、海南路站、越兴路站日常维保费用报价表
	项目
	服务期限
（月）
	综合单价
（元）
	合计
（元）
	备注

	袍江两湖站、海南路站、越兴路站日常维保费用
	12
	
	
	


注：1、报价须包含完成用户需求中的人工、材料及备品备件、仪器仪表及机械使用、文本资料、工器具及劳保用品、项目管理及办公、安全措施、职业病防治、交通运输、检验检测、规费、利润及税金等所有一切相关费用。
2、本报价表中包含袍江两湖站、海南路站、越兴路站及各站相邻半程区间（线路里程：SK27+667.045~SK30+726.015）在试运营正式开始之日起至试运营后一年为止的维保服务费用，维保服务包括车站及区间通风、给排水、低压配电设备的巡检、值守、维护整改、保养调试、设备的操作以及事故抢修等工作及其所需的人力、材料、机械、车站及区间通风、给排水、低压配电专业与其他相关专业之间配合和协调等工作。
3、本报价表价格包含在初期运营质保期内日常维保费用中，不重复计算在投标总价内。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

商务技术（资信）文件部分
目录
（1）法定代表人授权书 …………………………………………………………（页码）
（2）授权代表社保证明（复印件）………………………………………………（页码）
（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）……………………………（页码）
（4）法定代表人身份证明书………………………………………………………（页码）
（5）资格审查有关的书面承诺函……………………………………………………（页码）
（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）………（页码）
（7）投标人售后服务证明材料……………………………………………………（页码）
（8）主要业绩证明…………………………………………………………………（页码）
（9）廉政承诺书 …………………………………………………………………（页码）
（10）技术解决方案………………………………………………………………（页码）
（11）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）
（12）组织实施方案………………………………………………………………（页码）
（13）售后服务方案………………………………………………………………（页码）
（14）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）
（15）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）
（16）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）
（17）培训计划……………………………………………………………………（页码）
（18）验收方案……………………………………………………………………（页码）
（19）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………（页码）
（20）联合协议（如有）…………………………………………………………（页码）
（21）分包意向协议（如有）……………………………………………………（页码）
（22）中小企业声明函（如有）…………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况和评分标准进一步细化。
1、法定代表人授权委托书（格式）（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系        （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托            （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：            ）。以本公司的名义参加绍兴市轨道交通集团有限公司、融华工程管理有限公司组织的        投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：


投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年   月   日




2、法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）

本授权委托书声明：
现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以我方的名义参加绍兴市轨道交通集团有限公司、融华工程管理有限公司组织的        投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：




联合体成员名称(盖章)：
联合体成员名称(盖章)：
……
                                               日期：   年   月   日

3、授权代表社保证明（复印件）
出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供委托代理协议复印件），格式自拟。未提供上述证明的投标做无效投标处理。


4、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）


5、法定代表人身份证明书(格式)
投 标 人：                          
地    址：                          
姓    名：                          
身份证号码：                        
职   务：                           
系                           （填写投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                             （盖章）

年   月   日
6、资格审查有关的书面承诺函
绍兴市轨道交通集团有限公司、融华工程管理有限公司：
我方郑重承诺，已具有绍兴市轨道交通2号线一期机电设备维保服务项目（2023-2026年）（招标编号:          ）招标文件中关于申请人资格要求的下列条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
(一）具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；
(二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、我公司声明参加本次政府采购活动前三年内未被列入“黑名单”，我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。







投标人(盖章)：
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
日期：  年  月   日
7、特定资格条件要求的资质文件（复印件）
（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格条件要求编制）




8、投标人售后服务能力证明材料
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）




9、主要业绩证明
附表：相关项目建设业绩一览表
	项目名称
	项目
类型
	简要描述
	合同
金额
（万元）
	开竣工日期
	项目地址与采购单位联系电话
	所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

10、廉政承诺书
绍兴市轨道交通集团有限公司、融华工程管理有限公司：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；
六、严格遵守政府采购法等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。




投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
11、技术解决方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标产品规格配置清单
	序号
	设备名称
	投标品牌及型号
	规格配置详细说明
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。
2.本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。


附：


投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
12、技术偏离说明表
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	备注

	1
	招标文件技术要求
(根据标内要求复制)
	请填写投标产品技术指标对应详细描述
	无偏离/正偏离/负偏离

	
	…
	可自行添加行
	

	
	详细参数可自行加行
	
	

	2
	请填写售后服务要求
	
	

	3
	请填写保修期要求
	
	

	4
	请填写安装要求(如有)
	
	

	5
	请填写验收方式要求(如有)
	
	

	6
	请填写付款方式要求
	
	

	7
	请填写到货期要求
	
	

	8
	…
	
	

	9
	…
	
	


注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。
2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。



投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日


13、组织实施方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)
	  工作日
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
14、售后服务方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；
附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 
日期：  年  月  日


15、项目小组人员名单
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
附表A:本项目的项目经理情况表
	姓名
	
	页码
	截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称
(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）
投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
16、优惠条件及特殊承诺
（由投标人根据采购需求自行编制）


投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日









17、备品备件及供选择的配套零部件清单
（由投标人根据采购需求自行编制）


投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
18、培训计划
（由投标人根据采购需求自行编制）
附表:培训日程及费用
	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：
1.课程概要
2.课程目的
3.教学方式
4.先决条件
5.教材目录
B  按照附表A提供授课教师的简历
注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。


投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日


19、验收方案
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日




20、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日












21、联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。
四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除，须提供《中小企业声明函》。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(盖章)：
……
                                               日期：  年  月   日

22、分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                                  
三、质量
                                                                                       
四、价款或者报酬
                                                                                     
五、违约责任
                                                                                     
六、争议解决的办法
                                                                                  
七、其他
（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）
                                               投标人名称(盖章)：
分包供应商名称：
                                               日期：  年  月   日
23、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件）。 
B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。
联合协议
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。
四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(盖章)：
联合体成员名称(盖章)：
……
                                               日期：   年   月    日
C、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。
分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包工作履行期限、地点、方式
                                                               
三、质量
                                                                
四、价款或者报酬
                                                                     
五、违约责任
                                                                
六、争议解决的办法
                                                                
七、其他
中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。
投标人名称(盖章)：
分包供应商名称：
……
日期：  年   月   日
业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）
我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。
特此说明。




投标人（盖章）：
日期：      年     月    日
附：
投标人法定名称章（印模）                投标人“XX专用章”（印模）
中小企业声明函
[为落实政府采购政策，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》规定的中小微企业拟享受扶持政策的，需提供中小企业声明函。]

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的xxx项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：   年   月   日



注：
1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 xxx 的xxx项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接） 。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.        （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元 ，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：   年   月   日






注：
1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》（详见文末）中的企业划型标准进行填报（如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。）；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


声明单位（盖章）： 
日期：   年     月     日

注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定填报。








注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件4）的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(盖章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知
各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：
《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。
附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明
国家统计局  
2017年12月28日
 


统计上大中小微型企业划分办法（2017）
一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。
二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。
三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。
四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。
五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。
六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。
附表：统计上大中小微型企业划分标准




统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。
（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。
（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。
（3）资产总额，采用资产总计代替。




《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明
一、修订背景
  目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。
  2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。
二、修订主要内容
  本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。
  将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。
  仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。





中国人民银行中国银行业监督管理委员会
中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会
国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知
  为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
  请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。
附件：金融业企业划型标准规定
金融业企业划型标准规定
  一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。
  二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。
  三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。
  四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。
  五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。
  (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
  (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
  (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
  (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。
  (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。
  (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。
  (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
  (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。
  六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。
  七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。
  八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。
  九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。
  十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。
  十一、本规定自发布之日起实施。
附：金融业企业划型标准


金融业企业划型标准
	行业
	类别
	类型
	资产总额

	货币金融服务
	货币银行服务
	银行业存款类金融机构
	中型
	5000亿元（含）至40000亿元

	
	
	
	小型
	50亿元（含）至5000亿元

	
	
	
	微型
	50亿元以下

	
	非货币银行服务
	银行业非存款类金融机构
	中型
	200亿元（含）至1000亿元

	
	
	
	小型
	50亿元（含）至200亿元

	
	
	
	微型
	50亿元以下

	
	
	贷款公司、小额贷款公司及典当行
	中型
	200亿元（含）至1000亿元

	
	
	
	小型
	50亿元（含）至200亿元

	
	
	
	微型
	50亿元以下

	资本市场服务
	证券业金融机构
	中型
	100亿元（含）至1000亿元

	
	
	小型
	10亿元（含）至100亿元

	
	
	微型
	10亿元以下

	保险业
	保险业金融机构
	中型
	400亿元（含）至5000亿元

	
	
	小型
	20亿元（含）至400亿元

	
	
	微型
	20亿元以下

	其他金融业
	金融信托与管理服务
	信托公司
	中型
	400亿元（含）至1000亿元

	
	
	
	小型
	20亿元（含）至400亿元

	
	
	
	微型
	20亿元以下

	
	控股公司服务
	金融控股公司
	中型
	5000亿元（含）至40000亿元

	
	
	
	小型
	50亿元（含）至5000亿元

	
	
	
	微型
	50亿元以下

	
	其他未包括的金融业
	除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构
	中型
	200亿元（含）至1000亿元

	
	
	
	小型
	50亿元（含）至200亿元

	
	
	
	微型
	50亿元以下
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财政部
财库〔2017〕141 号


———————————————————————————


财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采


购政策的通知


党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政


协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、


直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建


设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：


为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政


府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政


府采购政策通知如下：


一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：


（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），


并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；


（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服


务协议；


（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、


失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；


（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所


在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；


（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或


者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册


商标的货物）。


前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或


者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8级）》的自然人，包括具有劳动条件和


劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并


依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。







二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知


规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何


单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声


明函内容的材料。


中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机


构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监


督。


供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购


法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留


份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单


位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、


微型企业的，不重复享受政策。


四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人


就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。


五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议


供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市


等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位


的产品。


六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府


采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过


上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。


七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。


财政部 民政部 中国残疾人联合会


2017 年 8 月 22 日
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