
岛石镇山川村、茶亭村山核桃智慧监管项目
 招标工程量清单

招  标 人：                  （单位盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

编制单位：浙江建友工程咨询有限公司（盖单位公章及资质专用章）

审核单位：                        （盖单位公章及资质专用章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

编制人：        （注册造价工程师签字及盖执业专用章）

复核人：       （注册造价工程师签字及盖执业专用章）

编 制 时 间：  二O一九年五月五日    

清单编制说明

工程名称：岛石镇山川村、茶亭村山核桃智慧监管项目   
	一、工程概况：

本工程位于杭州市临安区岛石镇，主要工程内容为光缆架设、设备安装等。
编制范围：

业主提供的数据和清单数量。

三、编制依据：

业主提供的数据和清单数量。
《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设施工机械台班费用参考定额（2018版）》、杭建市发〔2018〕578号及相应的补充内容和文件。

人工费编制采用2019年1季度（一类人工125元/工日，二类人工135元/工日，三类人工155元/工日）及其他相关资料。

招标文件。

现场施工条件及常规施工方案。

主要材料参考《杭州造价信息》（2019年4月临安区或杭州市）、《浙江造价信息》（2019年3月）及市场调查价。

部分材料有品牌要求，品牌要求详见附表，投标人在投标报价时，本工程主要设备、材料必须选用以上品牌中的一种或相同档次及以上品牌。
 四、工程质量、工期、材料、施工等要求详见招标文件。 

五、安全施工文明基本费具体要求详见招标文件，取费基数为“人工费+机械费”，本工程为非市区工程，安全文明施工费下限：安装工程为5.33%。

六、规费费率单独安装工程为30.63%，投标不得低于标准费率的30%（安装工程为9.189%），税金费率按9%计取。
七、投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%（本工程下限费率：安装工程为16.29%）的计算值。企业管理费的取费基数为人工费+机械费。

本工程中，企业管理费不得低于：安装工程为3.258%。

招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容详见招标文件。

其他需要说明的问题：
1、工程量以现场实际施工为准。
注意事项

 1、 清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑在内。

 2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。

 3、所有组织措施项目费及技术措施中以“项”为单位的费用均为一次性包干，请投标单位充分考虑本工程实际风险，结算时不作调整，措施项目部分编制要求详见招标文件，措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应根据施工组织设计补充清单项目自行报价。

 4、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。

                                         浙江建友工程咨询有限公司
二○一九年五月
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