

## 政府采购专家论证会议签到表

拟采购项目名称：2021 年上城区绿化零星抢险项目

论证地址：杭州市西湖区天目山路 181 号

论证时间：2021 年 月 日 14 时 00 分

序号	论证专家姓名	专业 职称	工作单位	联系电话	论证专家签字
1	杨子固	高级工程师	杭州市西湖区园林局	13858099919	杨子固
2	唐芳	工程师	杭州市西湖区园林局	13905719912	唐芳
3	张晓军	工程师	杭州市西湖区园林局	13588127996	张晓军

# 单一来源采购论证报告

项目信息	采购人	杭州市上城区园林绿化发展中心					
	采购内容或项目名称	2021 年上城区绿化零星抢险项目					
	联系人	李志达	联系电话	0571-86084169			
	预算金额	80.00 万元	拟采用采购类型	分散采购委托代理			
	拟定供应商	杭州路通市政园林工程有限公司					
	供应商地址	杭州市上城区六部桥直街 18 号					
请选择该项目所适用的单一来源采购情形：							
<input type="checkbox"/> 1、只能从唯一供应商处采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府购买服务项目，若更换承接主体，将会导致在现有的经济和技术条件下，无法保证与原有项目的一致性或配套要求，且会导致服务成本大幅度增加或原有投资损失。							
项目基本情况	本项目主要内容为杭州市上城区园林绿化发展中心对 2021 年上城区绿化零星抢险项目的工作。						
申请理由	1、自然灾害是不可抗力造成的对社会、对人类、对自然的一种破坏。由于自然灾害发生具有不可预见性，无法控制灾害发生的时间，自然灾害造成的损失具有不可预估性，无法控制灾害造成损失。2、面对自然灾害的侵袭和造成的损失。我们可以未雨绸缪，建立一支作风顽强，技术精湛，业务专业，抗灾抢险能力强劲的施工队伍，把自然灾害造成的损失，在最短时间将其修复且修复后的效果比较理想，将损失降到最低。3、由于抗灾抢险时间紧，任务重，责任重大，类似项目的招标内容较少，潜在合格投标人很少。4、根据区（上城区防御灾害性天气应急预案），服务单位要 24 小时响应服务，人员配备要齐全、机械设备要齐全、公司能力要强。5、若选用另一家施工单位，则需配备专业人员和专业设备，提高了抗灾的成本。施工单位对环境不熟悉会增加抢险救灾的时间增加安全隐患。6、杭州路通市政园林工程有限公司对抢险应急经验比较丰富，对本地区域绿化环境比较熟悉，随叫随到，灾后抢险能力强，设备齐全，具有延续性。建议本项目进行单一来源采购，由杭州路通市政园林工程有限公司进行服务。						

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	周志
	职称:	经济师
	工作单位:	杭州市西湖区城市管理局
项目信息	项目名称: 2021 年上城区绿化零星抢险项目	
	供应商名称: 杭州路通市政园林工程有限公司	
专业人员论证意见	<p>鉴于杭州市上城区园林绿化发展中心对 2021 年上城区绿化零星抢险项目的需要, 由于抢险时间紧、任务重、责任重大, 类似项目目标及驱动, 需在合格的供应商不足, 竞争性不强。根据 职能部门协调响应人员配备齐全, 机械设 备要求高, 同工种能力较强等因素, 杭州 市西湖区城市管理局推荐该单位。该单位对城 区的环境较熟悉, 能做到随叫随到, 对区 的环境较熟悉, 能做到随叫随到, 提高了抢 险资金, 提高了抢险效率, 降低了 抢险成本。因此本项目采用单一来源采购, 具体方案由市西湖区园林绿化局商讨确定。</p>	
专业人员签字	周志	日期 2021 年 4 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨子固
	职称:	会计师
	工作单位:	石室中学附属中学
项目信息	项目名称:	2021年上城区绿化零星抢险项目
	供应商名称:	杭州路通市政园林工程有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目涉及的零星抢险任务具有抢险应急属性，对供应商的专业资质和人员素质以及技术设备等方面有较高特殊性，并且对本地及区域绿化环境的熟悉程度，对采购项目的了解程度和应急抢险经验综合考虑因素综合考虑，同时建议更换供应商，减少供应商集中，建议采取单一来源采购。</p>	
专业人员签字	杨子固	日期 2021年4月14日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王伟明
	职称:	高级经济师
	工作单位:	杭州电子科技大学
项目信息	项目名称:	2021年上城区绿化零星抢险项目
	供应商名称:	杭州路通市政园林工程有限公司
专业人员论证意见	<p>一、自然灾害是不可抗拒的灾害，对自然环境的破坏，具有不可预见性，造成的损失也无法预估。</p> <p>二、面对自然灾害的侵袭和造成的损失，我们应及时调整，提前谋划，提前部署，专业队伍以应对突如其来的自然灾害，将损失降到最低。</p> <p>三、由于抢险抢险时间紧任务重，责任大，类似项目招标内容较少，招标的门槛高，类似项目招标单位数量少，履约能力差，加之服务单位专业水平有限，经验不足，设备要求和技术标准高，对队伍和环境要求相对较高，队伍的快速响应、及时到位。</p> <p>四、杭州路通市政园林有限公司（王伟明）对抢险应急经验丰富，对本地气候也很熟悉，具备一定的抢险经验。</p>	
专业人员签字	王伟明	日期 2021年1月14日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。