

采购结果更正原因情况说明

本项目的招标代理服务费计算错误，现标项一更正为 24687 元，
标项二更正为 15731 元，共计 40418 元。特此说明。

宁波中基国际招标有限公司

2024 年 02 月 21 日

