
浙江宇康工程管理咨询有限公司关于上虞区公安局交通警察大队信号灯系统三年维护改造项目的征求意见
一.   征求意见范围：
是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   投标供应商资格要求：
符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 

落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。
本次招标 不接受 联合体投标。

本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：
意见递交时间：2023年2月20日16时30分前（节假日除外）递交

意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1033713466@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

意见接收机构：绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队/浙江宇康工程管理咨询有限公司
联系人：徐先生/ 陈先生
联系电话：0575-82766975/15967562266   
绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队
浙江宇康工程管理咨询有限公司

2023年2月16日

附件 ：               采购内容及要求

总则
本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

采购内容及要求

项目概况

全区目前已建信号灯245个路口，需维护其中信号灯路口204个以及中队使用临时信号灯，且随着时间推移，各信号点位质保陆续到期，现需通过对维保路口信号灯硬件设备系统环境定期进行规范化的预防性维护，从而提高系统的可靠性和稳定性，并对存在问题及突发故障的设备提供及时有效的备件备机和技术支持，以及完善的解决方案和事后防范机制，降低故障对工作的影响，使所维护区域设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态。

现有的上虞区交警大队交通信号控制平台已经过保，信号控制平台关系到全区所有红绿灯信号的正常运转，是上虞区交警大队的核心业务系统，必须保证7*24小时的正常运转，因此，必须在本次项目中继续对平台进行维保。

项目建设的必要性

为保证信号系统稳定安全运行，需对信号灯过保路口进行维护服务招标，主要包含路口前端设备维护、巡查以及后端信号管控平台维护。

服务期限

本项目服务期限3年（具体以合同签订期限为准）
主要维护内容

（一）优化目标

本次项目维护范围是全区范围的道路交通信号灯路口，以及合同期内新增的道路交通信号灯（包含信号机、信号灯组、倒计时器、电源线路、管道、机箱、立杆等各类组件）的日常维护和改造、定期检修和信号控制平台维护，确保交通信号灯设施的正常运行。

（二）维护内容

硬件维护内容：

对维保期内，中标人需要每周至少1次对信号点位进行视频巡查，每月至少现场巡检一次，完成信号灯、线路、电源、基础、立杆、机箱、信号灯系统上传等系统设备的巡查维修维护工作，形成维护巡查记录及日常维护台账。

对其他新增维护期满的信号灯设备的维修维护工作，维护材料费用根据中标单价，具体配件工程数量经专业审计部门审计后，按实结算。
信号平台维护内容

每月定期对信号平台进行巡查，定期巡查维护信号管控平台软件运行环境状态监测，确保软件数据库良好运行，及时对出现的故障问题排查处理。

（三）工作原则

规范性原则。维护人员严格按照规定的维护流程进行维护等工作，严格遵守相关法规和用户的相关工作要求，并做好维护记录和台账。

安全性原则。维护要以保证系统数据安全、系统运行安全为前提，严格遵守保密协定，尊重用户利益。

高效原则。建立系统维护的快速响应机制，保证业务问题解答、系统故障排除、重大故障的现场处理、紧急工作任务处理等在用户要求的时间内完成。

点位情况
现需维保的路口清单

	序号
	路口名称
	路口类型
	过保时间

	1
	百丰路-湿地公园
	T型
	2022/8/9

	2
	镇东路-泾肖线
	十字型
	2022/8/9

	3
	梁祝大道-江扬路
	十字型
	2022/8/9

	4
	百崧线-裕德路
	T型
	2022/8/9

	5
	百崧线-伞城大道
	十字型
	2022/8/9

	6
	人民大道西段-泾肖线
	十字型
	2022/8/9

	7
	104国道-西上线
	T型
	2022/8/9

	8
	百丰路-天香华庭
	十字型
	2022/8/9

	9
	虞舜大道-华维路
	十字型
	2022/8/9

	10
	藕舫路-江扬路
	十字型
	2022/8/9

	11
	进港路-纬一东路
	十字型
	2022/8/9

	12
	五星路-兴业路
	十字型
	2022/8/9

	13
	长海公路-舜园路
	十字型
	2022/8/9

	14
	新兴一路-舜园路
	十字型
	2022/8/9

	15
	舜园路-至远路
	十字型
	2022/8/9

	16
	百丰路-博学路
	T型
	2022/8/9

	17
	迎宾大道-江环路
	十字型
	2022/8/9

	18
	长海公路-大江路
	十字型
	2022/8/9

	19
	经十三路-纬十一路
	十字型
	2022/8/9

	20
	迎宾大道-保驾山路
	十字型
	2022/8/9

	21
	江东路-康居路
	T型
	2022/8/9

	22
	江东路-曙兴路
	T型
	2022/8/9

	23
	称山路-康居路
	十字型
	2022/8/9

	24
	称山路-曙兴路
	T型
	2022/8/9

	25
	称山路-江广路
	十字型
	2022/8/9

	26
	称山路-悬沙路
	十字型
	2022/8/9

	27
	人民大道西段-道墟高速
	T型
	2022/8/9

	28
	称山路-江华路
	十字型
	2022/8/9

	29
	长海公路-文华路
	十字型
	2022/8/9

	30
	裕德路-粮争路
	十字型
	2022/8/9

	31
	长海公路-康阳大道
	十字型
	2022/8/9

	32
	康阳大道-观海路
	十字型
	2022/8/9

	33
	王充路-望山路
	十字型
	2022/8/9

	34
	滨海大道-观海路
	十字型
	2022/8/9

	35
	虞舜大道-五星路
	十字型
	2022/8/9

	36
	丰永线-丰惠东门路
	Y型
	2022/8/9

	37
	梁祝大道-蒋丰路
	十字型
	2022/8/9

	38
	人民大道西段-五四路
	十字型
	2022/8/9

	39
	百悬线-西南门路
	T型
	2022/8/9

	40
	百丰路-上源路
	十字型
	2022/8/9

	41
	梁祝大道-望山路
	十字型
	2022/8/9

	42
	亚厦大道-五里牌路
	T型
	2022/8/9

	43
	104国道-玩昆线
	T型
	2022/8/9

	44
	康阳大道-至远路
	十字型
	2022/8/9

	45
	康阳大道-新兴一路
	十字型
	2022/8/9

	46
	百丰路-舜耕大道路
	十字型
	2022/8/9

	47
	百丰路-渡江路
	T型
	2022/8/9

	48
	凤山路-江东路
	K型
	2022/8/9

	49
	凤山路-龙山路
	T型
	2022/8/9

	50
	三环东路-百横路
	十字型
	2022/8/9

	51
	人民大道东段-王充路
	T型
	2022/8/9

	52
	人民大道东段-市民大道
	T型
	2022/8/9

	53
	人民大道东段-藕舫路
	T型
	2022/8/9

	54
	人民大道中段-凤山路
	十字型
	2022/8/9

	55
	人民大道中段-青春路
	十字型
	2022/8/9

	56
	人民大道中段-江扬南路
	十字型
	2022/8/9

	57
	江扬南路-半山路
	十字型
	2022/8/9

	58
	江扬南路-文化路
	十字型
	2022/8/9

	59
	舜江东路-青春路
	十字型
	2022/8/9

	60
	舜江东路-峰山路
	十字型
	2022/8/9

	61
	市民大道-迎宾路
	十字型
	2022/8/9

	62
	市民大道-保驾山路
	十字型
	2022/8/9

	63
	市民大道-凤鸣路
	十字型
	2022/8/9

	64
	五星路-永祥路
	十字型
	2022/8/9

	65
	市民大道-江扬路
	十字型
	2022/8/9

	66
	市民大道-峰山路
	十字型
	2022/8/9

	67
	市民大道-江东路
	十字型
	2022/8/9

	68
	王充路-称山路
	十字型
	2022/8/9

	69
	王充路-峰山路
	十字型
	2022/8/9

	70
	王充路-江扬路
	十字型
	2022/8/9

	71
	王充路-凤鸣路
	十字型
	2022/8/9

	72
	王充路-保驾山路
	十字型
	2022/8/9

	73
	五星路-光明村
	十字型
	2022/8/9

	74
	王充路-迎宾大道
	十字型
	2022/8/9

	75
	梁祝大道-华维路
	十字型
	2022/8/9

	76
	梁祝大道-保驾山路
	十字型
	2022/8/9

	77
	梁祝大道-凤鸣路
	十字型
	2022/8/9

	78
	梁祝大道-峰山路
	十字型
	2022/8/9

	79
	梁祝大道-称山路
	十字型
	2022/8/9

	80
	虞舜大道-峰山路
	十字型
	2022/8/9

	81
	虞舜大道-小越高速
	T型
	2022/8/9

	82
	康居路-康良路
	T型
	2022/8/9

	83
	舜江西路-五星路
	十字型
	2022/8/9

	84
	人民大道中段-舜杰路
	十字型
	2022/8/9

	85
	舜杰路-越秀路
	十字型
	2022/8/9

	86
	舜江西路-越秀路
	十字型
	2022/8/9

	87
	人民大道中段-舜江西路
	十字型
	2022/8/9

	88
	人民大道西段-东山路
	十字型
	2022/8/9

	89
	舜耕大道-春晖大道
	十字型
	2022/8/9

	90
	亚厦大道-荸荠弄
	十字型
	2022/8/9

	91
	亚厦大道-中央门
	十字型
	2022/8/9

	92
	亚厦大道-虞舜大道
	十字型
	2022/8/9

	93
	人民大道西段-虞舜大道
	十字型
	2022/8/9

	94
	东山路-五星路
	十字型
	2022/8/9

	95
	称山路-康亭路
	十字型
	2022/8/9

	96
	进港路-盖北路
	十字型
	2022/8/9

	97
	百崧路-华镇路
	十字型
	2022/8/9

	98
	舜江东路-江扬路
	十字型
	2022/8/9

	99
	百崧路-新兴桥
	十字型
	2022/8/9

	100
	百崧路-潘韩村
	十字型
	2022/8/9

	101
	进港路-谢塘路
	十字型
	2022/8/9

	102
	经十三路-拓展路
	十字型
	2022/8/9

	103
	进港路-山东桥路
	十字型
	2022/8/9

	104
	104国道-高速路
	十字型
	2022/8/9

	105
	经十三路-纬五路
	十字型
	2022/8/9

	106
	江东路-半山路
	T型
	2022/8/9

	107
	丰三线-人民路
	十字型
	2022/8/9

	108
	虞中大道-人民大道西段
	十字型
	2022/8/9

	109
	长海公路-伞城大道
	T型
	2022/8/9

	110
	长海公路-韩沥线
	十字型
	2022/8/9

	111
	长海公路-百沥线
	十字型
	2022/8/9

	112
	王充路-盖山路
	十字型
	2022/8/9

	113
	329国道-越谢线
	Y型
	2022/8/9

	114
	329国道-越中路
	T型
	2022/8/9

	115
	长海公路-滨海大道
	T型
	2022/8/9

	116
	长海公路-边沥线
	十字型
	2022/8/9

	117
	长海公路-振兴大道
	T型
	2022/8/9

	118
	滨海大道-嘉绍高速道口
	T型
	2022/8/9

	119
	梁祝大道-迎宾大道
	十字型
	2022/8/9

	120
	藕舫路-凤鸣路
	十字型
	2022/8/9

	121
	舜耕大道-曹新路
	十字型
	2022/8/9

	122
	虞舜大道-百崧老线
	十字型
	2022/8/9

	123
	104国道-冯村
	十字型
	2022/8/9

	124
	长海公路-老崧沥线
	十字型
	2022/8/9

	125
	进港路-纬十一路
	十字型
	2022/8/9

	126
	进港路-纬七东路
	十字型
	2022/8/9

	127
	振兴大道-新兴一路
	十字型
	2022/8/9

	128
	百丰路-倪家堡村
	十字型
	2022/8/9

	129
	329国道-进港路
	T型
	2022/8/9

	130
	104国道-上浦路
	十字型
	2022/8/9

	131
	人民大道西段-越爱村
	十字型
	2022/8/9

	132
	观山路-康居路
	十字型
	2022/8/9

	133
	峰山路-江广路
	十字型
	2022/8/9

	134
	五星中路-博文路
	十字型
	2022/8/9

	135
	五星中路-聚英路
	十字型
	2022/8/9

	136
	舜耕大道-上源路
	十字型
	2022/8/9

	137
	越秀东路-腾飞路
	十字型
	2022/8/9

	138
	人民大道西段-博文路
	十字型
	2022/8/9

	139
	永兴路-南街路
	十字型
	2022/8/9

	140
	东达路-南街路
	十字型
	2022/8/9

	141
	观山路-康亭路
	十字型
	2022/8/9

	142
	康居路-康亭路
	十字型
	2022/8/9

	143
	虞舜大道-观山路
	十字型
	2022/8/9

	144
	上浦-小江村
	十字型
	2022/8/9

	145
	江广路-观山路
	十字型
	2022/8/9

	146
	江广路-兰芎路
	十字型
	2022/8/9

	147
	兰芎路-悬沙路
	十字型
	2022/8/9

	148
	观山路-悬沙路
	十字型
	2022/8/9

	149
	人民大道西段-华孚
	十字型
	2022/8/9

	150
	振欣路-裕德路
	十字型
	2022/8/9

	151
	振欣路-文华路
	十字型
	2022/8/9

	152
	望山路-江环路
	十字型
	2022/8/9

	153
	人民大道西段-道墟中学
	十字型
	2022/8/9

	154
	梁祝大道-龙虎山路
	十字型
	2022/8/9

	155
	梁祝大道-溪头路
	T型
	2022/8/9

	156
	丰永线-永和镇
	T型
	2022/8/9

	157
	进港路-新戴家村
	十字型
	2022/8/9

	158
	进港路-纬五路
	T型
	2022/8/9

	159
	越中路-越兴路
	十字型
	2022/8/9

	160
	329国道-下街路
	十字型
	2022/8/9

	161
	花海大道-滨海大道
	十字型
	2022/8/9

	162
	康阳大道-怡康路
	十字型
	2022/8/9

	163
	康阳大道-环湖路
	十字型
	2022/8/9

	164
	观海大道-环湖北路
	十字型
	2022/8/9

	165
	观海大道-环湖南路
	十字型
	2022/8/9

	166
	长海公路-环湖南路
	十字型
	2022/8/9

	167
	长海公路-环湖北路
	十字型
	2022/8/9

	168
	称山路-康良支路
	十字型
	2022/8/9

	169
	上源路-博学路
	十字型
	2022/8/9

	170
	峰山路-江华路
	十字型
	2022/8/9

	171
	观山路-江华路
	十字型
	2022/8/9

	172
	兰芎路-江华路
	十字型
	2022/8/9

	173
	孙曹公路-L1连接线
	十字型
	2022/8/9

	174
	群贤东路-L1连接线
	十字型
	2022/8/9

	175
	百悬线-丰惠新医院
	十字型
	2022/8/9

	176
	104国道-春晖集团
	十字型
	2022/8/9

	177
	百悬线-夏溪路
	十字型
	2022/8/9

	178
	余梁线-青峰村
	十字型
	2022/8/9

	179
	虞舜大道-江东路
	T型
	2022/8/9

	180
	五五线-恒翔路
	★型
	2022/8/9

	181
	江环路-华维路
	十字型
	2022/8/9

	182
	复兴路-博文路
	十字型
	2022/8/9

	183
	经十三路-纬三路
	十字型
	2022/8/9

	184
	经七路纬七路
	十字型
	2022/8/9

	185
	经十三路纬七路
	十字型
	2022/8/9

	186
	五星中路-嘉和路
	十字型
	2022/8/9

	187
	进港路-南湖路
	T型
	2022/8/9

	188
	复兴路-兴业路
	十字型
	2022/8/9

	189
	复兴路-永祥路
	十字型
	2022/8/9

	190
	复兴路-嘉和路
	十字型
	2022/8/9

	191
	百悬线-下管镇
	十字型
	2022/8/9

	192
	余梁线-丰永线
	T型
	2022/8/9

	193
	百悬线-同心桥
	十字型
	2022/8/9

	194
	百悬线-天香楼路
	十字型
	2022/8/9

	195
	进港公路-崧谢线
	T型
	2022/8/9

	196
	百悬线丰驿路口
	十字型
	2022/8/9

	197
	104国道-蒿坝高速
	T型
	2022/8/9

	198
	104国道-王湖村
	十字型
	2022/8/9

	199
	进港路-谢黄线
	十字型
	2022/8/9

	200
	舜耕大道-河西路
	T型
	2022/8/9

	201
	群贤东路与泾肖线
	十字型
	2022/8/9

	202
	镇西路-共青路
	十字型
	2022/8/9

	203
	鹤琴幼儿园
	请求式人行灯
	2022/8/9

	204
	百红线施家堰村口
	T型
	2022/8/9

	注：

1、该清单为实时变更，遇涉及改造更新的从该点位移除，遇涉及质保内转维保的点位加入该清单，中标人应该实时跟进更新台账，与移交单位做好交接工作；

2、交警大队根据业务需要可增加指定点位至维护路口清单内。


信号机点位分布概览图
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运维要求

（一）信号灯路口巡查维护

路口信号灯(含信号机，下同)的日常巡查，发现隐患、故障及时提出意见并修复，全天候保证所有信号灯正常运行。对信号灯杆件、基础、地埋管线、架空线、紧固件、信号灯壳、灯盘、发光单元等进行维护。

采购人在遇到现场问题需要维护时，中标人在接到通知后需在15分钟内立即响应，城区内30分钟内到达现场，其他道路60分钟内到达现场，2小时内完成维护。如暂时无法修复特殊情况，需向采购人报告说明。

具体工作要求

根据采购人要求对路口信号灯进行整改和完善。

交通信号系统设施日常巡查，对维护服务区域内的交通信号灯控路口进行全面巡查。每周至少通过视频监控巡查一次，每月至少现场巡查一次。对采购人新移交的信号灯实施常态化维护。

巡查维护内容为：信号灯显示是否正常，灯杆、灯具歪倒斜及破损，配时不合理，树木、标志等对信号灯的遮挡，管道井盖是否破损，清除信号机箱、信号灯杆上的牛皮癣等。

在日常巡查发现或者接到故障报修，应当立即安排人员到达现场，尽快修复。短时间不能修复的，应当及时通知中队放置临时信号灯或者其它措施保障路口通行秩序。

加强对机箱、机柜等容易进水设备的巡查，提前做好保护措施。如遇到恶劣天气应提前检查加固外场设备的安全，及时做好保护措施，减少因灾害天气造成的损失。

积极响应并妥善处理采购人安排的临时、应急任务。如遇到重大活动及特殊事件的情况下，应提前做好信号灯故障的排查维修工作。确保在应急情况下信号灯零故障。

（二）交通信号控制平台系统运用、维护

负责信号控制系统的维护，监测和巡检系统运行状况，及时处置系统硬件、软件故障，保障系统正常运行；

按照支队要求提取、收集、汇总相关数据；

配合外场信号灯建设单位，完成信号灯外场设备与后台系统的对接。

（三）人员及车辆要求

人员要求

针对该项目配备专门技术维护人员至少4人，其中1人为常驻交警大队维护办公室巡检，3人为前端维护人员。维护人员的作息时间按照大队作息时间，工作内容由大队指派，投标时需提供相关人员的岗位、身份证号码、照片、人员证书、社保证明等基本信息。

本项目所有驻点人员必须专职于本项目，不得与其他项目兼职。派驻维护人员时需通过交警大队的基本技能测试，并能无条件按照大队疫情防控等工作要求执行，否则采购人有权要求撤换不能胜任的维护人员。

投标人必须保证项目组成员稳定，不得随意更换，在投标阶段明确的主要项目组成员必须在实施阶段参与本项目的工作，如需更换项目组成员，须征得采购人书面同意。如未经过采购人同意，随意更换项目负责人的，采购人有权终止服务合同并扣没履约保证金；更换其他人员的，按3000元/人/次在履约保证金中扣除。履约保证金全部扣没后，采购人有权终止服务合同。

车辆要求
项目需配备专门维护车辆不得低于2辆，其中1辆必须为登高车，投标时需提供车辆实拍照片以及行驶证扫描件。

备品备件要求
投标人需根据本维护项目的实际情况出发，自行查勘、判断、确认目前路口设备运行情况后，自备确保系统能正常运行的相关备品、备件、辅料等。否则采购人有权自行购买，相关费用在履约保证金中扣除，履约保证金全部扣没后，采购人有权终止服务合同。
运维制度要求

（一）制定重大事件报告制度

若在系统巡检及维护中，发现重大事件必须在1小时内同时以电话形式上报，24小时内书面邮件等形式上报并存档大队，项目负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，以最大的程度降低损失。

重大事件报告范围

出现重大设备故障影响重大保卫或活动任务正常进行的，无法在规定的维修时间内修复； 

因不可抗力等突发原因，如停电、光缆通信中断和雷暴雨、台风等灾害性天气等，造成一定数量设备不能正常，多个设备损坏严重，报废或无法修复的；

因需道路封闭、无备品备件替换、光电缆及设备被盗等各种原因造成无法在规定维修时间内修复故障的； 

出现危及人身安全、设备安全的问题或出现事故征兆等异常情况；

发生设备、工程车辆以及人身安全事故；

上级部门、上级领导下达的指示、要求、处置后的情况；

其它需要报告的事件。
维保维护服务要求：

每次中标人须预先通知采购人维护接口人；

准时填写维护记录、及时填写反馈维修情况报告； 

配件材料交接应有经手人的签名。
（二）考核制度
为进一步规范维护范围内系统的管理，建立完善系统维护考核监督机制，确保系统维护项目按合同履行，特制订系统维护项目管理办法。

考核主体

中标人需履行对维护范围内的系统的维护管理职能，采购人负责对中标人维护项目的管理指导、验收考核等职责，督促中标人履行合同。

考核内容

以大队本次维护范围内系统维护投标文件以及合同为依据，对中标人设施维护工作进行监督考核，主要内容有：

人员车辆上岗情况。按规定配备车辆人员每月到现场巡查，有巡查记录，值班人员到位，电话保持畅通，遇有系统和设施损坏情况，及时到达现场进行处置。

工作联系单填写情况。填写清楚、完整准确无差错、无涂改。

工作交办完成情况。按联系单内容要求办理，不擅自改变维护内容，按交办期限保质保量完成工作联系单。

投诉情况。不发生因维护质量、效率等引起指挥中心、中队民警投诉、新闻媒体曝光。

外场设施完好率指标。

维护现场情况。维护施工是否规范、人员着装是否整洁。

值班落实情况。双休日、国定节假日值班备勤车辆人员落实，落实24小时值班制度，值班电话畅通。

满意度反馈情况。中标人在辖区内维护情况的综合评分。
（三）考核办法

考核内容
系统巡查与检查。维护设施完好率，维护修复情况，以维护监理记录为主，同时进行实地抽检并填写月度考核表。

网上申报办理情况。中标人收到工作联系单后，实际办理期限和交办要求、落实情况、系统维护办理回复情况，是否在交办期限内完成，超时情况。

对照合同，检查维护设施维护落实情况。根据维护合同签订的乙方维护职能对照履约情况。

检查中标人维护工作记录台帐。工作联系单回复情况，有完整的维护记录，有专人负责此项工作。

考核标准

整体要求：设备完好上线率日常要求达到95%(客观原因除外)，维护期间功能必须全部齐全，性能达到交警大队及行业相关标准。

中标人要对大队管辖范围内的所有硬件设备、软件平台进行巡检，每月出具巡检报告，每少一次巡检报告扣维护费500元。如中标人提供巡检报告设备都是完好的、正常的。经采购人或监理方发现有故障的，发现一处扣维护费200元。不属于维护项目内的设备且该设备在维护期内的，若发现问题的，应及时提醒采购人并通知中标人做好维护工作。

采购人按照本要求对中标人对设备进行全面检修和维护的次数进行考核。每少一次扣维护费500元。

检查发现机箱损坏（不可抗拒因素除外）、不能锁住或者机箱内设备杂乱不清洁的，每个每月扣500元。

合同执行期内，因中标人责任发生违反公安网络和计算机使用规定的，发生一次扣除中标人5000元，被上级部门通报的，加倍扣款。中标人的相关人员涉及违法犯罪的，依法追究其法律责任。

中标人值班电话在10分钟内连续3次无人接听，扣违约金人民币200元；在15分钟内连续5次以上无人接听，扣违约金人民币500元，并通知中标人负责人进行处置。

中标人在接到故障报修后，须在15分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间0.5小时到达现场，其余期间1小时到达现场。到达现场后2小时内排除故障。工程性维护必须在72小时内修复。设备故障无法在3个工作日内排除，需提供相同数量和相同型号的备用机顶替使用保证点位正常功能，直到修好。故障修复时间每超过24小时扣维护费500元。如果需要第三方单位维护的，要及时通知第三方中标人进行维护；第三方单位在现场维护时中标人要安排人员在现场监督查看并拍照留档。故障修复后及时做好维护台账，记录故障发现时间、情况说明、修复时间等。

软硬件要求
总体要求
该项目建设内容包括：杆件、基础、管线（按本地要求地埋穿线）、设备、安装、调试、第三方检测费用等，建设、安装、调试、存储、检测等需符合国家相关标准。

系统数据为公安特有数据，采购人为唯一合法数据拥有和使用者，视频、过车记录按采购人要求进入区局以其他需要进入平台，交通违法数据进入市局交通管理局以其他需要进入平台，采购人需要在电子警察系统利用的其他数据中标人必须无偿提供。中标人不得向其他部门、单位、个人输送、转让和泄露。

系统关键技术要求

信号灯系统技术要求 

发光单元使用的LED芯片必须是用四元素技术制造的。

发光单元使用的LED基准波长：红色625±5nm；黄色 590±5nm；绿色 505±2nm；其色度应符合交通信号灯色坐标的规定范围。

发光单元应有良好的配光设计，其水平（垂直）视角应符合GB14886-2016《道路交通信号灯设置与安装规范》的有关要求。

发光单元的标称工作电压为 AC 50 HZ  220V。

当工作电压在AC 260V时，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。

采用恒流源电路，以达到与LED特性的最佳匹配。

发光单元应保证与交通信号控制设备相协调。

光单元的电源引线，应采取符合国家电工标准的导线，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。

使用符合国家标准的控制电缆（主灯杆线RVV12*1MM2，人行横道灯线RVV6*1MM2，电源进线RVV2*4MM2）。

车道灯

灯具外壳采用铝压铸材料，表面喷塑。双重密封，防水防尘。

信号灯亮度应符合GB14886-2016《道路交通信号灯设置与安装规范》Ⅰ类Ⅰ级标准。

发光单元的外壳及面罩应能防止水汽和灰尘的进入，允许在任何天气情况下搬运和使用。

行人信号灯

行人信号灯由底盘、杆体和人行灯组成。外壳采用铝压铸材料，表面喷塑。人行灯为二联组合，上联为红，下联为绿人形图案。上联为红时，下联同时显示红双8倒计时。下联为绿色时上联同时显示绿色双8倒计时。

灯杆由钢管组成，钢结构应经热镀锌处理，表面须经静电喷塑处理。

发光单元的外壳及面罩应能防止水汽和灰尘的进入，允许在任何天气情况下搬运和使用。

倒计时显示器

LED403型机动车信号灯，黄盘9秒触发倒计时式。

匹配要求
信号灯杆件、灯壳、灯盘、发光单元规格、式样、品质、技术标准等与原路口交通信号灯系统相一致，保持上虞境内交通信号灯统一。（投标人需提供承诺函）

▲信号灯系统与原信号控制系统相匹，信号机配件应符合GB25280-2016标准，同时能无缝接入现在交警大队IntelliMas信号控制平台，投标时需提供具体方案以及平台接入的承诺函。
交通信号灯杆（含人行道灯）技术要求

立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接。

悬臂灯杆与竖灯杆的夹角必须保证在91.5±0.1。

表面热浸镀锌处理（含底座法兰盘），镀锌量不少于500克/平方米。底座法兰盘的厚度＞10mm。

钢管杆立柱及横臂均采用八角锥形，断面为正八边形，角度误差控制在0.5。范围内。

悬臂式安装立柱高度为6.5米，立柱杆体距地面约400mm处，须有拉线孔。

行人灯与人行道路路面的净空高度要求为2.2米。

悬臂长度在12米之内为整根不分段式。

杆体设计要求美观大方：所有负载安装就位，杆体投入使用后，整体外形应与厂家提供图纸效果一致。

杆体可抗最大风速40m/S，疲劳寿命大于30年。

所有主体连接件采用热镀锌，强度8.8S以上，所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢。

交通灯杆土建工程施工要求

中标人在开挖前应事先通知采购人。未得到采购人允许，相邻地面不能破坏。管道和基础的开挖应按照招标中所示线型、坡度和标高或按采购人的要求施工。回填必须至少恢复到原来地面并夯实。地埋管横过公路，开挖采用热镀锌钢管，非开挖采用牵引管，埋Φ33mm*4孔硅芯管。

除非图纸另有指定，所有信号灯柱基础混凝土为25＃砼以上。其中水泥为425＃普通硅酸盐水泥。混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定。

每一条灯杆都必须接地，其接地电阻＜10Ù。

预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹必须包扎好，以防损坏螺纹。根据预埋件安装图正确放置预埋件，保证悬臂灯杆的方向与行车道垂直。

信号灯基础的混凝土浇注面平整度＜5㎜/ m。预埋件法兰盘低于周围地面50～80㎜或高出周围地面100～300㎜（适用铺设广场砖）以防止积水。

地下铺设的电缆不得有接头，每根线应留有4m余量。灯杆的电缆线必须一线到底，中间不得存在接头。

电缆沟的宽度≮500mm或以上当地市政要求为准，深度以电缆穿线套管理置后其顶部距路面的距离≮450mm为准。电缆沟要求尽量平直，或略呈倒"U"字型。电缆沟底部要求平整，所有碎屑干净并填上50～80mm的细软沙土。不设窨井的拐弯处线管的圆角半径要求量大（R≮20D。㎜，D。为电缆外径），且线管转向应圆滑、流畅。

机动车道的电缆沟修复应用25＃以上的混凝土修复，修复后的高度应高出0～5 mm，行人道和绿化带上的电缆沟，应按原地貌修复。使用硬质塑料管做电缆管时，管的周围应有30～50 mm的混凝土的保护层。

信号灯杆旁、信号灯控制机旁、电缆拐弯处、电缆管直线长度超过60米时，或两端电缆管不在同一平面相距100mm以上时，必须设置窨井。操作窨井孔尺寸应不小于400*400*500（深）,采用复合材料井盖。窨井的井底中心位置垂直埋置一段200 mm的2寸镀锌管，作为渗水孔用；窨井四壁及底部（除渗水孔外）必须批荡水泥沙浆，壁应粉刷光滑。渗水孔面应略低于底部5mm以方便渗水。

于路口非岗亭内时，为确保设备的正常运转，必须将信号机柜提高，防止浸水。抬高高度≮400 mm，机柜基础与旁边最近窨井之间用管径3寸或4寸的电缆管线连接。基础内部的电缆管周围必须用混凝土填实；主电源线必须经窨井进入信号机柜。控制机柜必须接地。

总控制箱采用不锈钢材质（304），厚度≮1.2 mm。内壁装接线端子，接地螺丝点，电缆固定、捆扎点。每条电缆线入总控制箱必须要有清晰的识别记号。

导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有导线要布置整齐，使用线夹，电缆套，电缆卷，电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆； 

立杆做到牢固美观，防锈蚀，不得妨碍车辆的安全通行，杆件钢结构应经过热镀锌处理。

其他说明

投标人对维护项目中涉及立杆、基础以及室外机柜基础，自行勘察现场确定施工方案；

电气配管及手工井制作要求：

地下电缆线穿线管宜使用公称直径 50—100mm 的金属管或塑料管，电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不应有严重锈蚀，硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采取足够强度的管材，塑料管应采用PE管。

穿线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围宜包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。地下敷设的电缆线严禁有接头。

地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，不小于40cm。

电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

电缆管应安装牢固；电缆管支撑点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3m；当塑料管的直线长度超过30m时，宜加装伸缩节。

地下电缆线穿线管拐弯处或长度超过 50m 时应设置手井。

手井的深度应在 60cm～80cm，底部应设有渗水孔。手井中的管道口应该高于手井底 20cm，探出井壁不大于 5cm，管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留。

预制混凝土构件及现场浇筑基础混凝土使用的沙、石或卵石应符合国家标准。水泥的质量应符合现行国家标准，其品种与标号应符合设计要求。

本次投标设备要与路口闯红灯自动记录系统无缝联接入交通指挥中心集成综合平台和非现场采集系统。

工程所需的关键设备货物，投标人必须采用已有使用并可靠稳定运行的设备。以往业绩必须真实有效，采购人将通过电话、实地考察等形式进行核实，发现虚报按相关法规处理。

工程的全部所需包括所有设备、附件、材料、线缆、支架、接插件及立杆、基础、管道、窨井、布线、防雷接地等的设计、施工、安装、调试、维护，以及施工过程中的所需工具、用车等均由中标人负责，施工中的安全问题由中标人负责。

投标人要重视标书中重要的指标要求或性能要求。前端信号机为协调式控制信号机，必须符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级A级，需提供佐证材料并加盖投标人公章。

信号机软件符合 GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准，达到C+级；同时符合NTCIP协议，符合度均须达到99%以上，需提供第三方检测机构出具的测试报告。

★信号机通过 CCC认证，提供证书扫描件并加盖投标人公章。

硬件材料清单
	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	整组设备
	交通信号控制机
	能接入区交警大队信控平台实现远程控制； 

前端信号机为协调式控制信号机，必须符合国家 GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级 A 级；

信号机具有启动时序检查，黄闪（持续时间不短于 10 秒） ——>全红（持续时间不短于 5 秒）——>预设置方式； 

信号机应能实现不少于6个相位控制，提供至少 6 个独立 信号组输出； 

信号机支持 48 路（16 组）可独立控制的信号灯输出； 

具有至少16路绿信号冲突监测功能，保证信号灯运行安全； 

信号机应能设置 10 种以上控制方案； 

信号机支持交通检测器的接入功能，能接入视频、线圈、 地磁、红外等检测器；
接入的检测器数量不少于32个； 

信号机应能设置最小绿灯时间、最大绿灯时间，应能根据检测器的信号自动延长绿灯时间、直至达到最大绿灯时间； 

信号机提供≥1 个 EIA RS-232C（DB-9）和≥1 个 10/100 以太网通信接口（RJ45），并支持同时通信； 

信号机提供≥1 个 EIA RS-232C（DB-9）和≥1 个 10/100 以太网通信接口（RJ45），并支持同时通信；

信号机支持倒计时功能，支持学习式全程倒计时及任意指定时间的脉冲式半程倒计时； 

信号机需具备对路口信息提示板的控制功能； 

信号机支持行人过街申请功能；
信号机在配合检测器的条件下，可实现与人行闯红灯告警系统的对接信号机至少应能连续记录 3000 条故障信息，记录采用循环覆盖的方式，应能对故障记录信息进行人工清除，能支持不小于15天的流量数据存储，且具备带有断电数据保持功能

▲信号机信息发布接口应支持车路协同等车联网应用中的交通管控与信息服务平台、路侧车联网通信设备等之间的通信，符合 GA/T 1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》，需提供第三方检测机构出具检测报告；

▲信号机机箱外壳防护等级需达到IP65，需提供第三方检测机构出具检测报告；

▲信号机绝缘电阻大于700MΩ，需提供第三方检测机构出具检测报告。
	15
	台

	2
	
	圆盘信号灯
	机动车三联圆盘灯，直径400，黄色灯盘带单8倒计时功能；执行标准GB14887-2011

▲具备故障检测及报警功能，提供相关证明材料。
	20
	组

	3
	
	箭头信号灯
	机动车三联箭头灯，直径400，黄色灯盘带单8倒计时功能；执行标准GB14887-2011

具备故障检测及报警功能，提供相关证明材料。
	20
	组

	4
	
	人行信号灯（2联）
	两联人行信号灯，直径300，上红下绿，红灯时，绿灯盘带倒计时，绿灯时，红灯盘带倒计时；执行标准GB14887-2011

具备故障检测及报警功能，提供相关证明材料。
	20
	组

	5
	
	人行信号灯（3联）
	三联人行信号灯，直径300，采用上联为红，中联为绿人形图案，下联为双8倒计时；执行标准GB14887-2011具备故障检测及报警功能，提供相关证明材料。
	20
	组

	6
	
	一体化人行信号灯
	两联一体化人行灯，高度3000mm

具备故障检测及报警功能，提供相关证明材料。
	8
	组

	7
	
	临时移动信号灯
	太阳能移动信号灯四面双灯，升降高度2500MM以上，支持太阳能与市电充电。
	3
	套

	8
	信号控制机配件     
	主控制器-CPU板
	主CPU处理卡，实现外部开关按键等输入检测、交通流信息的数据处理、自适应算法的计算以及信号机的输出控制等功能。
	2
	块

	9
	
	灯控板
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	块

	10
	
	输入板
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	块

	11
	
	黄闪控制器
	信号机降级处理黄闪单元，当信号机无法正常工作时，通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状 态，保证路口通行安全。
	2
	只

	12
	
	LCD操作面板
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	块

	13
	
	电源板
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	块

	14
	
	交流接触器
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	只

	15
	
	信号机柜
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	个

	16
	
	防雷模块
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	只

	17
	
	三极插座
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	只

	18
	
	断路器
	与原路口交通信号灯配件相一致
	2
	只

	19
	
	电流保护模块
	保险丝
	2
	批

	20
	
	电流稳压器
	定制
	2
	个

	21
	
	控制机柜
	户外机柜，机柜尺寸 1450mm(高)*720mm(宽)*450mm(深)，内置 19 英寸标准安装附件。包含空气开关、防雷设备、预埋件等
	5
	个

	22
	信号灯组配件
	信号灯组外壳
	三联信号灯组外壳；执行标准GB14887-2011
	10
	个

	23
	
	人行灯组外壳（两联）
	两联人行灯组外壳；执行标准GB14887-2011
	10
	组

	24
	
	人行灯组外壳（三联）
	三联人行灯组外壳；执行标准GB14887-2011
	10
	组

	25
	
	机动车信号灯板
	400LED灯板
	50
	组

	26
	
	人行信号灯板
	300LED灯板
	50
	组

	27
	
	控制主板
	定制
	100
	组

	28
	
	电源板
	定制
	100
	组

	29
	
	固定背杆
	杆件固定五金背杆
	50
	套

	30
	移动太阳能信号灯
	移动红绿灯蓄电池
	定制
	10
	个

	31
	
	移动红绿灯灯板
	三色灯盘
	10
	个

	32
	
	太阳能电板
	定制
	16
	块

	33
	
	充电器
	定制
	16
	片

	34
	
	控制箱控制器
	定制
	16
	个

	35
	
	调压器
	定制
	16
	个

	36
	电警系统配件
	光纤收发器
	工业级百兆一光四电收发器
	10
	对

	37
	
	信号灯检测器
	16路红灯检测
	3
	台

	
	
	相机电源
	低压电源交流220转12V
	3
	个

	38
	
	接入交换机
	千兆16口交换机
	3
	台

	39
	
	存储硬盘
	监控硬盘4t
	30
	块

	40
	
	补光灯
	灯组数量：不小于24颗
	10
	台

	
	
	
	峰值功率>70W
	
	

	
	
	
	防护等级：IP65
	
	

	
	
	
	同步方式：电平触发、开关童
	
	

	
	
	
	峰值光通量：不小于3600Lm
	
	

	
	
	
	频闪灯需具备故障检测及远程控制功能
	
	

	41
	
	生态补光灯
	灯型多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式
	10
	台

	
	
	
	LED：3500K；中心光照度LED：<40lx（20m光照度）
	
	

	
	
	
	灯珠数量24颗（进口暖光LED）
	
	

	
	
	
	光通量1800lm
	
	

	
	
	
	氙气≤4000Lx（白光）
	
	

	
	
	
	触发方式脉宽触发/边沿触发
	
	

	
	
	
	光斑覆盖范围4米宽（安装高度6米，抓拍距离26米时）
	
	

	
	
	
	补光距离16m~28m
	
	

	
	
	
	回电时间<60ms，满足相机2张连拍需求
	
	

	
	
	
	闪光持续时间180us~500us
	
	

	42
	
	智能终端盒
	16个10M/100M自适应NJ45接口、2个10M/100M/1000M自适
	3
	台

	
	
	
	应RJ45接口(其中1个为1000M可光电切换SFF接口，且与16个100兆网口处于同一网段)
	
	

	
	
	
	最多可接入16路IP摄像机(单路码率8m)，可显示连接在样机网口上的前端设备IP和设备名称等，可对车辆违章片段进行录像、并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作
	
	

	43
	系统配线
	配线
	RVV12×1
	1000
	米

	44
	
	配线
	RVV6×1
	1000
	米

	45
	
	配线
	RVV4×1
	1000
	米

	46
	
	配线
	RVV2×4
	1000
	米

	47
	
	配线
	YJV3*4
	500
	米

	48
	
	配线
	HSYV-5E4×2×0.5
	1000
	米

	49
	
	配线
	RVSP2×1
	1000
	米

	50
	
	配线
	RVV3×1.5
	1000
	米

	51
	
	配线
	RVVP2×1
	1000
	米

	52
	
	配线
	室外4芯
	1000
	米

	53
	管路敷设及恢复
	配管
	绿化带管路开挖敷设PE50
	1000
	米

	54
	
	配管
	人行道板管路开挖及敷设PE50
	1000
	米

	55
	
	配管
	过路钢管开挖及敷设DN89
	1000
	米

	56
	
	配管
	牵引管PE100
	500
	米

	57
	
	配管
	架空钢绞线
	300
	米

	58
	
	手井
	尺寸600*600，含井体砌筑，井盖含交警字样
	10
	个

	59
	
	手井
	尺寸500*500，含井体砌筑，井盖含交警字样
	20
	个

	60
	
	手井
	尺寸400*400，含井体砌筑，井盖含交警字样
	30
	个

	61
	
	井盖
	井盖尺寸400*400，复合材料含交警字样
	30
	个

	62
	
	井盖
	井盖尺寸500*500，复合材料含交警字样
	20
	个

	63
	
	井盖
	井盖尺寸600*600，复合材料含交警字样
	10
	个

	64
	
	井盖
	井盖尺寸350*250，复合材料含交警字样
	30
	个

	65
	杆件基础
	直立杆1
	直立件高度3200mm含运输吊装
	5
	根

	66
	
	L型杆件
	杆件高度7米，横挑臂5-8m含运输吊装
	1
	根

	67
	
	L型杆件
	杆件高度7米，横挑臂9-11m含运输吊装
	1
	根

	68
	
	L型杆件
	杆件高度7米，横挑臂12-14m含运输吊装
	1
	根

	69
	
	直立杆2
	直立杆4500mm含运输吊装
	1
	根

	70
	
	人行灯基础
	基础开挖，余土清运、预埋件浇筑、杆件接地等
	5
	个

	71
	
	信号主立杆基础
	基础开挖，余土清运、预埋件浇筑、杆件接地等
	5
	个

	72
	
	机柜基础浇筑
	基础开挖预埋件浇筑
	5
	个

	73
	
	电警机柜
	机柜尺寸700*450*1300内部安装、雷器、电源插排、空气开关
	5
	个

	74
	
	抱杆机箱
	650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件
	5
	只

	75
	
	主信号灯杆件喷漆
	定制
	5
	根

	76
	
	人行信号灯杆件喷漆
	定制
	5
	根

	77
	
	标志标牌
	定制
	20
	块

	78
	
	路口信号接线调试费用
	系统接线联网调试
	5
	项

	79
	
	路口电警接线调试费用
	系统接线联网调试
	5
	项

	备注：

维护路口暂定204个，后续根据实际过保路口时间按实结算；维修配件材料为暂定预估数量，根据实际维修更换数量按实按单价结算，费用调整不超过相关文件要求。


注：

中标人须确认本条所列范围，并提供细化清单。

在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加投标，如投标的货物优于采购要求，请在偏离表内具体表述正偏离内容及理由；

本项目所有货物到达现场或验收时，采购人有权委托专业的第三方检测机构对货物进行抽样检测，抽样检测费用由中标人承担。相关结果未达到本项目要求或国家质量标准作为不合格的可以部分或全部拒收，中标人应立即补足或更换全新同规格、同型号、同样式的产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

本项目不集中组织现场踏勘，投标人可自行前往现场查看、测量。

其他要求

交货要求
交货时间：接到采购人通知后，在90天内完成安装及调试。

交货地点：由中标人负责送到采购人指定位置。

投标人应制订项目详细的实施方案，包括技术资料、进度计划等。维护及施工进度表必须每周上报采购人，确保项目按招标文件要求完成；软硬件的技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化，细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

中标人将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖中标人公章，交采购人保管备查。

中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

采购单位保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

本项目所供货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

安装、调试要求
中标人负责项目维护、货物安装、调试并承担相关费用。

中标人需向采购人提交维护、安装、调试方案，经采购人同意后执行。

货物维护、安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。  

验收要求
中标人在中标后，需根据本项目实际情况制定有效的可明显提升相关建设路段道路通行效率的实施方案，并在后期服务中不断优化改进系统，使得相关指标达到公安、交通及相关行业等标准。
中标人应在本合同生效后一个月内，向采购人提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。

中标人应在项目完成后，按采购人及相关规定提交有关资料，其中平台系统必须提供第三方出具的检测报告。

采购人在中标人维护结束后或安装调试完成后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员和维修人员，并协助采购人一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

售后服务

本项目维护期为三年，并提供维护台账资料。

维护期内免费维护系统，并根据软硬件运行情况定期进行免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归采购人所有，成交供应商在合同期满后对平台永久免费维护、升级。

因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

培训要求

成交供应商需提供详细的培训计划和内容；

系统操作培训：主要面向技术人员、管理人员等使用人员，使其具备独立进行系统日常操作的能力，所有培训费用包含在投标总价中。

考核要求  

根据交警大队相关考核办法执行。
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