 

巨化集团公用事业部园区蒸汽管道保温工程
招标文件
（招标编号：NFZB-20220704）

招   标   人：巨化集团有限公司公用分公司     （盖章）

招标代理机构：浙江南方工程咨询管理有限公司  （盖章）

日期：  2022年7月
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电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上招标投标活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，投标人应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、投标人编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请投标人自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）—下载专区—电子交易客户端”版块获取。

3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。投标人在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，投标人提交了“电子备份投标文件”的，则由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、投标人在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

 招标公告

浙江南方工程咨询管理有限公司受巨化集团有限公司公用分公司的委托，就巨化集团公用事业部园区蒸汽管道保温工程进行公开招标，本次招标采用资格后审的方法确定合格投标人，潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年 8 月 4 日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。本项目是非政府采购项目。
一、招标编号：NFZB-20220704
二、项目概况与招标范围
 本工程为巨化集团公用事业部园区蒸汽管道保温项目，工作内容有园区森日化工经东路部分蒸汽母管外保温修复，高新园区往乾达科技蒸汽母管保温更换，清泰水泥厂蒸汽母管保温更换，蓝天至森日路段蒸汽管保温更换，中天至蓝天路段蒸汽管保温更换,零星保温以及9#炉湿法电除尘器进出口大小头和前后烟道的保温护板更换；具体详见工程量清单。投资额约100 万。
三、投标人资格要求

1、本次招标要求投标人须具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，项目专职安全员1名，具有安全生产考核合格证书（C证）。

2、具有企业安全生产许可证，投标人企业主要负责人（法定代表人）具有A类证书，企业分管安全生产副经理企业有任命书。
3、投标人拟派项目负责人：具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，具有“三类人员”B类证书。。

4、业绩要求：投标人自2019年7月1日起完成过类似工业项目安装工程业绩【以中标通知书或合同为准，复印件加盖公章】。

5、本次招标不接受联合体投标。
四、获取招标文件：

1.时间：自本公告发布之日起至投标截止时间。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）
3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上投标活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了采购文件，且交纳了招标文件费用，提交了获取招标文件所需的资料后才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。

4.招标文件价格：500元人民币，售后不退。

5. 获取招标文件所需资料：

（1）获取招标文件登记表（附件下载）（2）有效的营业执照

五、投标截止时间：2022年 8月4 日09时00分（北京时间）

六、投标地点（网址）：

1.“电子加密投标文件”：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标。

2.“电子备份投标文件”：浙江衢州市柯城区衢化街道文苑村31幢浙江南方工程咨询管理有限公司210室。

七、开标时间：2022年8月4日09时00分（北京时间）

八、开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

九、投标保证金：

金额：10000元整；支付方式：银行汇款、银行转帐等形式；收款单位（户名）：浙江南方工程咨询管理有限公司；开户行：建行衢化支行；账  号：33001685200050002973

公告信息发布网站：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、中国化工云商网（https://www.ccccnet.com/）

十一、联系方法：

招标人：巨化集团有限公司公用分公司
联系人：沈工
电话：663712
招标代理机构：浙江南方工程咨询管理有限公司

地址：浙江衢州市柯城区衢化街道文苑村31幢浙江南方工程咨询管理有限公司210室

联系人：王靓
联系电话：0570-3614078   13059721359（585525）
 

Mail：1966640845@qq.com
监督部门：巨化招标办公室

联系电话：0570-3091876

                               第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招标人：巨化集团有限公司公用分公司
联系人：沈工  电话：663712

	2
	招标代理机构
	名称：浙江南方工程咨询管理有限公司
地址：浙江衢州市柯城区衢化街道文苑村31幢浙江南方工程咨询管理有限公司210室

联系人：王靓
联系电话：0570-3614078   13059721359（585525）
 

	3
	项目名称
	巨化集团公用事业部园区蒸汽管道保温工程

	4
	建设地点
	巨化集团有限公司公用分公司

	5
	资金来源
	自筹

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	招标范围
	 本工程为巨化集团公用事业部园区蒸汽管道保温项目，工作内容有园区森日化工经东路部分蒸汽母管外保温修复，高新园区往乾达科技蒸汽母管保温更换，清泰水泥厂蒸汽母管保温更换，蓝天至森日路段蒸汽管保温更换，中天至蓝天路段蒸汽管保温更换,零星保温以及9#炉湿法电除尘器进出口大小头和前后烟道的保温护板更换；具体详见工程量清单。投资额约100 万。

	8
	计划工期
	30日历天

	9
	质量要求
	质量标准：按国家现行有关验收规范和标准，一次性验收合格 

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、本次招标要求投标人须具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，项目专职安全员1名，具有安全生产考核合格证书（C证）。

2、具有企业安全生产许可证，投标人企业主要负责人（法定代表人）具有A类证书，企业分管安全生产副经理企业有任命书。
3、投标人拟派项目负责人：具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，具有“三类人员”B类证书。。

4、业绩要求：投标人自2019年7月1日起完成过类似工业项目安装工程业绩【以中标通知书或合同为准，复印件加盖公章】。

	11
	是否接受联合体投标
	不接受

	12
	踏勘现场
	根据需要自行踏勘 

	13
	招标文件澄清
	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日4天前以书面形式要求招标人作出书面澄清。

	14
	投标有效期
	  90  天

	15
	投标保证金
	详见“第一章 招标公告”

	16
	投标保证金退还
	除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标单位的投标保证金；自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

投标人应当提供“退还投标保证金申请书”（格式见附件）。招标代理机构凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退还投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。

“退还投标保证金申请书”原件可以和电子备份投标文件一同邮寄。

	17
	投标文件

的签章
	采用电子签章。

	18
	投标文件份数
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	19
	投标文件

编制
	1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3、“纸质投标文件”：

投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供3套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分装订成一册直接邮寄，邮寄或送达地址同电子备份投标文件。

	20
	投标文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：浙江衢州市柯城区衢化街道文苑村31幢浙江南方工程咨询管理有限公司210室，收件人：王靓 13059721359。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

3、“纸质投标文件”：
投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供3套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分装订成一册直接邮寄，邮寄或送达地址同电子备份投标文件。

	21
	投标截止时间和地址
	投标截止时间：详见第一章招标公告

投标地址：

（1）“电子加密投标文件”：

政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线投标。

（2）“电子备份投标文件”：

浙江衢州市柯城区衢化街道文苑村31幢浙江南方工程咨询管理有限公司210室。

	22
	开标时间和地址
	开标时间：详见第一章招标公告

开标地址：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。投标人在线参加开标。

	23
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数： 1个

	24
	标书开启方式
	( 先技术后报价        (报价技术同时开

	25
	中标通知
	在投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书

	26
	履约担保
	履约担保的形式：银行汇票或支票(不计利息)汇入招标人指定账户

履约担保的金额：中标价的5%

	27
	社保证明
	项目负责人和安全员等项目主要人员须提供投标人为其缴纳的投标截止日前近三个月的社保证明，否则作否决处理。

	28
	解释权
	本招标文件的解释权属于招标人和招标代理机构。

	29
	根据国家发改委2018年第16号令，本项目为非依法必须招标的项目，不适用依法必须招标的相关条款规定。

	需要补充的其它内容

	1、严格执行人身保险制度。承包商必须为项目部管理人员、作业人员办理工伤保险或意外伤害保险、雇主责任险，每人保额不得低于 100 万，保险未办理齐全的不得开工。 

2、严格人员入场体检要求。承包商项目部管理人员、 作业人员进场施工前必须向项目单位提交有效的、6 个月内体检证明；因临时性工作，无法及时提交体检证明的，应填写健康承诺书，承诺自身不存在影响作业安全的疾病，方可进场施工。 

其他具体事项详见附件“巨化股份〔2021〕98 号文《巨化股份公司关于进一步加强承包商安全管理的通知》”

3、施工期间施工人员必须按照集团公司疫情防控管理执行。

	最高限价

	设最高限价和风险控制价：（1）最高限价为 94.75万元(含暂列金额9万元)；（2）风险控制价88.45万元(含暂列金额9万元)，详见招标文件第五章工程量清单第2.13.2、2.13.3条款。

★ 投标报价高于最高限价的作废标处理。

★ 为防止投标人低价抢标，本工程设置风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额。

	中标公示

	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）、中国化工云商网（https://www.ccccnet.com/）

予以公示，公示期为3个日历天。


注明：投标人须知前附表与投标人须知不一致时，以投标人须知前附表为准。
投标人须知正文部分

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标工程项目的范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程项目工期要求：见投标人须知前附表。
1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。
（1）投标人资质等级及营业范围：见投标须知前附表。

（2）投标人拟派项目负责人要求：见投标须知前附表。

1.4.2 本工程不允许联合体投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

投标人自行联系踏勘。

1.10特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。
2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）工程内容及要求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。
2.3 招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日4天前以书面形式要求招标人澄清。

2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本项目招标代理机构发布。

3 投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1报价文件中必须包括：
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单，包括；

1）委托编制清单报价咨询协议书（如果委托）

2）【表10.2.2-5】投标报价封面

3）【表10.2.2-6】投标报价扉页

4）【表10.2.2-11】编制说明

5）【表10.2.2-12】投标报价费用表

6）【表10.2.2-13】专业工程投标报价费用表

7）【表10.2.2-16】分部分项工程量清单与计价表

8）【表10.2.2-16】施工技术措施项目清单与计价表

9）【表10.2.2-20】施工组织(总价)措施项目清单与计价表

10）【表10.2.2-21】其他项目清单与计价汇总表

11）【表10.2.2-22】暂列金额明细表

12）【表10.2.2-29】主要工日一览表

13）【表10.2.2-31】主要材料和工程设备一览表

14）【表10.2.2-32】主要机械台班一览表

3.1.2、商务技术文件中必须包括：

（1）承诺书；

（2）施工组织设计，投标人根据施工内容和现场实际并结合自身的实力回答以下问题（要求文字简洁）：
A、投标人拟派驻现场组织管理模式，根据进度安排和工作内容拟安排的劳动力投入计划，用于本工程施工的机具配备计划；
B、根据发包人提供的进度目标要求，合理编制工程施工进度计划，统筹安排各专业、工种之间的衔接；
C、质量保证措施；
D、针对本项目施工的特点和难点编制施工组织设计，编制专项方案，并提出需采取的有效措施和合理化建议。

E、保证安全、文明施工的具体措施，包括安全事故应急预案等；

F、进度、质量、工期、安全文明施工、项目负责人和安全员到位率的承诺及未达到承诺的要求所承担的违约责任。

3.1.3资格证明文件中必须包括：

（1）资格审查表；                  

（2）资格后审承诺书；

（3）业绩证明材料；

（4）供应商（服务商）承诺书
（5）其它投标人认为必要的材料。
3.2 投标报价 

3.2.1 本工程采用固定综合单价报价方式，工程量按实结算。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

如今后有设计变更等情况须调整时，则按以下原则计价：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照合同中类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，则由承包人根据2018年版《浙江省通用安装工程预算定额》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省建设工程计价规则》计价。施工组织措施费（提前竣工增加费不计取）按规定的下限计取，其中安全文明施工费按非市区工程上限计取，专款专用不下浮，企业管理费、利润费率按下限计取，规费、税金按规定计取。人工价差按施工期间《衢州造价信息》人工市场平均信息价与定额人工的价差，价差只计税不取费。材料价格按施工期间《衢州造价信息》、《浙江造价信息》信息平均价计取，无信息价的材料其规格、型号、价格在使用前需经发包方书面确认后方可用于工程，并按确认的价格进入结算，未按程序确认的无价材料，以发包方自定价格进入结算。最后除无价材料外总价下浮，下浮比例=1-中标价（不含暂列金额）/预算价（不含暂列金额）。

（4）投标综合单价异常的处理

1）综合单价异常的判定，投标报价的综合单价与合同规定计价依据（即招标控制价编制的计价依据）计算出来的综合单价相比较偏差±30%以上；虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；其他异常情况。

2）在工程竣工结算阶段，如发现已标价综合单价异常，则工程量增、减在本项工程量15%以内的，均按原综合单价执行；综合单价异常的清单子目、工程量增加超过本项工程量15%以上部分工程量的综合单价按前款第（3）条的规定重新确定综合单价；工程量减少超过15%以上部分工程量，按前款第（3）条的规定重新确定综合单价，计算合价后，在该项合价中扣除。
3）如单价与总价不符时，以总价为准，并以此调整单价；大写与小写不符时，以大写为准。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按招标公告要求提交投标保证金的，其投标文件招标人不予受理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

3.5.4“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4 投标
4.1 投标文件的签章

采用电子签章。

4.2 投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江南方工程咨询管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

4.3 投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。
5 开标
5.1 开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

5.2 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

5.3 开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选人名单。
6 评标

6.1 组建评标委员会

6.1.1根据按《中华人民共和国招标响应法》及七部委12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》依法组建，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2评标程序

1.在评标委员会中推选组长。

2. 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标将被否决，不再进入符合性审查。
4. 评标委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。
5. 评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评标委员会的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8. 当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审。
6.3 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4错误修正
本项目不适用

6.5评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

2.本项目具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2  中标人在领取中标通知书时，向招标代理单位缴纳招标服务费。招标服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知价格【2002】1980号文件规定50%计费。不足肆仟按肆仟计。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的履约担保格式向招标人提交履约担保，到招标人指定的帐户。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9 招标结束
中标人与招标人签订工程施工承包合同，并缴纳履约保证金后，即为招标结束，招标人对招标结果不负责解释。 
第三章  评标办法（综合评分法）
为规范本工程招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》的有关规定及此工程的实际，按照公平、公正、科学的原则，特制定本办法。

1 评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2 评标组织与监督
评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。须统一作出评定结果时但评标委员会成员有争议且不能形成统一意见的，按少数服从多数的原则表决。

3 评标办法和程序

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并推荐综合得分第一名为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则现场抽签确定。
4 评审标准和程序

4.1初步评审

4.1.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。投标人或投标文件存在以下情形之一的，评标委员会将否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人）的；

（4）未按规定递交投标保证金的；

（5）投标文件中主要内容不全或字迹模糊辨认不清的；

（6）资格后审不符合招标文件要求的；

（7）投标人未对招标文件中的要求做出实质性响应的；

（8）投标报价不是一个报价且未明确哪一个为有效报价的；

（9）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（10）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（11）法律法规另有规定属无效标范围的。

（12）未按规定提供社保证明的。

投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标人依据。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。

4.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
4.2、详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件的资信、技术、商务报价进行评审，三部分得分之和为投标人的综合得分。具体评审方法如下：

1、资信（3分）

投标人自2019年7月1日起须完成过类似工业项目安装工程业绩。3个得3分，2个得1分，1个不得分【以中标通知书或合同为准，复印件加盖公章】。

2、技术（17分）

评标委员会成员对各投标文件的技术标书充分审核、评议，并完成定性评价后，由各专家按评分细则自行判定评分。

（1）、投标人拟派驻现场组织管理模式，根据进度安排和工作内容拟安排的劳动力投入计划，用于本工程施工的机具配备计划（0~2分）

（2）、根据发包人提供的进度目标要求，按每个单项工程合理编制工程施工进度计划，统筹安排各专业、工种之间的衔接，合理安排每天的施工时间（0~2分）

（3）、质量保证措施，严格按设计要求施工（0~2分）

（4）、针对本项目施工的特点和难点编制施工组织设计，并提出需采取的有效措施和合理化建议（0~6分）
（5）、保证安全、文明施工的具体措施，包括安全事故应急预案等（0~3分）

（6）、进度、质量、工期、安全文明施工、项目负责人和安全员到位率的承诺及未达到承诺的要求所承担的违约责任（0~2分）

资信和技术评审结束后有效标不足三家时，经全体评标委员会成员半数以上同意具有竞争性的，可继续进入商务标评审。

3、商务报价（80分）

最佳报价：

（1）当有效投标人≤5家时，所有有效投标人的平均报价与最低报价的二次平均价作为最佳报价；

（2）当5＜有效投标人≤9时，则去掉最高报价后的平均报价与最低报价的二次平均价作为最佳报价。

（3）当有效投标人＞9时，则去掉最高报价、次高报价、最低报价后的平均报价与次低报价的二次平均价作为最佳报价。

（4）当最佳报价低于风险控制价时，以风险控制价作为最佳报价。

投标人的最终报价与最佳报价相比，每下降一个百分点扣0.5分，每上升一个百分点扣1分。

注：以上报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

（5）当投标评标报价低于风险控制价时，在上述计算结果的基础上，每低于投标风险控制价1个百分点再扣3分；不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数点。

★ 未按招标人提供的工程内容及要求进行报价的，有5处（不含5处）以上错误的或错误影响总价偏差达到±3%（不含±3%）以上的，评标委员会将否决其投标，5处（含5处）以下错误的每处扣2分，且招标人有权对错误的的工程量和价格进行修正。

★ 投标报价高于最高限价的，其投标文件作废标处理。

4.3 投标文件的澄清和补正
4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4 评标结果
4.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按综合得分第一名推荐为中标候选人。

4.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

发包方（全称）：                          

承包方（全称）：                           

依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设有关事项协商达成一致，签订本合同。

第一条、工程概况：

1、项目名称：                         

2、本工程现场发包方代表：             
3、负责工程施工阶段的监理：           
4、承包方委派           为项目负责人，作为承包方现场代表。

   第二条、工程承包范围和方式  

1、承包范围：见招标文件

2、承包方式：承包方就本工程的造价、质量、工期、文明施工、安全生产等实行承包。

3、承包方对本工程承包的内容未经发包方同意不得擅自分包，更不得转包或变相转包。

第三条、合同工期（合同生效计时）：

合同工期：     个日历天。

建设施工开工日期：计划2022年  月  日开工，计划     个日历天完工。

第四条、工程质量：

1、承包方必须严格按照现行国家有关的标准规范设计说明等要求精心组织施工，建立完善的质量保证体系，严格把好施工工序的质量检查，确保工程施工质量合格质量等级标准。

2、本工程施工质量的评定标准：执行现行国家规范。

第五条：工程进度、双方义务 

   1、承包方应在合同签订后5天内，根据工程总进度计划，将施工组织设计和工程进度计划提交总监理工程师。

2、承包方必须按中标文件确认的工程进度计划组织施工，接受监理单位对工程进度的检查、监督，工程实际进度与合同进度计划不符时，承包方应提出改进措施，经总监理工程师审核确认后执行。

   3、因以下原因造成的工期延误，影响到工程总体网络计划关键线路的，承包方应及提出书面报告给总监理工程师，72小时内由总监理工程师确认，经发包方审定同意后，工期相应顺延。

（1）重大的设计变更和工程量变化影响工程进度者。

（2）发包方不能按计划供应材料、设备或工程进度款或发包方按计划提供的材料、设备达不到质量要求，致使工程不能正常进行而确实影响施工进度者。
（3）非承包方原因引起的工作日停水、停电连续8小时以上，或1个月停水、停电而影响施工累计3次（每次影响3小时以上），工期顺延1天。

（4）不可抗力（需附有关权威部门出具的书面意见）。

4、项目经理月度到位考勤由发包方负责。

5、每月二十五日前按规定要求向发包方代表及监理提供月度工程进度计划及相应完成工作量统计报表。

6、承包方负责工程施工期间施工现场的安全保卫工作，如工程承包方未履行现场安全保卫工作义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包方承担责任和所发生的费用。

   7、承包方负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如有损坏，承包方负责修复或更换，并赔偿损失。

   8、承包方负责工程交工技术资料的整理归档，保证工程施工技术资料和工程施工进度同步；技术资料按单位工程整理，单位工程完工后七天内，负责将交工技术资料提交监理单位审查，监理单位审查合格、总监理工程师签署验收意见加盖单位章后，报业主组织项目验收。

9、承包方现场代表一般情况不得变更，特殊情况发生变更应书面报发包方认可。

10、承包方应做好施工车辆管理，严格遵守施工所在区域车辆管理的有关规定。

11、发包方负责工程总体协调工作，组织施工质量、进度、安全的检查，对违规行为提出整改意见并进行处罚，负责完成由发包方办理的施工所需证件、批件。

12、工程竣工验收后七天内发包方无息退还履约保证金或银行保函。

13、图纸

（1）发包方向承包方提供图纸日期和套数：合同签订后第二天起分批提供施工图纸  套。承包方需要增加图纸套数的，发包方应代为复制，复制费用由承包方承担。 

（2）承包方未经发包方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包方。

（3）承包方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

14、农民工工资保障按国家有关规定执行，按要求设立农民工工资支付专用账户，签订建设工程农民工工资专用账户资金托管协议。
第六条  工程验收
分项工程达到隐蔽验收条件，承包方自检验合格后，应在隐蔽验收前24小时书面通知发包方验收，验收合格办理验收签证手续后方可进入下一道工序，如发包方不能按时组织验收的，承包方可自行验收隐蔽，进入下一道工序，但必须在隐蔽后24小时内提交隐蔽工程自检记录，同时书面通知发包方代表。
发包方生产部门对承包方自检合格的焊缝抽查，如果抽查不合格加大抽查范围，不合格焊缝由承包方返工处理至合格为止。如果抽查不合格，抽查费用由承包方承担，在合同价扣除。
第七条  设备材料的供应： 
1、本工程主材:电除尘器不锈钢护板、支架材料甲供，其余保温材料乙供。；

2、承包方采购材料：

2.1任何材料的进场都需提交质保单和检验报告，并经发包方和监理工程师验收合格后方能使用。

2.2 承包方采购的材料必须符合设计文件和标准、规范要求，进场材料应有合格证和检测报告。

2.3 承包方应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，供货单位需在巨化集团有限公司相关项目中有业绩，并经发包方确认，所有材料均应有产品合格证。对本工程使用的材料、设备必须符合设计和相关要求并经发包人签字同意后方可进场，需检测的材料检测后用于工程中。严禁使用不符合设计要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包方负责。
2.4 承包方未按要求采购材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

2.5实验费用：承包方承担所有试验费用。若所用的材料不符合质量要求，在任何情况下，承包方有义务将工程（或局部）拆开，以便检查其质量，然后再恢复原状，此项费用由承包方承担。

3、发包方供应材料设备：

3.1 发包方提供的材料设备，对其质量负责。发包方在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包方或承包方做好接收记录，由承包方派人与发包方共同清点。

3.2发包方供应的材料设备，承包方派人参加清点后由承包方妥善保管。因承包方原因发生设备材料丢失损坏，由承包方负责赔偿。

发包方未通知承包方清点，承包方不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包方负责。 

3.3发包方供应的材料设备使用前，由承包方负责检验或试验，不合格的不得使用。

3.4工程范围内发包方提供的设备、材料在公司厂区范围以内卸车由承包方负责，在公司厂区范围以外的二次搬运费由承包方自行考虑。

3.5 发包方供应的材料的仓储保管由中标人负责的部分，运杂费和采购保管费按材料价格的0.5%计算。

3.6发包方负责委托材料入场抽检，承包方负责材料抽检配合工作。

4．工程费用发票

本工程承包方须开具增值税专用发票，税率9%。
如遇政策调整按不含税价调整。

第八条、工程价款支付和结算
1、本工程合同总价           万元，含暂列金额     万元；为固定综合单价合同。如今后有设计变更等情况须调整时，则按以下原则计价：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照合同中类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，则由承包方根据2018年版《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省通用安装工程预算定额》、《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省建设工程计价规则》计价。施工组织措施费（提前竣工增加费不计取）按规定的下限计取，其中安全文明施工费按非市区工程上限计取，专款专用不下浮，企业管理费、利润费率按下限限计取，规费、税金按规定计取。人工价差按施工期间《衢州造价信息》人工市场平均单价计取与定额人工的价差，价差只计税不取费。材料价格按施工期间《衢州造价信息》、《浙江造价信息》信息平均价计取，无信息价的材料其规格、型号、价格在使用前需经发包方书面确认后方可用于工程，并按确认的价格进入结算，未按程序确认的无价材料，以发包方自定价格进入结算。最后除无价材料外总价下浮，下浮比例=1-中标价（不含暂列金额）/预算价（不含暂列金额）。

（4）投标综合单价异常的处理

1）综合单价异常的判定，投标报价的综合单价与合同规定计价依据（即招标控制价编制的计价依据）计算出来的综合单价相比较偏差±30%以上；虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；其他异常情况。

2）在工程竣工结算阶段，如发现已标价综合单价异常，则工程量增、减在本项工程量15%以内的，均按原综合单价执行；综合单价异常的清单子目、工程量增加超过本项工程量15%以上部分工程量的综合单价按前款第（3）条的规定重新确定综合单价；工程量减少超过15%以上部分工程量，按前款第（3）条的规定重新确定综合单价，计算合价后，在该项合价中扣除。

2、施工用水电费用按结算价的0.9%计取。
3、安装垃圾外运不论距离远近运出巨化区域，妥善处理。土方和建筑垃圾外运路线需向发包方备案确定路线运输，倾倒地点符合政府有关规定。如随意倾倒，引起政府有关部门问责追究，一切后果由承包方承担。
4、安全文明施工执行《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116—2015）和浙江巨化股份有限公司文件要求。
5、人工费、材料费和机械费的调价范围和调价方式按衢住建办[2020]37号文件执行。

6、根据浙江巨化股份有限公司关于安全文明施工标化工地的管理规定，安全文明专项费用按月度考核。

7、本工程如涉及专项方案论证，其费用由中标人承担，须在投标报价中综合考虑。

8、确保民工工资要求：承包方应确保民工工资按时兑现，绝不拖欠，否则视为违约，扣除全部履约保证金。

9、投标总价中费用必须足额缴纳：意外伤害险。   
10、由于发包方生产需要，工程期间可能会发生计划性停工而产生误工的情况，承包方自行考虑相关费用，发包方不另行签证。

11、本工程如涉及人工签证，普工160元/日，技术工280元/日。
12、本工程价款支付方式：
（1）合同签订并支付履约保证金后10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款；   
（2）工程交接验收确认后支付至合同价的80%，并无息退还履约保证金。工程完成竣工验收交齐全部资料、图纸，完成结算后付至结算价的97%；

（3）本工程质量保修金为工程结算总价的3%，待工程竣工验收合格，质保期满后无质量问题一次性付清质量保修金（无息）；

（4）工程款支付采用承兑汇票或现汇。

（5）要求开具9%增值税专用发票。

13、工程竣工交付使用后，工程承包方应在30天内向发包方提交本工程的工程结算（结算软件采用广达、品茗软件），经发包方审核同意，办理竣工结算；工程结算延迟提交一天，按300元/天扣除，扣除额度累计不超过合同价的3%。如发生经济签证，结算书中附有发包方代表签字的签证单。
14、发包方委托具有相应资质的造价咨询公司审核本工程结算，审核费用按浙价服[2009]84号文件相关规定执行，其中追加费由承包人承担，且由承包方与造价咨询公司自行结算。

15、防腐施工根据巨化集团公司生产运营部关于下发中航新材涂料施工方案及施工综合单价的通知规定执行[巨化生便字[2020]5号文]。

第九条  工程变更

1、因发包方原因需对工程设计进行变更，应由发包方要求设计单位出具设计变更单，因设计变更引起工程量变化部分的费用结算，按第八条第1款进行结算。

2、承包方在施工过程中如发现设计不合理需对工程设计进行变更，需报监理工程师同意，发包方审批后，由设计单位出具设计变更单。

3、工程施工过程有关工程量经济签证，承包方在实际发生的72小时内由承包方送监理工程师签字认可后，并报发包方审批方可生效，逾期补办一律不予认可，费用按照工程变更结算方式计算。

4、工程变更和经济签证的工作程序执行浙江巨化股份有限公司标准。

5、大型机械进出场、安拆及使用费在合同执行过程中不另行签证计取。
第十条  工程保修

工程竣工交付使用后，承包方仍应按《建设工程质量管理条例》规定对工程质量实行保修。

第十一条  安全文明施工

1、承包人应严格执行《建筑施工安全检查标准》，充分考虑执行国家和地方以及浙江巨化股份有限公司有关安全生产政策、法规、条例、制度等标准文件要求，并要求现场作业人员统一着装，按照浙江巨化股份有限公司项目建设标化工地的要求，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及一切事故，其责任全部由承包人负责。

2、安全文明施工措施费用按上限计取并单列，施工中必须保证全额投入，落实安全管理责任制，未达到《安全文明施工目标责任书》要求的作相应处罚，罚款从履约保证金中扣罚。是履约保函形式的，需另以现汇支付罚款。

未按规定要求全额投入安全防护、文明施工措施费用及标化工地费的，发包方检查督促落实整改达到规定要求，并对拒不落实整改的承包方作相应的经济处罚。

3、本项目要求施工过程中施工用电电缆、电线、气管、水管等须架空布设，不得散落在楼地面上；每日施工结束，应将工器具、设备材料等摆放整齐，将施工垃圾、边角料等清理干净，做到工完场清。

4、承包方须无条件配合发包方指定的第三方机构的探伤工作。

第十二条  违约责任

1、分项分部工程质量验收达不到一次性验收合格的，视为违约，承包方负责返工修补合格并承担费用责任，如在规定的时间内返工仍不能达到合格要求的，扣除结算价款5％的工程款，由此产生的所有损失均由承包方负责，且发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。
2、由于承包方原因工程实际交付时间比投标承诺时间推迟，每延迟一天支付违约金2000元，违约金总额按延误天数累计计算。如因承包方原因延误工期达15天，发包方有权终止合同，对未支付的工程款不予支付，并扣除合同履约保证金，承包方承担由此而造成的经济损失。对于发包方另行组织的施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。
3、本工程做到文明施工、安全生产，按巨化集团有限公司和有关安全文明施工管理及规定进行施工，如发生安全事故或3次以上违反巨化集团有限公司有关安全文明施工管理及规定的，且发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。
4、合同签订后，承包方按照招标投标人须知要求交纳中标价的5%作为合同履约保证金。因发包方原因致使承包方无法履行合同的，发包方应承担违约责任，退还承包方的履约保证金并赔偿因其违约给承包方造成的直接损失，但属执行国家政策的原因不在此列，因承包方原因致使合同无法履行的，承包方的履约保证金不予退还，并赔偿发包方因此造成的经济损失。

5、承包方擅自将本合同承包内容分包或转包，发包方有权单方终止合同，其履约保证金不予返还，承包方还应赔偿因其违约给发包方造成的损失，发包方有权另行组织施工单位进场施工，承包方无条件配合并做好移交、退场工作。

6、承包方必须按照投标时上报的项目管理班子进驻现场，如发现擅自变动项目管理班子成员，发包方有权终止承包合同。

项目负责人、施工员和安全员施工现场到位率不小于日历天的90％，项目负责人或施工员或安全员因特殊原因（如参加会议、培训、就医等）短期离开工地，应委派项目部其他人员代行其职，并以书面形式（需提供特殊原因的原始依据）征得发包人的同意，未经同意不得更换。如项目班子人员施工现场到位率不满足上述规定，愿意接受处罚，其中项目负责人一次扣1000元；若项目负责人到位率低于80％，一次扣2000元，如项目负责人或施工员或安全员施工现场到位率不足50％的，发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。
7、承包方未能认真履行合同规定的权利和义务，给发包方造成经济损失，承包方应向发包方赔偿由此造成的经济损失。发包方有权终止合同，并扣除合同履约保证金，发包方有权另行组织施工单位进场施工，承包方无条件配合并做好移交、退场工作。

8、施工过程中，承包方如有拖欠民工工资现象，引起民工上访的，须接受发包方和有关部门的处罚，由此引起的损失由承包方负责，发包方有权单方终止合同，扣除合同履约保证金。
9、施工单位未按原定施工方案进行施工，发包方有权终止合同，履约金不予返还。

第十三条、合同解除

有下列情形之一的，可以解除合同的：

1、因不可抗力或非发包、承包方原因，造成工程停建或缓建，致使合同无法履行。

2、因一方违约致使合同无法继续履行的。

3、经发包、承包双方协商解除合同的。

第十四条、争议

本合同发生争议，由发包、承包双方协商解决，协商不成的，双方约定向衢州仲裁委员会仲裁。

第十五条、合同附件

1、招标、投标文件，补充文件及询标记录。

2、会审纪要、设计变更联系单、签证单及其他有关技术资料和本工程指挥部有关文件。

3、有关本工程的各类会议纪要。

4、工程结算资料。

第十六条、其他

本合同自双方代表人签字盖章后生效。

本合同订立地点：

本合同订立时间：

本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本四份，发包方执二份，承包方执二份。
工程质量保修书
    发包人（全称）：                                
    承包人（全称）：                                
    发包人、承包人根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》、经协商一致，对                   （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

    承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

    质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  施工单位实施的所有工作内容   。
2、质量保修期

2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏面为  五 年；

3、装修工程为
  二   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 二 年；

5、供热与供冷系统为
  二  
个采暖期、供冷期；

6、室外工程的给排水设施、道路等配套工程为一年；

7、其他项目保修期限约定如下：压力管道保修期三年；

    2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

    3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

    3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

    3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范；由设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

    3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

    4.l保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金为工程结算总价的3%。其中保修金总价的50%列为涉及防水工程的保修金。质保期满后，无施工单位原因造成的质量问题，全额无息退还给施工单位。  
    5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收合格前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

承包人（公章）：


法定代表人或委托人（签字或盖章）：        法定代表人或委托人（签字或盖章）：

 年   月   日
                         年   
月
   日
廉政协议书
工程项目名称：                            

甲方 (招标人)：

乙方（投标人）：

为了认真落实党风廉政建设和反腐防腐工作，在工程项目建设领域中构建甲乙双方诚实守信、廉政公正、互惠互利的业务合作关系，保障工程的质量及顺利进展，根据《中华人民共和国民法典》、《工程建设项目施工招标投标办法》和廉洁从业的有关规定，经双方协商一致，在甲乙双方签订业务合同的同时，签订本《廉政协议书》，作为业务合同（主合同）的补充协议，由双方共同遵照执行。具体内容如下：

一、乙方不得利用业务合作关系向甲方工作人员赠送现金、有价证劵、礼品及提供任何形式的好处费、回扣费、住房装修、资助费等；

二、乙方不得利用业务合作关系为甲方工作人员报销理应由其个人承担的各类费用；

三、乙方不得为甲方人员安排外出旅游和营业性娱乐等活动；

四、乙方不得为甲方人员安排可能对公正执行业务有影响的宴请；

五、乙方不接受或安排甲方工作人员的家属或亲属从事与本工程业务有关的材料、设备供应、工程管理及工程分包等经济活动；

六、其他违反中央及巨化集团有限公司廉洁从业有关规定的行为；

七、甲方工作人员不得接受或向乙方提出上述有违廉洁规定的事项及其要求；

八、若乙方违反上述“一~六项”内容并经调查属实的，视为行贿行为、违约行为，乙方同意甲方按发生金额的一倍予以处理，违约金从甲方应付乙方工程结算款中扣除，并列入甲方“黑名单”用以制约今后项目的投标资格。情节严重的，甲方有权解除相应的合同，终止全部业务往来，由此造成的损失由乙方自行承担，并移送司法机关处理；

九、若甲方相关人员违反上述第六项内容的，乙方可向甲方或巨化集团有限公司纪委、监审部（举报电话：3098824）反映、举报。经调查属实的，甲方按有关法规制度进行处理，触犯法律的按规定移送司法机关查处；

十、本《廉政协议书》作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，并交巨化集团有限公司纪委、监审部一份。

甲方：                              乙方

法定代理人签字：                    法定代理人签字：

（或委托代理人）签字：             （或委托代理人）签字：

单位盖章：                          单位盖章：

                      签字日期：    年    月    日

                    （项目）安全文明施工目标责任书
甲方:

乙方:

为进一步加强建设工程的安全文明施工管理,落实建设安全生产责任制，防止安全事故的发生，确保建设工程施工安全，实现安全生产总体目标，根据有关法律法规和规范，结合项目具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本责任书，作为（项目）施工承包合同的附件。

—、施工区域划分

本工程施工现场位于                 ，范围为             。在（日期）至（日期）期间，施工现场安全文明施工及管理由乙方负责，乙方负责人为（项目经理），专职安全员  。

二、安全文明施工目标

不发生违章指挥和违章作业现象，不发生人身伤亡事故和其他安全事故，按照《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》等对施工现场的安全文明施工进行标准化管理。

三、双方职责

甲方:

1、负责对乙方进场施工人员进行入厂安全教育，办理人员出入厂区的手续。

2、负责对施工现场及周边情况进行安全交底，指导乙方编制应急预案并组织演练。

3、审核安全文明施工专项技术方案和作业人员持证情况，为乙方办理相关作业票证。

4、按照合同规定，及时、足额支付安全文明施工费用，检查乙方安全文明施工费用专款专用情况。

5、监督检查乙方办理有关保险并登记备案，定期组织和参加安全文明施工检查，对施工隐患督促整改。

乙方: 

1、认真执行国家和地方以及浙江巨化股份有限公司有关安全生产法律、法规、标准、规范和制度，严格遵守《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》等国家现行规定，确保施工现场的安全文明施工。在项目施工阶段，因乙方原因发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，均由乙方上报并承担全部责任。

2、项目负责人对本工程的安全文明施工负全面责任，按照规范要求设置安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员，建立健全各类规章制度和操作规程，对从业人员进行安全培训教育，特种作业人员必须持证上岗；安全文明施工费用必须足额投入。

3、根据项目工程特点编制有针对性的安全文明施工专项方案和应急预案，经审定后组织实施。建设项目安全文明施工必须实行标准化管理。

4、乙方应当为施工现场作业人员提供合格的劳动保护用品，并为作业人员办理意外伤害保险，保险凭据交甲方登记备案；建立健全安全文明施工台账。

5、对工程进行定期和专项安全文明施工检查，及时有效对隐患进行整改；制订建筑垃圾分类处置方案，经审定后严格按方案妥善处置建筑垃圾。

四、施工现场安全文明施工的具体要求

1、文明施工及环境保护

（1）施工现场实行封闭管理，现场围拦要求采用砖、砼砌块或彩钢板，高度不得低于1.8米，并配备大门、值班室、安全警示牌、警示灯和五牌二图。

（2）施工现场的主要道路和加工场地必须硬化，必须有排水措施和防污泥设施，控制扬尘、噪音，垃圾及时清运。

（3）材料、构件、料具按总平面布局堆放整齐，悬挂名称、品种、规格等标牌。易燃易爆物品应分类堆放，配置专用灭火器，专人负责，确保安全。

（4）施工现场办公与作业区分开，保持安全距离，严禁在建工程内设置生活区，严禁穿拖鞋、凉鞋、背心、裤衩等进入施工现场，施工现场严禁吸烟；必须设置防雷设施，配置消防器材。

（5）土方、渣土等外运车辆必须冲洗干净后出场，必须采用密闭式运输车或采取覆盖措施，严禁抛洒滴漏。土方、渣土外运的路线和堆放地点应事先明确，严禁随意倾倒。临时堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。

（6）施工现场必须配备常用药品和急救器材，急救人员必须掌握基本的急救知识。

（7）建立治安保卫制度，严防盗窃、斗殴、赌博等事件发生。

2、安全施工

（1）土方应分区、分块、分层均衡开挖，开挖后及时支撑、浇筑垫层；机械作业位置应稳定、安全，不得利用基坑支护结构体作为机械作业的支承体，严禁挖土机械和施工人员在同一工作面作业；开挖深度超过5米的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过5米但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程应编制专项施工方案并组织专家论证，经乙方技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施；基坑应设置上下通道供作业人员通行，基坑周边必须进行临边防护，临边防护距基坑边的距离不应小于500mm。

（2）脚手架采用钢管扣件、门架、碗扣架等搭设，严禁使用壁厚小于3.0mm的钢管，严禁使用竹木脚手架，严禁采用单排脚手架；搭设高度50米及以上落地式钢管脚手架、架体高度20米及以上的悬挑式脚手架和提升高度150米及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程的专项方案应由乙方组织召开专家论证会并经乙方技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施；不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管固定在脚手架上，脚手架上严禁悬挂起重设备；脚手架落地立杆应垂直稳放在金属底座或坚固底板上，立杆下部应设置纵横扫地杆；严禁将脚手架、模板支架等搭设在设备和管道上；外脚手架脚手片应每步满铺，应垂直墙面横向铺设，采用18#铅丝双股并联4角绑扎牢固，脚手片破损时应及时更换；脚手架外侧应采用合格的密目式安全网（大于2000目/100cm2）封闭；脚手架外侧每步设180mm挡脚板（杆），在高0.6m与1.2m处各设一道同材质的防护栏杆；脚手架内侧形成临边的，应按脚手架外侧防护做法；采用刚性连墙件与建筑物连接；在移动脚手架上作业时，应按下脚刹，系好安全带，严禁在作业时推行移动脚手架。

（3）模板支架搭设高度8米及以上，跨度18米及以上，施工总荷载15kN/M²及以上，集中线荷载20kN/M及以上的专项施工方案乙方应组织专家论证，经乙方技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施；模板支撑架的搭拆人员必须取得建筑架子工操作资格证书；剪刀撑应采用搭接，搭接长度不得小于1000mm，立杆接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接；严禁将上段的钢管立杆与下段钢管立杆错开固定在水平拉杆上；模板支撑架不得与脚手架、操作架等混搭；严禁在模板支撑架上固定、架设混凝土泵、泵管及起重设备等；连墙件必须随支撑架逐层拆除。

（4）进入施工现场作业必须戴好安全帽，扣好帽带。施工现场高处作业应系安全带，安全带一般应做到高挂低用，挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用；楼梯口和梯段边，基坑、阳台、楼板、屋面等部位临边应采取防护措施；应在1.2m、0.6m高处及底部设置三道防护栏杆，杆件内侧挂密目式安全立网；楼板面等处短边长为250～500mm的水平洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，应设置盖件，四周搁置均衡，并有固定措施；短边长为500～1500mm的水平洞口，应设置网格式盖件，四周搁置均衡，并有固定措施，上满铺木板或脚手片；短边长大于1500mm的水平洞口，洞口四周应增设防护栏杆；进出建筑物主通道口应搭设防护棚，棚宽大于道口，两端各长出1m，进深尺寸应符合高处作业安全防护范围；木工加工场地、钢筋加工场地等上方有可能坠落物件或处于起重机调杆回转范围之内，应搭设双层防护棚。

（5）在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离；脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧；施工现场用电应采用TN—S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连；每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接，不得采用铝导体做接地体或地下接地线；垂直接地体采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢材；配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，三级保护，各级配电箱中均应安装漏电保护器；总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域；分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m；漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作；电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线，需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆；电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设；开关箱必须设置隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器；配电室顶棚的高度不小于3m且配电装置的上端距顶棚不小于0.5，配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置砂箱、铁锹和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

（6）起重作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过，严禁用起重机载运人员；不得起吊重量不明重物或超载，不得在不安全的状态情况下进行吊装作业；遇有大风或大雨、大雪、大雾及六级以上风力等恶劣天气时，应停止作业；起重吊装作业时应设置警戒线，悬挂警戒标志，并派专人监护。

（7）物料提升机、施工升降机和塔式起重机的安装拆除单位应具备起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证，安装拆卸人员必须持有特种作业上岗证书；安装完成经有相应资质的检验检测机构验收合格并办理使用登记后，应悬挂验收合格标志牌、限载重量牌和安全警示标志牌等；物料提升机、施工升降机卸料平台必须独立设置，滿足稳定性要求，层高不应小于2m,两侧应有不低于1.2m防护栏板；平台板采用4cm厚木板或防滑钢板，铺设严密；必须设置防护门，高度不低于1.8m；地面防护围栏高度不应小于1.8m，地面进料口必须有自落式防护门，上方搭设防护棚；吊笼顶采用钢板网的，应在钢板网上方铺设一道防护板，其强度应能防止上部物体穿透；施工现场有多台塔式起重机交叉作业时，应采取防碰撞的安全措施，按规定编制专项方案，经乙方、监理单位审核批准后方可实施。

（8）施工机具均应设置专用的开关箱，开关箱必须设置隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器，并应做好保护接零，严禁使用倒顺开关控制机具；进行焊接、切割、打磨等工作时，应佩戴好所需的防护用品；施工机具无人操作时应切断电源；圆盘锯的锯片上方应设防护挡板，锯片和传动部位应设防护罩，当锯料接近端头时，应用推棍送料；电焊机应做好保护接零并装设漏电保护器，一次侧电源线长度不得超过5m，并应穿管保护；二次线长度不得超过30m，一、二次线接线柱与外壳绝缘良好，并设有防护罩；在潮湿和金属构架等导电良好的场所使用Ⅰ类手持电动工具，必须穿戴绝缘用品，使用手持电动工具不得随意接长电源线和更换插头；气瓶间距应大于5m，距明火应大于10m，当不能满足安全距离时，应采取隔离措施；气瓶应分别存放，在使用和存放时均不得平放，不得在强烈的阳光下曝晒，必须装有防震圈和安全防护帽；潜水泵应直立于水中，水深不得小于0.5米，四周设立坚固的防护围栏；潜水泵放入水中或提出水面时，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管；必须做好保护接零，漏电保护器的动作电流不应大于15mA；电缆线及密封完好，作业时30m以内水面不准有人进入；卷扬机基座应平稳牢固、周围排水畅通、地锚设置可靠，并应搭设防护棚；操作人员位置的设置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件；在进行射线探伤作业前，应划定作业空间，设置警戒线、警戒灯，指派专人进行监护，同时明确作业时间，作业前应将上述情况告知各相关方。

五、考核

1、乙方在施工进场前向甲方交纳        元安全文明施工履约保证金。

2、乙方未严格按照工地标准化管理的要求对施工现场的安全文明施工进行管理，安全措施落实不到位，对隐患整改不力的，责令改正，并按每处隐患扣除不低于2000元的安全违约金。

3、乙方在安全检查中因安全措施落实不到位、隐患整改不力，被责令改正后仍无有效改观而被通报批评两次及以上的，记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起该项目经理12个月不得新承接甲方任何项目，乙方6个月不得新承接甲方任何项目。

4、建设项目发生安全事故的，按照“四不放过”原则处理。乙方发生重伤或直接经济损失在100000元及以上事故的，每发生一起扣除乙方相当于安全文明施工履约保证金总额50%的安全违约金，乙方记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起该项目经理24个月不得新承接甲方任何项目，乙方12个月不得新承接甲方任何项目；乙方发生死亡事故或直接经济损失在500000元及以上事故的，乙方的安全文明施工履约保证金全部扣除且记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起该项目经理36个月不得新承接甲方任何项目，乙方24个月不得新承接甲方任何项目。

5、工程结束后，乙方未发生事故，并在项目的安全文明施工检查中无违规违纪行为的，经甲方书面确认后全额返还保证金（无息）。

六、其它事项：

本责任书一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方（盖章）                                 乙方（盖章）             

负责人（签字）：                              负责人（签字）：          

年  月  日                                    年  月  日 
第五章  工程量清单
1．工程量清单说明

1.1、工程概况

1、 本工程为巨化集团公用事业部园区蒸汽管道保温项目，工作内容有园区森日化工经东路部分蒸汽母管外保温修复，高新园区往乾达科技蒸汽母管保温更换，清泰水泥厂蒸汽母管保温更换，蓝天至森日路段蒸汽管保温更换，中天至蓝天路段蒸汽管保温更换,零星保温以及9#炉湿法电除尘器进出口大小头和前后烟道的保温护板更换；具体详见工程量清单。
二、编制依据

 1.2建设方提供的项目建设设计施工蓝图（电子版），《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》、《工程量清单计价规范浙江省补充条款及计价表式》、2018版《浙江省安装工程预算定额》、《浙江省建筑工程预算定额》、2018版《浙江省建设工程计价规则》，衢州造价信息价2022年第5期等。
1.3本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等章节内容一起阅读和理解。

1.4本条第1.2款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2．投标报价说明

2.1    投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本招标文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的2018版计价定额；

(5)  招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

三、相关说明

  1、投标人应仔细阅读图纸结合清单内容报价，清单中的项目特征供报价参考（在可以预见的合理理解范围），各投标单位应结合施工图施工，综合单价包括完成该项目所需所有工序的费用总和。

2、图纸和清单中不能反映的，而现场施工中需要实际发生的费用由投标人自行勘探现场后计入投标报价中。

3、投标人在投标报价时应充分领会《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》及《工程量清单计价规范浙江省补充条款及计价表式》中各项目所组合的工程内容。

4、清单项目特征说明不明确的，以图纸为准。

5、"分部分项工程量清单与计价表"所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

6、由于发包方生产需要，工程期间可能会发生计划性停工而产生误工的情况，承包方投标报价时需自行考虑相关费用，发包方不另行签证。

7、本工程主材:电除尘器不锈钢护板、支架材料甲供，其余保温材料乙供。

8、报价中需考虑现场实际施工情况，现场做到工完场清，废旧材料运到建设方指定地点。

9、管理费、利润按下限，安全文明施工费按非市区上限外其他组织措施费按下限，税金按9%计取。

    10、本项目暂列金9万元，列入保温子项内，该费用已包含与其对应的管理费、利润和规费，报价时不需要考虑除税金以外的其他任何费用。
2.2    工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3    工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4    已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5   “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6   分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1  分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2  “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.7    措施项目按下列要求报价：

2.7.1  技术措施项目清单计价按招标人提供的清单进行报价。

2.7.2  招标人提供的组织措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的组织措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.3  “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8  规费和税金：

安装：规费30.63%（取费基数“人工费+机械费”）；

规费：投标报价时不得低于标准的30%。税金按9%计取（取费基数“直接费+管理费+利润+规费+其他项目”）。税率：如今后政策调整按新规定执行。

2.9 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.10  管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.11  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.12  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.13  有关投标报价的其他说明：

2.13.1投标人“投标报价汇总表”中的“投标报价”应等于“投标总价表”中“投标总价”和投标函中的“投标价格”，三报价不相等的，其投标文件作废标处理。
2.13.2 本工程最高限价为最高限价及风险控制价见前附表。
2.13.3本招标工程的施工地点为投标须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用（施工过程中可能出现的施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延以及政策性文件规定对合同价的影响不调整等不利事件所需的费用）、施工措施费、税金、规费等所有费用。

2.13.4 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足

以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 
3．其他说明

3.1工程量差异调整

3.1.1  投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.2暂列金额和暂估价

3.2.1  “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

4．工程量清单与计价表（另附）

第六章 投标文件格式

电子备份投标文件的外包装封面格式
电子备份投标文件

招 标 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年  月  日

                                            工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：                                      

投标文件内容：       （报价文件）    
       

投  标  人：               （盖章）                  
法定代表人：               （盖章）                  
         年         月         日

投  标  函

_______________________:
我方已全面阅读和研究了____________________工程施工招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的____________________工程全部内容进行投标。工程投标报价为人民币（大写）____________元整，人民币（小写）____________元，工期为______日历天，施工质量目标为________，项目负责人是_________（身份证号码：_________________________）。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起10天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订施工承包合同，并递交合同价10%的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方之日起_______天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币_________元：（1）撤还投标文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。

     投标人（盖章）：              法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

     联系人：                     联系地址：

     电话：                       邮编：

     开户银行：                   账号：

                                  年     月    日
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年                月                日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                                          
年    龄：                          职        务：                                          
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日          

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）身份证                  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义出席开标会议、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                                                

        年        月        日

工程量清单与计价表（以下表格仅供参考）

【表10.2.2-5】投标报价封面

	

	投 标 报 价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	投 标 人：
	
	

	
	
	(单位盖章)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	    年    月    日


【表10.2.2-6】投标报价扉页

	投 标 报 价

	招  标  人：
	
	

	工 程 名 称：
	

	投标总价(小写)：
	

	     (大写)：
	

	
	
	
	

	投 标 人：
	
	

	
	
	(单位盖章)

	
	
	
	

	法定代表人

或其授权人：
	
	

	
	
	(签字或盖章)

	编 制 人：
	
	

	
	
	

	编制日期：


【表10.2.2-11】编制说明

	 编 制 说 明

	工程名称：
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【表10.2.2-12】投标报价费用表

	投标报价费用表

	工程名称：
	
	
	第 1 页 共 1 页

	序号
	工程名称
	金额(元)

　
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工基本费
	规费
	税金
	

	
	
	　
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	


【表10.2.2-13】专业工程投标报价费用表
	 专业工程投标报价费用表

	单位工程名称：
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	汇总内容
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑（分部分项工程数量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-16

	其中
	1.1人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	　

	2
	措施项目费
	
	
	　

	2.1
	施工技术措施项目
	∑（技术措施工程数量×综合单价）
	
	见表 10.2.2-16

	其中
	2.1.1人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	　

	2.2
	施工组织措施项目
	按实际发生项之和进行计算
	
	见表 10.2.2-20

	其中
	3.安全文明施工基本费
	
	
	见表 10.2.2-20

	3
	其他项目费
	
	
	　

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	见表 10.2.2-21

	3.1.1
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.1.2
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.1.3
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-22

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	见表 10.2.2-21

	3.2.1
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
	
	见表 10.2.2-23

	3.2.2
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-24

	3.2.3
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表 10.2.2-25

	3.3
	计日工
	3.3.1+3.3.2+3.3.3
	
	见表 10.2.2-21

	3.3.1
	人工
	∑数量×单价
	
	见表 10.2.2-21

	3.3.2
	材料
	∑数量×单价
	
	见表 10.2.2-27

	3.3.3
	机械
	∑数量×单价
	
	见表 10.2.2-27

	3.4
	总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	　

	3.4.1
	发包人单独发包专业工程
	∑计算基数×费率
	
	　

	3.4.2
	发包人提供材料（工程设备）
	∑计算基数×费率
	
	　

	4
	规费
	
	
	见表 10.2.2-16

	5
	增值税
	
	
	　

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	0.00 
	　

	【表10.2.2-16】分部分项工程量清单与计价表

  分部分项工程清单与计价表

	专业工程名称：
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


	【表10.2.2-16】施工技术措施项目清单与计价表

施工技术措施项目清单与计价表

	专业工程名称：
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	


【表10.2.2-20】施工组织(总价)措施项目清单与计价表
	 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	单位及专业工程名称：
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	备注

	1
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	
	
	

	1.1
	安全文明施工基本费
	人工费+机械费
	
	
	

	2
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	
	
	

	3
	二次搬运费
	人工费+机械费
	
	
	

	4
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	
	
	

	5
	行车、行人干扰增加费
	人工费+机械费
	
	
	

	6
	其他施工组织措施费
	按相关规定进行计算
	
	
	

	合计
	 
	


【表10.2.2-21】其他项目清单与计价汇总表
	   其他项目清单与计价汇总表

	单位及专业工程名称：
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	明细详见表10.2.2-22

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	明细详见表10.2.2-22

	2
	暂估价
	
	

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	2.3
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	合 计
	
	


【表10.2.2-22】暂列金额明细表
	    暂列金额明细表

	单位及专业工程名称：
	标段：
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	其他暂列金额
	元
	
	

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	

	合 计
	 
	


	【表10.2.2-29】主要工日一览表

 主要工日一览表

	单位工程名称：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


【表10.2.2-31】主要材料和工程设备一览表
	  主要材料和工程设备一览表

	单位工程名称：
	
	第 1 页  共 1 页

	序号
	编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


【表10.2.2-32】主要机械台班一览表
	 主要机械台班一览表

	单位工程名称：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                         工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：                                       

投标文件内容：       （商务技术）    
       

投  标  人：               （盖章）                  
法定代表人：               （盖章）                  
         年         月         日

承 诺 书

                        ：

我单位参加                             工程投标，如我单位中标，保证响应招标文件的所有内容，并愿作如下承诺：

1、中标工期即为合同工期。我单位将严格按照你方进度要求组织现场施工，因我单位原因施工进度每延期一天（不足一天按一天计算），你方有权从工程结算款中扣罚人民币3000元，如因我单位原因延误工期达15天，你方有权终止合同，对未支付的工程款不予支付，并扣除合同履约保证金，我单位承担由此而造成的经济损失。对于你方另行组织的施工单位进场施工，我单位将无条件配合并做好移交、退场工作。

2、分项分部工程质量验收达不到一次性验收合格的，我单位负责返工修补合格并承担费用责任，如在规定的时间内返工仍不能达到合格要求的，扣除结算价款的5％的工程款，由此产生的所有损失均由我方负责，且你方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，我单位将无条件配合并做好移交、退场工作。

3、本工程做到文明施工、安全生产，按巨化集团有限公司和有关安全文明施工管理及规定进行施工，如发生安全事故或3次以上违反巨化集团有限公司（或）有关安全文明施工管理及规定的，由我单位承担一切责任及费用，且你方有权终止合同，扣除合同履约保证金和安全风险抵押金，另行组织施工单位进场施工，我单位将无条件配合并做好移交、退场工作。
4、施工过程中，我单位如有拖欠民工工资现象，引起民工上访的，愿意接受你方和有关部门的处罚，由此引起的损失由我单位负责，你方有权单方终止合同，扣除合同履约保证金。

5、我方擅自将本合同承包内容分包或转包，你方有权单方终止合同，扣除其履约保证金，我方赔偿因其违约给你方造成的损失，你方有权另行组织施工单位进场施工，我方无条件配合并做好移交、退场工作。
6、承包方必须按照投标时上报的项目管理班子进驻现场，如发现擅自变动项目管理班子成员，发包方有权终止承包合同。项目负责人、施工员和安全员施工现场到位率不小于日历天的90％，项目负责人或施工员或安全员因特殊原因（如参加会议、培训、就医等）短期离开工地，应委派项目部其他人员代行其职，并以书面形式（需提供特殊原因的原始依据）征得发包人的同意，未经同意不得更换。如项目班子人员施工现场到位率不满足上述规定，愿意接受处罚，其中项目负责人一次扣1000元；若项目负责人到位率低于80％，一次扣2000元，如项目负责人或施工员或安全员施工现场到位率不足50％的，你方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，我单位将无条件配合并做好移交、退场工作。
7、我方未能认真履行合同规定的权利和义务，给你方造成经济损失，我方愿意向你方赔偿由此造成的经济损失。你方有权终止合同，并扣除合同履约保证金，且有权另行组织施工单位进场施工，我方无条件配合并做好移交、退场工作。
投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：    年   月   日

施工组织设计
1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划及材料进场计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点、售后服务体系及维保方案提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 

附表1
拟投入本标段的主要施工设备表

附表2
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 

附表3
劳动力计划表

附表4
计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表1：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号 规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	额定功率

（KW）
	生产 能力
	用于施 工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备 名称
	型号 规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	已使用台 时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表3：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表4：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

                                      工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：                                       

投标文件内容：          （资格证明文件） 
       

投  标  人：               （盖章）                 
法定代表人：               （盖章）                 
         年         月         日

一、投标人资格审查表

	投标人名称
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人姓名
	

	营业执照号
	
	
	项目负责人执业资质等级
	

	安全生产许可证证号
	
	
	项目负责人安全生产考核合格证号
	

	安全员
	安全员上岗证
	安全员资格证（C证）

	
	
	

	施工员
	施工员上岗证

	
	

	质检员
	上岗证号

	
	

	材料员
	上岗证号

	
	

	资料员
	上岗证号

	
	


   备注：相关证明材料复印件（加盖投标人公章）附后

二、资格后审承诺书
        （招标人名称）   ：
我  （投标申请单位名称）  现投标 （工程名称） ，在充分理解招标人招标文件的基础上，保证我单位和拟安排本项目的项目负责人在投标截止时间没有正在公示期的不良行为。【公示期限和范围按照浙江省建设市场不良行为记录和公示办法（浙建监[2006]80号文件）和衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）的规定】。如有违反，按招标文件规定处理。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：    年      月      日

三、业绩证明材料复印件

供应商（服务商）承诺书
本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下： 

本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：
A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。
二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）
授权代表：（签名）

年  月  日
退还投标保证金申请书
致：浙江南方工程咨询管理有限公司

我公司参加了贵司组织的        招标项目（项目编号：         ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

	申请人信息
	投标单位（加盖单位公章或财务专用章）：

	
	财务联系人：
	联系方式
	

	
	项目负责人：
	联系方式
	

	
	投标保证金金额（大写）：

	退还账户信息
	单位名称（户名）：

	
	单位税号：

	
	开户银行：

	
	银行账号：

	
	单位地址：

	
	电话：


注：1、该“退还投标保证金申请书”可在投标时单独提供（请勿装订进投标文件中）。
2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自合同签订后5个工作日内退还。

1

