

采购结果更正原因说明

根据舟山市财政局行政处理决定书（舟财采监投〔2025〕2号），西安元智系统技术有限责任公司在舟山博物馆馆藏文物预防性保护项目的成交结果为无效，由采购人依法另行确定成交供应商。因合格投标供应商还剩余3家，根据采购文件第三章投标人须知“七、定标”（二）的规定：“中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。”，故本项目中标人变更为原第二中标候选人“南京楚才物联科技有限公司”。



2025年6月30日

采购结果更正原因说明

根据（舟财采监投（2025）2号）舟山市财政局行政处理决定书，西安元智系统技术有限责任公司在舟山博物馆馆藏文物预防性保护项目的成交结果为无效，由采购人依法另行确定成交供应商。因合格投标供应商还剩余3家，根据采购文件第三章投标人须知“七、定标”（二）的规定：“中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。”，故本项目中标人变更为原第二中标候选人“南京楚才物联科技有限公司”。

舟山市友诚工程管理有限公司

2025年06月30日

