采购需求
一、采购服务期限：合同签订之日起2个月内完成项目成果。
[bookmark: _GoBack]二、供应商入围数量：当有效投标人数N≥7家时，按评审后综合得分由高到低排序取6家；当有效投标人数3≤N＜7家时，按评审后综合得分由高到低排序取N-1家。如中间出现排名相同的则名次顺延（例如1、2、2、4）；如最后一名出现相同的，则抽签确定。
三、项目要求
根据《浙江省国土资源厅关于进一步做好村土地利用规划编制和实施有关工作的通知（浙土资厅函〔2017〕246号）》等文件精神，以及《台州市全域土地综合整治三年行动计划（2018-2020年）》要求，并结合生态保护、耕地与永久基本农田保护、产业发展、村庄建设、土地整治、低效用地再开发、矿山整治等要求，开展仙居县辖区乡镇（街道）全域土地整治专项规划编制服务。通过乡镇（街道）全域土地综合整治专项规划的编制，摸清资源潜力，指导村土地利用规划的编制，规范推进乡镇（街道）全域土地综合整治项目，构筑农村生态空间山清水秀、耕地得到有效保护、村庄规模得到控制、农居生活特色传承、村庄建设集约美丽、村民及村集体经济收入增加的新格局。
具体内容如下：
（一）规划范围和内容
1、编制横溪镇、白塔镇、田市镇、官路镇、下各镇、埠头镇、淡竹乡、双庙乡、福应街道、安洲街道、南峰街道、朱溪镇、上张乡、安岭乡、溪港乡、湫山乡、皤滩乡、步路乡、广度乡、大战乡、高铁新城全域土地整治专项规划（2018-2020年）。
（二）规划期限
近期：2018-2020年，远期：2021-2030年。
（三）规划任务
1、现状用地情况分析。对编制范围的地形地貌、土地利用现状、农村居民点分布、社会经济发展和生态环境状况等进行调查，并进行土地适宜性评价分析，明确土地利用特点及存在的问题。
2、土地整治潜力调查与评价。根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《全国耕地后备资源调查评价工作技术方案》、《镇规划标准》（GB 50188-2007）及仙居县有关城镇总体规划、村庄布点规划、环境保护规划等，对土地复垦潜力、土地开发潜力和高标准农田建设潜力等进行调查及评估，摸清各类潜力的分布及规模。
3、编制规划方案。以国土资源部、浙江省国土资源厅有关全域土地整治、村土地利用规划编制相关技术导则为指导，进一步探索创新基于“总量控制、空间优化、保护提高、内涵挖潜、流量保障”的编制思路和方法体系基础上，完成全域土地整治规划的编制。
4、形成规划成果。通过广泛征求各部门和镇（街道）的意见，确定规划方案，形成规划成果，经论证后上报审批。
（四）质量要求
质量要求：成果质量要求执行国家或行业标准、规范，确保项目成果质量符合有关文件或技术标准的规定及上级有关部门的要求。
（五）提交成果
1、全域土地整治专项规划编制成果。
2、规划成果包括规划文本、说明、图件、表册和成果数据库。根据实际工作需要，各类成果提交数量不定、种类根据实际需要调整。其中：
（1）规划文本：一般应包括土地整治的现状分析、目标与任务、重点区域、保障措施，以及因规划实施可能造成的生态环境影响的分析、预测和对策措施。
（2）规划说明：重点包括现状调查的内容、过程，潜力调查及评价方法，规划布局的思路等。
（3）规划图件：必选图件包括土地利用现状图、潜力分布图、规划图；并根据实际酌情增加可选图件。
（4）规划表册：必选表格包括规划目标表、结构调整表，及分镇、村的潜力状况统计表，并根据实际酌情增加可选表格。
（5）成果数据库：根据《浙江省县级土地整治规划编制（修编）指南》或按照国土部门要求提交数据库。
四、时间要求
合同签订之日起2个月内，完成全部工作，并按上级主管部门对时间进度的要求上报审批。
五、编制服务费用结算及付款方式
（一）服务费用结算：本项目按实结算，按照投标人填报的总报价除以21作为一个乡镇（街道）的单价，数量按实际实施项目乡镇（街道）个数结算。
（二）项目全部完成并提交成果后支付合同价的100%。
六、相关说明
（一）项目成果须通过专家评审。
（二）涉及具体项目委托编制，由项目委托方根据规划编制项目委托工作流程在本次入围供应商中选择确定，并签订具体项目服务委托协议。

