

海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目工程

招标工程量清单

招 标 人：海东市乐都区林业和草原局

(单位盖章)

造价咨询人：南京永道工程咨询有限公司

(单位盖章)

2020年04月03日

海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目工程

招标工程量清单

海东市乐都区林业和草
招 标 人：原局
(单位盖章)

南京永道工程咨询有限
造价咨询人：公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：周国胜
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：郭浸秋
(签字或盖章)

编 制 人：彭国玺
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：郭凤雷
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年04月03日

复 核 时 间：2020年04月03日

海东市高庙镇卯寨景区
重要节点提升项目 工程

招标控制价


招标控制价 (小写): 9233907.96
(大写): 玖佰贰拾叁万叁仟玖佰零柒元玖角陆分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

郭凤雷


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目

第 1 页 共 1 页

项目名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目

一、工程概况

本工程位于青海省高庙镇，主要内容包括入口标识牌、230 县道两侧行道树绿化工程、花田区及夜市街景观提升改造工程、局部绿道工程以及夜市街照明工设施等内容等。

二、编制依据

- 1、工程量依据江苏山水环境建设集团股份有限公司设计的施工图纸；
- 2、清单依据GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》；
- 3、定额采用2016版《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》《青海省市政工程消耗量定额与基价》《青海省园林绿化工程消耗量定额与基价》《青海省仿古建筑工程消耗量定额与基价》编制；
- 4、取费按青建工[2016]140号文件《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》计取；
- 5、规费参照青建工[2019]361号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；
- 6、税金按照青建工[2019]116号文计取；
- 7、安全文明施工费按照青海省住房和城乡建设厅2018年6月22日发布的关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。
- 8、人工、材料及机械费用的确定：
 - ①、人工及机械费用：根据青海省2016版定额总说明中关于本省各地区人工调整系数表及高原人工、机械降效系数参考表及青海省住房和城乡建设厅颁布的青建工[2019]434号文青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建预算定额人工费单价的通知；
 - ②、材料费：部分材料按照《青海工程造价管理信息2020年第一期乐都地区材料指导价》及《青海省建设工程材料预算价格》、市场价计取。

三、其他说明

- 1、投标人对工程量清单有任何疑问,应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出,否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。
- 2、本清单控制价中图纸中未注明的做法按常规计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03041200700 1	一般路灯	1. 名称:景观灯 2. 型号:LED 3000K IP65 3. 规格:35W 220V	套	15			
2	03041200700 2	一般路灯	1. 名称:成品石灯笼 2. 型号:LED 3000K IP65 3. 规格:20W 220V	套	2			
3	03041200700 3	一般路灯	1. 名称:射树灯 2. 型号:LED 3000K IP65 3. 规格:20W 220V	套	3			
4	03041200700 4	一般路灯	1. 名称:吊灯 2. 型号:LED 3000K IP65 3. 规格:70W 220V	套	4			
5	03040401700 1	配电箱	1. 名称:景观AL配电箱 2. 型号:含路灯时控模块 3. 基础形式、材质、规格:详图纸设计	台	1			
6	03040800300 1	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE 3. 规格:32	m	883			
7	03040800300 2	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	50			
8	03040800100 1	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV 3. 规格:3*4	m	930			
9	03040800100 2	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRVV22 3. 规格:4*25+1*10	m	50			
10	01010100300 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详图纸设计 2. 挖土深度:0.8m	m3	420			
11	01010300100 1	回填方	1. 密实度要求:原土回填	m3	420			
		分部小计						
12	03041200700 5	一般路灯	1. 名称:太阳能庭院灯 2. 型号:详图纸设计 3. 规格:IP65	套	86			
13	03041200700 6	一般路灯	1. 名称:太阳能草坪灯 2. 型号:详图纸设计 3. 规格:IP65	套	97			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-景观照明

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整地	1. 整地:清理杂草、杂物等垃圾 2. 找平找坡要求:详设计要求	m2	81742			
2	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐B 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:高度600cm, 冠幅350cm 4. 土球直径:>100cm 5. 养护期:详设计要求	株	450			
3	050102001002	栽植乔木	1. 种类:油松A 2. 胸径或干径:20cm 3. 株高、冠径:高度500cm, 冠幅350cm 4. 土球直径:>120cm 5. 养护期:详设计要求	株	4			
4	050102001003	栽植乔木	1. 种类:油松B 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:高度350cm, 冠幅250cm 4. 土球直径:>100cm 5. 养护期:详设计要求	株	7			
5	050102001004	栽植乔木	1. 种类:造型油松A 2. 胸径或干径:25cm 3. 株高、冠径:高度250cm, 冠幅250cm 4. 土球直径:>100cm 5. 养护期:详设计要求	株	2			
6	050102001005	栽植乔木	1. 种类:造型油松B 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:高度150cm, 冠幅200cm 4. 土球直径:>100cm 5. 养护期:详设计要求	株	3			
7	050102001006	栽植乔木	1. 种类:青海云杉A 2. 株高、冠径:高度500cm, 冠幅350cm 3. 土球直径:>100cm 4. 养护期:详设计要求	株	2			
8	050102001007	栽植乔木	1. 种类:青海云杉B 2. 株高、冠径:高度300cm, 冠幅250cm 3. 土球直径:>80cm 4. 养护期:详设计要求	株	4			
9	050102001008	栽植乔木	1. 种类:刺柏 2. 株高、冠径:高度250cm 3. 土球直径:>80cm 4. 养护期:详设计要求	株	12			
10	050102001009	栽植乔木	1. 种类:丝绵木 2. 胸径或干径:15cm 3. 株高、冠径:高度600cm, 冠幅300cm 4. 土球直径:>120cm 5. 养护期:详设计要求	株	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102001010	栽植乔木	1. 种类:金叶榆 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:高度300cm, 冠幅200cm 4. 土球直径:>100cm 5. 养护期:详设计要求	株	12			
12	050102001011	栽植乔木	1. 种类:绚丽海棠A 2. 胸径或干径:10cm 3. 株高、冠径:高度350cm, 冠幅250cm 4. 土球直径:>80cm 5. 养护期:详设计要求	株	9			
13	050102001012	栽植乔木	1. 种类:绚丽海棠B 2. 胸径或干径:6cm 3. 株高、冠径:高度200cm, 冠幅150cm 4. 土球直径:>60cm 5. 养护期:详设计要求	株	8			
14	050102001013	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 冠丛高:高度200cm, 冠幅150cm 3. 土球直径:>50cm 4. 养护期:详设计要求	株	29			
15	050102001014	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠丛高:高度150cm, 冠幅180cm 3. 土球直径:>50cm 4. 养护期:详设计要求	株	16			
16	050102001015	栽植灌木	1. 种类:云杉球 2. 冠丛高:高度150cm, 冠幅180cm 3. 土球直径:>50cm 4. 养护期:详设计要求	株	12			
17	050102002004	栽植灌木	1. 种类:水蜡 (64棵/m ²) 2. 冠丛高:30-40cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	67			
18	050102002005	栽植灌木	1. 种类:金叶菀 (49棵/m ²) 2. 冠丛高:30-40cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	93			
19	050102002006	栽植灌木	1. 种类:沙地柏 (49棵/m ²) 2. 冠丛高:20-30cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	126			
20	050102002007	栽植灌木	1. 种类:红王子锦带 (49棵/m ²) 2. 冠丛高:30-40cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	200			
21	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红叶小檗 (64棵/m ²) 2. 冠丛高:20-30cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	56			
22	050102002009	栽植灌木	1. 种类:侧柏A (49棵/m ²) 2. 冠丛高:20-30cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102002010	栽植灌木	1. 种类:侧柏B (4棵/m ²) 2. 冠丛高:200-220cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	979			
24	050102002011	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨 (36棵/m ²) 2. 冠丛高:40-50cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	101			
25	050102002012	栽植灌木	1. 种类:黄刺玫 (36棵/m ²) 2. 冠丛高:40-50cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	112			
26	050102002013	栽植灌木	1. 种类:小云杉 (36棵/m ²) 2. 冠丛高:56-60cm 3. 土球直径:>20cm 4. 养护期:详设计要求	m ²	85			
27	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:郁金香 (粉色) 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	999			
28	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:郁金香 (黄色) 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	781			
29	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类:郁金香 (紫色) 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	780			
30	050102008004	栽植花卉	1. 花卉种类:郁金香 (红色) 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	913			
31	050102008005	栽植花卉	1. 花卉种类:郁金香 (白色) 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	1411			
32	050102008006	栽植花卉	1. 花卉种类:郁金香 (橙色) 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	1003			
33	050102008007	栽植花卉	1. 花卉种类:月季 (粉色) 2. 单位面积株数:36棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	2706			
34	050102008008	栽植花卉	1. 花卉种类:月季 (黄色) 2. 单位面积株数:36棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	5995			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	050102008009	栽植花卉	1. 花卉种类:月季（白色） 2. 单位面积株数:36棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	9611			
36	050102008010	栽植花卉	1. 花卉种类:月季（红色） 2. 单位面积株数:36棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	10140			
37	050102008011	栽植花卉	1. 花卉种类:蓝花鼠尾草（蓝紫色） 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	7992			
38	050102008012	栽植花卉	1. 花卉种类:柳叶马鞭草（蓝紫色） 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	17449			
39	050102008013	栽植花卉	1. 花卉种类:荷兰菊（蓝紫色） 2. 单位面积株数:49棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	10432			
40	050102008014	栽植花卉	1. 花卉种类:小丽菊（黄色） 2. 单位面积株数:64棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	4721			
41	050102008015	栽植花卉	1. 花卉种类:芍药（粉色） 2. 单位面积株数:36棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	1593			
42	050102008016	栽植花卉	1. 花卉种类:牡丹（玫瑰色） 2. 单位面积株数:36棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	610			
43	050102008017	栽植花卉	1. 花卉种类:牡丹（红紫色） 2. 单位面积株数:36棵/m ² 3. 养护期:详设计要求	m ²	1571			
44	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:狗牙根+高羊茅+早熟禾混播 2. 养护期:详设计要求	m ²	590			
		分部小计						
		措施项目						
1	050403001001	树木支撑架		株	517			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6				
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25				
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91				
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-绿化工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01010100300 2	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详图纸设计 2. 挖土深度:绿化带内埋深不小于0.5m	m3	2950			
2	01010300100 2	回填方	1. 密实度要求:原土回填	m3	2950			
3	01040101100 1	砖检查井	1. 井截面、深度: Φ700阀门井 2. 砖品种、规格、强度等级:详图纸设计	座	1			
4	03100100100 1	镀锌钢管	1. 安装部位:室外埋地 2. 规格、压力等级: SC150	m	20			
5	03100100600 1	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN125 4. 连接形式:热熔连接	m	2658			
6	03100100600 2	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN90 4. 连接形式:热熔连接	m	3557.3			
7	03100100600 3	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN25打孔渗透管 4. 连接形式:打孔管件连接	m	23237			
8	03100300100 1	螺纹阀门	1. 类型:自动进、排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1			
9	03100300300 1	法兰阀门	1. 类型:排水闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
10	03100300300 2	法兰阀门	1. 类型:主干管道隔离闸阀 2. 规格、压力等级: DN90	个	102			
11	03100300300 3	法兰阀门	1. 类型:喷灌单元手动控制闸阀 2. 规格、压力等级: DN90	个	109			
12	03100301100 1	法兰	1. 材质:碳钢法兰 2. 规格、压力等级: DN50	副	1			
13	03100301100 2	法兰	1. 材质:碳钢法兰 2. 规格、压力等级: DN90	副	211			
		分部小计						
		措施项目						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050201001001	园路	1. 2厚水泥压印路面，仿古花纹，灰色	m2	1885			
2	050201001002	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1：3水泥砂浆 5. 200*50*40厚仿古青条砖	m2	21.17			
3	050201001003	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1：3水泥砂浆 5. 400*400*25厚仿古青砖 斜方铺	m2	72.05			
4	050201001004	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1：3水泥砂浆 5. 400*400*25厚仿古砖雕	m2	7.68			
5	050201001005	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1：3水泥砂浆 5. 200*400*20厚PC砖仿芝麻白荔枝面	m2	20.72			
6	050201003001	路牙铺设	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1：3水泥砂浆 5. 150*1000*250高青石 剁斧面	m	41			
7	050201004002	盖板	1. 盖板材料种类、规格：600*50厚预制混凝土盖板	m	320			
		分部小计						
		景观绿道						
8	050201001006	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C25基准大孔透水混凝土 4. 水性渗透密封界面剂 5. 20厚胶筑透水石	m2	355			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	05020100300 2	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:30厚1: 3水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:120*100*300高预制混凝土侧石	m	240			
10	04020500600 1	标线	1. 材料品种:白色划线100宽	m	480			
11	05020100400 1	盖板	1. 盖板材料种类、规格:600*50厚预制混凝土盖板	m	236			
		分部小计						
		景区入口						
12	05020100100 7	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 2厚水泥压印路面，仿古花纹，灰色	m2	1126			
13	05020100100 8	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1: 3水泥砂浆 5. 200*400*20厚PC砖仿芝麻白荔枝面	m2	60			
14	05020100300 3	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:30厚1: 3水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:120*100*300高预制混凝土侧石	m	111			
		分部小计						
		花田区						
15	05020100101 4	园路	1. 2厚水泥压印路面，仿古花纹，灰色	m2	285			
16	05020100100 9	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 2厚水泥压印路面，仿古花纹，灰色	m2	4795			
17	05020100300 4	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:30厚1: 3水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:120*100*300高预制混凝土侧石	m	5400			
18	05020100101 0	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1: 3水泥砂浆 5. 200*400*20厚PC砖仿芝麻白荔枝面	m2	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	05020100200 1	踏面	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1：3水泥砂浆 5. 400*500*50厚PC砖仿芝麻深灰	m2	228			
20	05020100200 2	踢面	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 30厚1：3水泥砂浆 5. 150*500*20厚PC砖仿芝麻深灰	m2	91			
21	05020100101 1	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 50*50防腐木龙骨@500 5. L120*50厚美国南方松防腐木，咖啡色水封漆，离缝10	m2	1000			
		分部小计						
22	05020100101 2	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 200g/m2土工布一层 3. 150厚砂砾石垫层 4. 200g/m2土工布一层 5. Φ8-12mm碎石子 深灰色	m2	1175			
23	05020100101 3	园路	1. 素土夯实，密实度93% 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C25基准大孔透水混凝土 4. 水性渗透密封界面剂 5. 20厚胶筑透水石	m2	218.5			
24	05020100300 5	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:30厚1：3水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:120*100*300高预制混凝土侧石	m	405			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6				
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25				
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91				
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-铺装路面

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01010100200 1	挖一般土方	1. 土壤类别:详图纸设计 2. 挖土深度:0.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	4.71			
		分部小计						
2	05030100500 1	点风景石	1. 石料种类:龟纹石 2. 石料规格、重量: 2000*880*800 3. 基础:素土夯实, 密实度93%; 150厚砂砾石垫层; 200厚C25钢筋砼	块	1			
3	05030100500 2	点风景石	1. 石料种类:龟纹石 2. 石料规格、重量: 2600*890*1500 3. 基础:素土夯实, 密实度93%; 150厚砂砾石垫层; 200厚C25钢筋砼	块	1			
4	05030100500 3	点风景石	1. 石料种类:龟纹石 2. 石料规格、重量: 1500*900*800 3. 基础:素土夯实, 密实度93%; 150厚砂砾石垫层; 200厚C25钢筋砼	块	1			
		分部小计						
5	01B001	景区入口标识	1. 由专业厂家制作、安装	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差领土（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-入口标识牌、景石

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 机械平整场地	m2	128			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.0m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	192			
		分部小计						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.88			
4	010501001002	垫层	1. 种类:100厚砂砾石垫层	m3	2.88			
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:100厚砂砾石垫层	m3	2.88			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25细石混凝土	m3	12.67			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:泵送商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.88			
8	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋(II、III级)直径Φ8mm~18mm	t	0.32			
		分部小计						
9	020111003001	挂落	1. 品种、规格:20*20厚美国南方松 2. 油漆名称、涂刷遍数:咖啡色水封漆	m	48			
		分部小计						
10	020506014001	戗角清水望板(轩)	1. 规格:18厚木望板仿望砖 2. 防护剂名称、涂刷遍数:水封漆	m2	117			
11	020507002001	柱头科斗拱	1. 木材品种:美国南方松 2. 刨光要求:光 3. 部位类型:柱头 4. 雕刻纹样:见详图	座	64			
12	020510002001	花栏杆	1. 木材品种:美国南方松 2. 刨光要求:光 3. 部位类型:栏杆 4. 雕刻纹样:葵式万川	m2	11.6			
		分部小计						
13	020601003001	小青瓦屋面	1. 瓦屋面瓦件品种:灰色蝴蝶瓦	m2	58.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	02060100300 2	小青瓦屋面	1.瓦屋面瓦件品种: 灰色蝴蝶瓦 2.防水材料种类: SBS防水卷材一层	m2	58.5			
15	02060300300 1	琉璃屋脊	1.瓦脊颜色:青灰色 瓦脊 2.瓦件类型:琉璃	m	26			
		分部小计						
16	02090601400 1	其他木材面油漆	1.木材面 2.油漆品种、刷漆遍数: 一底三遍	m2	300			
		分部小计						
17	05030100500 4	点风景石	1.石料种类:英德石 2.石料规格、重量: 1000*360*600 3.基础:素土夯实,密实度93%; 150厚砂砾石垫层; 200厚C20素砼垫层	块	1			
18	05030100500 5	点风景石	1.石料种类:英德石 2.石料规格、重量: 800*340*1100 3.基础:素土夯实,密实度93%; 150厚砂砾石垫层; 200厚C20素砼垫层	块	1			
19	05030100500 6	点风景石	1.石料种类:英德石 2.石料规格、重量: 700*380*600 3.基础:素土夯实,密实度93%; 150厚砂砾石垫层; 200厚C20素砼垫层	块	1			
20	05030200100 1	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1.构件长度、直径: 柱径200mm 2.木材品种:美国南方松圆木 3.刨光要求:光滑	m3	1.74			
21	05030200100 2	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1.构件长度、直径: 200*100梁 2.木材品种:美国南方松 3.刨光要求:光滑	m3	1.16			
22	05030200100 3	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1.构件长度、直径: 200*150 檐桁 2.木材品种:美国南方松 3.刨光要求:光滑	m3	1.74			
23	05030200100 4	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1.构件长度、直径: 120*120 金垫枋 2.木材品种:美国南方松 3.刨光要求:光滑	m3	0.74			
24	05030200100 5	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1.构件长度、直径: φ150 脊桁 2.木材品种:美国南方松 3.刨光要求:光滑	m3	16.8			
25	05030200100 6	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1.构件长度、直径: φ100 檐椽 2.木材品种:美国南方松 3.刨光要求:光滑	m3	1.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	05030200100 7	原木(带树皮)柱、梁、檩、椽	1. 构件长度、直径: 250*60矩形梁 2. 木材品种: 美国南方松 3. 刨光要求: 光滑	m3	0.72			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170200100 1	垫层 1. 基础类型: 垫层		m2	5.76			
2	01170200100 2	带形基础 1. 基础类型: 带形基础		m2	149.76			
3	01170200800 1	圈梁 1. 圈梁模板		m2	14.4			
4	01170100200 1	外脚手架		m2	100.8			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.71				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.24				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.55				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.5				
6	021007002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.07				
7	021007004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.17				
8	021007005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.2				
9	021007007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.01				
10	021007008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.05				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-夜市街长廊

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 机械平整场地	m3	341.2			
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	288.14			
		分部小计						
3	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:100厚 沥青混凝土	m3	15.16			
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	37.9			
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	8.63			
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	8.45			
7	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	14.81			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10mm以内	t	1.4			
9	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10mm以内	t	0.13			
		分部小计						
10	050201015001	栈道	1. 品种, 规格: 120*50 美国南方松防腐木 2. 龙骨: 50*50防腐木龙骨 3. 木栏杆: 50*60美国南方松防腐木	m2	128.8			
		分部小计						
11	01B002	荷兰风车	1. 由专业厂家生产、安装	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001003	基础垫层		m2	9.54			
2	011702001004	满堂基础		m2	23.65			
3	011702002001	矩形柱		m2	138			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	01170200600 1	矩形梁		m2	68.72			
5	01170201400 1	有梁板		m2	162.95			
6	01170100200 2	外脚手架		m2	595.98			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-荷兰风车

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	50			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	192.5			
3	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:100厚 沥青混凝土	m3	17.24			
4	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	43.1			
5	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	3.36			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(II、III级) 直径Φ8mm~18mm	t	0.6			
7	010702001001	木柱	1. 构件长度、直径:柱径200mm 2. 木材品种:美国南方松圆木 3. 刨光要求:光滑	m3	1.6			
8	010702002001	木梁	1. 构件长度、直径:200*100梁 2. 木材品种:美国南方松 3. 刨光要求:光滑	m3	2.6			
9	010703001001	屋面	1. 木材品种:美国南方松(六角亭) 2. 刨光要求:光滑 3. 表面防腐处理 4. 屋面挂瓦条、封檐板详设计	m2	30			
10	020111003002	挂落	1. 品种规格:20*20厚美国南方松 2. 油漆名称、涂刷遍数:水封漆	m	48			
11	020906014002	其他木材面油漆	1. 木材面 2. 油漆品种、刷漆遍数:一底三遍	m2	70			
		分部小计						
12	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2.0m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	13.91			
13	010103001005	回填方	1. 密实度要求:不小于0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	12.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	01050100100 6	垫层	1. 混凝土种类:100厚 沥青混凝土	m3	6.31			
15	01050100400 3	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C40	m3	1.58			
16	01050200100 3	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 :C40	m3	1.53			
17	01051500100 4	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带 肋钢筋(II、III级)直 径Φ8mm~18mm	t	0.3			
18	01070200100 2	木柱	1. 构件长度、直径 : 150*150 2. 木材品种:美国南方 松圆木 3. 刨光要求:光滑 4. 表面防腐处理	m3	0.8			
19	01070200200 2	木梁	1. 构件长度、直径 : 200*100梁 2. 木材品种:美国南方 松 3. 刨光要求:光滑 4. 表面防腐处理	m3	1.5			
20	01070300100 2	屋面	1. 木材品种:美国南方 松(四方亭) 2. 刨光要求:光滑 3. 表面防腐处理 4. 屋面挂瓦条、封檐 板详设计	m2	22			
21	01120600100 1	石材零星项目	黄金麻抛光面花岗岩 柱墩	m2	7.08			
22	02011100300 3	挂落	1. 方砖品种、规格、 强度等级: 20*20厚美 国南方松 2. 油漆名称、涂刷遍 数: 水封漆 3. 表面防腐处理	m	16			
23	02090601400 3	其他木材面油漆	1. 木材面 2. 油漆品种、刷漆遍 数: 一底三遍	m2	25			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170100200 3	外脚手架		m2	272.98			
2	01170200100 5	基础垫层		m2	19.31			
3	01170200100 6	满堂基础		m2	48.26			
4	01170200200 2	矩形柱		m2	9.54			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.71				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.24				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.55				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.5				
6	021007002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.07				
7	021007004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.17				
8	021007005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.2				
9	021007007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.01				
10	021007008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.05				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：海东市高庙镇卯寨景区重要节点提升项目-六角亭、四方亭

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							