关于中国美术学院良渚校区教学空间配电改造工程采购结果更正原因说明
本项目于2023年8月11日于浙江政府采购网上发布采购公告，并于2023年8月21日发布结果公告。后发现成交人资格审查有误。根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十二条，组织本项目重新评审。
[bookmark: _GoBack]经重新评审，杭州兆丰建设有限公司、浙江九紫建设有限公司因未提供建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证明材料资格审查未通过，作无效标处理。其余通过资格审查的单位均通过符合性审查。经评审推荐浙江新中环建设集团有限公司为第一中标候选人，浙江威武安装工程有限公司为第二中标候选人，杭州浙大同力水电安装建设有限公司、浙江鼎吴工程建设有限公司（联合体）为第三中标候选人。重新评审商务技术评分与第一次评分一致，未修改。


