[bookmark: _Toc454283094]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc454283095][bookmark: _Toc417904268][bookmark: _Toc417904364][bookmark: _Toc454283187][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
[bookmark: _Toc454283096][bookmark: _Toc417904269]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款及补充条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）；（8）工程量清单；（9）本工程预算控制价造价成果文件及其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：         中标后填写                      ；
资质类别和等级：       中标后填写                   ；
联系电话：         中标后填写                       ；
电子信箱：          中标后填写                       ；
通信地址：            中标后填写                       。
1.1.2.5 设计人：
名    称：          中标后填写                       ；
资质类别和等级：     中标后填写                         ；
联系电话：           中标后填写                        ；
电子信箱：          中标后填写                        ；
通信地址：         中标后填写                         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  临时设施和临时用地 。
1.1.3.9 永久占地包括：      建、构筑物用地                。
1.1.3.10 临时占地包括：      临时设施和临时用地                  。
[bookmark: _Toc454283097][bookmark: _Toc417904270]1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：  建筑安装相关   。
[bookmark: _Toc417904271][bookmark: _Toc454283098]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：     国家和地方性规范    。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    无     ；
发包人提供国外标准、规范的名称：      无               。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无    。
[bookmark: _Toc417904272][bookmark: _Toc454283099]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款及补充条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）；（8）工程量清单；（9）本工程最高投标限价造价成果文件及其他合同文件。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
[bookmark: _Toc417904273][bookmark: _Toc454283100]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：图纸和其他技术资料壹份（标准图集由承包人自备）；
发包人向承包人提供图纸的内容：   与本项目相关    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：1、施工组织设计；2、工程进度计划；3、管理人员名单、职称、职务、上岗证等；4、安全文明施工措施；5、质量保证体系；6、施工图以外的大样图、加工图、标准图等；（与工程施工有关的文件）。
承包人提供的文件的期限为：  构件开始施工前7天内  ；
承包人提供的文件的数量为：      5份                ；
承包人提供的文件的形式为：      书面                 ；
发包人审批承包人文件的期限：     15天内                。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：    按规定            。
[bookmark: _Toc454283101][bookmark: _Toc417904274]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在   中标后填写   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  桂林市区内  ；
发包人指定的接收人为：   双方按实际情况现场约定        。
承包人接收文件的地点：     发包人资料室               ；
承包人指定的接收人为：     中标后填写                      。
监理人接收文件的地点：     发包人资料室                        ；
监理人指定的接收人为：      中标后填写           。
[bookmark: _Toc417904275][bookmark: _Toc454283102]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：   由承包人自行解决费用自理  。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：   规划用边线     。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责场内道路和交通设施的修建并承担相应费用 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc417904276][bookmark: _Toc454283103]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    本项目   。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      发包人     。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：       本项目            。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  承包人承担  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：同通用条款  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整办法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则（修订本） 。
[bookmark: _Toc417904277][bookmark: _Toc454283104][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197]2. 发包人
[bookmark: _Toc417904278][bookmark: _Toc454283105]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：    中标后填写       ；
身份证号：       中标后填写          ；
职    务：       中标后填写             ；
联系电话：     中标后填写         ；
电子信箱：       中标后填写            ；
通信地址：       中标后填写               。
发包人对发包人代表的授权范围如下：   中标后填写  。
[bookmark: _Toc417904279][bookmark: _Toc454283106]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  以发包人发出的开工令为准　。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人按承包人的施工现场总平面布置图的要求于开工7日前达到三通一平的施工要求，将水、电接至距拟建建筑物外墙（或构筑物外边线）200米范围内。电讯线路的接通由承包人自费解决；电气管线的接通由承包人自费解决；承包人施工期间的生活用水、电、电讯、电气费用由承包人支付；承包人负责在发包人指定的部位安装计量表，水电费按表计量度数，水电费必须按月交付，否则发包方可以从工程款直接扣除。
[bookmark: _Toc454283107][bookmark: _Toc417904280]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：   无       。
[bookmark: _Toc417904281][bookmark: _Toc454283108][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158]3. 承包人
[bookmark: _Toc454283109][bookmark: _Toc417904282]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  1、工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合城建档案馆归档要求内容的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；2、承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求，并在结算审批时出具发包人接收档案资料清单证明。
承包人需要提交的竣工资料套数：      8份           。
承包人提交的竣工资料的费用承担：     由承包人自行承担         。
承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收15天内       。
承包人提交的竣工资料形式要求：    符合桂林市城建档案馆工程档案验收要求     。
（10）承包人应履行的其他义务：  承包人应当主动配合发包人协调与施工现场周边的关系，确保项目施工顺利进行；为发包人依法发包的专业工程承包商提供一切施工方便　。
[bookmark: _Toc417904283][bookmark: _Toc454283110]（11）本工程产生的建筑垃圾由承包人负责清理。
3.2 项目经理
3.2.1项目经理： 
姓    名：     中标后填写         ；
身份证号：    中标后填写        ；
建造师执业资格等级：  中标后填写    ；
建造师注册证书号：  中标后填写              ；
建造师执业印章号：      中标后填写         ；
安全生产考核合格证书号：   中标后填写        ；
联系电话：      中标后填写             ；
电子信箱：      中标后填写              ；
通信地址：     中标后填写            ；
承包人对项目经理的授权范围如下：   中标后填写　。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  22天　　
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）且必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4个小时提出申请，在获得发包人批准后方可缺席。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：若经发包人检查发现承包人违约则扣款2万元，若承包人不按要求及时整改，发包人有权解除合同   。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在约定开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料名称前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处20000.00元/人•次（人民币），同时发包人可以解除施工合同，责任由承包方承担。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金5000.00元/人•次（人民币）。
[bookmark: _Toc389065275][bookmark: _Toc395382511][bookmark: _Toc417904284][bookmark: _Toc373227709][bookmark: _Toc454283111][bookmark: _Toc373478356]3.2.5 承包人有以下条款所述问题之一的人员，经发包人要求，必须在24小时内调离本工程范围，同时，承包人应在3天内安排经发包人批准的合格人员代替上述调离的相应岗位人员。
a、发包人确认无法胜任工作者，包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员，不熟悉本专业工作的施工人员，工作责任心不强的施工人员等;
b、在接到发包人通知后不能积极配合发包人正常工作者;
c、违反发包人或承包人工地现场管理规定者
d、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员);
e、与本工程无关人员。
承包人未将本款所述人员在24小时内调离本工程范围的，则因按每人次每天向发包人支付违约金500元;承包人未在3天内内安排经发包人批准的合格人员代替上述调离的相应岗位人员的，则每延迟一天，按每人次每天向发包人支付违约金2000元。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：
   合同签订后3天内  。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人5000元/人•次（人民币）；专业工程师2000元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  向发包人书面申请  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处5000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处2000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人•次（人民币）。    
[bookmark: _Toc454283112][bookmark: _Toc417904285][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297048345]3.5 分包
[bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  按国家规定及招标要求   。
[bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297216153]主体结构、关键性工作的范围：  不允许分包　。
[bookmark: _Toc454283113][bookmark: _Toc417904286]3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的时间：发包人移交施工现场至 验收交付发包人使用前　 。
[bookmark: _Toc417904287][bookmark: _Toc454283114]3.7 履约保证金
承包人是否提供履约保证金：   提交 　。
承包人提供履约保证金的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在30日内向发包人提交合同价款扣除社会保险费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5 %履约担保（可以采用现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具（竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。      
承包人在中标后7个工作日内，按桂劳社发[2009]50号文件规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
[bookmark: _Toc417904288][bookmark: _Toc454283115][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161]4. 监理人
[bookmark: _Toc417904289][bookmark: _Toc454283116]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  中标后填写   。
关于监理人的监理权限：  中标后填写   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   发包人与监理人约定 。
[bookmark: _Toc454283117][bookmark: _Toc417904290]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   中标后填写       ；
职    务：中标后填写 ；
监理工程师执业资格证书号：中标后填写；
联系电话：中标后填写；
电子信箱：中标后填写；
通信地址：中标后填写；
关于监理人的其他约定：中标后填写。
[bookmark: _Toc454283118][bookmark: _Toc417904291]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）      中标后填写        ；
（2）     中标后填写          ；
（3）      中标后填写     。
[bookmark: _Toc454283119][bookmark: _Toc417904292][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc417904293][bookmark: _Toc454283120]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：   按国家规定   。
关于工程奖项的约定：   无   。
[bookmark: _Toc454283121][bookmark: _Toc417904294]5.1.2对已验收合格工程经发包单位抽查后仍存在重大安全质量隐患，则每发生一次，承包人应支付违约金1000～2000元。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：　提前7天   。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc454283122][bookmark: _Toc417904295]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc417904296][bookmark: _Toc454283123]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   按国家规定   。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   合同签订后7天内      。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：   承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如承包人未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任应由承包人承担。安全生产文明施工管理目标要求严格执行市住建办〔2013〕29号《桂林市建筑工程文明施工导则》，达到合格工地。若被有关监督部门查到本工程的文明施工未达标，承包人自行出资修改并达到文明施工要求若文明施工三次未达标，按监督部门意见处理。
施工场地清洁卫生的要求:承包人应在施工场地内文明施工，场地内外的卫生清洁应符合政府有关部门的规定和发包人的要求，并接受其监督管理;及时清理建筑垃圾，做到即出即清;做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通，工地范围内、出入口、临近道路必须有专人清扫，运输车辆应按指定路线行驶;装载物做到不滴、不漏、不洒、不扬，对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫，防止污染交通道路。所发生费用已包含在合同总价中。发包人有权检查，对发包人要求整改部分承包人逾期未整改的，发包人可另行处理，并有权从工程进度款中扣减所发生费用双倍的金额。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：使用要求：专款专用。具体按桂建质（2015）16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》和桂林市建规[2007]131号文及市建规[2008]224号文相关规定执行。
[bookmark: _Toc395382523][bookmark: _Toc373478368][bookmark: _Toc389065287][bookmark: _Toc373227721]6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc454283124][bookmark: _Toc417904297]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc454283125][bookmark: _Toc417904298]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： (1)管理人员名单，含职称、职务并附相关人员岗位证书等复印件；（2）国家及地方有关规定应当提交的内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    合同签订后7天内     。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天内 。
[bookmark: _Toc454283126][bookmark: _Toc417904299][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005]7.2 施工进度计划
7.2.1承包人提交进度计划的期限的约定：合同签订后14天内，最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天提交总进度计划；每月末、周末提出下月及下周详细施工作业计划； 
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订合同进度计划后7天。
[bookmark: _Toc417904300][bookmark: _Toc454283127]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  合同签订后7天   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   合同签订后7天   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc417904301][bookmark: _Toc454283128]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后14天　  。
[bookmark: _Toc417904302][bookmark: _Toc454283129][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
[bookmark: _Toc417904303][bookmark: _Toc454283130]7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无   。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程款、暂列金额后的的万分之八），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。 
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的4%       。
[bookmark: _Toc417904304][bookmark: _Toc454283131][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成停工连续超过8小时；重大设计变更和工程量增加；发包人手续不全致使施工不能正常进行；发包人未能按约定时间支付工程款致使施工不能正常进行的；非承包人原因的政府及发包人有关的停工通知，以上不利物质条件延误工期的相应延长工期，因发包人原因给承包人造成损失的由发包人相应赔偿承包人，属政府和环境等原因的，双方协商处理。 
[bookmark: _Toc417904305][bookmark: _Toc454283132][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）10级及以上持续1天的大风；（2）暴雨级以上持续1天的大雨天；（3）50年及以上未发生过，持续2天的高温天气；（4）50年及以上未发生过，持续2天的低温天气  。
[bookmark: _Toc454283133][bookmark: _Toc417904306]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     无      。
[bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc454283134][bookmark: _Toc417904307]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc417904308][bookmark: _Toc454283135][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc300934980]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担 。
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
[bookmark: _Toc395382536][bookmark: _Toc373227734][bookmark: _Toc389065300][bookmark: _Toc373478381]8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。
[bookmark: _Toc454283137][bookmark: _Toc417904310]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。
关于修建临时设施费用承担的约定： 
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：        无                  。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：   无   。
[bookmark: _Toc417904311][bookmark: _Toc454283138][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc417904312][bookmark: _Toc454283139][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：   按实际需要和国家规定 。 
施工现场需要配备的试验设备：    按实际需要和国家规定   。
施工现场需要具备的其他试验条件：   按实际需要和国家规定  。
[bookmark: _Toc454283140][bookmark: _Toc417904313]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：    按实际需要和国家规定  。
[bookmark: _Toc406420990][bookmark: _Toc417904314][bookmark: _Toc395382541][bookmark: _Toc454283141]9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）、及行业规定，工程质量检测业务由采购人委托有相应资质的检测机构检测。费用从采购人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
[bookmark: _Toc417904315][bookmark: _Toc454283142][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc417904316][bookmark: _Toc454283143][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296346695]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：因设计变更或者现场签证导致变更后的预算超过分项预算或者总预算的，须经发包人审核后实施。发包人可以取消部分工作内容的施工。
[bookmark: _Toc395382544][bookmark: _Toc373227741][bookmark: _Toc454283144][bookmark: _Toc373478388][bookmark: _Toc389065307][bookmark: _Toc417904317]10.3 变更程序
10.3.2 非国有投资项目：无  。
[bookmark: _Toc417904318][bookmark: _Toc454283145]10.4 变更估价
[bookmark: _Toc251051742]10.4.1变更估价原则:因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数计算，其中材料价格按施工期间的《桂林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《桂林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经发包人委托的第三方审核机构审定。
关于变更估价的约定:  （1）投标报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价，综合单价不随工程量的增减而变化，（2）投标报价中有类似变更工程的综合单价，可参照投标报价中类似的综合单价确定（3）投标报价中没有适用或类似于变更工程的综合单价，则有定额的套定额计算，执行本工程编制招标控制价的参考依据，其中材料价格有信息价的按合同该新增子项实施期间《桂林市建设工程造价信息》的平均值计取，无信息价的，按市场价格由发包人、承包人、发包人代表、发包人委托的造价咨询机构、现场监管代表及监理协商确定材料价，不在下浮范围之内；新增结算综合单价=定额计算的综合单价×（中标的投标报价/招标控制价），新增项目无定额可套时，由发包人、承包人驻现场代表（包括发包人建房代表、发包人委托的造价咨询机构）及监理三方共同协商确定包干价，不在下浮范围之内。暂定价调整方法为：暂定材料价格部分仅调整合同实施期间材料市场价与暂定价之间的价差并计相应的规费和增值税，投标书中相应的综合单价不再调整。
无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。
[bookmark: _Toc454283146][bookmark: _Toc417904319][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297123545]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：    7天内      。
发包人审批承包人合理化建议的期限：     7天内      。
[bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296944543]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
[bookmark: _Toc454283147][bookmark: _Toc417904320][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc300934997]10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc417904321][bookmark: _Toc406522266][bookmark: _Toc406419390][bookmark: _Toc454283148][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  双方协商方式确定  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标档通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关档后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并委派评标委员会成员；
[bookmark: _Toc417904322][bookmark: _Toc454283149]（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。暂列金不计入工程款付款的基数       。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc417904323][bookmark: _Toc454283150]11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整    。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc454283151][bookmark: _Toc417904325][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                          ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：                        。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc454283152][bookmark: _Toc395382552][bookmark: _Toc373478396][bookmark: _Toc373227749][bookmark: _Toc389065314][bookmark: _Toc406421001][bookmark: _Toc417904326][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559917]12.1 合同价格形式
（1）单价合同。
[bookmark: _GoBack]本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：　
①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险：按11.1的约定调整。
④其它：       无         。
[bookmark: _Toc417904327][bookmark: _Toc454283153]12.2 预付
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：由发包方根据资金情况另行签订补充协议约定 。
预付款支付期限：如有，本协议生效之日起15日内   
预付款扣回的方式：如有，工程预付款在工程进度完成至总工程量的40%时开始扣回,每次从工程进度款中予以抵扣，分三次平均扣回，至工程竣工验收前全部扣回  
[bookmark: _Toc406522273][bookmark: _Toc406419397][bookmark: _Toc417904328][bookmark: _Toc454283154]12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   /   
预付款担保的形式为：      /     
[bookmark: _Toc454283155][bookmark: _Toc417904329]12.3 计量
[bookmark: _Toc406419399]12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则》(修订本) (GB50854～50862-2013)及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
措施项目费调整原则按《建设工程工程量清单计价规范-广西壮族自治区实施细则》执行
国家和自治区、桂林市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。
[bookmark: _Toc454283156][bookmark: _Toc406522275][bookmark: _Toc417904330]本工程最终结算价以财政部门的审定为准，如财政部门允许则以发包方确定的第三方审计机构审定为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：      按实际完成量           。
[bookmark: _Toc406522276][bookmark: _Toc417904331][bookmark: _Toc454283157][bookmark: _Toc406419400]12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     无               。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       无      。
[bookmark: _Toc406522277][bookmark: _Toc417904332][bookmark: _Toc454283158][bookmark: _Toc406419401]12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    无       。
[bookmark: _Toc417904333][bookmark: _Toc454283159]12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511]12.4.1 付款周期
工程款支付方式：发包人以银行转帐的方式将所有工程款转入承包人在本合同中指定的开户银行及帐号内，必要时承包人需设立本项目专用账户用于支付合同价款。
[bookmark: _Toc406419403][bookmark: _Toc454283160][bookmark: _Toc417904334][bookmark: _Toc406522279]工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，结算经审定后，工程款支付至最终结算总造价的97%；发包人按工程最终结算总造价的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。
工程完工验收合格后，经发包人委托的中介机构审定后方可办理工程结算或竣工决算，经按相关规定审核确认最终造价后15日内，发包人将工程款付至工程审核造价的97%；工程审核造价金额的3%作为质保金（无息）。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   《工程用款支付证书》；已完工程量计算书；监理审核计算书；其他需要补充说明的材料 （当月已完工程量报表、下月进度计划、材料供应计划，以上计划及报表须经监理单位认可后报发包人，如监理单位对以上资料进行合理化优化或调整，承包人需无条件执行并在不超过3天的规定时间内完成合格的资料上报）　 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   无　　  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无    　  。
[bookmark: _Toc417904335][bookmark: _Toc454283161][bookmark: _Toc406522280][bookmark: _Toc406419404]12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  3天内　。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     7天内        。
（2）发包人支付进度款的期限：   承包人提出书面申请后10天内    　　　。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无     。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    无   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按支付方式      。
[bookmark: _Toc454283162][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc417904336][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297120519]13. 验收
[bookmark: _Toc454283163][bookmark: _Toc417904337]13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48    小时。
[bookmark: _Toc417904338][bookmark: _Toc454283164][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)行政管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：①工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合行业标准归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求。
竣工验收资料的份数：   4份     。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量6套。
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  按国家及地方规定和行业规范要求 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。
13.2.3竣工清理
在工程竣工后，不管发包人是否已办妥政府有关机构所要求的一切必要的批准、备案手续以及是否已发布移交证书，承包人应全面履行其合同责任和义务，包括;
（1）从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等;
(2)从现场拆除所有的临时建筑物、构筑物和临时设施并恢复地面原状;但经监理工程师批准的护坡桩、锚杆等无法或无需拆除的临时设施允许保留;
(3)清洗工程的所有墙面、地面、楼面等表面;清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面;
(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料;
(5)所有表面完成约定的装修和装饰;
(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅;检查和调试所有的五金件并上油:
(7)检查、测试和确保所有的服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果;
(8)为所有钥匙贴上标签并固定到钥匙排上交给监理工程师。
（9)整个工程应达到干净、整洁和能随时投入使用的状态。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后7天内   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按延期工程造价万分之二，最高限额为延期工程造价2%　 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按延期工程造价万分之八，最高限额为延期工程造价4% 。
[bookmark: _Toc417904342][bookmark: _Toc454283165]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人按照通用合同条款定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：         同通用条款 。
[bookmark: _Toc417904343][bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc454283166]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc417904344][bookmark: _Toc454283167]14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  28天内 。
竣工结算申请单应包括的内容：    已竣工完成的工程量  。
[bookmark: _Toc417904345][bookmark: _Toc454283168]14.2 竣工结算审核
（1）本工程最终竣工结算需报财政部门（或第三方审定机构）审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的资料不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。
（2）如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超出5%以上的，则超出5%以上部分的审核费由承包人承担；审减率超出10%的，则全部审核费用由承包人承担；费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%。
（3）发包人竣工结算报告审查时间
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延；如项目需财政评审的，则以财政评审时间为准。
发包人审批竣工付款申请单的期限：      承包人提出书面申请14个工作日内   。
发包人完成竣工付款的期限：          承包人提出书面申请14个工作日内　    。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：           。
[bookmark: _Toc454283169][bookmark: _Toc417904346]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  四份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：   从接到竣工结算报告14天内    。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人提出书面申请14天内  。
（2）发包人完成支付的期限：  承包人提出书面申请14天内    。
[bookmark: _Toc454283170][bookmark: _Toc417904347][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc417904348][bookmark: _Toc454283171]15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按国家规范要求
[bookmark: _Toc417904349][bookmark: _Toc454283172]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    是      。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：工程价款结算总额的3 %； 
（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   无         。
关于质量保证金的补充约定：
质量保证金分一次返还承包人:发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后承包人提出申请14天内将保修金返回给承包人（无息）。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
[bookmark: _Toc454283173][bookmark: _Toc417904350]15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）装修工程为2年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（6）给排水设施、道路等配套工程为2年。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用发包方可以直接从质保金中扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。5、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。  
[bookmark: _Toc417904351][bookmark: _Toc454283174][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
[bookmark: _Toc454283175][bookmark: _Toc417904352]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：     无     。
[bookmark: _Toc406522298][bookmark: _Toc417904353][bookmark: _Toc406419422][bookmark: _Toc454283176]  16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  无  。
（7）其他：  无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc454283177][bookmark: _Toc417904354]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  工期  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人原因造成工期延误按每天万分之八罚款，限额为合同价的4%  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   承包人原因造成停工或延期累计30天以上 。
因承包人违约解除合同的，发包方可以另行选择其他施工队伍，所造成的的损失由承包人承担，同时发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    承包人承担   。　
[bookmark: _Toc454283178][bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc417904355]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc417904356][bookmark: _Toc454283179]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无   。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  承包人提出书面申请14  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc454283180][bookmark: _Toc417904357]18. 保险
[bookmark: _Toc417904358][bookmark: _Toc454283181]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：本工程    投保    工程保险。投保工程保险时，险种为：   中标后填写  ，并符合以下约定。
（1）投保人：承包人。
（2）投保内容：   承包人根据市建协字【2009】3号文须缴纳建筑意外伤害保险费        。
（3）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（4）保险金额：              按桂林市相关规定                          。
（5）保险期限：              按桂林市相关规定                                 。
[bookmark: _Toc454283182][bookmark: _Toc417904359]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：       按国家有关规定              。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      无        。
[bookmark: _Toc417904360][bookmark: _Toc454283183]18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    无    。
[bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc454283184][bookmark: _Toc417904361]20. 争议解决
[bookmark: _Toc417904362][bookmark: _Toc454283185]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  　否   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    无     。
选定争议评审员的期限：    无     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   无   。
其他事项的约定：   无            。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   无   。
[bookmark: _Toc454283186][bookmark: _Toc417904363]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）提请 桂林市  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
21.补充说明
1、在施工期间严格执行安全文明施工，由于临时占道、材料堆放、市民出行等情形与周边群众发生纠纷，承包人自行协调处理，费用由承包人承担。
2、 承包人在承包工程期间所发生的一切责任事故，均由承包人承担经济责任和法律责任。
3、承包人需自行办理施工中涉及相关部门手续及协调相关部门关系。
4、如因市财政资金安排，支付不及时等原因，未经发包方同意，承包方不得擅自停工，否则发包方有权解除合同，另行选择施工单位继续施工。
5、工程竣工验收以承包人负责把各相关专业工程移交给相应管护部门，最终以管护部门签字盖章文件为准。
6、施工期间承包人自行考虑施工现场用水用电问题，由此产生所有费用由承包人承担。
7、施工单位进场后，与总包单位自行商讨配合费用，由此产生所有费用由承包人承担。
8、工地实行周报制度，周报在每周工程例会前一天报送发包人和监理。周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明（包括拟采措施、最终完成时间〉等。如不按时、按要求报送，发包人有权不予支付当期进度款或支付时间顺
9、实行材料封样制度：1）承包人须按要求提供所列主材、设备的样品，该样品经合同双方确认后，承包人签字发包人盖章封样并保存于发包人处，并作为检验材料设备的标准之一，但该封样样品如存在潜在的质量缺陷、瑕疵的，该责任由承包人承担且并不因发包人的确认而减免。若在双方协议签订后，因设计变更或发包人需要须对已封样的材料进行变更的，封样程序仍按本条约定进行。
2）承包人的材料或者成品进场时，发包人根据样品封样标准验收，发现有差异的，发包人有权对承包人采购的成品拒收，并要求承包人退场，由此造成的损失及工期延误，由承包人自负。对于专业分包单位的材料或者成品进场时，发包人根据样品封样标准验收，对专业分包单位采购的不符合协议约定要求的材料或者成品，有权拒收，并要求专业分包单位退场，由此造成的损失及工期延误，由专业分包单位自负。
  10、工程样板制度：1)为确保工程的施工质量、避免大批量返工，凡是重复循环施工作业的分部分项工程和操作工艺，在大面积施工前（一般是该工程正式施工前两个月)，承包人均须制作工程样板，以确定施工工艺流程及操作要点，样板经发包人书面确认并向施工人员交底后方可大面积施工，且承包人负责做好成品保护工作;样板的具体施工部位、开始施工时间、要求完工时间均以按发包人要求为准。
2）工程样板施工完毕，必须经过发包人书面认可后，方可作为标准的工程样板进行大面积施工，如果经过发包人书面同意的标准工程样板本身还存在安全隐患或质量缺陷的，不因发包人同意而减免承包人或者专业分包单位的任何责任。如果其它部位的施工工艺、完成标准或者美观效果与标准工程样板不符，发包人有权要求承包人或者专业分包单位进行返工，直至符合要求为止。承包人和专业分包单位由此造成返工费用以及工期延期，均由承包人和专业分包单位自行负责，发包人不承担任何经济补偿和工期延误责任。
11、施工单位按照中标清单的品牌提供样品，品牌必须由甲方、监理同意后方可封样、采购。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                              。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．桥梁工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；
3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；
4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后    年；
5. 地下防水工程为     年（建议为5年）；
6．其他附属工程为      年；
7．其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                              。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为     个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /                                      
                                                                               。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                      承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：      
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：                   电  话：      
传  真：                   传  真：    
开户银行：                   开户银行：  
账  号：                        账  号：    
邮政编码：                     邮政编码：    
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附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc11178_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296346728]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注
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附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件8：
履约担保
             	（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      

                          年        月        日
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预付款担保
            		  （发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与
                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   			
传    真：		  		                   			
  

                           年      月      日
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附件10:  
支付担保
             （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        

                            年      月      日
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附件11：
[bookmark: _Toc23749_WPSOffice_Level1]11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
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11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
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11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额
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