南宁市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本（2019年版）
马巢河流域治理工程（二期工程）施工招标
招 标 文 件
     项目招标编号：NNZC2019-20047A
   招 标 人： 南宁市排水有限责任公司（盖单位公章）
   招标代理机构：南宁市政府集中采购中心（盖单位公章）
   发布日期：2019年12月17日
使用说明
一、编写主要依据及参考
1. 《中华人民共和国招标投标法》；
2. 《中华人民共和国建筑法》；
3. 《中华人民共和国合同法》；
4. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
5. 《中华人民共和国电子签名法》；
6. 《电子招标投标办法》；
7. 《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》(广西壮族自治区人大常委会公告（十二届第42号）)；
8. 《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计划委员会等7部委第30号令，根据2013年3月11日国家发展改革委等9部委第23号令修改）；
9. 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展计划委员会等7部委第12号令，根据2013年3月11日国家发展改革委等9部委第23号令修改）；
10.《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）；
11.《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》；
12.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号，根据2018年9月28日住房和城乡建设部令第43号修正）；
13.《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）；
14.《房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（2010年版）；
15.《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）；
16. 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》（国办发〔2017〕97号）；
17. 《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委第10号令）；
18．《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16号令）；
19. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法（试行）的通知》（桂建发【2017】17号）；
20.《广西壮族自治区房屋建筑和市政工程施工招标文件范本（2019年版）》；
21.《关于进一步加强建设工程招标投标管理工作有关问题的通知》（南建规[2017]1号）；
22. 《关于印发南宁市建筑施工企业信用管理办法的通知》（南建规[2018]6号）；
23.其他有关工程建设和招标投标的法律、法规、规章。
二、适用范围
《南宁市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本（2019年版）》（以下简称《施工招标文件范本（2019年版）》），适用于南宁市行政区域内设计和施工不是由同一承包商承担的依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程的施工招标。文中所述“投标文件”即指电子投标文件。电子投标文件是投标人应用公共资源招投标会员网交易系统兼容的投标文件制作软件，根据招标文件要求编制完成的投标文件。 
三、使用要求
《施工招标文件范本（2019年版）》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示 的位置，由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体特点和实际需要填写具体内容，空格后以括号标示的选择性内容，也由招标人根据提示内容填写，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示；在选择项中，招标人可结合实际情况在选择的“□”里打“√”；其余内容应不加修改直接引用。
四、招标公告有关说明
（一）投标人资质条件。招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定及招标项目特点，合理设置企业资质等级和类似工程业绩要求，招标项目特点与企业资质等级及业绩要求应相一致，不得提高资质等级要求。对投标人资质条件要求原则上遵循以下规定：资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质等级；招标项目所需企业资质等级已是最低级别的，不应设置业绩要求。企业已竣工工程业绩取自广西建筑业企业诚信信息库。原则上代表业绩的工程应为已竣工工程，如招标人选择接受在建工程作为业绩的，应约定在建工程业绩以投标文件中提供的“业绩（在建工程）”为准，并应按约定在投标文件组成的“业绩（在建工程）”节点上传相关证明材料的原件扫描件，时间的限定一般按近三年。类似工程的规模（总投资及建筑面积）应不超过本项目规模。
（二）建造师资格。招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不应提高资格要求。
（三）预付款和进度款支付方式。招标人可以选择在招标公告中明确列出预付款和进度款支付方式，以提示风险。
（四）交易中心。指当地政府批准设立的公共资源交易中心。
（五）发布媒介。依法必须进行招标的工程项目的招标公告应在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。招标公告应注明发布所在的所有媒介名称。
五、投标人须知有关说明
（一）投标保证金。可以采用银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交，银行保函或担保必须是无条件银行保函或担保，保函有效期不得低于投标有效期。采用现金形式的应通过基本账户转账方式交纳，禁止采用现金现场交纳方式。严禁招标人要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为。
（二）招标代理服务费的计算与收取。政府及国有资金投资项目在建设项目费用组成中已包含招标代理服务费，该项费用应由招标人支付；其余项目可由招标人和招标代理机构确定，但应在招标文件中明确。
(三) 需要提供的财务状况、类似项目、诉讼及仲裁情况的材料年份一般为近三年，且应为整数年。
六、评标办法有关说明
（一）评标办法的选择。《施工招标文件范本（2019年版）》列出了经评审的合理低价法（适用于1000万元（含）以下项目；1000-5000万元的项目，业主也可自行选择采用）和综合评估法（原则上适用于1000万元以上大中型项目）两种评标办法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。
当采用综合评估法时，评标分值由招标人进行选择：
1、 技术标分值权重为20%或25%或30%或35%（不得选择中间值）；
2、 商务标分值权重为80%或75%或70%或65%（不得选择中间值）；
商务标分值权重 = 企业信誉实力分分值权重+ 报价分分值权重
先由招标人在开标现场随机抽取确定企业信誉实力分分值权重后，报价分分值权重= 商务标分值权重 - 企业信誉实力分分值权重
企业信誉实力分分值权重按6%-10%记入投标总分，具体按工程规模大小随机抽取。原则上中型工程从6%、7%、8%中抽取一个，大型工程从8%、9%、10%中抽取一个，以随机抽取的比例乘以根据《广西壮族自治区建筑企业诚信综合评价办法》（试行)评价得到的企业诚信综合评价分计入投标总分。（注：“小型工程”、“中型工程”及“大型工程”的规模按《注册建造师管理规定》（建设部令第153号)编制的《注册建造师执业工程规模标准》（试行）文件划分。）
例如：已经确定技术标分值权重为30%，则商务标分值权重应为70%，若在开标现场随机抽取的中型工程企业信誉实力分分值权重为7%，则报价分分值权重应为63%。
3、联合体参与投标的，联合体的信誉实力分按联合体成员中企业诚信综合评价分最低的企业认定。
（二）评标过程用表。《施工招标文件范本（2019年版）》列出了评标过程用表式样，各地可根据需要适当修改。但《中标候选人公示》和《中标通知书》格式原则上不得修改。
（三）否决投标条件。《施工招标文件范本（2019年版）》附录B详细列出了否决投标条件。否决性条款应当明确，易于判断，不可含有评标委员会难以界定的条款。
（四）投标文件的澄清、说明和补正。评标委员会对投标文件中不明确之处，可以书面形式要求投标人进行澄清、说明和补正，但不应作为评审不通过的理由。如投标人不按照评标委员会的要求进行澄清，其评审可不予通过。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在招投标监督管理部门的监督下，由交易中心的工作人员进行。
（五）对投标文件真实性的查询。评标委员会须以广西建筑业企业诚信信息库审核通过的投标人的资质、营业执照、主要人员资格、信誉等申报材料为准。若投标人所提供信息与信息库上的相关内容不符，不予通过评审。（说明：自2016年10月1日起，广西壮族自治区各级住房城乡建设主管部门仅审核专职投标员、项目经理、专职安全员、总监理工程师、招标代理员等人员的入库信息，其他人员信息由投标人自行录入并保证真实性，如评标委员会对入库人员或企业在广西建筑业企业诚信信息库中的信息有所怀疑时，可书面要求投标人提供相关证明材料。）
(六) 考核期的确定。 类似业绩、奖项、工法的考核期均以竣工验收报告落款之日或颁奖文件发布落款之日或工法通知发布之日起至投标截止之日止。
七、合同条款及格式有关说明
（一）《施工招标文件范本（2019年版）》仅列出合同协议书及专用合同条款，通用合同条款全部采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
（二）合同价格形式包括单价合同、总价合同及其它价格形式。实行工程量清单计价的房屋建筑及市政基础设施工程，宜采用单价合同方式；建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价合同方式；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用其他价格形式。
（三）专用条款中的合同文件优先顺序约定时，不能对前五项内容顺序进行调整，双方仅能根据所采取的合同方式对（6）-（9）顺序进行约定。采取总价方式合同的，建议将“图纸”列在“已标价工程量清单或预算书”前；采取单价方式合同的，建议将“已标价工程量清单或预算书”列在“图纸”前。
（四）关于监理人的内容和权限。如发包人另行委托造价咨询企业对该项目的造价进行跟踪审查的，应在专用合同条款中进一步明确业主、监理、造价咨询企业以及其他相关部门对造价管理的权限。
（五）关于提前竣工（赶工）增加费计算方法约定有两种情况：（1）房屋建筑工程要求工期低于定额工期时，应在招标工程量清单中增列“提前竣工（赶工）增加费清单项目”，由投标人根据招标工期压缩情况自主报价，不需在专用合同中约定。（2）专用合同中约定的提前竣工（赶工）增加费是指在合同工期基础上业主要求提前竣工所增加的措施费和奖励。可在专用合同中约定每提前一日历天增加的金额或对应压缩时段按总造价的一定百分比计算。同时，建议在专用合同中约定“如施工过程中业主要求的压缩工期远超出常规时，双方可根据实际采取的施工方案另行确认提前竣工（赶工）费”。
八、工程量清单有关说明
《施工招标文件范本（2019年版）》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、我区相关规定，以及招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。
九、图纸有关说明
《施工招标文件范本（2019年版）》第六章“图纸”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。
十、技术标准和要求有关说明
《施工招标文件范本（2019年版）》第八章“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。
十一、扫描件有关说明
除在建工程外，投标文件中所有证明材料的扫描件均取自广西建筑业企业诚信信息库，并应为原件的扫描件。
十二、其它说明
根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，招标人委托招标代理机构开展招标事宜的，应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其失信被执行人信息，鼓励优先选择无失信记录的招标代理机构；依法必须进行招标的工程建设项目，对在评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其被列为失信被执行人的投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人），依法对其投标活动予以限制；不得聘用评标时期在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的人员担任评标专家；招标人、招标代理机构、有关单位应采取必要方式做好失信被执行人信息查询记录和证据留存。
根据《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法（试行）》（桂建发【2018】5号）规定，投标人、拟派项目经理不得为建筑市场主体“黑名单”（以评标阶段通过建筑市场监管与诚信信息一体化平台网址http://dn4.gxzjt.gov.cn:1141/WebInfo/Default.aspx查询的结果为准）【备注：此款可由招标人自主选择，如不采用，还须向本项目招标的监督部门说明理由】。
广西建筑业企业诚信信息库仅包括与房建市政工程有关的施工、监理、检测、招标代理、园林绿化等类型的企业、人员、项目及诚信信息。其他非房建市政类工程项目的招标人不得要求投标人信息以诚信库信息为准。以下所有“投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准”的表述，均同此说明。
《施工招标文件范本（2019年版）》不明确之处由南宁市住房和城乡建设局负责解释。
《施工招标文件范本（2019年版）》将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对本范本的修改意见和建议，可向南宁市住房和城乡建设局建设工程招投标监管科反映。
联系电话：0771-5535031。
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第一章  招标公告
     马巢河流域治理工程（二期工程） 施工招标公告      
1.招标条件 
本招标项目 马巢河流域治理工程（二期工程） 已由 南宁市发展和改革委员会 以 南发改城市【2019】101号 批准建设, 招标人 为  南宁市排水有限责任公司 ,建设资金来自 财政 ,项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 

2.项目概况与招标范围 
项目招标编号: NNZC2019-20047A
报建号（如有）： 80000004892685
建设地点:  南宁市 
建设规模: 本项目治理范围为官坟冲河道上游（智兴路—环城高速）桩号G0+353.60～G1+320、G2+080～G2+884.00(G1+320～G2+080由铁路部门实施），河道整治规模为l.770km，流域面积4.63km2。 
合同估算价: 8750.040000万元 
要求工期: 270 日 历天，定额工期 日历天【备注： 建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定， 工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿） 费项目清单。】 

招标范围: 本项目建设内容包含河道整治工程、截污调蓄工程及配套设备采购、绿化工程，其中外电工程（含调蓄池高低压柜）不包含在此次采购范围。 
标段划分: 1个标段 
设计单位: 广州市市政工程设计研究总院有限公司 
勘察单位: 广西有色勘察设计研究院 
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人须已办理诚信库入库手续并处于有效状态 ,具备 [市政公用工程施工总承包一级](含)以上 资质 【备注：招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高 资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质】 ，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工 能力。其中,投标人拟派 项目经理须具备 [市政公用工程一级] 注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书 (B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《 广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2 业绩要求： 无要求 。 

3.3 本次招标 不接受 联合体投标。

3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项 目专职安全员，否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。 

3.5 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以 评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。 

根据《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法（试行）》（桂建发【2018】5号）规定，投标人、拟派项目经理不得为建筑市场主体“黑名单 ”（以评标阶段通过建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询的结果为准）【备注：此款可由招标人自主选择，如不采用，还须向本项目招标的监督部门说明理由】。 

3.6 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。 

4. 招标文件的获取 
4.1 请于2019年12月23日0时00分至2020年1月14日 9时30分（不少于20日），由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登陆南宁市公共资源 交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)免费下载招标文件。

5.投标文件的递交 
5.1 投标文件应通过南宁市公共资源交易平台提交，截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为2020年1月14日 9时30分 。未加密的电子投标文件光盘提交地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）（当地交易中心）。 

5.2投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过南宁市公共资源交易平台成功上传，并将与成功上传的投标文件同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻 录光盘包装密封后，于投标截止前由企业法定代表人或其授权的专职投标员提交到 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排） 并持专职投标员本人身份证原件（如为法定代表人递交时可持本人身份证原件及本企业任一专职投标员的身份证复印件）、拟投入的项目经理和所有专职安全员的身份证复 印件通过广西电子招标投标系统验证，否则投标无效。投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常的，拟投入的项目经理本人须持本人身份证原件出席开标会现场，否则 招标人有权拒绝该投标人投标。 

6.评标方式
综合评估法 

7.预付款和进度款支付方式【备注：该项为可选项】 
无 

8.发布媒介 
本次招标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源招标网https://www.nnggzy.org.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、南宁政府采购网http://zfcg.nanning.gov.cn上发布。（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）。

9.交易服务单位 
南宁市公共资源交易中心
10.监督部门及电话 
南宁市住房和城乡建设局招标科（监督电话：0771-5535031）
11.注意事项 
  11.1 潜在投标人必须录入广西建筑业企业诚信信息库管理系统，广西建筑业企业诚信信息库管理 系统登陆地址（http://ztb.gxzjt.gov.cn:1121/zjthy/）。由于广西建筑企业诚信信息 库与自治区招标投标系统的相关信息同步存在时间差（非实时同步，每天晚上同步一次），因此投标人应至少提前2天将所需投标材料在诚信库内审核通过。 

  11.2投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位， 请到 广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司办理，客服电话：0771-5869801。 

13 联系方式 
	招标人: 
	南宁市排水有限责任公司
	招标代理机构:
	 南宁市政府集中采购中心

	地 址:
	 南宁市青秀区锦春路建宁水务办公区
	地 址:
	 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼

	邮 编:
	 
	邮 编:
	 530022

	联 系 人:
	 韦虹伊
	联 系 人:
	 陆世广

	电  话:
	 0771-2537033
	电  话:
	 0771-5505162

	传 真:
	 
	传 真:
	 0771-5532986

	电子邮箱:
	 
	电子邮箱:
	 

	网 址:
	 
	网 址:
	 http://zfcg.nanning.gov.cn


 
2019年12月23日

 
     
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称： 南宁市排水有限责任公司
地址：南宁市青秀区锦春路建宁水务办公区
联系人：韦虹伊
电话：0771-2537033
电子邮箱：\

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：南宁市政府集中采购中心
地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼
联系人：陆世广
电话：0771-5505162
电子邮箱：\

	1.1.4
	项目名称及项目招标编号
	马巢河流域治理工程（二期工程）
NNZC2019-20047A

	1.1.5
	建设地点
	 南宁市

	1.2.1
	资金来源
	财政

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实。

	1.2.4
	本工程增值税计税方法
	☑ 一般计税法         □简易计税法
【备注：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）文件规定选择】

	1.3.1
	招标范围
	本项目建设内容包含河道整治工程、截污调蓄工程及配套设备采购、绿化工程，其中外电工程（含调蓄池高低压柜）不包含在此次采购范围。

	1.3.2
	要求工期
	要求工期：270日历天
定额工期：  日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】
计划开工日期：2020年01月27日
计划竣工日期：2020年10月26日
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：
无（此项可选）。
有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：市优

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、诚信要求
	（1） 资质条件：
[市政公用工程施工总承包一级](含)以上
（2）财务要求：2016年至2018年经审计的财务报表（以广西建筑业企业诚信信息库为准）【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】。
（3）业绩要求：2016年1月至投标截止日期止企业：
□完成过质量合格的类似工程项目（已竣工工程业绩以广西建筑业企业诚信信息库为准）
□承接过类似工程项目（在投标文件组成的“业绩（在建工程）”节点上传相关证明材料的原件扫描件）。（此项可选）
（4）诚信要求：根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）；
根据《广西壮族自治区建筑市场主体“黑名单”管理办法（试行）》（桂建发【2018】5号）规定，投标人不得为建筑市场主体“黑名单”（以评标阶段通过建筑市场监管与诚信信息一体化平台查询的结果为准）【备注：此款可由招标人自主选择，如不采用，须向本项目招标的监督部门说明理由】。 
投标人企业和拟投入项目经理及专职安全员的广西建筑市场诚信信息未被锁定。
（5）项目经理资格：市政公用工程专业专业一级以上（含本级）注册建造师执业资格，已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
（6）专职安全员要求：专职安全员须已录入广西建筑业企业诚信信息库并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于2人。
*备注：以上条件要求的投标人信息，如无特别出处要求的，一律以广西建筑业企业诚信信息库通过审核的信息为准。
（7）其他要求：
无

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑ 不接受    □接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分  包
	☑ 不允许
□允许，分包内容要求：  
分包金额要求：  
接受分包的第三人资质要求：  

	1.12
	偏  离
	不允许

	2.1.1（10）
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容

	2.2.1
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。
澄清和答复须通过南宁市公共资源交易系统进行。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年01月14日 09:30

	
	招标文件澄清发布方式
	在发布媒介上发布

	2.2.3
	投标人确认收到澄清的方式
	澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的材料
【备注：右栏招标人可根据需要进行增减】
	投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分组成
资格审查部分【备注：以下扫描件均为原件的扫描件】：
（1）投标人基本情况表（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的原件扫描件）；
（2）联合体投标协议书（如有）；
（3）建设工程项目管理承诺书；
（4）项目经理简历表（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的扫描件）；
（5）项目技术负责人简历表（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的职称证书的扫描件）；
（6）已录入广西建筑业企业诚信信息库的安全员的安全生产考核合格证书（C类）的扫描件；
（7））已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近3个月（2019 年9月至2019年11月）（从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件；
（8）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业2016年1月至投标截止日期止已完成类似项目一览表（如有）、企业诚信情况一览表（如有）、企业2016年至2018年财务状况表、企业2016年1月至投标截止日期止发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。
商务标部分：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）投标报价表；
（4）已标价工程量清单；
技术标部分：
（1）施工组织设计；
（2）拟分包计划表；
（3）项目管理机构。
（4）投标设备响应表。

	3.1.4
	近年财务状况的年份要求
	三年（一般为三年），指2016年度、2017年度和2018年度，（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）。

	
	近年完成的类似项目的年份要求
	2016年1月至投标截止日期止，指项目竣工时间至投标截止时间止不超过三年

	
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2016年1月至投标截止日期止，指诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过三年

	3.3.1
	投标有效期
	□45天    ☑ 60天    □90天

	3.4.1
	投标保证金
【根据《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市政府采购“放管服”改革工作方案的通知》（南府办函〔2019〕24号）文件要求：停止收取政府投资建设工程（房屋建筑和市政基础设施工程）类项目的投标保证金，政府投资建设工程（房屋建筑和市政基础设施工程）类项目的履约保证金由采购人根据项目特点和企业的诚信记录决定是否收取。】
	投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险。禁止采用现钞交纳方式。【备注：严禁要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为。采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期。】
投标保证金的金额：0元【备注：项目估算价的2%，且最多不超过50万元】
递交方式： 
1、使用银行转账时投标保证金必须从投标人的基本账户汇到以下指定的投标保证金专用帐户，否则投标无效。
（详见操作手册：
https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/ infodetail/?infoid=1a9fefbb-ecb3-4498-b25a-9c9970ccb120&categoryNum=005002）
2、投标人使用银行保函、工程担保、工程保证保险等（以下统一简称为保函，下同）递交方式时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至南宁市公共资源交易系统，否则投标无效。在投标时间截止时，投标人在开标现场提交单独密封的保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理。投标人提交的保函原件未单独密封的，原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，投标无效。
3、投标保证金不足额缴纳的，或银行保函（工程担保保函或工程保证保险）额度不足的，其投标无效。
账户名称：  
开户银行：  
银行账号：  
南宁市公共资源交易中心负责对投标保证金的递交方式进行解释。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.3
	签字和（或）盖章要求
	电子投标文件由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位及法定代表人电子印章。投标文件未经投标人单位或法定代表人加盖电子印章的，作否决投标处理。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	无

	3.6.5
	投标文件装订要求
	按前附表4.2.1要求

	3.6.6
	投标文件编制的其它要求
	纸质投标文件：中标人在中标通知书发出后3天内提交3套纸质版投标文件（按要求加盖公章）给招标人，一正二副。

	4.2.1
	未加密的电子投标文件光盘包装、密封【备注：右栏内容招标人可根据项目实际情况需要增减】
	未加密的电子投标文件光盘密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“电子投标文件”字样，在投标截止前提交。
（由投标人自行选择是否提交未加密的电子投标文件光盘，但不提交未加密的电子投标文件光盘的，不作为否决条件；如出现招标文件投标须知正文5.3情形时，投标人未在投标截止时间前递交电子光盘的，自行承担后果）

	4.2.2
	未加密的电子投标文件光盘密封封套上写明【备注：右栏内容招标人可根据项目实际情况需要增减】
	项目招标编号：
招标人的地址：
招标人名称：
标段（如有多个标段时）：
                     （项目名称）投标文件
投标人地址：
投标人名称：
在     年   月   日   时   分前不得开启

	4.3.2
	递交投标文件地点
	电子投标文件由各投标人在投标时间截止前自行在南宁市公共资源交易中心系统上传；
未加密的电子投标文件光盘现场提交地点：
南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）。

	4.3.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）。

	5.2
	开标程序
	见正文5.2条

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人【资格要求详见本表后的备注】，专家5人。
评标专家分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类1人、经济类1人；技术类专家2人、经济类专家3人。【注：经济类评委人数不应多于2人。】。
评标专家确定方式：随机抽取

	6.3
	评标方式
	□经评审的合理低价法
☑ 综合评估法

	6.5
	评标资料封存方式【备注：由当地招投标监督管理部门确定】
	☑ 在交易中心封存
□当地招投标监督管理部门封存

	6.5.1（3）
	封存的其它材料
	无

	6.6.1
	中标候选人公示的媒介
	在发布媒介上公示

	6.7
	履约能力审查的标准和方法
	在中标通知书发出前，中标候选人不得有以下情形：1、被吊销营业执照
2、进入破产程序
3、其他:   

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑ 否，推荐的中标候选人数：3名

	7.3.1
	履约保证金
	☑ 是  履约担保的形式：可以采用现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式【备注：严禁要求中标人只能以现金方式提交保证金的行为，严禁现金形式缴纳的额度与其他形式不一致】
履约保证金的金额：合同价款的 2.5%万元【备注：上限为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%】
投标人在收到中标通知书后，须在10日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格【备注：此处约定应与合同专用条款第3.7条一致】。
□否

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：
合同金额8000万元以上的市政公用工程

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：
被行政主管部门通报公布的不良行为记录

	10.1.3
	发布媒介
	发布媒介是指招标公告规定的发布招标公告、招标文件澄清、评标结果公示、中标公告等信息的媒（体）介。按照招标公告规定还需在其它媒介上公示的，发布内容、发布期限应以法规指定媒介发布的为准。（备注：对于依法必须招标的项目和公共资源配置领域工程建设项目招标投标领域的中标候选人公示的指定媒介即优先公开载体均为广西壮族自治区招标投标公共服务平台，属于政府采购项目的还应按政府采购法信息发布的要求执行。）

	10.2 招标控制价

	
	招标控制价
	☑ 设招标控制价【备注：政府及国有资金投资的工程建设项目招标，招标人必须勾选】
□不设招标控制价

	10.3技术标评审方式

	
	施工组织设计采用“暗标”评审方式 
拟分包计划表、项目管理机构采用“明标”评审方式
	投标人应严格按照第九章“投标文件格式”中“施工组织设计（暗标）编制要求”编制施工组织设计。

	10.4 电子投标文件

	
	投标人递交电子投标文件的要求【备注：右栏内容可由招标人根据招投标监督管理部门的要求修改，并应与4.1.2条内容一致】
	电子投标文件格式：
    电子投标文件是投标人应用公共资源招投标会员网交易系统兼容的投标文件制作软件，根据招标文件要求编制完成的投标文件。加密格式（*.GXTF）、未加密格式（*.NGXTF） 
投标人登陆南宁市公共资源交易系统上传加密的电子投标文件，并在开标时提交刻录成光盘的未加密电子投标文件（与加密的电子投标文件为同时生成的版本）。投标人专职投标员必须携带生成投标文件时所使用的企业CA锁参加开标，现场对电子投标文件进行解密，否则，由此造成投标文件不能解密评审的后果由投标人自行承担。
未加密的电子投标文件光盘密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“电子投标文件”字样，在投标截止前提交。

	10.5 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6 重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

	10.7 同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.8 监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管。

	10.9 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标补遗或澄清文件、招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；补遗或澄清文件与同步更新的招标文件不一致时以补遗或澄清文件为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.10 招标人补充的其他内容

	10.10.1
	招标代理服务费的计算与收取
	☑ 招标人支付【备注：政府及国有资金投资的项目在建设项目费用组成中已包含招标代理服务费的，应选择由招标人支付】
□中标人支付。具体为：根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，本项目委托招标代理服务费按  计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。

	10.10.2
	勘察单位：广西有色勘察设计研究院
设计单位：广州市市政工程设计研究总院有限公司

	10.10.3
	项目工会组建
	为维护农民工权益，确保项目工会日常工作正常开展，按照《中华人民共和国工会法》、《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40号）、《中华全国总工会关于深入贯彻落实<国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见>的实施意见》（总工发〔2015〕14号）有关要求，深入开展“农民工入会集中行动”。认真落实《关于新形势下加强基层工会建设的意见》和工会组建五年规划,创新工会组织形式和农民工入会方式,重点做好开发区(工业园区)和建筑项目、物流(快递)业、家政服务业、农业专业合作组织等农民工相对集中的区域和行业建会工作,组织开展农民工入会集中行动,最大限度地吸收农民工入会,扩大工会组织的覆盖面。（详情请咨询南宁市建设工会5521531、5593709）


备注：
1. “投标人须知前附表”中的条款名称、编列内容，招标人可根据项目实际需要进行适当的增减。
2. 招标人如需要对“投标人须知”正文条款进行细化调整的，应在“投标人须知前附表”中进行。
3. 招标人派出评委参加评标的，须符合以下条件之一：（1）必须是本单位具备工程技术或工程经济类中级及以上职称（对于取得专业技术类职业资格的人员，可按照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于在部分职业领域建立职称与专业技术类职业资格对应关系的通知》（桂人社规〔2019〕5号）精神，认定其具备相应等级的职称。）、同时具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任；职称证上的工作单位与招标人名称不符的，须附招标人为其缴纳的近3个月的社会保险证明或者工作编制证明文件的扫描件； 
（2）本单位无符合上述条件的人员时，可以委托持《广西壮族自治区建设工程招标投标评标专家资格证书》的人员出任，持证人员已退休的，应附退休证明文件的扫描件，持证人员在职的，应附现任职单位为其缴纳的近3个月的社会保险证明或者工作编制证明文件的扫描件。以上扫描件应在开标前通过广西电子招标投标系统提交并审核通过。
投标人须知正文部分
1 1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本招标项目名称及项目招标编号：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
1.2 资金来源和落实及增值税计税方法情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.2.4本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。
（1）资质条件：见“投标人须知前附表”；
（2）财务要求：见“投标人须知前附表”；
（3）业绩要求：见“投标人须知前附表”；
（4）诚信要求：见“投标人须知前附表”；
（5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”；
（6）专职安全员要求：见“投标人须知前附表”；
（7）其他要求：见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）吊销或暂扣营业执照、安全生产许可证期间；
（10）在本行政区域被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或或基本账户被冻结的；
（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，在本行政区域正处在停业整顿或暂停投标期间的；
（13）被责令停业的。
注：代建人是指政府通过招标方式对公益型、非经营性政府投资且经发改委批复同意实施代建的项目选择的社会专业化的项目管理企业，代建人须经过政府采购平台招标中标，并在建设行政主管部门备案，其代建内容包含代为项目业主履行项目施工招标、投资管理、建设实施及竣工验收后移交给使用单位等工作。PPP项目的社会资本方及工程总承包项目的总承包方作为代建人的不在此范畴。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会
不召开。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
不允许。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单（电子版，后缀名“.gxzb”）；
（6）招标控制价；
（7）图纸（电子图，RAR、ZIP压缩文件）；
（8）危险性较大的分部分项工程清单（如有）；
（9）技术标准和要求； 
（10）投标文件格式；
（11）“投标人须知前附表”规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问或异议，应在投标人须知前附表规定的时间前通过南宁市公共资源交易系统进行网上投标询疑，要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15日前（不涉及招标文件实质性内容修改的除外）以“投标人须知前附表”规定的方式发布，并提供给所有下载了招标文件的投标人下载，但不得指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人确认收到澄清的方式：见“投标人须知前附表”。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以对招标文件进行修改，如修改涉及评标办法和投标文件格式的内容，招标人应将修改后的招标文件重新上传并通过南宁市公共资源交易系统通知所有下载了招标文件的投标人，投标人应按修改后的招标文件制作投标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.3.2当招标文件、招标文件的修改、补充在同一内容表述不一致时，以最后的更正、补遗、澄清为准。未在系统发布的更正、补遗、澄清为无效更正、补遗、澄清。
招标人应根据系统发布的更正、补遗、澄清重新生成招标文件。除更正、补遗、澄清内容外，其他内容以原招标文件为准。
2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。 
2.3.4 招标文件的修改或补充报招标管理机构备案后，在南宁市公共资源交易系统网站上进行发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”；
3.1.1.2商务标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；
3.1.1.3技术标部分：具体材料见“投标人须知前附表”，其中施工组织设计具体内容如下：
（1）概述
（2）主要施工方法；
（3）拟投入的主要物资计划
（4）拟投入的主要施工机械、设备计划
（5）劳动力安排计划；
（6）确保工程质量的技术组织措施；
（7）确保安全生产的技术组织措施；
（8）确保工期的技术组织措施；
（9）确保文明施工的技术组织措施；
（10）工程施工的重点和难点及保证措施；
（11）施工总平面布置图；
（12）其他（如有）（与评标办法前附表技术标评分标准一致）；
3.1.2 招标文件“第九章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.1中所指的联合体协议书。
3.1.4 近年财务状况、完成的类似项目、发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：见“投标人须知前附表”。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第九章“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过南宁市公共资源交易系统通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、方式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金。投标保证金的递交情况以南宁市公共资源交易系统记录为准。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
3.4.3 对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
3.4.5投标保函约定
（1）投标人以保函形式提交的投标保证金应当从其基本帐户开户银行开具，如保函不是从其基本帐户开户银行开具的，则须由开具保函的银行或担保机构提供从其基本帐户转帐划付资金的收款凭证或收费凭证（凭证须注明对应的保函编号，并在编号处加盖银行印章予以确认）。
（2）投标保证金采取保函形式的，提交流程和核验方式的具体要求如下：
全电子流程项目：投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至南宁市公共资源统一交易平台，否则投标无效。在相关项目（标段）投标时间截止时，投标人在开标现场提交单独密封的保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由交易中心管理。投标人提交的保函原件未单独密封的，原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，投标无效。
（3）投标人所提交的保函其有效期不能少于招标文件规定的投标有效期，且仅限于当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段并允许投标人分别报名的，投标人应按项目、标段分别提交保函。
（4）保函的退还方式。
1）非中标人的保函退还。在项目《中标通知书》发出后，招标人或招标代理机构应在3个工作日内向交易中心提供《非中标人投标保证金退还通知书》，交易中心应在收到通知书之后的2个工作日内通知非中标人，非中标人持相关授权证明材料至交易中心办理保函原件退还手续。
2）中标人的保函退还。招标人与中标人签订项目合同后，应在3个工作日内向交易中心提供《中标人投标保证金退还通知书》，交易中心在收到通知书之后的2个工作日内通知中标人，中标人持相关授权证明材料至交易中心办理保函原件退还手续。
（5）投标人如违反法律法规或招标文件相关规定的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的银行、担保机构承担投标人违约赔付责任；投标人已中标的，中标无效。
（6）采用保函之外的支付方式（电汇、转帐、网银支付等）缴纳投标保证金的，按南宁市公共资源交易监督办《关于印发南宁市公共资源交易项目投标保证金集中管理办法的通知》（南公管办发〔2015〕4号）的规定执行，即在相关项目（标段）投标截止时，在开标现场公示南宁市公共资源交易中心出具的《项目保证金到账信息表》，由招标人（或招标代理机构）查验投标保证金的缴纳情况。未按规定缴纳投标保证金的，投标无效。
3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6 投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 
3.6.3投标文件应采用南宁市公共资源招投标会员网上交易系统兼容的投标文件制作软件制作，电子投标文件由投标人在招标文件规定的投标文件相关位置加盖投标人法人单位及法定代表人电子印章。投标文件未经投标人单位或法定代表人加盖电子印章的，均作否决投标处理。
3.6.4电子投标文件一份。
3.6.5未加密的电子投标文件光盘的具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。
3.6.6 补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。
4 投标
4.1投标文件的加密和数字证书认证
4.1.1 投标文件应通过投标文件制作软件进行制作，并通过数字证书认证和加密，最终同时生成2份文件，一份加密格式（*.GXTF）的投标文件,一份不加密格式（*.NGXTF）的投标文件。
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，为无效投标文件。
4.2 未加密的电子投标文件光盘的密封和标记
4.2.1 未加密的电子投标文件光盘应按“投标人须知前附表”的要求进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。
4.2.2未加密的电子投标文件光盘密封封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。
4.3 投标文件的递交
4.3.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，向南宁市公共资源招投标会员网上交易系统提交加密后的电子投标文件，并同时提供未加密的电子投标文件光盘（与加密的电子投标文件为同时生成的版本）。
4.3.2递交投标文件地点：见投标人须知前附表，未在开标截止时间前通过网上招投标系统提交有效电子投标文件的，南宁市公共资源招投标会员网上交易系统不予接收。逾期上传的或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件。
4.3.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。
4.4 投标文件的修改与撤回
4.4.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前上传至南宁市公共资源招投标会员网上交易系统的最后一份投标文件为准。
4.4.2 修改的内容为投标文件的组成部分。
5 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。委托代理人应当按时参加开标会并签到，并在投标截止前到南宁市公共资源交易中心指定地点进行被授权的专职投标员持专职投标员本人的身份证原件（如法定代表人参加开标会时可持本人身份证原件及本企业任一专职投标员的身份证复印件）、本项目拟派项目经理和拟派所有专职安全员的身份证复印件验证，否则招标人不予受理；如其中任何一人的广西建筑业企业诚信信息库信息被锁定无效，则退回其投标文件，并制作记录。验证、参加开标会和签署投标文件的专职投标员必须为同一人，否则作无效投标处理。
招标代理机构的招标代理员必须到场，并向招标人出示本人身份证原件并验证核验。
开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。
5.2 开标程序
主持人按以下程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员名单；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及身份证验证等情况；
（4）由招标人代表检查投标人的资格证件（包括专职投标员身份证、授权委托书等）；公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况； 
（5）检查并确认未加密的电子投标文件光盘的密封是否完好并符合招标文件的要求（由投标人自行选择是否提交未加密的电子投标文件光盘，但不提交未加密的电子投标文件光盘的，不作为否决条件；如出现招标文件投标须知正文5.3情形时，投标人未在投标截止时间前递交电子光盘的，自行承担后果）；
（6）按照上传投标文件的先后顺序依次由专职投标员持CA锁解密；
（7）招标代理对投标文件进行二次解密；
（8）公布解密情况（解密是否成功、投标人名称、投标家数等情况）；
（9）招标人代表随机抽取K值和K′值（如有）；
（10）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的提交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
（11）公布招标控制价及相关内容；设有标底的，公布标底；
（12）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（13）开标结束。
5.3电子开标的应急措施
5.3.1电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标监管部门和交易中心应采取应急措施。
（1）系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来的攻击； 
（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。 
出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标立即停止，经招标监督部门确认后，可采用未加密的电子投标文件光盘和应急开标系统开标。若仍无法正常开标， 则对原有资料及信息作出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。
5.3.2 投标人在个人解密开始后15分钟内完成投标文件的解密工作（以南宁市公共资源交易系统解密倒计时为准）。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的，视为投标人撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件在规定时间内未解密的，经招标监督部门确认并经招标人同意后，招标人可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件光盘进行开标；如投标人电子光盘未提供或无法导入上传时，视为投标人撤销其投标文件。
5.3.3因网络问题或者诚信库系统问题导致电子开标系统无法正常访问诚信库进行身份证验证时，可暂停开标，等待网络或者诚信库恢复访问时再进行身份证验证。如投标人在投标截止时间前已正常提交相关开评标材料，但因以上原因导致系统显示验证迟到的，经过招标监督部门和招标人确认后，可以继续进行开标。
5.3.4 开标时显示保证金状态为未提交时，应通过当地交易中心、系统维护方以及银行核实原因。如果是因为投标人提交保证金的账号与诚信库备案的企业基本户不一致的，或者投标人提交的保证金金额少于招标文件要求的，经过招标监督部门确认并经招标人同意后，招标人在开标时当场拒收其投标，不得进入评标。如果是因为网络原因或者广西电子招标投标系统、银行系统原因导致的，并且银行最终确认投标人已按时足额提交了保证金的，可以继续进行开标。
5.4 不予开标
符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标室当场拒绝其投标，不得进入评标：
（1）加密的电子投标文件未能在投标截止时间前成功上传的；
（2）投标人法定代表人或被授权的专职投标员未按时出席开标会或开标要求的授权委托书完整材料和身份证未通过核验或验证的（或其中任何一人的身份证被锁定无效的）。
（3）现场持身份证的专职投标员与通过身份证验证、授权出席开标会、授权签署投标文件的专职投标员非同一人的。
（4）投标人拟投入项目经理被标注为注册状态异常，且拟投入的项目经理本人未持本人身份证原件出席开标会现场的。
5.5 开标异议  
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。
6 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。截标前，招标人应就评委会组成情况通过南宁市公共资源交易系统向招标监督部门提交申请。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）招标项目主管部门或者招标投标行政监督部门的工作人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的人员；
（4）与投标人有其他利害关系的人员。
6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动，应主动退出：
（1）曾在招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；
（2）评标时期在“建筑市场监管与诚信信息一体化平台”被列为建筑市场主体“黑名单”的人员；
（3）评标时期在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列为失信被执行人的人员。
6.2 评标原则
6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.2.2 电子评标的应急措施：
开标结束后，因电子招标投标系统故障无法评标时，经招标监督部门同意后，招标人可以选择暂停评标活动，等待故障排除后继续评标；也可以选择启用未加密的电子投标文件光盘，使用应急评标系统继续进行评标活动。评标前评标委员会应验证上传的投标文件与未加密的电子投标文件光盘的一致性，如出现不一致的情况，评标委员会应否决其投标。远程评标时如遇上述情形，经招标监督部门确认后，可在本地抽取专家，采用未加密的电子投标文件光盘进行继续评标，或等待系统恢复正常后再组织评标。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
6.3 评标方式
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。
6.4 移交评标资料
评标委员会完成评标后，立即通过南宁市公共资源交易系统提交评标报告和中标候选人名单，并同时向招标人移交所有评标所涉资料。
6.5 评标资料封存和启封
6.5.1 评标结束至中标通知书发放时，招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。
6.5.3 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。
6.6 中标候选人公示
6.6.1招标人在收到评标报告之日起3日内通过南宁市公共资源交易系统对外发布，公示期不少于3个工作日。按照“投标人须知前附表”约定还需在其它媒介上公示的，公示内容、公示期限应以南宁市公共资源交易系统发布的公示为准。
6.6.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。
6.6.3 招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。
6.7履约能力审查
在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在“投标人须知前附表”规定的情形，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在中标公示期及时书面告知招标人。
如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化存在违法行为、或存在“投标人须知前附表”规定的情形，可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7 合同授予
7.1 定标方式
除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
7.2 中标通知及中标公告
中标候选人公示期满无异议或异议不成立的，招标人应在公示期结束后5日内按照招标文件规定的定标方式确定中标人，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告，建设行政主管部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，同时按规定的格式在南宁市公共资源交易系统网站发出中标公告（备注：属政府采购项目的还应同时在广西壮族自治区政府采购网发出中标公告），将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人有权没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人有权没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。。
7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3个，导致投标明显缺乏竞争的；
（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。
9 纪律和监督
9.1 对招标人或招标代理机构的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人或招标代理机构与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（7）发现不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人属于同一单位，仍同意其继续参加投标；
（8）招标人（招标代理机构）编制的招标公告、招标文件专门为某个特定投标人设置明显倾向性条款；
（9）在规定提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换或修改投标文件（包括修改电子投标文件相关数据）；
（10）发现有由同一人或存在利益关系的几个利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人缴纳或退还投标保证金、开标等情形而不制止，反而同意其继续参加投标的；
（11）在开标时发现不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装等情形而不制止，反而同意其继续参加评标的；
（12）招标代理机构在同一房屋建筑和市政工程招标投标活动中，既为招标人提供招标代理服务又为参加该项目投标人提供投标咨询的；
（13）在招标文件以外招标人（招标代理机构）与投标人之间另行约定给予未中标的其他投标人费用补偿的；
（14）在评标时，对评标委员会进行倾向性引导或干扰正常评标秩序的；
（15）依法应当公开招标的建设工程，未确定中标人前，投标人已开展该工程招标范围内工作。
9.2 对投标人的纪律要求
9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人或者同一台电脑（MAC码）编制；
（7）不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致（相似度达70%以上的）或者实质性相同的，或者投标报价呈规律性差异（不同投标人报价呈等差数列、不同投标人的投标报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等）；
（10）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装；
（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（12）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；
（13）不同投标人的投标文件上传的文件制作机器码一致的；
（14）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、缴纳或退还投标保证金、开标；
（15）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员有在同一个单位缴纳社会保险；
（16）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿；
（17）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致。
9.2.2投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假：    
（1）使用虚假的业绩、荣誉、建设工程合同、财务状况、信用状况等；
（2）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明等；
（3）其他弄虚作假的行为。
9.2.3投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。
10 需要补充的其他内容
10.1 词语定义
见“投标人须知前附表”。
10.2 招标控制价
招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。
招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价（招标控制价不应上浮或下调）。
原则上招标控制价应于投标截止时间15日前通过南宁市公共资源交易系统网站向所有投标人公布，最迟应当在投标截止时间7日前公布，并报送当地招投标监督管理部门备案。潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的，其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的，应顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 技术标评审方式
见“投标人须知前附表”。
10.4 电子投标文件
电子投标文件的具体内容要求见“投标人须知前附表”。
10.5 知识产权
招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。
10.6 重新招标的其他情形
见“投标人须知前附表”。
10.7 同义词语
见“投标人须知前附表”。
10.8 监督
本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。
10.9 解释权
见“投标人须知前附表”。
10.10 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表”。
10.11 投标人递交投标文件、参加开标会须提交的授权委托书等文件格式 
见本章附件。
附件
开标授权委托书
本授权委托书声明：我  （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加 （项目名称及项目招标编号）的招投标活动，现授权本公司的专职投标员          （姓名）作为公司的授权代理人，代表我公司递交投标文件、参加开标活动、签署开标记录、澄清投标文件等一系列与项目投标活动有关的事项，代理人在该活动中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
本授权书有效期：   年   月    日至   年   月    日止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：              性别 ：            年龄：_______
专职投标员身份证号码：                    职务：                 
投标人：                                  （盖单位章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：              年     月     日 
【备注：附法定代表人身份证明及身份证、专职投标员身份证的复印件加盖投标单位公章】
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                          （盖单位章）
                年        月        日
附件B  否决投标条件
B0 总  则
本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1 否决投标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形的；
B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
B1.4 在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的【备注：如资格审查采用有限数量制时，资格审查的评审内容按打分制给予对应分值，无相关证明材料的给予0分，但不做否决投标处理。】；
B1.5 在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
B1.6 不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的；
B1.7 没有在招标文件规定的电子投标文件相关位置加盖投标人法人单位及法定代表人电子印章的；
B1.8 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；
B1.9投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；
B1.10 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；
B1.11在单价合同工程中投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的；
B1.12 安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；
B1.13 投标人已标价工程量清单的项目编码（12位）、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；
B1.14 投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，评标委员会要求澄清、说明或补正，但投标人拒绝澄清、说明或补正的；
B1.15 投标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；
B1.16 设有暂估价、暂列金额的，投标时未按招标人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的；
B1.17投标文件实质上没有响应招标文件的要求的(包括：质量要求、工期、技术标准和要求、合同价款主要条款、投标有效期等)；
B1.18 投标人未按照招标文件第二章投标人须知第3.4条的要求提供投标保证金的或未按规定提交投标保证金证明材料的；
B1.19（1）投标人拟投入本工程的项目经理在在建项目或已中标未开工项目中任项目经理的（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2013﹞17号文要求的除外）或已列为其他项目中标候选人第一名的项目经理或无有效安全生产考核合格证（B类）的；
（2）投标人拟投入本工程的项目专职安全人员在在建项目中任专职安全员的（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2013﹞17号文要求的除外）或无有效安全生产考核合格证（C类）的；
B1.20组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议书的；
B1.21投标人的投标总价超出招标控制价的；
B1.22 投标人对招标工程量清单内容进行增减或对招标范围进行调整的；
B1.23 开标时通过身份证验证的项目经理和安全员与投标文件中的项目经理和安全员不一致的；
B1.24投标人编制的投标文件技术暗标，其封面或正文中出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符（图表）、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等。
B1.25投标人编制的投标文件技术暗标部分未按第九章投标文件格式技术标部分中（二）暗标的编制要求编制的。
B1.26 法规规定的其他否决投标条款。
备注：
1、如果工程所在地招投标监督管理部门要求评标委员会对判定为否决投标的投标文件说明否决投标情况的，应增加“否决投标情况说明表”格式，否决投标情况说明应当对照招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题，并在中标候选人公示时予以公开。
2、招标人可根据招标项目实际情况对上述否决投标情况进行调整，但不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资
格
评
审
标
准
	有限数量制
	1、投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的，且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1 ）～（8）项内容的，方可进行资格评审评分。
2、资格评审满分为100分，总分60分及以上为合格，按得分由高到低的顺序选择9家投标单位作为合格投标人进入本工程的下一阶段评审，如前第9名有得分相同的，则一并进入下一阶段评审，如参加投标的单位不足9名（含9名），则全部达到合格分数线的投标人进入下一阶段评审。【备注：参照建市〔2005〕208号文，原则上工程投资额1000万元以上的工程项目，合格投标人家数应当不少于9个】

	
	
	
	企业情况（20分）（满分0.00~20.00分）
	1、安全生产许可证：具有有效的安全生产许可证复印件并加盖公章得1分。 
2、具有市政公用工程施工总承包壹级（含）以上的得10分。 
3、企业类似工程业绩情况：考核期内已完成类似工程并验收合格的的项目得8分，此项满分8分。 
4、企业认证情况：通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，满分1分。

	
	
	
	企业诚信情况（15分）（满分0.00~15.00分）
	获奖情况【同一工程项目以最高奖项计分，不重复计分】 1.企业完成的工程获得“‘省长、自治区主席、直辖市市长质量奖’、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程奖”，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年的，每个得4分。 
2.企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、建设工程项目施工安全生产标准化建设工地、中国安装工程优质奖（中国安装之星）”，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年的，每个得2分。 
3.企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地）、省级建筑装饰工程优质奖，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年的，每个得1分。 
4.企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地）的，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年的，每个得0.4分。

	
	
	
	项目经理情况（15分）（满分0.00~15.00分）
	1、项目经理为市政公用工程专业一级注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）得10分（未提供投标人为其缴纳2019年9月-2019年11月社会保险的证明材料的视为资格审查不合格。） 
2、项目经理具有高级职称的得5分，具有中级职称的得4分，具有初级职称的得3分。

	
	
	
	技术负责人情况（10分）（满分0.00~10.00分）
	1、具备工民建、土木、环境工程、给排水或建筑工程等工程类相关专业的得2分（以职称证上的专业名称为准）； 
2、具有高级职称的得8分,具有中级职称的得4分。 未提供投标人为其缴纳的2019年9月-11月社保缴纳证明材料的，该项不予计分。

	
	
	
	拟投入本工程管理人员情况（15分）（满分~15.00分）
	拟投入本工程施工员、质量员、安全员、材料员配备齐全且全部持证上岗的，按以下标准计分： 
优（15分）：完全满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀。 
良（12分）：满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀。 
中（8分）：基本满足施工需要，管理人员配备齐全。 
差（5分）:不满足施工需要，管理人员配备不齐全。 注：未提供投标人为上述人员缴纳2019年9月-2019年11月社会保险的证明材料的不予计分。

	
	
	
	拟投入施工机械设备情况（满分 15分）（满分~15.00分）
	优（15分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，设备型号、数量完全满足施工需要且配置科学合理，采用目前国际、国内先进的机械设备。 
良（12分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配备较合理，设备型号、数量满足施工需要且配置科学合理，采用目前国际、国内先进的机械设备。 
中（8分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具基本齐全，无重大缺漏，设备型号、数量基本满足施工需要且配置科学合理，采用目前国内先进的机械设备。
 差（5分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具不齐全，存在重大缺漏，设备型号、数量不能满足施工需要。

	
	
	
	企业财务状况（10分）（满分0.00~10.00分）
	1、提供2016年-2018年经会计师事务所审计的财务报表的，每年得 3分,提供3年的财务报表的，得10分，分满10分。【备注：如上一年的财务报表正在审计的，需提供财务报表及上一年度财务报表正在审计的证明，并提供2016年-2018年经会计师事务所审计的财务报表】。

	2.1.2
	形式
评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人加盖个人电子印章及单位电子印章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.3
	响应性
评审标准
【备注：招标人可按项目需求分为商务标响应性评审和技术标响应性评审两部分】
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第八章 “技术标准和要求”规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B否决投标条件的相应情况的。

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件B否决投标条件的相应情况。

	2.2
	详细评审
	通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。

	2.2.1
	分值构成
	分值权重构成（100%）
	（1）技术标分值权重：35%
（2）商务标分值权重：65%
商务标分值权重 = 企业信誉实力分分值权重+ 报价分分值权重
先由招标人在开标现场随机抽取确定企业信誉实力分分值权重后，报价分分值权重= 商务标分值权重 - 企业信誉实力分分值权重
企业信誉实力分分值权重按6%-10%记入投标总分，具体按工程规模大小随机抽取。原则中型工程从6%、7%、8%中抽取一个，大型工程从取8%、9%、10%中抽取一个，以随机抽取的比例乘以根据《广西壮族自治区建筑企业诚信综合评价办法》（试行)评价得到的企业诚信综合评价分计入投标总分。
【例如：已经确定技术标分值权重为30%，则商务标分值权重应为70%，若在开标现场随机抽取的中型工程企业信誉实力分分值权重为7%，则报价分分值权重应为63%。】

	2.2.2（1）
	技术标评分标准（满分分值权重35%）
	项目管理机构（20分）
	合格标准：
技术标加权得分=（项目管理机构得分+施工组织设计得分）×技术标分值权重
技术标得分低于技术标满分的60%的，技术标评审不合格。

	
	
	
	项目经理任职资格与业绩、工作经历等（10.00分）
	拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。 项目经理职称：具有高级职称的得10分，具有中级职称的得8分，具有初级职称的得5分； 未提供投标人为上述人员缴纳2019年9月-2019年11月社会保险的证明材料的不予计分。

	
	
	
	其他主要人员（10.00分）
	基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关施工现场专业人员职业培训合格证书。 拟投入本工程施工员、质量员、安全员、材料员配备齐全且全部持证上岗的，按以下标准计分： 优（10分）：完全满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀。 
良（8分）：满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀。 
中（6分）：基本满足施工需要，管理人员配备齐全。 
差（3分）：不满足施工需要，管理人员配备不齐全。 未提供投标人为拟投入本项目的施工员、安全员、质量员、材料员缴纳2019年9月-11月的社会保险证明材料的，该项不予计分。

	
	
	施工组织设计（80分）
	主要施工方法（分~10.00分）
	各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 
优（10分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 
良（8分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。 
中（6分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案一般，工艺一般、方法可行，能指导具体施工并确保安全。
 差（3分）：各主要分部施工方法不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。

	
	
	
	拟投入的主要物资计划（分~10.00分）
	投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。拟投标的设备满足招标文件技术要求，响应投标设备响应表的。 
优（10分）：投入施工材料完全满足施工需要，采用优质材料，具有详细的组织计划且计划细致完善，拟投标的设备满足或优于响应表要求。 
良（8分）：投入施工材料满足施工需要，，具有详细的组织计划且计划完善，拟投标的设备满足响应表要求。 
中（6分）：投入施工材料基本满足施工需要，有组织计划，拟投标的设备基本满足响应表要求。 
差（3分）：投入施工材料不能满足施工需要，无组织计划，拟投标的设备不满足响应表要求。

	
	
	
	拟投入的主要施工机械、设备计划（分~10.00分）
	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 
优（10分）：投入计划完全满足施工需要，采用目前较先进的机械设备，具有详细的组织计划且计划周密。 
良（8分）：投入计划满足施工需要，组织计划完善。 
中（6分）：投入计划基本满足施工需要，有组织计划。 
差（3分）：投入计划不能满足施工需要，无组织计划。

	
	
	
	劳动力安排计划（分~10.00分）
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 
优（10分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 
良（8分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 
中（6分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本足够，基本满足施工需要。
差（3分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。

	
	
	
	确保工程质量的技术组织措施（分~10.00分）
	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 
优（10分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 
良（8分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 
中（6分）：有专门的质量技术管理班子和制度，主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，基本保证技术质量，勉强达到承诺的质量标准。 
差（3分）：无专门的质量技术管理班子和制度，或人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。

	
	
	
	确保安全生产的技术组织措施（分~10.00分）
	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 
优（10分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 
良（8分）：应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。有现场防火、应急救援、社会治安安全措施。 
中（6分）：应有专门的安全管理人员和制度，满足有关安全技术标准要求，有现场防火、应急救援、社会治安安全措施。 
差（3分）：专门的安全管理人员和制度，或人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施针无对性，不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。

	
	
	
	确保工期的技术组织措施（分~5.00分）
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 
优（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 
良（3分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施较好。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制较好，安排合理，符合本项目施工实际要求。 
中（2分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排合理，基本符合本项目施工实际要求。 
差（1分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施一般。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。

	
	
	
	确保文明施工的技术组织措施（分~5.00分）
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
 优（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 
良（3分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施较好。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 
中（2分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施一般。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 
差（1分）：未针对本工程项目特点文明施工的技术组织措施，或措施内容不符合相关标准及要求，或各项措施不合理，无具体实现现场文明施工目标的承诺。

	
	
	
	工程施工的重点和难点及保证措施（分~5.00分）
	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。 优（5分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理。 
良（3分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。 
中（2分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。 
差（1分）：未针对本工程的特点阐述本工程的重点和难点，或解决重点和难点问题的方法不合理。

	
	
	
	施工总平面布置图（分~5.00分）
	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 
优（5分）：有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 
良（3分）：有施工总平面布置图，安排合理，较好符合本项目施工实际要求。 
中（2分）：有施工总平面布置图，安排合理，基本符合本项目施工实际要求。 
差（1分）：无施工总平面布置图，或安排不合理，不符合本项目实际需求。

	2.2.2（2）
	评标基准价计算
	评标基准价的确定方法【备注：选择以下其中一种方法】
（1）有效报价范围：为通过资格评审、形式评审、响应性评审、技术标评审合格、投标总价低于或等于招标控制价的报价。
（2）将有效报价范围内的投标总价，按由低到高的顺序依次排出名次。
（3）评标基准价=K*（A1+A2+A3…+An）/n，An为在有效报价范围内且与所有有效报价平均值偏差率在±15%（含）以内的报价，n为参与评标基准价计算的有效投标报价数量。K为开标时由招标人从0.95、0.96、0.97、0.98、0.99中随机抽取的其中一个系数。

	2.2.2（3）
	报价分评分标准（报价分分值权重 =商务标分值权重-企业信誉实力分分值权重 ）【备注：右侧评分标准不得修改，但招标人可以选择评分方法】
	投标报价评分_100（100.00分）
	（1）有效报价范围：为通过资格评审、形式评审、响应性评审、技术标评审合格、投标总价低于或等于招标控制价的报价。 （2）将有效报价范围内的投标总价，按由低到高的顺序依次排出名次。 （3）评标基准价=K*（A1+A2+A3…+An）/n，An为在有效报价范围内且与所有有效报价平均值偏差率在±15%（含）以内的报价，n为参与评标基准价计算的有效投标报价数量。K为开标时由招标人从0.95、0.96、0.97、0.98、0.99中随机抽取的其中一个系数。（1）以等于评标基准价的投标报价为满分100分，采用内插法计算，投标人投标总价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标总价得分。 （2）报价分加权得分=该投标人的投标总价得分（满分100分）×报价分分值权重。

	2.2.2（4）
	企业信誉实力分评分标准
【满分分值权重□中型工程（6%或7%或8%）☑大型工程（8%或9%或10%）】【备注：招标项目如为国有投资（含国有投资占主导或控股地位）项目则须计入此分，其他工程由招标人自行决定是否参照执行。】
	企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）× 70 %×企业信誉实力分分值权重+根据实时公布的南宁市级诚信综合评价分（百分制）× 30%×企业信誉实力分分值权重 【备注：自治区级诚信综合评价分占比与设区市级诚信综合评价分占比之和为100%，具体权重由各设区市在比例范围内在发出招标文件前自行决定，把确定后的比例填入招标文件内】 注：自治区级诚信综合评价分由评委在广西建筑市场监管与诚信信息一体化平台的诚信分公示栏目中查询。

	投标人汇总得分
（满分100分）
	商务标得分= 报价分加权得分 + 企业信誉实力加权得分
投标人汇总得分= 技术标加权得分 + 商务标得分

	3
	评标程序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	否决投标条件
	详见本章附件B：否决投标条件


备注：
1. 招标公告没有提出类似工程业绩要求的，资格评审时如果采用合格制，不得设置类似工程业绩要求；如果采用有限数量制，可以设置类似工程业绩要求。
2. 招标公告提出类似工程业绩要求的，资格评审时必须设置类似工程业绩要求，考核期同“投标人须知前附表”3.1.4条，类似工程同招标公告。
3. 资格评审采用有限数量制时，评审标准中“企业诚信情况”中的“获奖情况”一栏，招标人必须明确奖项有效期。
“获奖情况”中所列奖项类别以《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法（试行）的通知》（桂建发〔2017〕17号）的规定为准。
其中，国家级奖项发证机关如下：
（1）“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”发证机关为中国建筑业协会；
（2）“中国土木工程詹天佑奖”发证机关为中国土木工程学会、北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会；
（3）“全国市政金杯示范工程”发证机关为中国市政工程协会；
（4）“国家优质工程奖”发证机关为中国施工企业管理协会；
（5）“中国建筑工程装饰奖”（原名“全国建筑工程装饰奖”）发证机关为中国建筑装饰协会；
（6）“建设工程项目施工安全生产标准化建设工地”（原名“AAA级安全文明标准化工地”）发证机关为中国建筑业协会建筑安全分会；
（7）中国安装工程优质奖（中国安装之星）发证机关为中国安装协会。
4.人员资格岗位、职称、业绩、奖项等评分须附相关有效证明材料的扫描件，相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的（除在建项目以全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index为准外），在评审时不予承认；对于取得专业技术类职业资格的人员，可按照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于在部分职业领域建立职称与专业技术类职业资格对应关系的通知》（桂人社规〔2019〕5号）精神，认定其具备相应等级的职称。
5. 企业信誉实力的评标标准根据广西区建筑业企业诚信综合评价系统计取。【备注：1、各设区市房屋建筑及市政基础设施工程招标时，企业信誉实力分由自治区级、市级两部分组成，其中区级的诚信综合评价分占70%～100%，设区市级诚信综合评价分占0～30%（具体权重由各设区市在比例范围内自行决定）；2、原则上中型工程从6%、7%、8%中抽取一个分值，大型工程从8%、9%、10%中抽取一个分值。联合体参与投标的，联合体的信誉实力分按联合体成员中信誉实力分最低的企业认定。】
6、综合评估法适用于1000万元以上大中型项目，“小型工程”、“中型工程”及“大型工程”的规模按《注册建造师管理规定》（建设部令第153号)编制的《注册建造师执业工程规模标准》（试行）文件划分。
评标办法（综合评估法）正文部分
1 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以企业信誉实力分高的优先；企业信誉实力分也相等的，以企业用于该项工程投标的资质高的优先；企业用于该项工程投标的资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。
2 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资格评审标准：见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。企业获奖情况中所有奖项均以广西建筑业企业诚信信息库记录内容为准，不录入诚信信息库的，视为自动放弃加分。
2.1.2 形式评审标准：见“评标办法前附表”。
2.1.3 响应性评审标准：见“评标办法前附表”。
2.2 详细评审标准
2.2.1 分值构成：见“评标办法前附表”。
2.2.2 评分标准
（1）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。
（2）评标基准价计算方法：见“评标办法前附表”。
（3）报价分评分标准：见“评标办法前附表”。
（4）企业信誉实力分评分标准：见“评标办法前附表”。
3 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2所有过程评分分值计算保留小数点后四位，投标人汇总得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人汇总得分（满分100分）=商务标得分+技术标加权得分。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在招投标监督管理部门的监督下，由交易中心的工作人员进行。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
附件A  评标详细程序
A0 总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1 基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2 评标准备
A2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
A2.2 评标委员会的组建和分工
评标委员会应按照投标人须知前附表第6.1条的规定组建。首先通过电子评标系统以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时，应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。招标人代表参加评标委员会的，应明确参加类别。
在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，其余由评标委员会全体委员进行。
A2.3 熟悉文件资料
A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。
A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A3 初步评审
A3.1 资格评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
A3.2形式评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
A3.3 响应性评审
A3.3.1 评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。
A3.3.2 投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的招标控制价，凡投标人的投标总价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
A3.4 判断投标是否为否决投标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。
A3.4.2 本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。
A3.5 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
A4 详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
【备注：根据项目情况进行设置】
A4.2 算术错误修正
评标委员会经济组评委依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标基准价。
A4.3 详细评审的程序
A4.3.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：
（1）技术标评审和评分；
（2）商务标评审和评分；
①企业信誉实力评审和评分；
②报价分评审和评分
（3）汇总评分结果。
A4.4 技术标评审和评分
按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，由评标委员会的技术组评委进行评审和评分。
A4.5 报价分评审和评分
A4.5.1评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.5.2评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个已通过了初步评审和技术标评审的商务标得分。
A4.6 企业信誉实力评审和评分
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准进行评审和评分。
A4.7 判断投标报价是否低于成本
由评标委员会的经济组评委认定投标人是否以低于成本竞标。
A4.8 澄清、说明或补正
在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.9 汇总评分结果
详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
评标委员会评审评分结果统计应遵循下列原则：
（1）每个评分项目（单项）的评分基准值为评标委员会成员评分的算术平均值。
（2）每个评分项目（单项）超出该评分项目评分基准值±30%（含30%）范围的评分为无效评分。
（3）投标人每个评分项目（单项）的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值；全部评委评分均超出评分基准值±30%（含30%）范围时，投标人该评分项目（单项）的最终得分为评分基准值。
（4）综合评估法资格评审也按上述原则统计分数。
A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1 推荐中标候选人
A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定及本章的规定推荐中标候选人。
（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。
A5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2 直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。
A5.3 编制评标报告
评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员加盖个人电子印章，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）否决投标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6 特殊情况的处置程序
A6.1 关于评标活动暂停
A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
A6.2 关于评标中途更换评委
A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.3 记名投票
需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
A7 补充条款
根据《评标委员会和评标方法暂行规定》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》相关规定，评标委员会不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论；评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
附件B  否决投标条件
备注：同“第三章（经评审的合理低价法）”附件B。
第四章  合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                              
承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：       。
2. 工程地点：       。
3. 工程立项批准文号：       。
4. 资金来源：       。
5. 工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：
    。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
（5）增值税额：
人民币（大写）               （¥          元）。
增值税率：  　　　　　　  
2. 合同价格形式：                  。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如有）；
（2）投标函及其附录（如有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）            ；
（6）            ；
（7）            ；
（8）投标设备响应表

（9）技术标准和要求
（10）其他合同文件：
招标文件及附件（含所有补充通知）；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
统一社会信用代码：                         统一社会信用代码：        

地  址：                       地  址：        
邮政编码：                       邮政编码：   
法定代表人：                             法定代表人：             
委托代理人：                             委托代理人：             
电  话：                     电  话：     
传  真：                     传  真：     
电子信箱：                                   电子信箱：   
开户银行：                     开户银行：   
账  号：                         账  号：      

第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：  （1）双方有关本工程的签证、洽商、变更等书面协议或文件 ；（2）发包人和监理工程师确认、澄清、通知及指令；（3）经批准的施工组织设计及施工方案；（4）合同履行过程中，合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、备忘录、补充文件、工作联系单等（5）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）（6）廉政责任书、履约保证金缴纳证明、农民工工资保障金缴纳证明等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
  永久占地和临时占地      。
1.1.3.9 永久占地包括： 项目建设用地      。
1.1.3.10 临时占地包括：  施工营地和堆料场等   。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：  国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章  。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无   ；
发包人提供国外标准、规范的份数： 无  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  无   。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
   按本工程项目的设计文件和设计施工图纸        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如有）；
（3）投标函及其附录（如有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6） 技术标准和要求    ；
（7）图纸    ；
（8）已标价工程量清单或预算书  ；
（9）其他合同文件  。
（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。
说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  合同生效后七天内  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：五 套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图纸和其他技术资料   。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 按照国家及地方的标准、规范及行业管理规定要求执行_以及发包人、监理人要求的其他文件  ；
承包人提供的文件的期限为：  按相关要求 ；
承包人提供的文件的数量为： 提供竣工图的数量为6套 ；
承包人提供的文件的形式为： 书面及电子版   ；
发包人审批承包人文件的期限：                                  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 按通用条款，无另外约定  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                             ；
发包人指定的接收人为：                                  。
承包人接收文件的地点：                                  ；
承包人指定的接收人为：                                  。
监理人接收文件的地点：                                  ；
监理人指定的接收人为：                                  。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：各参建单位以及建设行政部门均可出入现场 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：原则上以施工场地（或称工地、现场）边界的内、外进行界定，既施工场地边界以内为场内道路，施工场地边界以外为场外道路。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现场实际自行考虑，费用自理  。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
   由承包人承担      。
1.12 保密
发包人对图纸的保密要求：没有发包人的书面同意，承包方不得将本工程图纸和相关的文件资料借给他人套用。如发现承包人擅自出借图纸导致他人套用，承包人按工程结算总价的百分之三（3%）向发包人支付违约金。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：□允许  ☑不允许      。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
□ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整                 。
□承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过    %且该单项清单造价超过合同总价  %以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：     
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                        。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  根据征地拆迁进度分段移交   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
*项目施工所需的临时道路（含场内、场外）、场内施工用水电由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。
*工程地质和地下管线资料的提供时间：招标时已提供，由承包人现场勘测，费用自理。
*将施工所需的水、电、电讯线路接至   场区红线范围内                。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  招标时已经提供 。
发包人是否提供支付担保：  否  。
发包人提供支付担保的形式：                     。
发包人提供的支付担保格式见合同附件9。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：
   按照国家及地方的标准、规范及行业管理规定要求执行以及发包人、监理人要求执行  。
承包人需要提交的竣工资料套数：  一式六套     。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收正式通过后5天   。
承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质及电子文档并装订成册   。
（10）承包人应履行的其他义务：
①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。
②取土场及弃土场按照南宁市城市管理局相关规定选取并办理相关证件，费用由承包人自行承担。取土及弃土费用已包含在合同价中，不再另外支付。
③承包人施工过程中应注意保护场地内已建成的河道改造等其他建设成果，如发生损坏，发包人或监理工程师将负责通知造成损坏的承包人修复，并由承包人承担相应费用。
④落到基坑内雨水的排水措施由承包人自行解决，并承担相关费用。
⑤配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
⑥承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
⑦合同履行期间，承包人不按核批的进度计划组织施工，经监理书面通知整改而未满足要求，经发包人书面通知3日内仍未能有效整改的，发包人有权对无进度履约能力的部位或部分进行强制分割，组织其他满足行政法规规定的其它单位或组织负责赶工作业，但不免除承包人的合同责任。
⑧发包人对承包人无进度履约能力的部位和部分进行强制分割而形成的相关费用，须及时完善手续，列入承包人成本。发包人需及时组织监理，实施分割作业的队组负责人、承包人代表等对现场形成的费用等共同确认，但承包人人为或故意对此现场费用的缺席确认，并不能免除承包人责任。”
⑨施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。
⑩承包人应选择具有相应资质的运输单位进行砂石物料的运输，确保相关运输单位具有道路运输许可证，砂石物料运输车辆必须符合市环保、质监部门有关密闭管理的要求。
 eq \o\ac(○,11)承包人需强化散装水泥、预拌混凝土或者预拌砂浆场站管理，禁止接收各类超载超限等违规违章车辆运输的砂石物料。
 eq \o\ac(○,12)按照广西壮族自治区总工会、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于进一步加强全区住房城乡建设系统组建工会和职工维权工作的意见》(桂工发[2013]29号)和南宁市城乡建委、市总工会、市财政局《关于印发〈关于在建设行业依法成立工会组织和拨缴工会经费（建会筹备金）的实施意见〉的通知》（南建[2011]9号）相关规定，承包人应在收到中标通知书之日起10个工作日内，成立项目工会并拨缴工会经费（建会筹备金）。应缴工会经费额的参考标准：
a.房建工程（含厂房和高层）的工会经费为工程项目中标价×10%×2%；
b.学生公寓及教学综合楼的工会经费为工程项目中标价×6%×2%；
c.市政工程的工会经费为工程项目中标价×5%×2%；
d.装饰工程的工会经费为工程项目中标价×4%×2%。
承包人组建项目工会的同时，从审批办证大厅南宁建设窗口领取并填写《地方税（费）综合申报表》，带上施工合同原件及税务登记证副本（复印件），到工程项目所在主管地税部门办理工会经费缴费手续；区直企业可到区地税局办理工会经费缴费手续。（详情请咨询南宁市建设工会5521531、审批办证大厅南宁建设窗口3221206）
 eq \o\ac(○,13)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 承包人应免费向发包人提供办公室和休息房各一间，每间约13平方米。
 eq \o\ac(○,14)应提供计划、报表的名称及完成时问： 每月25日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份。
 eq \o\ac(○,15)施工场地红线范围内发生“数字城管案件”的处置要求及费用承担：承包人进场施工后至缺陷责任期满这段时间发生“数字城管案件”的，必须在要求完成时间前按质按量完成案件处置，所发生费用由承包人承担。承包人无正当理由未按期或拒不完成“数字城管案件”处置的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金2000元/次（人民币）。
 eq \o\ac(○,16)承包人必须配合发包人办理工程质量安全监督手续。在项目正式开工前7天将“五大员”的相关证书原件及单位资质证书等相关资料提供给发包人用于办理工程质量安全监督登记手续。
 eq \o\ac(○,17)承包人在项目正式开工前，严格按《南宁市建设工程质量安全标准化图集》的要求设置工地大门、冲洗平台、主要出入口硬化及项目建设。
 eq \o\ac(○,18)因承包人原因引起的纠纷或诉讼，发包人被列为被告的，由承包人负责诉讼期间所产生的所有费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    本项目招标文件及合同约定的所有工作的处理权，包括不限于本项目施工的安全、质量、进度、文明施工、合同签订、变更、费用支付、竣工结算等。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理应常驻现场，每月在现场工作时间应不少于22个日历天  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
    按南宁市劳动管理部门相关规定处理          。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金  10000 元/日（人民币）  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处合同金额的1.5‰。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金合同金额的1.5‰。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：
   中标通知书下达7个工作日内   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 8000元/人•次（人民币）；专业工程师 5000元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                        。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 15000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处10000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处5000元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金3000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000 元/人•次（人民币）。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 主体结构、关键性工作的范围   。
主体结构、关键性工作的范围：                                                   。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：
（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件6。
（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。
（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。
承包人完成的成品、半成品存在质量问题或安全问题的，应及时整改；未能及时整改的，发包人有权扣除其工程尾款进行维修。。
3.7 履约保证金
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在10个工作日内向发包人提交合同价款的 2.5%的履约担保（格式见合同附件7）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。
承包人在中标后7个工作日内，按         （各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  按监理合同执行  。
关于监理人的监理权限：从工程开工至竣工交付使用的施工阶段监理。按监理合同执行。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  承包人免费向监理提供满足需要但不少于两间办公室及休息室一间，办公室和休息室内应配套桌、椅等办公或休息设施，每间办公室约13平方米   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)和南宁市城乡建设委员会《关于落实建设工程质量终身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安[2014]155号）要求，落实建设工程质量终身责任。
政府投资工程的工程质量等级最低应为市优工程。本项目应满足由市发展改革委在编制城建计划时对本工程工程质量等级要求。
关于工程奖项的约定： 如果工程获得             （奖项名称），给予承包人合同价   %的奖励。
5.1.4承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场（有发包方现场代表证明），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用条款执行    。
关于安全文明施工奖项的约定：                                 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                        。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市政府令第46号）、《关于推进建筑业改革发展提升工程治理水平的若干意见》（南府规[2016]24号）、《南宁市土方作业文明施工工作导则》、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号）、《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》的有关规定，必须与经城管部门及行业协会核查建立的合法合规运输企业名录当中的企业签订运输合同，保证车辆受管控、服务够专业、利益分配较合理；使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。
6.1.6关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：
（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和            市相关规定执行。
（3）支付约定：分两次完成付款：1.第一次付款，在工程施工现场的围挡、大门、冲洗平台、排水系统、临时设施等完成，办理建设工程质量监督登记和安全措施备案后支付总费用的70%；2.第二次付款，在完成合同总工程量的50%时（以计量产值为准），支付总费用的30%。
（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。
（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。
（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。
（7）安全生产费用专户：××××公司安全生产费用专户。账号：                 。
6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
6.4承包人应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对其职员和工人安全生产的教育培训，未经教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业；应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知各岗位的操作规程和违章操作的危害。未按要求穿戴安全防护用具和安全防护服装进入现场或实施作业的，一经监理人或发包人发现，处罚200元/人·次。
6.5承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（1）按合同约定配备专职安全生产管理人员；
（2）承包人的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（3）承包人的机械设备应具有生产（制造）许可证、产品合格证、检验证，进场应进行报验，做好检查、维修、运行、保养等，并由安全员签字记录，建立相应的资料档案，并按照国家规定及时报废。
6.6为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
6.7承包人应采取任何必要和适当的防护措施，保证相邻建筑物、构筑物、管线及周边公共环境设施的安全，保护有权进入现场的所有人员和公众的人身安全，在确有必要的时间和地址，或在监理人或任何有关主管部门提出要求时，提供并保证工程的照明、防护、围栏、警告信号、看守人员等。提供因工程实施，为邻近地区的所有者和占有者以及公众提供便利和保护所必需的任何临时工程（包括道路、人行道、防护及围栏），并视情况提供交通协管人员。
6.8承包人就根据施工现场的实际情况建立健全环境管理体系（IS014000）和职业健康安全管理体系（GB/T28001），在施工中得以落实并保存相应的记录。
6.9承包人必须严格按照招标文件和技术规范的有关要求，做好施工监测，施工监测由承包人选定具有相应资质的监测单位，经监理人批准，并报发包人备案。另外发包人还有权委托第三人对本工程进行监测，以科学指导施工，同时监督和复核承包人的监测，承包人需无条件配合。但第三方监测结果不免除承包人所应承担的任何责任和义务。
6.10在整个合同履行期内，承包人应当配备专职人员负责所有施工点的保护巡查工作，每日汇报围挡等安全文明设施的完好情况，费用由承包人承担，不再另行计费。
6.11承包人的临时驻地用房的结构、材料和消防设施等需符合国家和地方政府的相关法律、法规和发包人相关的管理文件的要求。
6.12在合同履行期内，承包人必须严格执行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011），使承包人各级单位和人员深入了解、全面掌握规范要求，切实将规范要求落到实处，项目需配备消防人员和足够的消防设备器材，确保施工现场消防安全。
6.13承包人进行安全管理、风险管理所需的全部费用包含在签约合同价中，发包人不再另行支付；由于承包人原因导致的安全事故、损伤、损失、工期延误等由其自行承担。
6.14项目安全生产的约定
6.14.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的处以违约金除外；
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
承包人编制施工安全措施计划报送监理人审批的期限为：开工前7 天；承包人应按规定对达到一定规模的工程编制专项施工方案并进行安全检算。
6.14.2承包人是安全文明施工责任人，应切实做好施工现场的安全防护工作。承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员（包括承包人员工与其他进入施工现场人员）的人身伤害事件及其他安全事故，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担责任和费用。因施工造成的安全事故，由承包人承担全部责任；若安全事故给发包人及/或第三方造成损失的，承包人应予以全额赔偿。
承包人须制定详细的安全施工方案和保证工程施工安全的管理体系，切实落实安全生产责任制，加强现场人员和安全管理，做好安全生产、文明施工工作，负责设置交通标志、标牌、夜间警示灯和施工现场安全、文明施工标牌和封闭交通的围挡设施等，并派专人看守。
对质量安全监督部门下发的关于安全问题的通知书，承包人应及时回复并立即整改，限期内不整改、整改不到位造成同一事件被质量安全监督部门再次下发通知书的，按1万元/次向发包人支付违约金。
如在国家、省、市政府行政主管部门检查时发现承包人存在因自身管理组织不力、自查落实整改不到位而被检查出存在质量安全隐患问题的，视为承包人违约，发包人将对承包人进行通报批评并将根据情节严重程度收取5万元/次的违约金。
6.14.3其他约定：除满足通用条款规定外承包人要根据现场特点，加强现场安全管理，制定详细的安全施工方案和保证工程施工安全的管理体系；负责设置门禁系统、场内监控系统、隐患排查系统、交通标志、标牌、夜间警示灯和施工现场安全、文明施工标牌和封闭交通的围挡设施等，并派专人看守。承包人应确保安全无事故，如造成一切不良后果或人身、财产损害由承包人自行承担一切责任，发包人因此遭受损失的，由承包人予以全额赔偿。
6.14.4文明施工
6.14.4.1在工程施工期间，承包人应遵守当地政府对文明施工的要求，保持现场清洁和井然有序，材料设备需合适存放并进行有效标识。
6.14.4.2进出施工现场的施工车辆，应满足南宁市城市管理有关规定和发包人的要求，施工现场要配备车辆冲洗机、自动冲洗平台设备，运输车辆出场要冲洗、加盖、不能超载，采取切实可行的措施保证进出施工机械、车辆的清洁，在施工过程中采取措施，避免扬尘和道路及环境的污染，由于措施不到位造成的责任及罚款由承包人承担。因未满足有关规定及要求而受到相关部门处罚时，将不免除发包人对其罚款的责任。
6.14.4.3承包人对于施工围挡出现乱涂乱写乱画、破损等有损市容的现象应实时监控并及时更换。如因承包人实时监控和处理不及时，导致对发包人利益及声誉造成损害的，承包人除要承担城管部门的所有处罚外，发包人还将向承包人罚款（1万元/每次），并从承包人工程进度款中直接扣除。
6.14.4.4承包人应严格执行发包人有关围挡亮化、设置警示标志等要求，负责围挡照明的开关箱、控制柜、照明线路的敷设及照明电费，上述工作的费用已包含在签约合同总价中，发包人不再支付。
6.14.4.5承包人应充分考虑围挡破、旧更换的费用，并按照发包人要求及时更换。
6.14.4.6为保证围挡画面整洁美观，承包人应及时更换围挡画面，至少保证每年更换一次。因政府有关部门要求、重大活动等特殊原因需更换画面也应及时更换，费用已包含在签约合同价中，不再另行支付。
6.14.4.7承包人应采取一切必要的措施确保弃渣、土石方的运输满足南宁市城市管理的有关规定，同时承包人应服从发包人对土石方及弃渣的管理，否则发包人将不予以计量。
6.14.4.8承包人应加强工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化。
6.14.5承包人负责与交警部门联系解决在交通路口布设限速、禁停等标牌、标志，并根据交警部门要求，安排人员在主要路口疏散汽车、行人交通，发生的费用由承包人负责承担。
6.14.6因交通导改、安全和文明施工需要，承包人须在施工场地全部范围安装封闭式围挡进行全封闭施工。
6.14.7承包人应服从发包人的环境管理，严格执行发包人的环境管理制度，接受发包人的环境管理指导、监督、检查和考核；按照设计文件做好环保设施的施工，并认真落实各个施工环节的环保要求。承包人编制的施工环保措施计划应与实施性施工组织设计一并上报，施工环保措施计划在未批复前不得开始施工。承包人应对生产过程产生的施工垃圾、生活垃圾应分类、定点收集、堆存，并作标识，予以及时处理。承包人须加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。污染物的排放须达到国家规定的的标准和当地环保部门的要求。承包人应合理规划施工便道、施工场地、取弃土场、营地设置，最大限度地减少占地，减少对周围环境的破坏。承包人应严格遵守有关水土保持的法规文件要求，落实相关措施，接受有关部门的监督管理。
6.14.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
6.15本条所要求的记录，必须为书面文件，设立书面台账。发包人和监理人可随时检查记录情况。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  总进度计划须含网络图、横道图等    。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 不得晚于第7.3.2项开工通知所载明的开工日期前14天提供可实施的并经监理单位批准的施工组织设计和总进度计划（含进度计划网络图、横道图，施工组织设计应经过承包人所在单位技术负责人审批通过）  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到完整资料后14天内进行确认或提出修改意见 。
7.2 施工进度计划
7.2.1承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：年度计划每年12月10日前，季度计划季度结束前10天，月度计划每月20日前。
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到承包人报送的年度和季度计划后5天内，月度计划为收到后3天内批复。
7.2.2 施工进度计划的修订
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：年度计划修订需提前1个月申报，季度计划修订需提前15天申报，月度计划修订需提前5日申报；发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到完整资料后7日内进行确认或提出修改意见。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送的施工组织设计后14天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  工程开工前7天   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 工程开工前7天 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，监理工程师以书面形式通知承包人，可推迟开工日期，相应顺延工期，发包人不承担费用，承包人有权提出解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
 开工前7天以书面形式向承包人交验，并在现场组织验点。（备注：承包人发现发包人资料明显错误和疏忽的要及时通知监理人。否则因发包人资料错误造成承包人放线及施工损失的由承包人自行承担。）
承包人测施工控制网的要求：经监理工程师确认满足施工要求。
承包人及监理人须于收到资料之日起   3  日内复核完毕。  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④因发包人未能及时确认甲供材料提供延误的。⑤非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：  无 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之四 处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的 5 %。
因承包人原因被监理人或发包人通知工程施工整改的，发包人不予承包人工期顺延。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的  。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   十级（含）以上持续1天的大风      ；
（2）   六级（含）以上地震                      ；
（3）  一日内降雨量达200mm的暴雨（以气象部门公布的为准）                。
上述洪灾，自然灾害的等级必须得到相关权威部门的书面认定方可视为有效
7.8暂停施工
7.8.1因征地拆迁影响而导致工程暂停施工，工期相应顺延，发包人不承担费用。
7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法： 无  。
8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。
对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。
承包人需要对供应设备进行设备报价，报价中需体现设备的规格、数量、品牌及价格；承包人必须满足《第七章 设备技术标准和要求》及图纸要求内所有设备技术要求，否则发包人可绝收该批设备，同时视为本项目未通过验收，直至承包人按《第七章 设备技术标准和要求》及图纸要求无条件进行更换。
满足南宁市城乡建设委员会南宁市工业和信息化委员会关于重新印发《南宁市城乡建设委员会和南宁市工业和信息化委员会关于推广应用高性能混凝土的通知》的通知（南建规【2016】1号）要求的，本工程必须使用高性能混凝土。 

满足南宁市人民政府印发的《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12 号）要求的，本工程必须使用预拌砂浆。
8.2.1 承包人必须建立自购材料进出和使用台帐，应注明材料进场时间、品种、规格、数量及试验检测情况和使用时间、数量及部位，保存完整的质保书及合格证等资料。
8.2.2 承包人与设备材料供应商的合同履行情况接受发包人及监理人的监督。
8.2.3 承包人应在合同订立后28天内或使用之前合理期限内，向监理人提交或调整材料和工程设备提供计划，包括各项材料和工程设备的供货人、品种、规格、供货时间、质量证明、资格文件等报监理人审批，必要时由监理人组织发包人、设计人、检测人、承包人等对设备材料供应商进行现场核查，确认是否具备供货能力。
8.2.4 除非合同中另有约定，承包人应为监理人（或发包人指定的负责检测的单位）提供一切材料、设备及其工艺质量检验所必要的协助工作，并按监理人（或发包人指定的负责检测的单位）的要求提供样品；所有材料、设备的生产、制造及安装工艺均应符合本合同的约定或监理人（或发包人指定的负责检测的单位）的指令。
8.2.5对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人（或发包人指定的负责检测的单位）进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书。承包人应根据国家标准和施工验收技术规范要求，进行材料、构件的制作、封样、抽样、养护、送检等工作；检验测试由第三方服务人承担，相关费用由发包人支付。工程设备的检验、检测、试验和验收费用已包含在合同价款中，由承包人自行承担。但由发包人委托的第三方检测单位的检测费用由发包人负责。
8.3 材料与工程设备的接收与拒收
承包人将由提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 材料设备堆放至发包人指定的存放地点后，所发生的一切保管、运输费用均由承包人承担，因保管不力所造成的损失由承包人负责。
承包人在使用发包人提供的材料与工程设备时，应注意保护与方法，如在使用/安装过程中因不正当操作或疏漏导致材料与工程设备变形、损坏的，施工方应负责对该部分材料与工程设备进行赔偿。 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。对关键材料、设备（如配电设备、电箱、开关、电线等）、入户门等，采用提供品牌认定制。由承包方按设计施工图纸所标注的技术指标和要求对具有相应生产资质和生产能力的厂家进行考察，确定其生产的产品质量符合国家技术标准或国家认证产品后，每种产品提交三个以上与投标清单相符或相当的合格产品的生产厂家和产品品牌给发包人进行认定，并作为今后验收的依据。
⑴取样的样品是指能体现材质、功能或工艺的具体例证，一旦样品经过监理人（或发包人指定的负责检测的单位）审批，经审批同种的样品将成为检验相关工程的标准之一。承包人所呈报的样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产地等标识。
⑵承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前至少42天，将有关样品报监理人（或发包人指定的负责检测的单位）审批、样品的数量应合理满足为确定所报批的样品是否能达到可以接受的标准的需要；至少一套经审批同意的样品需存放在现场的样品间。
⑶对于报送样品的所有材料或设备，承包人应向监理人（或发包人指定的负责检测的单位）提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验。
⑷承包人在报送任何样品时，应按监理人（或发包人指定的负责检测的单位）同意的格式填写并递交样品报送单。监理人（或发包人指定的负责检测的单位）验收样品初步满足要求后即应及时签收；如不合格，承包人应重新报送样品。
⑸承包人应在工程使用之前至少56天，或者监理人（或发包人指定的负责检测的单位）要求的其他时间，按照规定的数量、尺寸，将合格的样品送达指定地点。
⑹在主体结构工程开始施工前，承包人应在现场合适位置准备体现结构主体施工阶段各主要工序的工艺质量的样板。经监理人认可的样板将成为整个工程所要求的工艺质量的示例和代表，在永久工程施工中，任何工艺质量低于有关样板所展示的工艺质量的工作将不会为发包人和监理人接受。
⑺得到监理人（或发包人指定的负责检测的单位）批准后的样品由承包人负责存放。
⑻承包人应为保存样品提供适当和固定的场所，并保持适当和良好的环境条件。因存放不当而造成样品的任何破损、变性、变形或灭失等应属承包人责任。
⑼承包人应保证监理人（或发包人指定的负责检测的单位）、发包人及其任何授权人能随时进入样品存放场所进行查验。
⑽样品费用：由承包人自行承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。
关于修建临时设施费用承担的约定：
   ①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  无 。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人   。
8.10 承包人采购材料及设备的其他约定：
发包人对材料设备有要求的，承包人应按发包人的规定采购，承包人采购的材料设备必须保证达到相关标准要求，相关材料设备合格证或检验报告应齐全，在材料设备使用前需经监理工程师和发包方签字确认。如发包人或监理机构对某种材料设备的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人服从该要求，若该材料设备经权威检测部门鉴定确有问题，承包人必须及时将不满足要求的材料、设备清除出场，由此发生的一切费用由承包人承担且由此延误的工期不予顺延。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行考虑    。
施工现场需要配备的试验设备：  由承包人自行考虑       。
施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人自行考虑   。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 无。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：                                。
10.3 变更程序
10.3.1国有投资项目：
⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
10.3.2 非国有投资项目： 

                                                                                                                                                         。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（☑乘以下浮系数      %，下浮系数=中标价/招标控制价，□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《南宁市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。
工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价不予调整。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： 2个工作日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 5个工作日内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无  。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：       第3种方式          。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》,价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。
（2）主要材料和设备确认价：
按施工期间《       市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。
（3）价差计算方法：
①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。
②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数。）
③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数））
第3种方式： 除政府政策性文件调整外，市场价格波动不予调整材料价格。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
本工程采用       （1）          合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☑一般计税法   □简易计税法。
（1）单价合同。
采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②工程量偏差：按1.13工程量清单错误修正的约定调整。
③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
④材料价格风险：按11.1的约定调整。
⑤其它：                                                  。
（2）总价合同。
总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量    。
风险范围以外合同价格的调整方法：
 ①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险：按11.1的约定调整。
4其它：                                                  。
（3）其他价格方式：                                       。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：                       （合同价款扣除、安全文明施工费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的10-30%） 。
预付款支付期限：       合同签订后       天之内    。
预付款扣回的方式：进度款达到 %作为预付款起扣点，从此之后的每个月进度款中按预付款支付比例扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：                          。
预付款担保的形式为：                                  。
预付款担保格式见合同附件8。预付款支付申请（核准）表见合同附件10
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月25日前。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。
(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
12.3.4 总价合同的计量
（1）总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款12.4.6。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：                         。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
1工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的 90 %（建议值：75-85%），工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%。
2工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的 97%（不得低于97%）。发包人按工程价款结算总额的 3%（最高不超过3%）预留工程质量保证金。
3合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：                       。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
    发包人向财政部门申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②《财政性资金投资项目用款核定通知书》；③工程量计量报表（格式按财政局业务科室具体要求）；④其他需要补充说明的材料。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人_ 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人应在收到后7个工作日内完成审批并签发进度款支付证书  。
（2）发包人支付进度款的期限： 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后   个工作日内完成支付。                                                                                                                                                                                             发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无  。
进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件11。
（3） 农民工工资支付
1）农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。
2）发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于   %，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。
3）承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于   %。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。
4）凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。
5）农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。
6）承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。
（4）农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户 。账号：                   。

12.4.6 支付分解表的编制
（1） 总价合同支付分解表的编制与审批：  总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件14。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                            。
重大项目验收承包人应当根据《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》《科学技术档案案卷构成的一般要求》，完成竣工文件的编制和项目文件的整理、归档工作。。
竣工验收资料的份数：        。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：                                                 。
重大项目竣工验收，需在竣工验收前，通过档案验收，未经档案验收或档案验收不合格的项目，不得进行或通过项目竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交  。
承包人必须按竣工验收存在问题整改通知书要求的期限内完成竣工验收组提出的存在问题的整改工作，完成整改后，于7个工作日内完成工程管理权移交手续办理。如承包人拒不进行整改，无法办理管理权移交的，发包人有权委托其他单位进行整改，由此产生费用由承包人承担，违约金的计算方法为：  承包人每逾期一天按合同价款的万分之四向发包人支付违约金，最高限额不超过合同总造价的5%  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：              。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人每逾期一天按合同价款的万分之四向发包人支付违约金，最高限额不超过合同总造价的5%。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：                                                            。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                                              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 10个工作日。承包人如按要求期限后超过10个工作日仍未提交的，每推迟一天在未支付工程款项中扣除合同价款的万分之四元/天作为违约金，总限额不超过合同总价的 5 %。
竣工付款申请单应包括的内容：                        。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

	5
	5000万以上每增加0.5亿(不足0.5亿不增加)
	增加10天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。
竣工结算审核约定：
1、工程竣工验收报告经发包人认可后   天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起   天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起7日内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3.自竣工结算完毕之日起   天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。
备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

最终结算款支付申请（核准）表见合同附件13。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：              。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
（3）承包人有义务对结算资料及结算报告的真实性、合理性、合法性负责。如最终审定价格核减率超过3%，结算中介审核费用全部由承包人承担。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：                                。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；
（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：  无息；
（3）其他方式：                                                 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第  2种方式：
（1）在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；
（3）其他扣留方式:                                     。
关于质量保证金的补充约定：                            。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按工程质量保修书执行，并应符合国家、行业及地方有关规定。
工程保修书具体内容见合同附件2。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到发包人口头通知四小时内应到达现场 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   无。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：      。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                           。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                         。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                     。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                                                          。
（7）其他：                                            。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   承包人有违反《南宁市建设工程造价管理办法》规定的，按规定给予处罚   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人有本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。
（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。
（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。
（7）承包人在接到业主通知后十五个工作日内办结质安监等相关手续，并提供办理施工许可证的资料，如未按时办结或未配合甲方办理施工许可证，甲方有权利解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     费用由承包人承担     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无   。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人自行办理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：              。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（2）向   工程所在地辖区 人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
21.2项目的整个施工过程中，承包人的所有施工机械、设备、材料以及进场施工人员的人身安全和财产安全全部由承包人自行负责。
21.3 承包人必须按时支付农民工工资、材料费及机械费；所有劳务分包合同（协议）、材料供应合同（协议）和机械租赁合同（协议）必须以书面形式签订，并向发包人报备。
    21.4 承包人需按照项目业主要求开设项目资金专户。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
工程质量保修书（市政公用工程）
发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
                                                                                                                                                              。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．桥梁工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；
3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；
4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后    年；
5.  地下防水工程为     年（建议为5年）；
6．其他附属工程为      年；
7．其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                              。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起    天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起      天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                          

                                                                               。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                      承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：      
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：                   电  话：      
传  真：                   传  真：    
开户银行：                   开户银行：  
账  号：                        账  号：    
邮政编码：                     邮政编码：    
附件3：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
履约担保
                          （发包人名称）：
鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放中标通知书，明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）
附件8：
预付款担保
                     （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                            
邮政编码：                            

电    话：                            

传    真：                            

                           年      月      日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）
附件9：
支付担保
                     （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）
 附件10：
预付款支付申请（核准）表
工程名称：                                             编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)            元，(小写)

         元，请予核准。
序号
名      称
申请金额（元）
复核金额（元）
备注
1

已签约合同价款金额
2

其中：安全文明施工费
3

应支付的预付款
4

应支付的安全文明施工费预付款
5

合计应支付的预付款
                                            承包人（章）             

造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与合同约定不相符，修改意见见附件。
□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。
         监理工程师           

        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)                元，（小写）
           元。
        造价工程师           

        日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的    天内。
发包人（章）           

发包人代表             

日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 

        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
附件11：
进度款支付申请（核准）表
工程名称：                                             编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方于         至          期间已完成了               工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)            元，(小写)         元，请予核准。
序号
名      称
实际金额（元）
申请金额（元）
复核金额（元）
备注
1

累计已完成的工程价款
其中：人工费
2

累计已实际支付的工程价款
其中：人工费
3

本周期已完成的工程价款
其中：人工费
4

本周期应扣减的金额
4.1

本周期实际应抵扣的预付款
4.2

本周期应扣减的金额
5

本周期应支付的合同价款
其中：人工费
附：上述3、4详见附件清单。
                                            承包人（章）             

造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。
         监理工程师           

        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)                元，（小写）
           元，本期间应支付金额为（大写）
                 元，（小写）         元。
        造价工程师           

    日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的    天内。
发包人（章）           

发包人代表             

日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 

        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
附件12

竣工结算款支付申请（核准）表
工程名称：                                              编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方于         至          期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)            元，(小写)         元，请予核准。
序号
名      称
申请金额（元）
复核金额（元）
备注
1

竣工结算合同价款总额
2

累计已实际支付的合同价款
3

应预留的质量保证金
4

应支付的竣工结算款金额
                                            承包人（章）             

造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。
      监理工程师           

      日      期           
	复核意见：
你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)                元，（小写）           元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）              元，（小写）         元。
    造价工程师           

    日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的    天内。
发包人（章）           

发包人代表             

日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 

        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
附件13：
最终结算款支付申请（核准）表
工程名称：                                             编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方于         至          期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)            元，(小写)         元，请予核准。
序号
名      称
申请金额（元）
复核金额（元）
备注
1

已预留的质量保证金
2

应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额
3

应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额
4

最终应支付的合同价款
                                            承包人（章）             

造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。
        监理工程师           

        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）          元，（小写）         元。
    造价工程师           

    日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的    天内。
发包人（章）           

发包人代表             

日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。
        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。
附件14：
总价合同进度款支付分解表
工程名称：
	进度款期次
	形象进度
	进度款付款金额（元）
	备注

	第一期
	
	
	

	第二期
	
	
	

	第三期
	
	
	

	……
	
	
	

	发包人代表签字：
发包人（盖公章）
        日      期           
	承包人代表签字：
承包人（盖公章）
        日      期        


第五章 工程量清单
1 工程量清单编制说明
1.1本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西实施细则》（以下简称“《计价规范》”）、各专业《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则（修订本）（以下简称“《计算规范》”）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、招标文件、施工图等编制。计算规范中没有的清单项目，应在本章第1.4款约定。
1.2 工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。
1.3 工程量清单是招标文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。
1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：
   投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价。
1.5 《承包人提供的主要材料和设备一览表》（表-22，表格编号为计价规范相应表格编号，下同）作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。
1.6 本工程暂列金额（约按合同造价  %计算），共  元，作为合同签订时尚未确定或者不可预见但施工中可能发生的费用。
1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》（表-21）。
1.8 本工程部分材料和设备在招标时作为暂估价计列，结算按实调整，具体内容详见《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（表12-2）。
1.9 招标时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》（表12-3）。
1.10 本工程量清单编码处标注“*”号的清单项目作为主要清单项目，需要投标人提供《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。
1.11 其它需要说明的问题：
无
1.12 工程量清单在南宁市公共资源交易中心系统发布，潜在投标人可登陆系统自行下载，文件后缀名为“.gxzb”。 一般计税法建设工程的工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供；简易计税法建设工程按照《计价规范》要求的表格提供，但规费和税费要按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）要求调整，具体包括：
1.1 招标工程量清单（封-1）
1.2 招标工程量清单（封扉-1）
1.3 总说明（表-01）
1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）
1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）
1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）
1.8 总价措施项目清单与计价表（表-11）
1.9 其他项目清单与计价汇总表（表-12）
1.10 暂列金额明细表（表12-1）
1.11 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）
1.12 专业工程暂估价及结算价表（表12-3）
1.13 计日工表（表12-4）
1.14 总承包服务费计价表（表12-5）
1.15 税前项目清单与计价表（表-14）
1.16 规费、增值税计价表（表-15）
1.17 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）
1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）
1.19承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
注：如本工程在合同中约定采用造价信息价差调整法，1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）载明的主要材料和设备为本工程允许调整的材料和设备，招标工程量清单必须提供该表格，且不能提供空白表。
以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，所编制招标工程量清单则不需列入相应表格：
①建设项目投标报价汇总表（表-02）
②暂列金额明细表（表12-1）
③材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）
④专业工程暂估价表（表12-3）
⑤计日工表（表12-4）
⑥总承包服务费计价表（表12-5）
⑦税前项目清单与计价表（表-14）
⑧ 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
2 招标控制价编制说明
2.1 招标控制价编制依据：
（1）《计价规范》及《计算规范》、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）等；
（2）自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定：
1）计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》、《南宁市人民政府关于修改（南宁市建设工程造价管理办法）的决定》（南宁市人民政府令第34号）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）有关规定及现行有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定、《南宁建设工程造价信息》以及现行的有关文件以及当地市场材料价格、工程量清单、施工设计图纸和补充资料。
2）定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2018】14号和桂建标【2018】19号文执行；已颁布实施新版消耗量定额及其配套费用定额的按其规定执行。。
3）混凝土工程采用预拌混凝土，满足《关于推广应用高性能混凝土的通知》（南建质安[2016]18号）要求的，本工程必须使用高性能混凝土。
4）根据桂政发[2012]第42号文件规定，投标报价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。
5）安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质【2015】16号文及南建质安[2013]22号文规定执行，作为不竞争费用单列，该四项费用经检查考核符合要求后，每月支付一次，但总价不得超出该四项费用的总费用。其他规费按现行相关文件规定执行，不进行招标投标竞争。
（3）建设工程设计文件及相关资料：
无
（4）本工程招标文件及工程量清单；
（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
（6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（7）材料价格信息：材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2019年第10期，不足部分参考市场定价。
2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
2.3 总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费应按下列规定报价：
（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；
（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；
（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；
（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算；
（5）总承包服务费应根据招标工程量清单列出的内容和要求，按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。
2.5 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。
2.6 其它需要说明的问题：
无
3 投标报价（已标价工程量清单）编制说明
3.1 投标人应依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。投标人不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。
3.2 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。
3.3 综合单价中应包含招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。
3.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。
3.5 总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。
3.6 其他项目费应按下列规定报价：
（1）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；
（2）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；
（3）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写；
（4）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；
（5）总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
3.7 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。
3.8 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
3.9 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。
3.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。
3.11 投标人应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。
3.12投标报价表格按本工程工程量清单表格要求填写，并应按招标文件的要求，附上《工程量清单综合单价分析表》（表-09）和《主要清单项目工料机分析表》（表-10）。
未尽事宜详见本工程招标工程量清单、招标控制价编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。
第六章 图  纸
（登陆南宁市公共资源交易系统下载）
第七章 危险性较大的分部分项工程清单（如有）
本章由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）2019年修订版以及住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号）。
第八章 技术标准和要求
本章由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，
以及项目具体情况摘录。
技术规范
1. 拍门
1.1. 供货范围
	序号
	规格
	数量
	备注

	拍门
	DN1400
	个
	

	拍门
	DN600
	个
	

	拍门
	DN1500
	个
	


1.2. 结构
拍门由阀体、阀盖及铰链构件组成，其启闭力来自水源压力，不需人工操作。拍门内的水压大于拍门外侧压力，则开启；反之则关闭，以达到溢流和止回的作用。
无需任何启闭装置，能自动启闭，运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作；密封可靠，结构简单合理，维护方便。
1.3. 主要零部件材质
	阀体、阀盖
	球墨铸铁（0.6MPa）

	密封圈
	丁氰橡胶

	铰链构件
	不锈钢


1.4. 铭牌
铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：
（1）阀门的型号及规格
（2）工作压力
（3）制造年月
（4）制造厂家名称或厂标
（5）出厂编号
（6）重量
1.5. 标志
符合GB12220《通用阀门标志》的规定，介质流向的箭头标向要正确。
1.6. 寿命
    正常使用寿命不得少于20年。
1.7. 包装
必须有包装箱，包装箱要牢固，保证运至交货现场的包装箱依然是完好的。每个设备都要有防雨包装，多个设备混装的要采取隔离措施，保证运至交货现场的设备是完整的。包装箱外要准确地注明阀门种类、规格、数量、总重量、用户名称等。除以上未规定外，阀门、的包装要符合GB/T12252《通用阀门供货要求》的有关规定。
2. 破碎格栅
2.1. 供货范围
     装配完整的粉碎式格栅除污机（包括电动机、减速机、轴承箱、刀片、转碟、机壳与电器控制设备等）、封板（格栅两翼及底部）、现场控制箱（PLC）（1套，1控1）和电缆线（需满足现场设备接线长度）及过载保护及限位装置

2.2. 结构及性能
2.2.1. 采用最新技术的双轴设计，粉碎机由一组转轴相对滚合构成，能连续运行，并以一定的速度差相对运转，刀片应有足够的切割压力将进入旋转辊刀的湿或干物质进行粉碎及切割，刀片厚度8毫米，粉碎后颗粒直径小于6mm,功率为5.2kw。
2.2.2. 独立的可以更换的刀片和垫片，刀片和垫片为AISI4140合金钢，刀片硬度不低于50HRC。粉碎机轴为高强度合金钢制成。
2.2.3. 轴承为深槽球型轴承，全寿命设计。密封为集装式机械密封。密封面为碳化钨/碳化钨。多弹簧支承密封面，可确保密封在承受横向荷载时仍然保持良好的密封性能.可承受6 bar压力。轴承与机械密封的一体式组合密封安装在轴套上运行，而不是直接在破碎机轴上，能确保当机械密封发生故障的时候不会影响到齿刀和隔垫的安装情况。
2.2.4. 立式电动机应符合IEC标准或同类标准，采用可淹没防爆型，既能分别长时间在水下或空中正常运行，又能一段时间在水中或一段时间在空气中长期运行，电机应适合电源380V，3P，50Hz，防护等级为IP68，绝缘等级F级以上，电动机服务系数≥1.6自然功率因数0.8以上。电机额定功率比实际消耗的最大功率高20%，电机与减速器直联，减速器油浴润滑，应适用于剧烈振动环境。
2.2.5. 带斜槽的侧导板，使得起码有两个刀片同时通过一条导槽。在确保高流量的同时，也减少了固体颗粒未能破碎而通过的可能。
2.2.6. 不停旋转的垫片带有自清洁功能，有效防止杂物缠绕，不锈钢垫片适用于各种环境。
2.3. 材质
	零部件名称
	材质

	刀片
	4140硬质合金钢

	轴
	4140硬质合金钢

	轴承
	SKF 

	底座和外壳
	ASTM A536球墨铸铁

	密封
	碳化硅对碳化硅，集装式

	格栅
	SUS304


2.4. 显示、报警和信号功能：



LCD显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响

   带中文语言显示功能；

   系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速
三个符合条款要求的硬木球，每次投一个。

三批碎布条，塑料物与其它纤维物的混合物，每批体积为0.25立方米。

应在硬木球投入后的15分钟内，进行振动监视，接着投入碎布，塑料及其它纤维混合物
3. 手电动闸门
3.1. 供货范围
· 整机供货：装配完整的铸铁镶铜闸门（含叠梁闸）
· 包括门体、门框及导轨、密封面、吊耳、楔块、楔座、紧固件
· 传动丝杆组合（丝杆长度超过3m时配有轴导架）及保护罩
· 手/电动启闭机
· 安装用的所有紧固件（包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）
3.2. 技术描述

A、 闸门的设计、制造、检验、和验收等都符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准。启闭机按JB/T9019.1～9019.2《螺杆式启闭机》标准。
B、 铸造铜合金的机械性能符合GB 1176规定。
C、 设计造型至铸件出炉，表面所附有的型砂、氧化皮、冒口、浇口和多肉及时清理干净。
D、 闸门结构形式为铸铁镶铜闸门、闸门的主要铸件（闸板、闸框和导轨）进行时效处理，铸铁没有裂缝，疏松、气孔、缩松、浇注不足等缺陷。如发现有气孔、缩孔和渣眼等缺陷，在保证铸件质量焊接修整。
E、 铸件的铸造偏差符合GB 6414规定。
3.3. 闸板、闸框
3.3.1. 闸板、闸框为整体铸造，按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500；
3.3.2. 闸板压向闸框（正向受压）最大压力为0.1Mpa，压离闸框（反向受压）最大压力为0.03Mpa；
3.3.3. 闸板、闸框在厚度上留出2mm的腐蚀度。闸门应表面处理后涂调和漆厚50微米，环氧沥青漆厚200微米，外观表面平整、光滑、喷涂均匀、无流挂、漏涂。
3.3.4. 闸板与闸框导向槽的间隙小于 1.6mm。
3.4. 导轨、密封座
3.4.1. 导轨按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，在闸门开启到最高位置时，其导轨的顶端高于闸板的水平中心线。导轨用螺栓连接在闸框上，闸框及导轨底部用螺栓连接钢板，用于安装；导轨的长度在闸门全开时，可支承门板长度的2/3以上。
3.4.2. 密封座分别置于闸框和闸板上，用密封座相同材料制作的沉头螺钉紧固。门体和门框上经加工的凹槽在安装支承条之前应涂一层防水粘结剂，以保证水密性。在启闭闸板过程中，不能变形和松动，螺钉头部落密封座工作面一起精加工，其表面粗糙度不大于3.2um。密封座工作表面经过闸板、闸框相互往返运动，保证平整及闸框密封座与闸板密封座间隙小于0.1mm。
3.4.3. 密封座工作表面没有划痕、裂缝和气孔等缺陷，密封座材质为铜合金。
3.5. 吊耳、传动螺杆、轴导架
3.5.1. 闸板的上端设有吊耳，与闸板整体浇注，吊耳与门杆连接。吊耳的受力点靠近闸板中心线，在最大水头启闭时，其拉伸压缩和剪切强度的安全系数不小于5。
3.5.2. 闸杆的传动螺纹为梯形螺纹，螺杆及联接杆应采用实心的ASTM420不锈钢材料制作。闸杆螺纹根部有足够的直径以便能够克服闸门的自重、最大水位差下的阻力以及开启闸门时的启动冲击力的最大允许值，闸杆的柔度小于200。丝杆由不锈钢420制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机螺母50mm，丝杆总长度超过6000mm时，需作分段加工，其接头采用不锈钢加工成内圆孔。接头用固定工装加工，可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过3000mm时，需增设轴导架。
3.5.3. 闸杆的螺纹工作表面光洁、无毛刺，闸杆直线度按GB 1184中的D级公差选用。
3.5.4. 轴导架的安装由闸门的大小、安装的位置深度而定，与闸门距离应大于闸门的最大开启度。闸杆导向支承间距与闸杆回转半径之比（柔度）不大于200。设置以保持杆的直线度，允许有足够的间隙便于操作。导架与支座间应可作适当的距离调整，以达到与杆的同心度要求，设计的导架经调整后应予以固定在井壁上并使其垂直线不变。

3.6. 楔紧装置
3.6.1. 楔紧装置由楔座、楔块组成，楔座应牢固地连接在门框二侧的适当位置上，当门体全闭时，应与门体上的楔面完全接触。

3.6.2. 楔座采用铸铁或更好的材料加工，应经精加工，以保证二斜面最大面积的接触。

3.6.3. 楔紧装置用不锈钢紧固件及定位螺丝牢固地与门框导轨和门体连接，并应有足够的可调性，经最终调整后予以固定，楔紧装置的可调部分应设在门框上。

3.6.4. 配对楔块的倾斜度，只需在杆上施加最小的作用力就可在闸门支撑面上产生最大的压紧力，从而达到最佳的水密性。

3.7. 推力螺母
3.7.1. 每座闸门在杆和启闭机的连接处均设有推力螺母，且要有足够的设计余量，以承受在最大水头工况下或关闭闸门时所需的推力，其安全系数为5倍。

3.8. 泄漏量
3.8.1. 闸门在最大工作水头时，密封泄漏量正向小于1.25L/min.m（密封长度），反向小于2.5L/min.m（密封长度）。
3.9. 启闭机技术说明：
3.9.1. 手动启闭机：手轮上标明开闭方向，手轮顺时针为关闭闸门，人工操作力不大于150N。
3.9.2. 手电两用启闭机的结构形式：
3.9.2.1. 电动装置配以支座、护罩（防雨罩）而成。
3.9.2.2. 电压：380V，50Hz，三相；
3.9.2.3. 电机防护等级：IP65；（户外型）
3.9.2.4. 电机绝缘等级：F级；
3.9.2.5. 工作制：间歇运行；
3.9.2.6. 启闭速度：≥0.168m/min
3.9.2.7. 铸铁支座呈封闭式柱状结构，用以承受启闭闸门时的重力、支反力，外型精美。
3.9.2.8. 启闭螺母内部加工成梯形螺纹，精度等级为7H，表面粗糙度小于6.3微米，与闸门启闭杆组成一对螺旋付。启闭螺母与电动装置输出端采用牙嵌式连接器，牙嵌式连接器的卡爪间留有间隙，使闸门开闭时的瞬间产生捶击作用，达到捶击启动的目的，增大闸门启闭时的予起力。
3.9.2.9. 手轮机构具有锤击作用，便于闸门在卡死时能够通过锤击作用较快的打开闸门。启闭机手轮高度距操作平台约为1米。
3.9.2.10. 执行机构适合户外工作，采用蜗轮蜗杆传动。内设上下行程限位和扭矩保护装置，行程限位装置由一组计数齿轮和硬触点限位开关构成，当闸门开或关到位时，计数齿轮带动行程限位杆，使硬触点限位开关工作，自动停止闸门开、关动作，当由于某种原因行程限位开关未动作引起扭矩增大时，扭矩保护开关动作，保护启闭装置不受意外损伤。启闭机安装过力矩保护装置及限位开关，以防止起动时的锤击效应而使启闭力矩开关脱扣。执行机构上另设指针式开度指示器、加热电阻，指针式开度指示器与计数齿轮相连，能够直观地反映出闸门所处开度位置，加热电阻在启闭机工作时自动接通，用以去除电动装置内的湿气，确保内部干燥，保证各电器元件的工作可靠性。
3.10. 控制系统
3.10.1. 每台闸门电动执行机构上设开启、关闭按钮以及就地/远程转换开关。就地状态下通过电动执行机构上的开启、关闭按钮实现对每台闸门的启闭操作。远程状态下电动执行机构接受厂区自控系统的开启、关闭命令对每台闸门进行启闭操作。
3.10.2. 电动执行机构具备与厂区PLC现场控制站连接的外接端子。
3.10.3. 可向厂区PLC控制站输出以下状态信号：就地远程状态、故障状态、开到位、关到位。信号输出为无源干接点信号，接点容量24VDC或AC220V，5A
3.10.4. 可接受厂区PLC控制站以下输入无源触电控制信号：开启控制、关闭控制。
3.11. 材质
	部件名称
	材质

	闸框
	球墨铸铁QT450

	闸板
	球墨铸铁QT450

	导轨
	球墨铸铁QT450

	闸杆
	420

	密封座
	铜合金

	闸杆导架
	304

	所有安装连接附件、化学地脚螺栓
	不锈钢


3.12. 铸铁闸门装置安装和检验
3.12.1. 参考标准

CJ/T3006-92供排水工程用铸铁闸门

GB50231-2009机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50334－2002城市污水处理厂工程质量验收规范

JB/T9019.1-1999, 螺杆式启闭机形式和基本参数
JB2932-86, 水处理设备制造技术条件
JB/ZQ4000.2-86, 切削加工件通用技术条件
JB/ZQ4000.3-86, 焊接件通用技术条件
JB/ZQ4000.5-86, 铸件通用技术条件
JB/ZQ4000.10-86, 涂装通用技术条件
JB/ZQ4286-86, 包装技术通用技术条件
GB1176, 铸造铜合金技术条件
GB1220, 不锈钢棒
GB9439, 灰铸铁件
GB6414, 铸件尺寸公差
GB8923-85, 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
GB4879-99, 防锈包装
JB/ZQ4000.1-86, 产品检验通用技术要求
制造厂铸铁闸门安装技术手册

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”
适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”
适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”
3.12.2. 现场条件

卖方遵照招标图及对应土建工程的预留孔，进行上述铸铁闸门装置的安装。

卖方在机械设备安装前，对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录。

铸铁闸门装置位于双向受压位置安装。

3.12.3. 设备结构要素

上述各铸铁闸门均采用墙式升杆启闭的型式，分为闸门、传动螺杆、轴导支架、电动启闭装置等若干部件，在现场联接组装。

各部件之间的配合关系和安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

3.12.4. 与土建工程分界面

上述各铸铁闸门在土建构筑物上的预留孔，预埋铁板均属土建工程。施工图纸预埋铁板卖方已确认。货到现场安装过程中预埋铁板（按施工图施工）与闸门安装条件不符，采用其他安装方式，属安装工程的范围。
二次灌浆，属本设备安装工程的范围。

3.12.5. 现场检验和调试

闸门安装后，应对电（手）动启闭机内的润滑油脂进行检查和加注。

在无水条件下，至少作门板启闭3次试验，操作灵活手感轻便，螺杆副的旋合平稳，门板无卡位、突跳现象，限位正确，启闭机的过载保护机构应动作灵敏可靠。

对进行现场泄漏试验，在最大设计水位条件下，闸门的泄漏量应不大于1.25l/min.m（密封长度）。

4. 潜污泵
4.1. 供货范围
标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。每台潜水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，潜污泵主要包括：
· 装配完整的全新、未经使用的污水潜水泵；
· 鸭脚弯头（含弯头出水法兰）及耦合装置；
· 整套提升装置（导向索系统）；
· 不锈钢提升链；
· 电缆夹及每台泵的水下电缆；
· 水泵综合保护器，包括漏水保护，过热保护，湿度保护，水泵综合保护器等功能；
· 所有连接附件、地脚螺栓；
4.2. 资料提交
供货商应提交下列资料：
4.2.1. 总体布置图应画出每种类型潜水泵平面及剖面图，并应表明所有的外形安装尺寸及运行所需的空间；
4.2.2. 部件表；
- 应提供潜水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率）；

- 电机特性曲线，电机启动特性；

- 提供操作手册(中文，合同签订后提供)

4.3. 设计和现场条件

4.3.1. 泵的性能试验规程应以ISO9906/2为准；
4.3.2. 每台泵应能泵送污水；
4.3.3. 潜水电机须能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行；
4.3.4. 潜水离心泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，并与潜水电机的轴为一个整体。潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向，弯座出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵弯座出口法兰应按ISO标准，公称压力为1MPa。

4.3.5. 除非有其它规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的污水。潜水泵应能通过颗粒以及长纤维，并应能通过破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障运行以及高效率将成为选择水泵的主要因素。

4.3.6. 现场条件

保证水泵在任何工况条件下不过载，不发生汽蚀；
4.4. 性能和结构

4.4.1. 性能
本次采购的是离心式潜水泵，卖方负责整个系统的设备供货、整套的施工安装指导、系统调试，保证系统调试合格并正常运行。卖方供货的范围包括系统的全部设备，包括安装附件，其中的主要设备如下（未列出的组件应被认为包含在列出的设备中一起供应:
4.4.2. 结构要求
A. 泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25(HT250)铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。

B. 泵叶轮

叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式，叶片均匀布置。叶轮和轴之间有内部锁定装置，正转或反转时叶轮不松动。
叶轮具有非常好的过流特性，叶轮通过最大颗粒直径满足设计水质特点及生产需要。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。
叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。
叶轮为水泵的核心部件，为了使用户减少维护和备件费用，节约运行成本；
C. 泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢420制造。

D. 泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。

E. 泵的机械密封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅，介质酸碱度范围为pH6~10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。

为便于业主采购备件，应选用配有通用密封产品的设备。投标时需提供密封品牌。
F. 冷却系统

当最低水位高于电机的顶部时，潜水电机的冷却通过定子向壳体周围搅拌介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。
G. 电机

电机应为鼠笼潜水电机，3相、400V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F或更高。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于15％。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

潜水电机和水泵必须由同一厂家生产。
H. 电缆和电缆密封


电机配有控制和动力水下电缆。
为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。电缆进口采用三道密封或更优：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。

I. 水泵保护系统

泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

J. 泵的安装附件
水泵的安装附件应具备便于运输、现场存放，便于现场安装的特点。采用不锈钢导索式安装。不锈钢导索运输、存放方便，现场安装简单并且能结合现场条件允许竖直方向上一定的角度偏离，方便现场准备安装条件。
4.5. 主要部件材质（投标时提供制造商书面证明文件并加盖制造商公章）
叶轮（功率≥30KW）
不锈钢

叶轮（功率≤30KW） GG25铸铁

泵壳
GG25铸铁

主轴
不锈钢1.4021(420) 
提升链
不锈钢304 

导索
不锈钢304 

机械密封
 碳化硅/碳化钨
与介质接触紧固件
不锈钢316 

4.6. 防腐涂层

制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。
4.7. 检验
4.7.1. 泵的工厂试验

A. 工厂性能试验标准为ISO9906/2。

B. 每种规格的泵由工程师随机抽查一台做性能试验，每台均应做出厂试验。

4.7.2. 泵的现场试验

A. 潜水泵安装后，制造商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

B. 每台泵组均应带负荷运转1小时，运转时应平稳、无渗漏、无异常声音和振动，电机电流、功率因数等均应符合合同及有关规范要求。

4.8. 引用与执行标准（部分） 
ISO9906/2                  《泵验收试验规程》 
ISO1940/1-73G6.3           《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》 
JB/T8098-1995              《泵的噪声测量与评价方法》 
GB/T4942.1-2006            《旋转电机外壳防护分级》 
GB/T12785-2002             《潜水电泵试验方法》 
CJ/T3038-1995              《潜水排污泵》 
HJ/T336-2006               《潜水排污泵》
5. 冲洗设备
5.1. 供货范围
本次采购的是门式自动冲洗设备，卖方负责整个系统的设备供货、整个系统的施工安装指导、系统调试，保证系统调试合格并正常运行。卖方供货的范围包括系统的全部设备，包括安装附件，其中的主要设备如下（未列出的组件应被认为包含在列出的设备中一起供应）：
	序号
	名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	备注

	1
	门式冲洗装置
	规格2800×400，冲洗长度小于70米，冲洗水头1.5~2.0m
	套
	2
	304不锈钢


5.2. 门式自冲洗系统

本次招标的为门式自冲洗系统，每套为成套装置，并配备相应的保证冲洗门系统有效工作和安全运行所必需的配件：冲洗门、液压缸、液压管路系统、电动-液动控制总成以及相应所需的安装附件等.提供全新的、未经使用的制造商最终产品。
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	1.
	门式水力冲洗系统
	材质：不锈钢 304；

冲洗门 2800mm × 400mm（内尺寸）；

含液压管线和液压油；

设备运行完全由液压系统控制；
	套
	2

	2.
	电力-液压控制系统
	380V，50HZ，IP54
	套
	配套冲洗门

	3.
	压力计
	D.63 (0-250 bar) G1/4
	件
	

	4.
	外部控制柜
	IP54
	件
	


5.3. 设备技术性能

设备性能表 1

	名称
	单位
	数值

	性能
	
	强力席卷流冲洗效果，冲洗长度>70米，冲洗污泥厚度>50mm

各分割廊道冲洗门顺次冲洗，覆盖调蓄池底全部面积

	适用范围
	
	原生雨污水，地下工程、调蓄池等，总样监控自动运行

	结构形式
	
	翻卷式开启的门式装置，电动－液压综合控制系统

	工作压力
	Mpa
	最大12 Mpa

	适用廊道宽度
	mm
	≤5000 mm

	调蓄池冲洗装置套数
	
	2套

	结构
	
	门式冲洗装置，电动－液压控制

	冲洗装置规格
	
	2800 mm x400 mm

	密封方式
	
	不锈钢柔性金属密封或橡胶密封

	密封面渗漏量
	l/min.m密封长度
	零泄漏(DIN 19569-4， class 3)

	启动方式
	
	液压传动开启

	每次每格工作时间
	
	< 5 秒

	轴承使用寿命
	
	50，000 次以上

	材料
	
	

	冲洗装置主体
	
	不锈钢304

	轴承
	
	铜/锌合金或不锈钢304，.禁止使用塑料轴承，例如PA、PE或者PVC材质.

	紧固件
	
	不锈钢304

	单套门系统重量
	
	0.4吨/套门

	电控箱:
	
	

	功率
	
	单格单次冲洗功率小于0.55kw

	防护等级
	
	IP54 

	箱体形式及材料
	
	落地式，不锈钢带隔温材料


5.4. 设计和现场条件

5.4.1. 提供的水力冲洗装置安装在全地下式的调蓄池中，建议的安装位置尺寸详见招标图纸，符合招标图纸的要求.

5.4.2. 所提供的冲洗装置是够浸没在合流污水中的工作条件，在间隙运行中不会发生任何问题.对沉淀的污物和泥浆能实现一次性冲洗而保证重沉积、污染物得到完全地清除.

5.4.3. 水力冲洗装置应适合环境温度0～40℃，介质为经过泵站前端50mm拦污栅后的城市原生雨污混合水.

5.4.4. 调蓄池的排空后残留在调蓄池底部的污物杂物，本冲洗装置能够自动逐格顺次冲洗干净，或同时一次性全部冲洗干净；冲洗水由排空泵排出.其运行原理为：水力冲洗装置利用拦蓄水以席卷流的方式对调蓄池进行冲洗.在调蓄池进水端的竖墙上，分离出一个单独的存水室构筑物.降雨过程中，在调蓄池未能充满水之前，存水室中就可预先充满水.当调蓄池排空之后，浮球带动液压系统将存水室中的冲洗门开启，存水室中的拦蓄水形成强劲的席卷流，对调蓄池进行有效冲洗.拦蓄水及携带的沉积物被冲刷至出水收集渠，然后直接通过潜水排污泵排入污水处理厂.

5.4.5. 冲洗门以液压力控制启闭；冲洗过程无需外部供水，其冲洗动作可自动根据主池的最低液位激活，或由中心控制室PLC系统发出动作指令来完成.冲洗系统所造成的冲洗波浪为翻卷式席卷流，有足够的高度带走污泥.波浪的后段保持足够的水量推动其前冲.

5.4.6. 冲洗门系统的工作是自动实现的，循环式.每一次冲洗过程结束后，自动进入下一次冲洗过程的准备状态.

5.5. 结构

5.5.1. 水力冲洗装置自然利用调蓄池内的雨水作为冲洗水源.在调蓄池进水端的对面竖墙侧，分离出一个单独的存水室构筑物.降雨过程中，在调蓄池冲水后雨水经过溢流至冲洗水室，并以此作为冲洗水源.

5.5.2. 通过计算对调蓄池的宽度进行分割，使单格廊道的宽度满足冲刷强度的使用要求.保证冲洗过程中不留有沉泥死角，整个过程安全、自动实现.不需维护.

5.5.3. 调蓄池都被分割成数个廊道，采用规格为的2800mm×400mm宽度冲洗门.配套的电控-液压总成装置和液压缸液压管等附件，根据冲洗廊道的长度不同进行具体调整.

5.5.4. 水力冲洗装置的动作开启方式为向上翻转式，常闭设计，并可有效防止杂物的卡住。如果门被卡住或未正确关闭，预警传感器自动报警。.
5.5.5. 冲洗门和附件能承受各种正常和异常操作情况下产生的力，如：

（Ⅰ）由污水倒灌.

（Ⅱ）水中固体物撞击时的阻力

5.5.6. 水力冲洗装置的主体结构采用ASTM304不锈钢材料制造.

5.5.7. 冲洗门保证在各水位的情况下正常、安全地工作.主池排空后瞬间动作冲洗.在整个要求的调蓄水量范围中，关闭门和液压回路处不会漏水.

5.5.8. 门体及锚固件

5.5.9. 门体的按照采用不锈钢化学螺栓锚固.

5.5.10. 液压系统

液压系统完全封装并进行紧密的密封.液压缸，壳体，柱塞及相应部件等采用不锈钢材料以防锈蚀.液压回路的布置可以根据现场情况调整，带有布置保护槽.液压回路的末端连接到电-液控制柜内的液压总成上.液压缸布置在冲洗门侧端与门框形成整体，缸轴由滑动柱塞驱动，锁闭机构的设计能实现安全的锁闭和开启.

5.5.11. 液压管线的要求：

液压管线材质为POLYFLEX管，管径为DN8，连接液压缸和液压站，将电机的驱动力传输至调蓄池冲洗门，控制冲洗门的启闭，液压管线包括完整的填充柱，排气阀和液压油，以及其他的必要紧固件和配件.从液压站到液压缸的长度距离不超过120M。
5.6. 控制要求

机械工程要求：由于控制系统具有潜在的对人身造成伤害的危险，只能使用锁闭装置对冲洗门的启闭进行控制.冲洗门的结构必须全部为不锈钢材料制成，并且能够以安装竖墙为中心自由转动45°.只能使用持久耐用的柔软密封材料作为冲洗门的密封装置.不允许使用硬质或容易硬化的材料作为密封装置.轴承必须使用持久耐用的Cu/Zn合金.不允许使用PA、PE、PVC等材料制成的塑料轴承.液压管线必须保持完全密封、防水.活塞、阀门等类似结构必须由不锈钢材料制成，以防止生锈.由于与水表面接触，不允许滑动活塞垫圈.浮球控制的液压系统的最大工作压力为1MPa.装置全部由液压系统控制启闭，冲洗门的密封装置由特殊材料制成，不锈钢锚固系统的固定、安装全部由专业人员完成，并根据规划嵌入混凝土墙体(型号 HTA 40/25).

门式水力冲洗装置根据池中放空水位由控制系统自动逐格逐廊道冲洗，或整体一次性全部冲洗.

所有保证水力冲洗装置按要求进行自动冲洗的控制期间和附属设施为随机设备成套提供.

5.6.1. 主要材质

冲洗门体：不锈钢304

锁闭机构：不锈钢304

导轴承：青铜合金或不锈钢304
门密封：不锈钢柔性金属密封

液压缸：不锈钢304

预埋件：不锈钢304
控制柜：不锈钢，IP54防护

5.6.2. 防腐处理

制造调蓄池水力冲洗装置备的全部材料完全适用于雨污水腐蚀环境。
6. 一体化污水提升泵站
6.1. 泵站配套水泵要求参数

	序号
	1

	水泵形式
	潜水离心泵

	水泵名称
	潜水泵

	安装位置
	一体化预制泵站

	数量（套）
	详见图纸

	介质
	城市污水

	设计工况点流量（m3/h）
	详见图纸

	设计工况点扬程(m)
	详见图纸

	在工况点水泵效率
	详见图纸

	设计工况点扬程范围(m)
	详见图纸

	设计流量范围(m3/h)
	详见图纸

	备品备件
	两套密封、两个轴承


6.2. 供货范围

供应商需打包提供一体化泵站，泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

1）GRP筒体、顶盖

2）装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

3）自动耦合装置带底座和弯管

4）整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）；

5）压力管道系统

6）止回阀和闸阀

7）压力式液位传感器、浮球开关

9）就地控制柜

10）粉碎性格栅

11）通风管

12）所有连接附件、安装用的所有紧固件(不锈钢螺栓、螺母、垫圈等)；

13）配套内部检修平台、爬梯

14）运输

15）安装指导

16）调试

17）售后服务

6.3. 一体化污水提升泵站结构

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

6.3.1. 筒体

智能一体化泵站的井筒须选用高强树脂和无碱纤维进行全电脑控制复合缠绕而成，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；筒体环向拉伸强度≥350MPa，轴向拉伸强度≥45MPa；弯曲强度≥600Mpa；巴氏硬度≥45 HBa。

6.3.2. 防滑顶盖

采用铝合金制成，带通风排气管和扶手。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。

6.3.3. 泵站上盖

盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

6.3.4. 配套水泵

泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

潜污泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴直连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机造成损坏。泵的主件材质为GG25灰口铸铁,表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶O形环。
6.3.5. 蜗壳

泵的蜗壳为整件的GG25灰口铸铁，偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

水泵的吸口处具有防止浮渣缠绕和堵塞装置

水泵配有清洗端盖，防止机械密封堵塞设计
6.3.6. 叶轮

潜污泵需带有无堵塞及无超负荷特性的离心叶轮，能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转，可以顺利通过长纤维固体和大颗粒物。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。叶轮通过键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封，在反转时不会松动。

6.3.7. 电机

泵的电机应是鼠笼式感应电机， 3相、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能连续不间断运行24小时，并且能每小时启动15次。电机必须与泵为同一厂家制造。

6.3.8. 轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封需在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行动力式润滑。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

6.3.9. 轴承

应采用高质量的终身润滑轴承。上轴承应是一单列球轴承。下轴承至少应是一双列角接触球轴承或多盘单列角接触球轴承，用于承担径向力和轴向推力。轴承额定工作寿命（L10）应大于50000小时。轴承需采用SKF、FAG轴承或同等以上。

6.3.10. 电缆密封

电机配有动力电缆和控制电缆，且均需采用潜水电缆。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。电缆能在水下30米处连续使用而不失去其防水性能。即使电缆破损，水也不会顺着电缆芯绒进入电机腔内。

6.3.11. 耐磨内衬或叶轮间隙调节系统
为了保证泵的最大使用寿命和长期的高效率，潜水泵的壳体和叶轮之间应装有耐磨环，密封环应牢固地固定在壳体上且易于拆卸和更换。或采用叶轮间隙调节系统能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率。通过调节轴向设置的叶轮间隙，在不需要拆卸泵头的情况下，快速方便的调节叶轮间隙。
6.3.12. 潜水泵保护监控装置

潜水泵保监控装置包括定子过热保护器、油室渗漏探测器、干室渗漏保护器（大于10kw以上的水泵）、轴承温度探测器（大于30kw以上的水泵）时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。所有水泵都配有一个综合保护器，该保护器可以集中收集所有的故障信号。

6.3.13. 压力管路及阀门系统
压力管路均采用不锈钢304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。阀门为管路系统配套的止回阀和闸阀。阀门要具有良好的密封性，操作轻便，维护简单便利，使用寿命长的特点。止回阀采用球形止回阀，还需具有关闭行程小，水头损失小，不易集堆杂物，维修简便，适合污水系统的特点，连接方式为法兰连接。
6.3.14. 粉碎性格栅

6.3.14.1. 供货范围

承包商提供的粉碎型格栅应为成套设备，整套设备应包括双轴粉碎刀片组、IP68干湿两用潜水隔爆电机、相应长度的潜水电缆，并须配备安装框架和安全可靠运行所必须的附件。

每台粉碎型格栅装置的工作能力应具备满足一体化泵站过水流量的要求

粉碎型格栅应安装在预制泵站内部尺寸应符合招标图纸要求。


6.3.14.2. 性能和结构

粉碎型格栅应为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。

刀片组必须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行，单栏轴设计是不被接受的。切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。

双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转. 主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样, 轴转速不大于85rpm。

粉碎型格栅应能每日24小时连续运转，栅间距不大于12mm，确保切割后的固体颗粒粒径应在6－12mm。

驱动装置应设过载保护机构，应满足预制泵站内的使用要求，电机为F级绝缘，其防护等级为IP68，应保证其暴露在空气中或淹没在水下均可正常使用。

传动轴表面硬度应达55HRC以上，拉伸张力不小于1,027 kPa；抗泥砂磨损。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，轴承的运行寿命不应小于100000小时。

粉碎型格栅的驱动轴和被驱动轴由709M40热处理的六角形钢制成,拉伸张力不小于1,027 kPa。机封应安装在轴套上避免与轴直接接触,减少运行扭矩对机封的影响，延长机封使用寿命。

6.3.15. 电气控制系统

一体化泵站的控制系统为泵站的标准组成部分，至少包括（不限于）：

柜体、一次回路、二次回路、通讯接口、PLC、GPRS模块，功能上可实现就地控制、有线和无线远程控制、通过互联网方式读取泵站的实时运行参数和状态、想置顶手机发送泵站的运行情况等功能。

电控柜采用的是室外安装，材质为不锈钢304，双门防雨型,启动。为保障电气回路可靠有效地运行，电气主回路部件选择为施耐德、西门子、ABB、AB等或同等以上品牌，电气二次回路也选择国际一流品牌（如施耐德、西门子、ABB、AB等或同等以上），所有一次回路采用动力型，总空开采用标准热磁脱扣型塑壳断路器。


为保障柜内元器件的防潮湿及通风，柜内设置通风系统，防凝露装置。在温度、湿度两者中有一项达到设定值（人工提前设定）时，自动通风除湿。为保障系统可靠运行在柜内设置三级防雷（总进线电源，仪表信号，通讯等）。为监视进线电源可靠，在总进线回路设置相序保护装置。

自动控制系统PLC及触摸屏幕的选择：PLC及触摸屏选择西门子、施耐德、GE等国际一流品牌。PLC为智能控制单元通过根据要求编程对系统进行智能控制。触摸屏是人机对话接口，可以通过触摸屏形象动态地看到泵站设备运行状况及连续液位，水泵累计运行时间，运行次数，可以设定水泵运行参数等。

为提高系统的自动化在远程监控适用性：自动化与外界的接口方面设置：有线与无线两种方式。有线预留的硬件接口可以为以太网，MODBUS协议，PROFIBUS协议等；无线可以硬件接口为GPRS接口等。GPRS可以做到在将泵站运行状况及时地发送短信到指定手机上。

移动通信智能控制系统具备GPRS/GSM无线远程通讯功能并提供配套远程监控平台。具备发送故障短信、在网上可以看到泵站运行状态、泵的启动次数、运行时间、并能实现在线控制等功能,最终实现整个泵站无人值守，确保泵站的安全运行。

为连续测得泵池液位用于控制，在自动化系统中设置有液位计。为避免液位计受到泡沫或油面干扰，液位计采用压力液位计。

预旋转功能的实现：设置手动预旋转及自动预旋转选择开关。手动预旋转需在人工监视下，通过启动/停止按钮清池；自动预旋转是通过PLC模糊控制实现。

控制方式分为手动控制、浮球控制、PLC自动控制

手动控制：一般用于调试或维修阶段，短时间运行。选择开关置于手动控制位置，通过启动按钮启动泵，通过停止按钮停止泵；

浮球控制：一般用于自动系统故障且长时间运行。选择开关置于浮球控制位置，每台泵有一个固定液位的启动浮球，等到达时启动，等液位低于保护浮球时，全部泵停止。

PLC自动控制：用于智能的长时间控制。根据设定的液位进行启停泵的控制。

可以实现次数或时间轮循每次启动的第一台，第二台的顺序。达到使每台泵的启动次数一致或每台泵的时间基本一致。从而使泵的维修周期一致，保护水泵。

在液位计故障时PLC可以根据浮球固定液位控制水泵

在PLC故障时，系统能够自动地切换到浮球控制，保证系统安全，避免事故。

在系统任何故障时候均报警，通过短信，远程接口及时通知监控人员进行维护。

该系统的设计是在考虑无人值守的条件下进行的，所以系统的可靠性要求较高。在系统故障时应及时自动处置保障系统稳定，且及时通知监视人员进行维护。

控制系统需要包含格栅控制系统，格栅控制要求如下：

控制模式：泵站运行过程中，要求粉碎机保持24小时运行。

粉碎型格栅的控制器为粉碎机提供独立控制。必须提供设备的运行/停止信号、手动/自动信号、故障信号、运行/停止控制信号。

控制器装有粉碎机的“开－关/重新设置－自动”三档选择开关。在 “关/重新设置”档，对应的设备应停止运转；在 “开”档，对应的设备运转；在 “自动”档，对应设备的开/关由远程控制器控制开或停；只有将开关选择打到“关/重新设置”档，对应的设备才会被重新设置。

安全措施

在粉碎机“开”或“自动”模式下，当堵塞情况发生时，处于开/自动两种模式下控制器会停止粉碎机，并使之反转来清除障碍物。堵塞清除后，控制器会使粉碎机恢复到正常运转状态。如果堵塞情况仍存在，控制器自动在30秒内执行反转过程，最多可以执行三次。如若三次反转后堵塞情况仍存在，控制器会断掉电动机的电源，并启动延迟和不正常状态指示灯。

如果粉碎机正常运转时，突然停电，则当电源恢复后，粉碎机恢复正常运转。

如果粉碎机非正常停止运转时，突然停电，则当电源恢复后，不正常状态指示灯会自动启动。

通过安装在粉碎机启动器上的过载保护继电器，控制器为粉碎机提供电动机过载保护。

短路保护是由另外安装一个适当大小的断路器来完成的。

6.4. 材质要求
6.4.1. 泵筒及结构
筒体




玻璃钢（GRP）材质


筒体所带进出水法兰
玻璃钢（GRP）材质


吊装孔盖              铝合金材质


防滑井盖



 玻璃钢（GRP）材质
压力管道系统


不锈钢304
材质
导杆                 不锈钢304
材质
吊链                不锈钢304材质
螺栓和螺母           不锈钢304
材质
服务平台



玻璃钢（GRP）+不锈钢304包边材质
爬梯                  不锈钢304材质
6.4.2. 水泵部分主要材质

叶轮




铸铁材质
电机壳体

      优质灰铸铁（DIN1691 GG25）材质
泵轴




不锈钢（ASTM420）材质
机械密封



碳化钨/碳化硅材质
O型环




丁腈橡胶材质
6.4.3. 格栅部分主要材质

壳体




铸铁或球墨铸铁材质
主轴




709M40材质
切割刀片和垫片
CLA12热处理合金钢，刀片硬度大于50HRC材质
机械密封



碳化钨材质
密封环




丁基橡胶材质
7. 离子除臭设备
7.1. 供货范围
本次采购的是离子除臭设备，卖方负责整个系统的设备供货、整套设备的指导安装、系统调试，保证系统调试合格并正常运行。卖方供货的范围包括系统的全部设备，包括安装附件，其中的主要设备如下（未列出的组件应被认为包含在列出的设备中一起供应）：
	序号
	规格
	数量
	安装位置
	备注

	1
	 Q=7500m3/h，P=2.4kw
	2
	WTC-10调蓄池（T8000-1）
	含设备及管路系统


除臭设备及系统主要组成部分及供货范围（参见图纸设备材料表，但不限于此）：

· 离子发生器预处理装置

· 密封系统

· 排气管、各布气管及安装附件

· 风机(电机、户外罩、仪表和控制箱、进出风管、法兰、风机门、软接头和支架等连接附件)

7.2. 现场条件及技术性能

	异味气体来源
	调蓄池、泵房

	污水异味包含物质
	硫化氢（H2S）/氨（NH3）/甲硫醇等

	污水温度
	～30C

	异味气体温度（正常/最大）
	35C/38C

	异味气体湿度
	100%

	去除率
	99%

	除臭标准
	H2S： 0.06 mg/m3

NH3：1.5mg/m3
甲硫醇：0.007 mg/l

甲硫醚：0.07 mg/l

二甲二硫：0.06 mg/l

臭气浓度（无量纲）：20

	臭气性能D.R.T.
	<25

	电源
	380V/3ph/50Hz

	电机的防护等级/绝缘等级
	IP 55/ F

	噪音
	80dB (A)

	工作制
	24h/d


7.3. 离子除臭系统的结构

7.3.1. 一般要求

7.3.1.1. 卖方应负责整个除臭系统及配套封闭系统的供货、及现场安装和调试。除臭系统应满足设计排放及相关法规的要求。

7.3.1.2. 系统应保证能有效处理泵站内从设定设备间或区域收集所排出的气体。有味气体化合物的成份包括但不限于硫化氢、氨、硫醇，还原性硫化物及挥发性有机化合物。

7.3.1.3. ★离子除臭设备应确保安全性。由于本项目需除臭的场所和气体可能含有甲烷等易燃易爆气体，投标人和制造厂家应对此进行设备选型，并确保全套除臭设备的安全运行责任。如因此出现安全事故，投标人和制造厂家应对此负责，并赔偿业主直接、间接产生的损失。
7.3.2. 离子发生器预处理装置
在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，使有毒物质转变成无毒无害低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10eV，适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现速度很慢的化学反应变得十分快速。

等离子体化学反应过程中，等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递过程如下：

(1)电场+电子→高能电子

(2)高能电子+分子（原子）→（受激原子、受激集团、游离集团）活性基团

(3)活性基团+分子（原子）→生成物+热

(4) 活性基团+活性基团→生成物+热

从以上过程可以看出，电子首先从电场获得能量，通过激发电离将能量转移到分子、原子中去，获得能量的分子、原子被激发，同时有部分分子被电离，从而成为活性基团；之后这些活性基团与分子、原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞之后生成稳定产物和热。

7.3.3. 集气风机

配套风机的能力及数量应满足除臭系统的要求。

电机防护等级IP55，电流380V、3相、50HZ，F级绝缘，B级温升。风机采用变频控制，为变频调速风机。
风机通过管道将设备间所排出的气体收集，然后排到到离子除臭系统处理后排放。风机应由玻璃钢制成。风机应适合室外安装。

在规定的离心风机流量下，其全压效率不得低于其对应效率的5%，离心风机的最高效率点应在稳定区域内。

叶轮应进行平衡校正。叶轮就满足最高转速的110%。叶轮应有足够的刚度，搬运和运转中不得产生变形。

离心风机应进行运转试验，测量轴承温升和振动应符合：

在轴承表面测得的轴承温度不得高于环境温度40
C；

振动速度有效值不得超过6.3mm/s。

外形尺寸要求满足箱体内部设备的日常维护及检修的通道距离（即左右边距保持200-300MM、顶部间距应保持300-500MM）。

风机需配备隔音罩，箱体须成整体性，强度优越，结构紧蹙，须满足隔音、保温及防潮之效果。

材料要求：铝合金边框条+铝合金连接件+玻璃钢面板+玻璃纤维消音棉+钢丝网。

要求便于现场吊装，有吊环及承重之共同基座（SS41+EPOXY）。

距风机一米处噪声应小于80分贝。

7.3.4. 控制

无论泵站控制网络采用何种通讯协议，均要求除臭系统的控制系统能与泵站控制网络进行通讯。

制造商应负责除臭设备电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电缆（使用国标电缆）。
电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，-设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源为三相五线制，AC380V、50Hz。
电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备触摸屏，通过触摸屏操作人员可实时监控系统运行状况、修改控制参数。
电控柜内置4G无线通讯模块，实现专用智能化监测和远程管理，可进行系统参数的远程设定和监测，满足远程监控、数据上传以及网络智慧管理功能。客户无需通过中控室，即可通过电脑、手机等设备检视并实现远程控制、数据交互、保养维护主动提示，提升除臭系统的安全性和用户管理的便捷性。系统发生警报或警告时，直接通知相关管理人员，减少设备现场检查和值守。
电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜为防雨室外型，防护等级IP55，采用可视双层柜门设计，外层柜门配备透明玻璃观察窗；柜体材质采用SS304不锈钢，厚度不小于1.5毫米，柜体尺寸不小于1700mm（H）×800mm（W）×500mm（D）。
电动机需配备热过载继电器进行保护；柜内外所有的用电设备均须配备单独的电气开关进行保护；柜内使用开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。电控柜内使用的电气开关、接触器、热过载继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、旋钮、指示灯等电气元件全部采用施耐德或同等品牌，开关电源采用台湾明纬或以上品牌，变频器采用施耐德或ABB品牌，PLC及触摸屏（彩色触摸屏，不小于7寸）采用西门子或同等品牌。柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。
电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。
整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。电控箱带有就地手动控制开关、状态显示；同时可以接受远方自控系统开停控制，并将运行状态、故障状态信号远传自控系统。应设有控制功能如下：

（1）就地手动起、停控制按钮；

（2）就地/远程转换开关；

（3）运行、故障状态指示灯；


（4）紧急停车按钮。

7.3.5. 主要部件材料

A. 离子发生装置

	箱体
	AISI 304

	离子管
	玻璃或其耐腐蚀材料

	所有连接附件、化学地脚螺栓
	AISI 304


B. 风机

	风机壳体
	AISI 304/玻璃钢

	叶轮
	AISI 304/玻璃钢

	机座
	碳钢防腐

	所有连接附件、化学地脚螺栓
	AISI 304


C. 控制箱及排气管

	电控柜外壳
	AISI 304

	15m排气管
	AISI 304

	管道支架
	碳钢防腐

	所有连接附件、化学地脚螺栓
	AISI 304


7.3.6. 出厂检验

每台设备在出厂前须进行出厂检验，并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。

所有管路、阀门均不允许有泄漏。

所有仪表和阀门应灵敏可靠。

风机等设备运转平稳，无振动和异常声响。

7.3.7. 除臭设备检验与调试

7.3.7.1. 功能测试

在手动和自动控制模式下测试整个系统的组件，同时进行适当的调整和操作；


在系统性能测试前给予系统各组件的功能验收合格证书。

7.3.7.2. 性能测试

- 系统应能满足设计要求的除臭标准：在无其它臭源干扰的情况下，除臭处理后：

A、厂界达到《GB 14554-1993恶臭污染物排放标准》中的厂界二级排放标准。

B、尾气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m排气筒所规定的排放标准值。
- 卖方提交系统测试计划书和需用的设备和仪器清单由买方审批，系统测试的方案和所用的设备和仪器经买方项目经理批准认可方可进行。系统性能测试一定要在系统功能验收后进行。

- 卖方应提供、安装和校准所有系统测试用的设备、仪器和仪表。

- 卖方应在开始任何性能测试前14天通知买方。在性能测试期间，买方有权观察测试和作采样。

在系统性能测试结束10天内，卖方应提供一份性能测试报告，报告应包括所有实验室和现场测试数据，详细说明测试的结果。

8. 自控
8.1. 供货需求一览表
	序号
	名称
	规格、要求
	数量
	备注

	1
	配电房控制站（1-2PLC01）
	可编程控制器系统(含CPU、电源、通讯、本地I/O模块等)以太网接口；2mm冷轧板IP43，不少于173xDI,59xDO,14xAI,3xAO,2个RS485通讯，含电源、信号防雷器。
	
	具体要求详见图纸

	2
	UPS电源
	2KVA，60min 
	
	具体要求详见图纸

	3
	PLC柜
	2200mmHx800Wx800D
	
	具体要求详见图纸

	4
	监控组态软件
	开发版、服务器端/客户端运行版等1000点授权，内含实时及历史数据库。智能电力仪表兼容。
	
	控制价配套软件

	5
	监控组态软件
	客户端运行版
	
	控制价配套软件

	6
	视频监控管理软件
	与摄像机设备兼容
	
	具体要求详见图纸

	7
	工控服务器
	至强E5系列6核2.0GHz,32g内存，3x3T硬盘，DVD刻录机，双口千兆网卡，显存2G，键盘及鼠标，24寸显示器，预装Win7操作系统软件专业版
	
	具体要求详见图纸

	8
	工业以太网交换机
	网管型，2千兆单模光口，24百兆电口，卡轨式
	
	具体要求详见图纸

	9
	4G调制解调器
	含RS485、RS232接口，卡轨式
	
	具体要求详见图纸

	10
	服务器机柜
	2200Hx600Wx600D(mm),19"国际标准 ,42U,IP54 
	2
	具体要求详见图纸

	11
	室外网络高清红外智能球机
	28倍变焦镜头,红外可视100米,1280x720,25fps
	1
	具体要求详见图纸

	12
	室外红外网络半球摄像机
	4倍变焦镜头，红外可视30米，1280x720,25fps
	3
	具体要求详见图纸

	13
	摄像机设备箱
	
	3
	具体要求详见图纸

	14
	电源防雷器
	AC/DC24V，10/350us，12.5kA,
	3
	具体要求详见图纸

	15
	以太网避雷器 
	DC6.2V , 10/350us，2.5kA, 100Mbps
	2
	具体要求详见图纸

	16
	入侵报警系统主机
	入侵报警系统主机
	1
	具体要求详见图纸

	17
	调频主动红外对射探测器
	调频主动红外对射探测器
	6
	具体要求详见图纸

	18
	电源防雷器
	电源防雷器
	6
	具体要求详见图纸

	19
	现场总线避雷器
	现场总线避雷器
	6
	具体要求详见图纸

	20
	现场安装箱
	现场安装箱
	6
	具体要求详见图纸


8.2. PLC控制系统
8.2.1. 一般要求
8.2.1.1. 所有的模块均可带电插拔。
8.2.1.2. 提供软/硬件应为市场供货的最新版本的原装产品。
8.2.1.3. 控制系统采用先进的可编程序控制器（PLC），整个系统中的PLC必须为同一品牌，且供货时须提供PLC制造厂家或代理商授权。
8.2.1.4. 每个模块应配备测试点、状态的LED指示，包括输入/输出状态和诊断设备故障的LED指示。
8.2.1.5. 所有I/O模块的配置及编址通过软件实现，无需通过DIP开关设置。
8.2.1.6. 控制系统应有一套完整的自诊断功能，可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障，并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、 故障地点及相关信息。
8.2.1.7. 所有的程序、标记名必须加详细注释。
8.2.1.8. PLC编程软件必须满足全厂自动化控制的开发需要，包括3套5000点完整版监控组态软件和3套开发光盘包，卖方应提供相应的合法授权安装光盘。
8.2.1.9. 卖方应保证买方不会因为使用其所提供的软件而侵犯第三方的专利、商标和工业设计权。
8.2.1.10. 中控室上位机及PLC柜操作终端的人机界面必须通过买方的最终认可。
8.2.1.11. 所有的计算机必须为品牌机，组装机不予以接受。
8.2.1.12. 提供除供货清单外本系统正常运行所必须的其他相应部件。
8.2.1.13. 本招标文件中的控制方案为初步控制方案，具体的控制方案将与卖方在实施过程的技术联络会上确认。由此增加的部分工作量而不应增加额外的费用。
8.2.1.14. 虽然控制系统（工程）中有些设备不是卖方提供的设备，但卖方应把这些设备
        与整个控制系统联成一个整体，并保证从硬件和软件上应对这些设备进行控
        制，按要求对其读取数据和对其进行控制。
8.2.1.15. 在本技术要求中要求提供20%的输入输出余量。
8.2.2. 自控系统要求
8.2.3. 网络要求
8.2.3.1. 网络结构
全厂自控系统要求能实现三级控制，即现场手动控制、本地PLC站自动控制、全厂联网自动控制（中央控制室手动/自动集中控制）。
全厂网络结构分为三级：监控计算机网络，现场控制站网络和就地控制站网络。采用工业冗余以太光纤环网。
卖方须提供厂区工业控制网与每个现场控制站及就地控制站连接的通信模块及相关配件，并保证按要求读取数据及对控制网上的设备进行远程控制。
全厂的高低压配电系统以及电气综合自动化系统通过现场总线（通信速率不低于100kbps的总线）与厂区工业控制网相连。
卖方须提供厂区工业控制网与现场总线连接的通信适配器、通信模块及相关配件，并保证按要求从现场总线读取数据及对现场总线上的设备进行远程控制。
8.2.3.2. 现场控制网络要求
A. 现场控制站网络用来实现各个现场控制器和上位监控计算机的连接，传输检测和控制信号，控制整个工厂的生产过程。
B. 现场控制站网络由分散在各工艺段的现场PLC主站通过工业以太网交换机组成的环形冗余100Mbps光纤以太网。全厂采用相同的工业以太网交换机，将各PLC控制站纳入光纤环网中，从而使全厂形成一个统一的控制网络。
C. 支持对等消息传递。
D. 系统扩展：增加控制功能和I/O设备时，只需在主干网上挂接相关的I/O设备，便可由网络上任一控制器进行控制而不影响整个网络通信和其它的系统。
E. 任一控制器可控制任一在网络上的I/O设备。
8.2.3.3. 就地控制网络要求
工厂内设置的就地控制站通过该网络连接到现场控制站，包括电气开关柜中电气信号的通讯连接。
8.2.3.4. 网络组件
根据系统组态需要，提供整个自控系统控制网、设备网联网所需的电缆、接头、中继器（如果需要）、分支器、转接器、交换机等网络部件。
8.2.3.5. 通信光缆
根据工程实际，提供满足网络系统所需的通信光缆及光纤连接部件，提供的光缆必须是PLC生产厂自已生产的或其指定的品牌。
8.2.3.6. 现场控制站
        现场控制站设备应是为工业环境设计的，并有良好的使用业绩的产品。
8.2.4. 控制柜柜体
8.2.4.1. 结构特性及尺寸
PLC控制柜应是为工业环境设计的，并有良好的使用业绩。应采用专业的控制柜，无破损，柜板坚固耐用。开关、按钮、指示灯等元器件要求外形美观，质量可靠。
材料：厚度不小于2㎜的冷轧钢板
防护等级：IP54
色彩：与高低压配电柜保持一致。
表面处理：热镀锌处理，静电喷涂，安装板镀锌
配有安装用的起重吊耳，带有可锁上的前门，防护等级为IP55。
8.2.4.2. 控制柜设计要求
控制柜包括功能单元、控制保护等设备，对每个装置留有适当的空间便于接线和维修。
1） 柜内有维修用的220VAC电源插座，轨道式安装。
2） 柜内所有线路用软铜线，按照负荷大小选定线径。不同功能的线用不同颜色区分。
3） 柜内所有走线都经线槽，线槽填充度不超过40%。所有导出线和端子上做永久性编号。
4） 要求控制柜的直流进线和交流进线应分开，即左边为直流进线，右边为交流进线。动力线、控制线在柜内分开走向。
5） 柜内提供2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和控制柜保护接地，信号接地母排安装在独立的支座上。每条接地母排上有多个接地点。
6） 控制柜内提供门控30W荧光灯，安装在柜的顶部。柜体设有防小动物进入的通风装置。
8.2.4.3. 柜内设备
1） 端子
带保险，DIN轨道式安装
连接电缆：0.75~1.5㎜2
提供充足的端子，满足目前工程的需要，并留有20%的余量。
按照电缆的尺寸选择端子，提供端子制造厂商介绍。
2） 空气开关
额定电压：240V

额定电流：4A

极数：1P

3）不间断电源
形式：在线式
额定容量：3kVA

输入电压：165～265VAC

输出电压：220VAC

输出频率：50Hz

电池形式：阀控式铅蓄电池
电池充电时间：10小时充至90%容量
转换时间：<10ms

工作温度：-10℃～+40℃
相对湿度：5%～90%

具有自动电池测试，低电池容量显示，过载、短路过热保护等功能。
具有与其它用电设备通信的功能和接口
8.2.5. CPU模块
8.2.5.1. 主站CPU性能要求：采用知名品牌
CPU基于32位操作，支持工业以太网通讯。
用户存储器不经扩展：≥64MB。
处理器的内存≥10MB且保证至少20%的余量。
工作温度：0～60℃
相对湿度：5%～95%，无冷凝
用户只需通过安装内存卡来扩展处理器的内存量。
通讯能力：独立网卡，不需经过CPU运算，保证通讯故障不影响CPU运行
通讯口：满足通讯所需，至少保证一个通信口用于连接现场调试电脑，一个通信口用于连接操作终端，一个通信口用于联网。如没有，应增加通讯模块。网络通讯模块支持工业以太网协议。
锂电池：一用一备
在电源故障时，内部电池可以保存90天可编程控制器的内部数据。
可以与便携式编程器连接以实现就地操作、设定修改、和过程参数检验。
8.2.5.2. 子站CPU性能要求：采用知名品牌
处理器的内存≥10MB且保证至少20%的余量。
工作温度：0～60℃
相对湿度：5%～95%，无冷凝
用户只需通过安装内存卡来扩展处理器的内存量。
通讯能力：独立网卡，不需经过CPU运算，保证通讯故障不影响CPU运行
通讯口：满足通讯所需，至少保证一个通信口用于连接现场调试电脑，一个通信口用于连接操作终端，一个通信口用于联网。如没有，应增加通讯模块。网络通讯模块支持工业以太网协议。
锂电池：一用一备
在电源故障时，内部电池可以保存90天可编程控制器的内部数据。
可以与便携式编程器连接以实现就地操作、设定修改、和过程参数检验。
8.2.5.3. 电源模块
输入电压：170～265V AC

频率：47～63Hz

应满足架上CPU及通讯、I/O模块供电。
8.2.5.4. 数字量输入模块
与CPU同等级、同系列
采用24VDC输入方式，每路输入单独隔离，现场接点为无源的。如果数字信号由室外现场引来，在该信号进入控制柜后，进入模块前应有防浪涌装置。
输入点数：32点
工作电压：24VDC

采用光电隔离方式。
有可拆卸端子块，端子块采用螺丝夹形。
8.2.5.5. 数字量输出模块
与CPU同等级、同系列
应采用24VDC输出形式。每一个输出应带有一个输出继电器。继电器的接点容量为250VAC，2A。
输出点数：32点（每路单独隔离）
工作电压：24VDC

采用光电隔离方式。
有可拆卸端子块，端子块采用螺丝夹形。
8.2.5.6. 模拟量输入模块
与CPU同等级、同系列
每一个输入应带有信号隔离
输入点数：8路
输入：4～20mA DC

有可拆卸端子块，端子块采用螺丝夹形。
如果模拟信号由室外现场引来或引到室外，在该信号连接到模板前应有防浪涌装置，防浪涌装置安装在控制柜内。
8.2.5.7. 模拟量输出模块
与CPU同等级、同系列。
每一个输出应带有信号隔离
输出点数：8路（主站）
输出：4～20mA DC

有可拆卸端子块，端子块采用螺丝夹形。
8.2.5.8. 盘装显示器
形式：彩色液晶触摸屏
尺寸：≥10英寸
最佳分辨率：≥800×600dpi

具有RS232或RS485通讯接口
提供配套的编程软件，软件的要求如下：
供货时具有厂家授权，为简体中文版。
基于Windows操作系统。可利用Windows的菜单、对话框和图形编辑工具等编辑特性组态应用程序。
8.2.5.9. 24VDC电源
功能：将220VAC、50Hz的输入转换成24VDC

容量：满足工作电压为24VDC的单个PLC柜内设备及本站仪表的供电要求
电源：220VAC±10%，50Hz

输出电压：24±0.5V DC

负载和线性调节：±0.1%

短路保护：自动
过电压保护：内部安装过电压保护器，强制输出低额定值
连线：端子式
8.2.5.10. 机架
槽数：根据实际需要量确定
背板在模块间提供通信通道。
8.2.5.11. 现场控制站应监视或/和控制所有连接到就地控制单元的点。
应具有如下的控制和监视功能：
接点(开关量)输入
接点(开关量)输出
使用监控就地接线的开关量输入输出
模拟量输入输出
闭环PID回路控制
8.2.5.12. 在本技术要求中提供的开关量输入输出和模拟量输入输出应具有20%的余量。
8.2.6. 软件
8.2.6.1. PLC编程开发软件
数量：满足系统所有PLC编程需要
供货时具有厂家授权，为最新的简体中文版。
提供的软件须与硬件相配套。
可运行于Windows 2000,Windows XP,Windows 7 的操作系统。
通用的用户界面和特性设置。
采用Windows窗口。
允许使用顺序功能流程图、功能块图、结构式文本、指令表或梯形图五种语言编程。
具有可靠的通讯功能。
8.2.6.2. 上位机监控组态软件
数量：3套完整版监控组态软件
供货时具有厂家授权，为最新简体中文版。
基于Windows 7/2000/XP的操作系统。
监控点数为5000点以上，满足工程需要。
提供友好的人机界面和方便的操作方式。
支持双向OPC。
支持ActiveX控件。
提供数据管理库的输入、输出功能。
支持动态数据交换DDE。
要求具有丰富的图形和动画功能，支持包括dxf、jpf、bmp、wmf、tif、gif等在内的众多种图形格式，具有在线组态功能。
8.2.6.3. 通讯驱动软件
数量：满足系统通信需要
供货时具有厂家授权，为简体中文版。
提供车间层数据到DDE客户应用场合。用户能从监控计算机设定多个独立的参数。
8.2.6.4. 网络组态软件
数量：满足系统通信需要
具有厂家授权，为最新简体中文版。
提供用户创建网络图形化界面，并配置相应的参数以定义网络。
组态网络各种参数，如网络刷新时间（NUT）和最大预定节点地址。
预定I/O数据传送和对等通讯的报文发送。
提供网络化的网络视图，并具有在线和离线组态的能力。
每个网络扫描器均有各自的扫描列表和内存映象表，并将这些信息存储在扫描器的组态文件里。当扫描表的内容发生变化时，网络组态软件将自动计算出整个网络以及网络每个组件所使用的带宽。
8.2.6.5. 上位机监控应用程序
根据工程实际，读取现场PLC数据，并运用生动的图形和动画，动态地真实反映整个生产过程的实际情况，使操作者可以方便地在计算机上控制全厂的设备。
A. 动态图形及实时数据显示
在中控室计算机上动态实时显示整个水厂工艺平面图、工艺流程、各工艺设备的运行状态、工艺流程的动态参数、相关参数的趋势、历史数据及历史记录。
所有显示的内容均可送至视频管理中心。
动态图形的总体结构形式为分层展开式。
B. 趋势图功能
可以用棒状图或线状图显示历史趋势或实时趋势。操作员可调整趋势显示的时间坐标或输入范围。
C. 报表管理
中控室数据库中记录有各单体控制系统上报的现场数据，对这些数据进行处理归档，依据这些数据，按照用户提供的报表格式，可生成当日、当月的生产状况统计报表、能耗分析报表、成本分析报表等，依据报表对设备的运行和维护周期进行管理（报表开发过程中不产生其他的任何费用）。
D. 报警处理
报警设有优先级管理，任意管理均在屏幕上显示，这些报警信息应使操作人员可以快速地调用与本报警有关的画面。
报警提供时间、报警描述、报警类型、报警时现场数据及相关的工艺操作画面的信息，并能形成报警历史库，供用户查证。
报警信息在画面上应采用颜色的闪烁和变化来表示一个报警信号是否确认和是否已恢复到正常的工况。
在产生任何一个报警信号时，工作站应产生一个报警声音以提醒操作人员，并可按键盘上一个特定键来消除报警声音。
对于未确认的报警应持续发出声光报警，直至值班人员确认，在报警时间内应依据采集信号动态改变报警级别。
E. 历史数据管理
历史数据的采集周期应连续可调。应能对数据库中的数进行查询、处理、分析，以柱状图、饼图等多种方式输出查询、分析结果。
F. 事件处理
事件登录：“事件”是指运行事件和重要的系统操作，事件登录是按时间顺序排列的，站内事件顺序已记录分辨率应不小于20ms。
事件检索：操作员可在“事件检索”的视窗中按事件类别名称、对象名称、事件起始至截止的日期和时间及对象编号或时序进行检索。
事件记录存档：事件库中应有足够的容量存放事件登录，事件登录每天以数据文件形式入库，盘区存满后通知操作员移出另外存档。
G. 人机界面
人机界面应运用开放的图形窗口技术。
友好的操作人员界面。
画面的切换刷新时间≤2秒。
流程图中状态更新时间≤1.5秒。
程序员可以在线修改和编辑画面。
用三维图形制作所监控的设备图形符号及管线。
带有联机帮助功能。
H. 画面显示
画面显示系统的操作应采用下拉式屏幕菜单、键盘和图形标识。
系统应能弹出供操作人员选择的窗口。
工作站应允许操作人员用信号的标识来确定画面上的任何信号。所有的显示和打印输出均应显示出以24小时形式的时间和中国方式的日期。
I. 安全登录和密码保护
设计中把操作级别分为：厂长级、工程师级和操作员级，对各个级别的操作都设置有密码，并能记录操作人员代号、操作内容、时间等，连续两次输入密码错，则显示非法操作，不予响应，且输入密码不能显示。
J. 控制调节功能
系统应能提供控制画面总貌或根据需要提供某一局部控制回路画面，大小可以调节。可进行手动、自动等方式的切换或给定值、设定值、输出值的调整，所有的参数都可以由键盘输入新值，对旧值进行修改。
K. 参数设置
技术人员在中控室通过键盘设定的参数有两大类。第一类是连续回路控制中的控制值设定；第二类是报警限的设定。所有设定的参数需操作员再次确认后才下达。对错误设定、超范围设定要加以屏蔽和送出“错误”信息，会发出声音报警，要求改正。
L. 根据买方需要，编制需要的生产年、月、日、班报表。
8.2.6.6. PLC控制应用程序
根据“控制方案”开发，结果应满足工程需要，使全厂实现全自动无人值守运行，且令买方满意。
8.2.7. 不间断电源
形式：在线式
额定容量：3kVA

输入电压：165～265VAC

输出电压：220VAC

输出频率：50Hz

电池形式：阀控式铅蓄电池
电池充电时间：10小时充至90%容量
转换时间：<10ms

工作温度：-10℃～+40℃
相对湿度：5%～90%

具有自动电池测试，低电池容量显示，过载、短路过热保护等功能。
具有与其它用电设备通信的功能和接口
8.2.8. 浪涌抑制器
所有仪表及控制设备应以下列方式克服雷电和其它EMI/RFI(电磁干扰/射频干扰)的干扰。
仪表输出信号线在就地保护箱内和就地控制装置内应使用浪涌保护装置。
计算机控制系统和工业电视监视系统在采用金属为通讯介质时要考虑使用浪涌保护装置。
浪涌保护装置应具有如下的基本元件和功能：
应具有一个气体释放管，以吸收过电压脉冲。
具有固态电路的齐纳二极管，在气体释放管起作用之前，对输出起到钳位作用。
用二极管限制线间电容，从而限制高频信号的干扰。
电子元件的连接电缆应具有连续屏蔽(非桥式连接)，屏蔽应一端接地，无论电缆是在一个建筑物中或在建筑物之间敷设。
为防止通讯电缆的屏蔽与接地之间的过电压，保护回路应含有二极管和放电管。
网络保护要求具有承受最大30V峰值过电压能力，该峰值为输出端子与接地，输出端子之间的电压。
防浪涌装置的残压不应大于10V@20kA 8/20
注：上述的过电压，定义为过电压上升时间为8ms，峰值电压800V，峰值电流100A，并且电压降时间为下降50％峰值时100ms。
如选用了外置的浪涌保护，采用标准导轨安装的插拔式。
9. 仪表
9.1. 设备供货一览表
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	超声波液位传感器
	0.3-8m,传感器电缆10m，带池边安装附件
	1
	配套仪表保护箱，不锈钢，IP65（数量详见需求一览表）

	2
	超声波液位变送器
	4-20mA输出，3无源故障接点
	1
	

	3
	超声波液位传感器
	0.3-8m,传感器电缆10m，带池边安装附件
	2
	

	4
	超声波液位差变送器
	0-0.5m，4~20mA，3无源故障接点
	1
	

	5
	电磁流量计
	DN200，输出4~20mA，传感器IP68，分体式/变送器：有源4-20mA输出瞬时量,无源脉冲/频率输出累计量,无源接点
	2
	

	6
	硫化氢气体检测仪
	量程0-100 ppm，隔爆型，IP65，带声光报警器，一体式
	2
	

	7
	甲烷气体检测仪
	量程0-5%，隔爆型，IP65，带声光报警器，一体式
	2
	

	8
	电缆浮球液位开关
	15m，聚丙烯浮球，聚丙烯接线盒IP65，AC220V 10A
	3
	

	9
	有毒有害气体监测仪
	手持式，测量范围：甲烷0-5%；硫化氢0-500 ppm
	1
	

	10
	仪表箱
	IP54，HxWxD=550mmx450mmx250mm,
SUS304材质,含立柱,含开关等辅料，风扇，温控系统
	4
	

	11
	信号防雷器
	10/350us，2.5kA,单通道信号防雷器
	8
	

	12
	电源防雷器
	10/350us 12.5kA,仪表电源浪涌保护器
	8
	

	13
	气体报警控制器
	
	
	

	14
	声光报警器
	
	
	


9.2. 超声波液位计
9.2.1. 用途
测量、显示和传送液位信号。
9.2.2. 型式
       分体式
包含液位传感器、变送器，仪表保护箱，以及全部安装附件和电缆。
9.2.3. 传感器
带一体化温度探头用来矫正超声波的运行误差
波束角：≤7
盲区：≤0.5米
使用环境条件：-40~+70°C、相对湿度100%
传感器的外壳采用防腐蚀材料。表面可实现自清洁。
连接电缆长度满足现场安装需要
超声波液位传感器采用螺纹或法兰安装方式。安装在水池上部带托架的支架或可旋转的悬臂中，以达到适合的位置。
9.2.4. 变送器
显示：大屏幕 LCD发光显示，并具有现场操作功能，可利用编程器进行编程。断电时可自动储存系统数据。
输出信号：4~20mA
至少带有2个继电器输出，可设定及开关量输出自身故障报警，额定值为220VAC，5A
环境温度：-20~+60°C

测量精度：0.25%
稳定性：十二个月0.1%
可去除水面剧烈波动的干扰
重复性：<满量程0.1%
零点迁移：盲区以外任意设定
9.3. 仪表防护箱
       由仪表生产厂商或其指定的供应商配套提供。
       材质：不锈钢316
       防护等级：≥IP65
       组成：包括箱体、电源、信号防雷器、断
路器等
9.4. 电磁流量计
9.4.1. 用途
       测量、指示和传送管道内导电液体的流量。
9.4.2. 型式
由传感器、变送器，安装柱，全天候防护罩，保护壳，全部安装附件，连接电缆和接地环、法兰、安装对法兰以及活接头等
传感器将通过电磁场感应方式测量出的信号输出到变送器，变送器经过计算和放大后输出与流量成比例的4~20mA信号和流量累积脉冲信号。累积信号的脉冲宽度可调，单位1m³/脉冲。
9.4.3. 传感器
流速范围：0.3~12米/秒
防护等级：IP68
最小电导率：>3μs/cm
传感器外壳材料：钢材(防腐)
衬里材料：橡胶
电极材料：不锈钢
以法兰方式安装，法兰应符合中国标准。带有接地环
连接电缆长度满足现场安装需要
带DAT数据存储模块，可在电路板更换情况下，不改变存储于DAT中的出厂标定、现场设定参数，不必重新标定。
具有测量流向的指示。
9.4.4. 变送器
具有无源输入功能
输出信号：4~20mA×2和累积流量脉冲
精度：0.2%测量值
环境要求：-20~+60C
防护等级：IP67
电磁兼容性满足EN61326（IEC1326）
现场四行16位LCD显示，现场操作方式是光敏接触键。操作面板可以任意方向旋转，使读数始终保持水平。
电源220V，50Hz
外壳材料：球墨铸铁铝
小流量切除开关可选
所有输入、输出和供电回路相互电气隔离。
9.4.5. 安装法兰和活接头
提供用于安装电磁流量计的对法兰，对法兰可以同电磁流量计测量管的法兰通过螺栓牢固连接。用于安装的活接头同时提供。
9.4.6. 安装要求
在传感器定货之前，卖方应确定管道所带的法兰的具体尺寸，使得管道法兰与传感器法兰相匹配。
流量传感器的衬层不应作为垫片，应在流量计与接地与管道之间安装合适的垫片。
在就地提供适用的接地，采用1.8米的铜接地电极，提供足够的接地电极以使接地电阻不超过规定的接地电阻。
第九章 投标文件格式
             （项目名称）施工招标

投  标  文  件

项目招标编号：                   

投标内容：            资格审查部分           
投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

         年         月         日

1、投标人基本情况表（包含联合体各方）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	安全生产许可证号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


【备注：附已录入广西建筑业企业诚信信息库的有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件】
2、联合体协议书（联合体投标人适用）
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                          （联合体名称）联合体，共同参加                                     （招标人名称）（以下简称招标人）
                           （项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
……

        年        月        日
【备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书】
3、建设工程项目管理承诺书
致                        （招标人名称）：
作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。我方将认真贯彻落实保障农民工工资支付各项要求，保证不出现拖欠农民工资行为、不出现因工程款纠纷引发农民工集聚讨薪行为，做到按照规定签订劳动合同、推行农民工实名制、足额交纳农民工工资保障金、开设农民工工资专户、实行农民工工资支付分账制度和银行代发制度、确保按月足额发放农民工工资，保证按照规定做好广西建筑农民工实名制管理公共服务平台工人信息的采集、运用和数据的上传，保证落实劳资专员按照《南宁市城乡建委员会关于印发<南宁市房屋建筑和市政工程领域农民工工资支付管理资料样板>的通知》（南建〔2018〕66号）的要求做好农民工工资支付管理资料的整理、归档。 
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《南宁市人民政府关于修改<南宁市散装水泥和预拌混凝土管理规定>的决定》（南宁市人民政府令 第32号）、《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》(南府规〔2016〕12号)等关于散装水泥和预拌混凝土管理的规定，确保建设工程按规定使用相应质量等级的散装水泥、预拌砂浆和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令 第37号）、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》（广西壮族自治区人民政府令 第124号）的规定，按照南宁市安委办及市住房城乡建设行政主管部门的要求，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理，做好施工现场安全风险分级管控和隐患排查治理“双预防”工作，并按照《南宁市房屋建筑及市政工程领域安全生产风险分级管控资料汇编》的要求建立管控台账，按时录入市安委办隐患排查治理信息平台。
5、一旦中标，我方保证由法人签署授权书确认项目负责人，项目负责人签署建设工程质量终身责任制承诺书，自觉承担建设工程终身责任，按程序履行设计变更手续，严格按照审查合格并经备案的施工图施工（包括：全装修工程、主体工程、基础工程、排水工程等）。
6、一旦中标，我方保证项目负责人和管理人员按招标文件和合同约定持证上岗并履职到位，做好相关履约评价工作，绝不在项目承包中进行违法转包、违法分包及挂靠等违法行为，接受有关部门、专家对我方的诚信考评。
7、一旦中标，我方保证按现行建筑市场专业分包的实际状况，将本工程非主体部分的专业承包工程分包给有信誉、实力强、有资质、在南宁市注册的企业负责施工。
8、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市人民政府令 第46号）、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》（南宁市人民政府令 第8号）的有关规定，与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、渣土密闭运输协议、在线远程监控扬尘监测协议，遵守“一口两池三包四协议”的有关规定，施工前办理排水许可证，严格执行排水许可，做好工地泥浆水、临时生活污水的排放管理，现场设置三级沉淀池及化粪池，避免生活污水及施工废水直排市政排水管网及内河。采取道路硬化、裸土必盖（种草、绿网）、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施。  
9、一旦中标，我方保证在施工过程中，不使用不合格建材（如地条钢、海砂等）作为建筑用材，按照《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》规定使用新型墙体材料，不使用黏土砖（制品）及无证无照企业生产、质量达不到标准的墙体材料。项目实施装配式建筑的，按照装配式建筑技术标准、规程采取相应安全措施，做好预制构件部品保护、施工安装，按质按量完成装配式施工。
10、一旦中标，我方保证根据相关法律法规要求，做好供水、排水、供电、通讯、燃气、油气管道等地下管线设施的保护工作，在开工建设前，与设施维护运营单位、管理责任单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施。
投标人：                     （盖单位章）
法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）
日期：         年        月        日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质〔2015〕16号文附件一）
广西壮族自治区
建设工程安全文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1. 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
4、项目经理简历表（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的扫描件）；
【备注：以上扫描件均为原件的扫描件】
5、项目技术负责人简历表（附已录入广西建筑业企业诚信信息库的职称证书的扫描件；
【备注：以上扫描件均为原件的扫描件】
6、已录入广西建筑业企业诚信信息库的安全员的安全生产考核合格证书（C类）的扫描件）
【备注：以上扫描件均为原件的扫描件】
7、已录入广西建筑业企业诚信信息库的专职投标员、项目经理、技术负责人和主要管理人员近3个月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件；
【备注：以上扫描件均为原件的扫描件】
8、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业_2016__年__1_月至投标截止日期止（一般为近三年）已完成类似项目一览表（如有）、企业诚信情况一览表（如有）、企业__2016_年至_2018__年（一般为近三年）财务状况表、企业_2016__年_1__月至投标截止日期止（一般为近三年）发生的诉讼和仲裁情况（如有）等。
附表：
（1）项目管理机构配备情况表
            （招标工程项目名称）         工程
	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。


【备注：附已录入广西建筑业企业诚信信息库的各岗位人员资格证件（如有）扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件】
（2）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）
（3）企业___年___月至投标截止日期止（一般为近三年）已完成类似工程一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	结构
类型
	建设
规模
	合同金额
（万元）
	竣工达到
质量标准
	开竣工
日  期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、投标人应附上已录入广西建筑业企业诚信信息库的中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。
或企业_2016__年_1__月至投标截止日期止（一般为近三年）以来在建类似工程一览表
	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	结构
类型
	建设
规模
	合同金额
（万元）
	开工日期
	计划竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
附：如招标人选择接受在建工程作为业绩的，投标人应在投标文件组成的“业绩（在建工程）”节点上传相关证明材料的原件扫描件，内容包括：中标（发包）通知书、工程合同协议书有关页面等。
（4）企业诚信情况一览表(如有)
	序号
	项目类别

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


备注：
1、项目类别由招标人自行确定，但应与“评标办法前附表”第2.1.1条一致。
2、考核期为：2016__年__1_月至投标截止日期止。
3、所有奖项、业绩均以广西建筑企业诚信信息库为准，附上已录入广西建筑业企业诚信信息库的证明材料扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件。
（5）企业__2016_年至__2018_年（一般为近三年）财务状况表
【备注：附已录入广西建筑业企业诚信信息库的、经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。以上扫描件均为原件的扫描件】
（6）企业_2016__年__1_月至投标截止日期止（一般为近三年）发生的诉讼和仲裁情况
	诉讼情况

	序号
	判决或裁定时间
	诉讼相对人
	诉讼原因
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	

	仲裁情况

	序号
	裁决时间
	仲裁相对人
	仲裁原因
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	


【备注：近  年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件，由投标人单独上传。】
             （项目名称）施工招标
投  标  文  件
项目招标编号：                   

投标内容：            商务标部分           
投标人：                                 （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）
         年         月         日
一、投标函
1、根据你方项目招标编号为  （项目招标编号）  的  （工程项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      （RMB￥      元）的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方将与本投标函一起，提交无条件保函（保证额度     元）或人民币       元作为投标保证金。
         投 标 人：                                        （盖单位章）
         单位地址：                                        

         法定代表人：      （签字或盖章）
邮政编码：          电话：          传真：          
         开户银行名称：                                    
         开户银行账号：                                    
         开户银行地址：                                    
         开户银行电话：                                    
日期：         年        月        日
二、投标函附录
项目名称：                                               项目招标编号：
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	投标人响应情况

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名：          
	

	2
	投标有效期
	
	   60   日历天
	

	3
	工期
	专用条款
	   270   日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	按工程质量保修书执行
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	无
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	合同价款的 2.5%
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	专用条款
	按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之四
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	专用条款
	逾期竣工的单项工程结算造价的 5 %
	

	10
	质量标准
	专用条款
	市优工程
	

	11
	预付款额度
	专用条款
	无 
	

	12
	预付款保函金额
	专用条款
	       
	

	13
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的  3   %  
	

	……
	……
	
	
	

	说明：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖单位章）：
法人代表（签字或盖章）：
日期：              年      月      日
三、投标报价表
项目名称：                                                  币种：人民币
	投标总价
	万元
	备注

	其中
	安全文明施工费
	万元
	

	
	发包人提供材料（设备）暂估价（如有）
	万元
	

	
	
	
	

	
	专业工程暂估价（如有）
	万元
	

	
	暂列金额（如有）
	万元
	

	主要材料
	钢筋
	吨
	

	
	水泥（不含商品混凝土用量）
	吨
	

	
	商品混凝土
	m3
	


投标人（盖单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：              年      月      日
四、已标价工程量清单
1. 已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）调整，具体内容包括：
1.1 投标总价（封-3）
1.2 投标总价（扉-3）
1.3 总说明（表-01）
1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）
1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）
1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）
1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）
1.8 工程量清单综合单价分析表（表-09）
1.9 主要清单项目工料机分析表（表-10）【备注：可按要求有选择的提供】
1.10 总价措施项目清单与计价表（表-11）
1.11 其他项目清单与计价汇总表（表-12）
1.12 暂列金额明细表（表12-1）
1.13 材料（工程设备）暂估单价及调整表（表12-2）
1.14 专业工程暂估价及结算价表（表12-3）
1.15计日工表（表12-4）
1.16 总承包服务费计价表（表12-5）
1.17 税前项目清单与计价表（表-14）
1.18 规费、增值税计价表（表-15）
1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）
1.20 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）
1.21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
备注：
（1）投标人在上传投标报价文件时应上传纸质投标总价封面的原件扫描件。报标总价封面必须经投标人盖章，并由法定代表人（或其委托人）签字（或盖章），同时由编制人签字盖专用章。
（2）1.8工程量清单综合单价分析表和1.9主要清单项目工料机分析表要求附上。
（3）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。如本工程在合同中约定采用造价信息价差调整法，1.18 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）载明的主要材料和设备为本工程允许调整的材料和设备，招标工程量清单必须提供该表格，且不能提供空白表。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。
①建设项目投标报价汇总表（表-02）
②暂列金额明细表（表12-1）
③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）
④专业工程暂估价及结算价表（表12-3）
⑤计日工表（表12-4）
⑥总承包服务费计价表（表12-5）
⑦税前项目清单与计价表（表-14）
8 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）
             （项目名称）施工招标
投  标  文  件
项目招标编号：                   

投标内容：            技术标部分           

投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：           （签字或盖章）
         年         月         日
目   录
一、施工组织设计；
二、拟分包计划表；
三、项目管理机构。
四、投标设备响应表。
一、施工组织设计
一、技术标的施工组织设计编制要求：
1、技术标施工组织设计应按投标人须知3.1.1.3施工组织设计要求的内容顺序编制，可采用文字并结合图表形式说明施工方法。
2、技术标施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
二、技术标中施工组织设计采用暗标编制，具体要求如下：
（一）技术标中施工组织设计纳入“暗标”的内容：                                                          

 本招标文件第二章投标人须知3.1.1.3技术标的施工组织设计全部内容纳入“暗标”部分。
 （二）暗标的编制要求

1、技术标施工组织设计封面的编制：
需点击投标文件编制专用工具的“编辑文档”按钮进行内容编辑，关闭编辑框后软件自动将编辑内容转换成PDF格式文档；
2、技术标施工组织设计正文编制：
导入已编制好的技术标施工组织设计正文文档，将技术标施工组织设计正文文档相应内容与各个评分点进行节点对应。
3、目录要求：
技术标施工组织设计首页应为目录，目录标题采用宋体三号居中，正文采用宋体四号左端对齐。目录中各章点名称与其页数之间采用点划线，页数放在最后一列，目录不编制页码。目录应按如下规则编制：
1.概述；
1.1…

1.1.1…

1.2…

1.2.1…

2. 主要施工方法
3. 拟投入的主要物资计划； 
4.拟投入的主要施工机械、设备计划
5.劳动力安排计划；
6.确保工程质量的技术组织措施；
7.确保安全生产的技术组织措施；
8.确保工期的技术组织措施；
9.确保文明施工的技术组织措施；
10.工程施工的重点和难点及保证措施；
11.施工总平面布置图；
12.其他（如有）（与评标办法前附表技术标评分标准一致）
4、章节要求：
技术标施工组织设计应按投标人须知正文3.1.1.3要求的内容顺序编制，各章节间应分页编排。章节序号应按1.，1.1，1.1.1…类比编排。
5、排版要求：

字体、字符间距：宋体，黑色，字符间距缩放100%，间距、位置为标准；
字号、行距：一级标题采用三号字，居中排版；其他采用小四号字，开始段落空两个字符，行距设1.5倍行距；
页边距：上下左右均为2.15cm,装订线0cm；
页眉页脚：页眉页脚距边界1.5cm,不允许有页眉，页脚只允许有页码，页码采用阿拉伯数字，宋体五号，居中布置，页码应当连续，不得分章或节单独编码；
1）表格内文字要求：宋体小四号字体
2）图表字体、颜色不做限制
3）图片：颜色不做限制
6、编写软件及版本要求：Microsoft Word；
7、“技术标”的施工组织设计正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符（图表）、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、拟分包计划表
	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。
日期：       年     月     日  

三、项目管理机构
1、项目管理机构配备情况表
            （招标工程项目名称）         工程 

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承担完工工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目
名称

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。


【备注：附已录入广西建筑业企业诚信信息库的各岗位人员资格证件（如有）扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件。】
。
2、项目经理（注册建造师）简历表
            （招标工程项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	建造师注册证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。
3、在建工程和该项目经理在投标人以外的其他单位完成的工程项目，其相关证明材料无法在广西建筑业企业诚信信息库中勾选的，投标人可将原件扫描件另外上传到电子招投标系统相应位置。
3、项目技术负责人简历表
            （招标工程项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1、职称证、已完成的类似工程应附中标通知书（如有）、合同协议书有关页面、工程竣工验收证明材料的扫描件。在建类似工程应附中标通知书（如有）、工程合同协议书有关页面扫描件。以上扫描件均为原件的扫描件。
2、相关证明材料未通过广西建筑业企业诚信信息库审核的，在评审时不予承认。
3、在建工程和该项目技术负责人在投标人以外的其他单位完成的工程项目，其相关证明材料无法在广西建筑业企业诚信信息库中勾选的，投标人可将原件扫描件另外上传到电子招投标系统相应位置。
投标设备响应表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	填写“符合”、“正偏离”“负偏离”或必要的说明
	投标设备的型号
	制造商名称
	产地
	供货期
	备注

	1
	拍门（DN1500、1400、600）
	个

	
	Q235铸铁材质，厚度8mm以上，逆向承受水头不超过8m，安装时采用法兰连接，拍门法兰标准为GB/T919-2000,PN0.25MPa，拍门座为碳钢； 密封圈为丁晴橡胶； 轴为不锈钢，拍门盖开角：>60度，巴氏硬度：30-40 ，比重：1.8-1.9 使用寿命：大于10年。
	
	
	
	
	
	90天
	具体数量详见图纸

	2
	破碎格栅
	套
	3
	B=1400mm,N=0.75kw+3.7kw
装配完整的粉碎式格栅除污机（包括电动机、减速机、轴承箱、刀片、转碟、机壳与电器控制设备等）、封板（格栅两翼及底部）、现场控制箱（PLC）（1套，1控1）和电缆线（需满足现场设备接线长度）及过载保护及限位装置用最新技术的双轴设计，粉碎机由一组转轴相对滚合构成，能连续运行，并以一定的速度差相对运转，刀片应有足够的切割压力将进入旋转辊刀的湿或干物质进行粉碎及切割，刀片厚度8毫米，粉碎后颗粒直径小于6mm,功率为5.2kw。
刀片：独立的可以更换的刀片和垫片，刀片和垫片为AISI4140合金钢，刀片硬度不低于50HRC。粉碎机轴为高强度合金钢制成。
轴承为深槽球型轴承，全寿命设计。密封为集装式机械密封。密封面为碳化钨/碳化钨。多弹簧支承密封面，可确保密封在承受横向荷载时仍然保持良好的密封性能.可承受6 bar压力。轴承与机械密封的一体式组合密封安装在轴套上运行，而不是直接在破碎机轴上，能确保当机械密封发生故障的时候不会影响到齿刀和隔垫的安装情况。
立式电动机应符合IEC标准或同类标准，采用可淹没防爆型，既能分别长时间在水下或空中正常运行，又能一段时间在水中或一段时间在空气中长期运行，电机应适合电源380V，3P，50Hz，防护等级为IP68，绝缘等级F级以上，电动机服务系数≥1.6自然功率因数0.8以上。电机额定功率比实际消耗的最大功率高20%，电机与减速器直联，减速器油浴润滑，应适用于剧烈振动环境。
带斜槽的侧导板，使得起码有两个刀片同时通过一条导槽。在确保高流量的同时，也减少了固体颗粒未能破碎而通过的可能。不停旋转的垫片带有自清洁功能，有效防止杂物缠绕，不锈钢垫片适用于各种环境。
	
	
	
	
	
	90天
	

	3
	手电两用方闸门
	套
	2
	B*H=1.2*1.2m,N=3kw
门的设计、制造、检验、和验收等都符合CJ/T3006-92《供水排水用铸铁闸门》标准。启闭机按JB/T9019.1～9019.2《螺杆式启闭机》标准。铸造铜合金的机械性能符合GB 1176规定。设计造型至铸件出炉，表面所附有的型砂、氧化皮、冒口、浇口和多肉及时清理干净。闸门结构形式为铸铁镶铜闸门、闸门的主要铸件（闸板、闸框和导轨）进行时效处理，铸铁没有裂缝，疏松、气孔、缩松、浇注不足等缺陷。如发现有气孔、缩孔和渣眼等缺陷，在保证铸件质量焊接修整。铸件的铸造偏差符合GB 6414规定。
	
	
	
	
	
	90天
	

	4
	潜污泵
	台
	3
	Q=83㎥/h,H=39m,N=18.5kw,520kg,2台
Q=30㎥/h,H=22m,N=5.5kw,190kg，1台
采用同等或优于ksb、ABS、江苏泰丰等品牌的产品。水制造商对潜水泵设备具有至少10年的设计及生产历史，在国内具有2个日处理量20万m3/d的市政污水处理厂或泵站成功运行5年以上的应用业绩。
叶轮：叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式，叶片均匀布置。叶轮和轴之间有内部锁定装置，正转或反转时叶轮不松动。叶轮具有非常好的过流特性，叶轮通过最大颗粒直径满足设计水质特点及生产需要。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。叶轮为水泵的核心部件，为了使用户减少维护和备件费用，节约运行成本；
。泵轴：泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢420制造。机械密封：采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅，介质酸碱度范围为pH6~10。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。轴承：上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。
承包商提供的粉碎型格栅应为成套设备，整套设备应包括双轴粉碎刀片组、IP68干湿两用潜水隔爆电机、相应长度的潜水电缆，并须配备安装框架和安全可靠运行所必须的附件。
	
	
	
	
	
	90天
	配套控制柜

	5
	门式冲洗装置

	台
	2
	B*H=2.8*0.4m,N=0.75kw

性能：强力席卷流冲洗效果，冲洗长度>70米，冲洗污泥厚度>50mm，各分割廊道冲洗门顺次冲洗，覆盖调蓄池底全部面积
结构：门式冲洗装置，电动－液压控制
工作压力：最大12 Mpa
冲洗装置：材质用不锈钢304规，格为2800 mm x400 mm
密封方式：不锈钢柔性金属密封或橡胶密封，要求密封面渗漏量为零泄漏(DIN 19569-4， class 3)
轴承：材质用铜/锌合金或不锈钢304，.禁止使用塑料轴承，例如PA、PE或者PVC材质.使用寿命达到50，000 次以上。
	
	
	
	
	
	90天
	

	6
	等离子除臭装置

	套
	2
	Q=7500㎥/h，P=2.4kw

除臭标准：H2S： 0.06 mg/m3 ；NH3：1.5mg/m3；甲硫醇：0.007 mg/l；甲硫醚：0.07 mg/l；二甲二硫：0.06 mg/l；臭气浓度（无量纲）：20
	
	
	
	
	
	90天
	具体数量详见图纸、清单

	7
	蝶阀
（1m×1m方孔）
	台
	2
	蝶阀相关参数及性能应满足或优于公称压力（MPa）：1.0，操作方式：手动；连接方式：法兰；泄流量：满足规范。
阀体：球墨铸铁QT450-10；阀板：球墨铸铁QT450-10；阀座：不锈钢1Cr18Ni9Ti；阀杆(轴)：不锈钢2Cr13；轴承：合金铜ZCuAl10Fe3；轴承：合金铜ZCuAl10Fe3；密封圈（座）：NBR；销头：不锈钢1Cr17Ni19；所有紧固件、连接件：不锈钢06Cr19Ni10；加长阀杆：不锈钢06Cr19Ni10；手轮：球墨铸铁QT450-10；传动蜗轮：球墨铸铁QT450-10；蜗杆：不锈钢2Cr13。蝶阀结构要求结构由阀体、阀板、密封圈、阀轴、紧固件、手动机构和电动头等组合而成。保证阀门安全开关，避免由于误操作导致的驱动机构被损坏。防腐及涂层参考蝶阀本体。
	
	
	
	
	
	90天
	具体数量及蝶阀形式详见图纸、清单

	8
	污水一体化预制提升泵站

	座 
	1
	Q=750㎥/h，h=35m
井筒：智能一体化泵站的井筒须选用高强树脂和无碱纤维进行全电脑控制复合缠绕而成，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；筒体环向拉伸强度≥350MPa，轴向拉伸强度≥45MPa；弯曲强度≥600Mpa；巴氏硬度≥45 HBa。

配套水泵：泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

潜污泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴直连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机造成损坏。泵的主件材质为GG25灰口铸铁,表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶O形环。

蜗壳：泵的蜗壳为整件的GG25灰口铸铁，偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

叶轮：具有无堵塞及无超负荷特性的离心叶轮，能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转，可以顺利通过长纤维固体和大颗粒物。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。叶轮通过键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封，在反转时不会松动。

电机：应是鼠笼式感应电机，3相、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。能连续不间断运行24小时，并且能每小时启动15次。必须与泵为同一厂家制造。

机械密封：采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封需在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行动力式润滑。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

轴承：应采用高质量的终身润滑轴承。上轴承应是一单列球轴承。下轴承至少应是一双列角接触球轴承或多盘单列角接触球轴承，用于承担径向力和轴向推力。轴承额定工作寿命（L10）应大于50000小时。轴承需采用SKF、FAG轴承或同等以上。

电缆：电机配有动力电缆和控制电缆，且均需采用潜水电缆。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。电缆能在水下30米处连续使用而不失去其防水性能。即使电缆破损，水也不会顺着电缆芯绒进入电机腔内。

潜水泵的壳体和叶轮之间应装有耐磨环，密封环应牢固地固定在壳体上且易于拆卸和更换。或采用叶轮间隙调节系统能够有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率。通过调节轴向设置的叶轮间隙，在不需要拆卸泵头的情况下，快速方便的调节叶轮间隙。潜水泵保监控装置包括定子过热保护器、油室渗漏探测器、干室渗漏保护器（大于10kw以上的水泵）、轴承温度探测器（大于30kw以上的水泵）时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。所有水泵都配有一个综合保护器，该保护器可以集中收集所有的故障信号。

压力管路均采用不锈钢304。
	
	
	
	
	
	90天
	

	9
	自控、仪表、通讯
	
	
	承包人提供的所有电磁流量计（DN800）应为成套供货，应包括但不仅限于其内所有元器件、仪器、探头、电缆线材、端子及软件等，且选用性能相当或优于哈希、西门子、科隆等品牌的产品。承包人提供的所有自控仪表设备应配套提供安装辅材。

网络与通讯：交换机：三层吞吐量（大包）2.5G，，应用层吞吐量为350Mbps，并发连接数80W，新建连接数为2W，标配≥6电，标配1U设备，单电源；支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式；支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口；支持链路聚合功能，可将多条物理链路聚合成一条带宽更高的逻辑链路使用。
	
	
	
	
	
	90天
	自控工程套配PLC柜、操作站、数据库服务器、监控软件、应用软件、交换机、门禁系统、主动红外对射系统及防雷器等设备（详见自控图纸）
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