广西诚信工程造价咨询有限公司
关于玉林市第一人民医院2#住院楼低压配电改造设备材料采购项目

（项目编号：YLZC2022-G1-990235-GXCX）

更正公告（一）

一、项目基本情况：

原公告的采购项目编号：YLZC2022-G3-990182-GXCX

原公告的采购项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼工程检测服务　

首次公告日期：2022年7月5日

二、更正信息

更正事项：采购文件
更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第二章《采购需求》▲一、商务要求，付款条件（进度和方式）第（2）项
	签订合同后支付合同价款30%作为预付款；设备到场后支付合同价款20%，安装调试好后支付合同价款30%，验收合格交付使用到工程结算审定后支付合同价款20%。
	签订合同之日起10个工作日内支付合同价款30%作为预付款；设备到场后支付合同价款20%，安装调试好后支付合同价款30%，验收合格交付使用到工程结算审定后支付合同价款20%。

	2
	第三章投标人须知前附表条款号40.3第5点第②
	②预付款支付期限：签订合同之日起15个工作日内。
	②预付款支付期限：签订合同之日起10个工作日内。

	3
	第三章投标人须知前附表条款号40.3第6点
	进度款支付：签订合同后支付合同价款30%作为预付款；设备到场后支付合同价款20%，安装调试好后支付合同价款30%，验收合格交付使用到工程结算审定后支付合同价款20%。
	进度款支付：签订合同之日起10个工作日内支付合同价款30%作为预付款；设备到场后支付合同价款20%，安装调试好后支付合同价款30%，验收合格交付使用到工程结算审定后支付合同价款20%。

	4
	第四章评标方法及评标标准，三、评标标准价格分
	备注：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	备注1、本项目专门面向中小企业采购，投标人不再享受价格扣除优惠政策。2、为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	5
	第五章拟签订的合同文本《广西壮族自治区政府采购合同》第八条付款方式第二点
	签订合同后支付合同价款30%作为预付款；设备到场后支付合同价款20%，安装调试好后支付合同价款30%，验收合格交付使用到工程结算审定后支付合同价款20%。
	签订合同之日起10个工作日内支付合同价款30%作为预付款；设备到场后支付合同价款20%，安装调试好后支付合同价款30%，验收合格交付使用到工程结算审定后支付合同价款20%


更正日期：2022年7月6日

三、其它补充事宜
网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西玉林市人民政府门户网（http://www.yulin.gov.cn/）。
四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：玉林市第一人民医院 

地址：玉林市教育中路495号  

联系人：庞贤     联系电话:0775-2672127
采购代理机构信息
名称：广西诚信工程造价咨询有限公司 

地址：玉林市双拥路华泰城综合楼803室
项目联系人：黄子珊  联系电话: 0775-2758737 

                                 采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司
                                                   2022年7月6日

