

(更改公告) 藤县文化广电体育和旅游局 2022 年 9 月政府采购意向

便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 (更改公告) 藤县文化广电体育和旅游局 2022 年 9 月政府采购意向公开如下:

号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额(万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	2022 年藤县应急广播体系工程建设设备采购	一、建设 1 个县级(县融媒体中心)、17 个乡镇、1 个藤县文化广电体育和旅游局播控平台以及 25 个县领导挂点重点村平台采用标准版的配置建设,关键设备都配置备份,提高了灾备能力。 二、205 个行政村级平台终端采用经济版高清喇叭,经济版采用有线网和无线网互为备份的网络接入方式,信息下发和数据回传采用 4G 网络,具有投资低、建设易、见效快的优点。 三、36 个县、乡(镇)中村(包括了户口基数比较大的行政村)终端的配置均配置 1 台 IP 话筒、1 台音柱和 2 张流量卡,用于人员聚集场所布置,避免由于居民过于密集选用高清喇叭容易造成扰民现象,可由当地村委或者社区通过 IP 话筒进行社区内部发布内容,操作简单、便利的特点。 四、12 个县城范围内的社区终端的配置均配置 1 台音柱和 1 张流量卡,用于人员聚集场所布置,避免由于居民过于密集选用高清喇叭容易造成扰民现象。 五、24 个镇级社区平台终端采用经济版高清喇叭,经济版采用有线网和无线网互为备份的网络接入方式,信息下发和数据回传采用 4G 网络,具有投资低、建设易、见效快的优点。 六、藤县公共场所、景区等人口人员聚集场所布置均配置音柱加流量卡模式。在河西防洪堤设置 6 套,河东防洪堤设置 3 套,动车站设置 1 套,金辉车站设置 1 套,体	2500000.00	2022 年 10 月	一、建设 1 个县级(县融媒体中心)、17 个乡镇、1 个藤县文化广电体育和旅游局播控平台以及 25 个县领导挂点重点村平台采用标准版的配置建设,关键设备都配置备份,提高了灾备能力。 二、205 个行政村级平台终端采用经济版高清喇叭,经济版采用有线网和无线网互为备份的网络接入方式,信息下发和数据回传采用 4G 网络,具有投资低、建设易、见效快的优点。三、36 个县、乡(镇)中村(包括了户口基数比较大的行政村)终端的配置均配置 1 台 IP 话筒、1 台音柱和 2 张流量卡,用于人员聚集场所布置,避免由于居民过于密集选用高清喇叭容易造成扰民现象,可由当地村委或者社区通过 IP 话筒进行社区内部发布内容,操作简单、便利的特点。 四、12 个县城范围内的社区终端的配置均配置 1 台音柱和 1 张流量卡,用于人员聚集场所布置,避免由于居民过于密集选用高清喇叭容易造成扰民现象。 五、24 个镇级社区平台终端采用经济版高清喇叭,经济版采用有线网和无线网互为备份的网络接入方式,信息下发和数据回传采用 4G 网络,具有投资低、建设易、见效快

		育馆设置1套,藤县文化广场设置4套,鸡谷山公园1套,挂榜岭公园设置2套,石表山公园8套,合计30套。			的优点。
2	2022年藤县应急广播体系工程建设安装服务采购	结合藤县辖区内的实际情况,拟选用标准版和经济版混合组合的模式。建设内容:完成以下广播平台及终端的安装和服务:1个县级平台、18个镇(包含2乡、1公司)、36个社区、266个行政村、30套公共场所(景点),覆盖藤县所有的行政村和社区。	150000.00	2022年10月	六、藤县公共场所、景区等人口人员聚集场所布置均配置音柱加流量卡模式。在河西防洪堤设置6套,河东防洪堤设置3套,动车站设置1套,金辉车站设置1套,体育馆设置4套,藤县文化广场设置4套,鸡谷山公园1套,挂榜岭公园设置2套,石表山公园8套,合计30套。 七、结合藤县辖区内的实际情况,拟选用标准版和经济版混合组合的模式。建设内容:完成以下广播平台及终端的安装和服务:1个县级平台、18个镇(包含2乡、1公司)、36个社区、266个行政村、30套公共场所(景点),覆盖藤县所有的行政村和社区。 更改内容为: 1、项目名称为:2022年藤县应急广播体系工程建设设备采购1项; 2、采购预算为:3850000.00元

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

藤县文化广电体育和旅游局

2022年11月29日

