

各潜在供应商：

经我局研究决定，现需对大熊猫国家公园(彭州段)入口社区建设规划范围等其他采购需求重新研究讨论，特终止本次采购，待规划范围等其他采购需求内容重新确定后，再开展本项目采购活动，届时欢迎各潜在供应商参与本次采购，由此带来的不便，敬请谅解！

彭州市规划和自然资源局
二〇二一年十二月一日

